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1. W zaproszeniu par.2 pkt 7 – wskazują państwo konieczność dostosowania strony projektu do nowej 

platformy serwerowej, która będzie zmieniana jeszcze w 2014 r. Proszę o szczegółowe dane dotyczące 
mających nastąpić zmian, gdyż nie można żądać dokonania tych zmian w cenie przedmiotu 
zamówienia na dzień dzisiejszy, nie wiedząc jakich zmian należy się spodziewać. Proszę o szczegółowe 
wyjaśnienie tej kwestii. 
 

Odpowiedź: Platforma serwerowa nie została jeszcze wykonana. W związku z powyższym na chwilę 

obecną Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi danymi z tego zakresu. 

Szczegółowe dane dotyczące platformy serwerowej znajdują się pod adresem: 

http://usnet.us.edu.pl/pomoc/pomoc-dla-uzytkownikow/umieszczanie-strony-www/ 
 

2. W zaproszeniu par.2 pkt 3 – czy ten zapis wskazuje na konieczność zaprojektowania również logotypu 
projektu  ?? Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma dotrzymać termin 12 dni 
od daty podpisania umowy na zaprojektowanie strony oraz logotypu projektu  ??? 
 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy zaprojektować logo projektu. 

 

3. Par.3 punkt 2 – czy Zamawiający dopuszcza dokonanie takich konsultacji za pomocą videokonferencji 
i/lub uzgodnień mailowych oraz telefonicznych – przeprowadzenie konsultacji w państwa siedzibie jest 
dyskryminowaniem Wykonawców z uwagi na dodatkowe koszty oraz dodatkowo poświęcony czas, 
które muszą ponieść ze względu na odległość  dzielącą siedzibę zamawiającego i wykonawców. W 
dobie elektronicznej komunikacji prosimy o dopuszczenie możliwości dokonania tych konsultacji za 
pomocą narzędzi ICT. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dokonanie konsultacji za pomocą videokonferencji i/lub 

uzgodnień mailowych oraz telefonicznych. 

 

4. Par. 3 punkt 5 – proszę o zmianę terminu prezentacji działającej strony z uwagi na niemożliwość 
wykonania przedmiotu zamówienia, w ciągu 2 dni od daty przedstawienia projektu graficznego strony. 
Zgodnie z punktem 3 Wykonawca ma 12 dni od daty podpisania umowy przedstawić projekt strony 
www i następnie zgodnie z pkt. 5 -14 dni od daty podpisania umowy na prezentację gotowej strony. 
Terminy te praktycznie uniemożliwiają poprawne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Proponuję dokonanie zmiany terminu przedstawienia projektu na 12 dni od daty otrzymania 

wszelkich niezbędnych materiałów i dokonania uzgodnień odnośnie przedmiotu zamówienia oraz 

przedstawienie funkcjonującej strony 14 dni od daty zatwierdzenia projektu strony www. 

Prosimy również o zmianę możliwości dokonania prezentacji strony www za pomocą np. 

videokonferencji, gdyż prezentację funkcjonowania strony www można dokonać za pomocą narzędzi 

ICT, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia strona ma zostać zaprojektowana oraz 

wdrożona do 14 dni od daty podpisania umowy i Zamawiający nie dopuszcza zmiany tego terminu. 

Zamawiający dopuszcza prezentację funkcjonowania strony www za pomocą np. videokonferencji. 

 

5. Bardzo proszę o szczegółowe informacje dotyczące oferty na utworzenie i obsługi strony internetowej 
projektu Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej  studia II stopnia". Proszę o wyjaśnienie dotyczące 
uruchomienia strony: Strona ma zostać uruchomiona do 14 dni od daty podpisania umowy, jednak w 
innym punkcie jest informacja o tym, że grafika ma zostać wykonana do 12 dni plus 2 dni na poprawki 
co w sumie daje nam 14 dni wic nie jest możliwe w tym samym czasie wdrożenie strony. Czy mona 
prosi o  więcej szczegółów dotyczących funkcjonowania strony? 
 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia strona ma zostać zaprojektowana oraz 

wdrożona do 14 dni od daty podpisania umowy i Zamawiający nie dopuszcza zmiany tego terminu.  

 
6. Proszę o informacje czy mają być warianty językowe? Jeśli tak to jakie ? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia strona musi posiadać wersję w języku polskim 

oraz w języku angielskim. 

 

http://usnet.us.edu.pl/pomoc/pomoc-dla-uzytkownikow/umieszczanie-strony-www/
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7. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji od momentu podpisania umowy z 14 na np. 28 
dni? 
 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia strona ma zostać zaprojektowana oraz 

wdrożona do 14 dni od daty podpisania umowy i Zamawiający nie dopuszcza zmiany tego terminu. 

 
8. Potrzebowalibyśmy informacji jakie narzędzia są przewidziane w zakładce o tej samej nazwie ? 

Kwestia dotyczy tego, czy to są Państwa narzędzia i dostaniemy je mówiąc najprościej na gotowe, czy 

to dodatkowa praca programistyczna i wtedy musimy znać wszystkie szczegóły do wyceny. 

 

Odpowiedź: To będą nasze narzędzia, które dostaną już Państwo gotowe. 

 

 

9. Kolejna prośba dotyczy wyjaśnienia/potwierdzenia zapisów  §3 pkt 3 i 5. Mamy 12dni na 

przygotowanie projekt, dwa dni na uwagi do projektu i 14 dni na prezentację działającej strony. 

Wszystko od podpisania umowy. Czyli oba te aspekty jakże zależne od siebie wedle tych zapisów mają 

zamknąć się w  14dnich. A to bardzo mało czasu i duże koszty. Bo jeżeli docelowo Planowali Państwo 

2 tygodnie projekt i później 2 tygodnie realizacja, czyli zamykamy się miesiącu, wtedy wycena będzie 

inna.  

 

Odpowiedź:  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia strona ma zostać zaprojektowana oraz 

wdrożona do 14 dni od daty podpisania umowy i Zamawiający nie dopuszcza zmiany tego terminu.  

 

  

 


