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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155359-2014: TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Ustugi w zakresie systeméw informacji lub ustugi w zakresie planowania technologii
2014/S 089-155359

Uniwersytet Slaski, ul. Bankowa 12, Osoba do kontaktéw: Damian Ludwikowski, Artur
Baran, Justyna Rutkowska-Zawada, Katowice40-007, POLSKA. Faks: +48 323592048. E-mail:
damian.ludwikowski@us.edu.pl artur.baran@us.edu.pl justyna.rutkowska-zawada@us.edu.pl

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 19.4.2014, 2014/S 78-136979)

Przedmiot zamdwienia:

CPV:72222200, 72212000, 72263000, 72267000, 72300000, 72311100, 72320000, 72222300, 72268000, 72224100,
48820000, 30211000, 30233141, 31682530

Ustugi w zakresie systemow informacji lub ustugi w zakresie planowania technologii
Ustugi programowania oprogramowania aplikacyjnego

Ustugi wdrazania oprogramowania

Ustugi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

Ustugi w zakresie danych

Ustugi konwersji danych

Ustugi bazy danych

Ustugi w zakresie technologii informaciji

Ustugi dostawy oprogramowania

Ustugi w zakresie planowania wdrazania systemu

Serwery

Komputery wysokowydajne

Nadmiarowa macierz niezaleznych dyskoéw (RAID)

Awaryjne urzgdzenia energetyczne

Zamiast:

[1.2.1) Catkowita wielkoS¢ lub zakres:

7. Wymagany termin realizacji zamowienia: nie pozniej niz do 19 grudnia 2014 roku, przy czym:

Etap 1 - nie pézniej niz w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

Etap 3 — nie pdzniej niz w ciggu 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Etap 4 — w czesSci zadania dotyczgcego dostawy serwerdw oraz niezbednego do nich Oprogramowania Systemowego
nie pézniej niz w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy, a dla pozostatego sprzetu komputerowego zgodnie

z Harmonogramem Prac, przy czym zestawy stacji graficznych wraz z Oprogramowaniem Narzedziowym
(oprogramowaniem GIS) powinny by¢ dostarczone na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Etapu 5.
Zamoéwienie musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem Prac oraz Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym zawartym w Dokumencie Zarzadczym w ramach nastepujacych etapow:

Etap 1 — Przygotowanie organizacyjne oraz wdrozenie procedur projektowych;

Etap 2 — Przygotowanie infrastruktury technicznej Systemu do warsztatéw wymagan;

Etap 3 — Przeprowadzenie analizy oraz opracowanie struktur baz danych;

Etap 4 — Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzetu oraz oprogramowania;

Etap 5 — Opracowanie i Wdrozenie Systemu;
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Etap 6 — Przeprowadzenie Odbioru Koricowego.

IV.3.4) Termin skfadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
27.05.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.05.2014 (10:00)

Powinno byé¢:

[1.2.1) Catkowita wielkoS¢ lub zakres:

7. Wymagany termin realizacji zamowienia: nie pozniej niz do 19.12.2014 roku, przy czym:

Etap 1 - nie pdzniej niz w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Etap 3 — nie pdzniej niz w ciggu 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Etap 4 — w czesSci zadania dotyczgcego dostawy serwerdw oraz niezbednego do nich Oprogramowania Systemowego
nie pézniej niz w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy, a dla pozostatego sprzetu komputerowego zgodnie

z Harmonogramem Prac, przy czym zestawy stacji graficznych wraz z Oprogramowaniem Narzedziowym
(oprogramowaniem GIS) powinny by¢ dostarczone na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Etapu 5.
Zamoéwienie musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem Prac oraz Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym zawartym w Dokumencie Zarzadczym w ramach nastepujacych etapow:

Etap 1 — Przygotowanie organizacyjne oraz wdrozenie procedur projektowych.

Etap 2 — Przygotowanie infrastruktury technicznej Systemu do konsultacji Srodowiskowych.

Etap 3 — Przeprowadzenie analizy oraz opracowanie struktur baz danych.

Etap 4 — Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzetu oraz oprogramowania.

Etap 5 — Opracowanie i Wdrozenie Systemu.

Etap 6 — Przeprowadzenie Odbioru Korcowego.

IV.3.4) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:

29.05.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

29.05.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowe;.

Wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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