

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 163327-2016 z dnia 2016-07-27 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającej na wykonaniu ozdobnej części elewacji z kształtek ceramicznych wraz z sufitami podwieszanymi oraz odwodnienie elewacji frontowej wraz z...

Termin składania ofert: 2016-08-11

---

**Numer ogłoszenia: 176155 - 2016; data zamieszczenia: 08.08.2016**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 163327 - 2016 data 27.07.2016 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3592048, fax. 32 3592048.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 10:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. 69, III p..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 10:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. 69, III p..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.16).
- **W ogłoszeniu jest:** Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  
pkt 2) Termin realizacji zamówienia:  
zgodny z terminem realizacji robót budowlanych Generalnego wykonawcy budynku WRiTV, przy czym dokumentacja konieczna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie musi być wykonana przez Wykonawcę i przekazana Generalnemu Wykonawcy w terminie umożliwiającym uzyskanie

przez Generalnego Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. Obecnie termin realizacji Generalnego Wykonawcy to 30.10.2016r. Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji Generalnego Wykonawcy. Zamawiający określa termin przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wynikami przeprowadzonych badań, o których mowa w §7 ust 9 umowy do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ewentualne wydłużenie terminu realizacji inwestycji przez Zamawiającego nie będzie podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawca składając ofertę musi wziąć pod uwagę wszelkie ryzyka dotyczące terminu realizacji i związanych z nim kosztów w przypadku np. zgody Zamawiającego na wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych Generalnemu Wykonawcy. Opóźnienie prac przez Generalnego Wykonawcę nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

pkt 2) Termin realizacji zamówienia:

zgodny z terminem realizacji robót budowlanych Generalnego wykonawcy budynku WRiTV, przy czym dokumentacja konieczna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie musi być wykonana przez Wykonawcę i przekazana Generalnemu Wykonawcy w terminie umożliwiającym uzyskanie przez Generalnego Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. Obecnie termin realizacji Generalnego Wykonawcy to 30.10.2016r. Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji Generalnego Wykonawcy. Zamawiający określa termin przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wynikami przeprowadzonych badań, o których mowa w §7 ust 9 umowy do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ewentualne wydłużenie terminu realizacji inwestycji przez Zamawiającego nie będzie podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawca składając ofertę musi wziąć pod uwagę wszelkie ryzyka dotyczące terminu realizacji i związanych z nim kosztów w przypadku np. zgody Zamawiającego na wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych Generalnemu Wykonawcy. Opóźnienie prac przez Generalnego Wykonawcę nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy..