Zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.7.2016.UG

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem  zaméwienia  jest  opracowanie = kompletnej dokumentaciji projektowej  wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,Uniwersytety bez granic — modernizacja infrastruktury budowlanej WEINoE w Cieszynie,
ul. Bielska 62”.

Il. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmowac bedzie Il etapy:

Etap I
Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej dotyczacej adaptacji strychu budynku gtéwnego na
pomieszczenia muzealne i sale konferencyjng audio-video pod katem wytrzymatosci konstrukgji
obejmujacej:
—  wykonanie badan podtoza gruntowego i odkrywek wraz
z zaznaczeniem w dokumentacji miejsc ich przeprowadzenia,
—  okreslenie istniejgcego stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku, m. in. fundamentéw,
$cian nosnych, nadprozy, belek, stropéw, tynkéw zewnetrznych i dachu budynku,
— okreslenie rodzaju i stopnia zniszczenia, odksztatcenia i zuzycia poszczegdlnych elementow,
— okreslenie mozliwo$ci konstrukcyjno-budowlanych budynku do przyjecia obcigzen dla potrzeb adaptacii
pomieszczenia,
— wykonanie dokumentaciji fotograficznej i rysunkowej,
—  sporzadzenie obliczen i opiséw technicznych: nosnosci, jednorodnosci
i wytrzymatosci gruntu i poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku,
—  sporzgdzenie obliczen wytrzymatosciowych wybranych elementéw budynku po uwzglednieniu adaptacji
strychu budynku,
—  przedstawienie wnioskéw koncowych dotyczgcych mozliwosci adaptaciji strychu,

Ekspertyze nalezy przygotowa¢ w oparciu m.in. o: ogledziny budynku, badania geotechniczne, odkrywki
fundamentow, stropdw itp.

Ekspertyza powinna by¢ wykonana przez rzeczoznawce budowlanego spetniajgcego wymogi okreslone w
art. 8b ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistéw (Dz.U. 2014 poz. 1946 ze zm.) oraz zawiera¢ opinie Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

Wykonawca przystapi do dalszej realizacji przedmiotu zaméwienia, po uzyskaniu pozytywnego
wyniku ekspertyzy. Ekspertyza ma stanowi¢ podstawe do opracowania projektu budowlanego i
wykonawczego adaptacji strychu budynku gléwnego na pomieszczenia muzealne i sale

konferencyjna audio-video.

Etap Il
Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego obejmujgcego:

1. Rewitalizacje budynku gtéwnego Wydziatu Etnologii i Nauk o Edukaciji:
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a) Termomodernizacje budynku obejmujgca m.in.: odgrzybienie, odwodnienie, wraz z opracowaniem
programu prac renowacyjno-konserwatorskich elewaciji.

b) Adaptacje pomieszczen strychu na pomieszczenia interaktywnego muzeum i sale konferencyjna
audio-video dla 50 oséb z niezbednym wyposazeniem.

c) Adaptacje pomieszczenia nr 09 - parter budynku, na sale antropologii wizualnej wraz z niezbednym
wyposazeniem.

d) lluminacje elewacji wraz z wykonaniem zewnetrznego stanowiska multimedialnego na $cianie
zachodniej budynku.

e) Uruchomienie zabytkowego zegara wraz z wykonaniem jego pods$wietlenia.

2. Rewitalizacje terendéw zielonych wraz z nowym nasadzeniem - roslinnoscig endemiczng, wykonanie
Sciezek chodnikowych z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych wraz z budowg tablic
sensorycznych interaktywnych i tablic statych z ich podswietleniem.

3. Modernizacje parkingdw i ogrodzenia wraz z wykonaniem monitoringu terenu Kampusu i oswietleniem
zewnetrznym $ciezek dydaktycznych i parkingow.

4. Usytuowanie na terenach zielonych postumentéw (pod rzezby, posagi, obrazy) wraz
z ich podswietleniem.

5. Zaprojektowanie kanalizacji teletechnicznej dla rozprowadzenia kabli, przewodow
i Swiattowodow po terenie Kampusu — okoto 800 mb.

6. Wykonanie szczegotowej aranzacji wraz z wizualizacjg kazdego z elementéw prac projektowych.

lll. Inne obowigzki Wykonawcy:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu
zaméwienia.

2. Uzgodnienie wszelkich koncepcji, propozycji czy rozwigzan projektowych
z przedstawicielami Zamawiajgcego, Kierownikiem Projektu, Kierownikiem Dziatu Administracyjno —
Gospodarczego. Uzgodnienia w formie pisemnej opatrzone datg stanowi¢ bedg wytyczne Zamawiajgcego
do sporzgdzenia dokumentaciji projektowe;j.

3. Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego =z rzeczoznawcami ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz BHP, ergonomii pracy i innych jezeli bedg wymagane przepisami prawa.

4. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych opinii, decyzji, w tym:

1) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, (zmiana sposobu uzytkowania),

2) uzyskanie mapy do celéw projektowych,

3) uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji Srodowiskowych,

4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym decyzji konserwatorskiej jesli wystgpi taka
potrzeba,

5) uzyskanie pozytywnej opinii Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych, BHP i ergonomii pracy
oraz przepisow Sanepid, itp.,

6) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych wynikajgcych z dokumentacii

projektowej w catym okresie realizacji inwestycji. Mozliwa realizacja etapami.

Zamawiajacy informuje, iz posiada inwentaryzacje obiektu, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po

podpisaniu umowy.
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IV. Dane dotyczace obiektu:

1. Obiekt znajduje si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Cieszyn. Budynek powstat w 1910 roku.

Obecnie jest wykorzystany przez Uniwersytet Slgski jako budynek dydaktyczno — naukowy.

2. Dane techniczne obiektu:

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 3
- llo$¢ kondygnacji podziemnych — 1
- Kubatura: 28 793 m?

- Powierzchnia ogétem: 6 030m?

- Powierzchnia uzytkowa 3 672 m?

- Powierzchnia ruchu 1 719 m?

- Powierzchnia ustugowa 639m?

3. Konstrukcja:

- fundamenty betonowe,

- Sciany: cegta petna,

- stropy: nad piwnicg zelbetowe, pozostate drewniane,
- schody: kamienne i zelbetowe,

- dach: konstrukcja drewniana, pokrycie blacha

4. Instalacje: wod.-kan., c.w.u., c.0., gaz, elektryczna, telefoniczna, odgromowa, wymiennikownia c.o. i c.w.u.

Pomieszczenia przewidziane do adaptacii:

- strych — powierzchnia 252 m?
- pomieszczenie 09 — powierzchnia 63,5 m?

- teren zewnetrzny (zielen, trawniki, chodniki, drogi wewnetrzne) — 35100,00 m?.

Dokumentacja projektowa, ktérg opracuje wykonawca obejmowac bedzie:

1.

projekt budowlany wielobranzowy (branza: budowlana, elektryczna i niskoprgdowa, wodno-
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna wraz z chtodzeniem, instalacje ppoz, mata
architektura) — 5 kpl.,

projekt wykonawczy wielobranzowy - zawierajgcy szczegoétowe rozwigzania projektowe okreslone w
sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy — rysunki, opis techniczny, obliczenia, zestawienia materiatow,
przedmiar robot, przygotowany tak, aby przyszlty wykonawca roboét budowlanych miat mozliwosc
precyzyjnej ich wyceny i prawidtowego wykonania catosci robdt, zgodnie za zasadami aktualnej
wiedzy technicznej. W projekcie wykonawczym muszg sie znalez¢ rysunki zbiorcze wszystkich branz
(osobno dla danej kondygnacji i terenu zewnetrznego) - 5 kpl.,

szczegOlowg aranzacje wraz z wizualizacja kazdego z elementdéw prac projektowych
—-5kpl.,

przedmiary robot opracowane na bazie KNR-6w - 4 kpl.,

5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wielobranzowe wg Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z poézn. zm.). Specyfikacja
techniczna zawierajgca wymagania niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robot,

czy sposobu wykonania robét (wykonczenie, tolerancja wymiarowa, szczegdty technologiczne),
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oceny prawidtowosci wykonania robdt (kontrola, badanie oraz odbiér materiatdbw i robot),
dokumentéw odniesienia (podstawa do wykonania robé6t, w tym dokumentacja projektowa, normy,
aprobaty techniczne itp.), prac towarzyszgcych (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza itp.) — 4
kpl.,

6. kosztorysy inwestorskie wielobranzowe wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130, poz.1389 z
pdzn. zm.) - 4 kpl.,

7. wersja elektroniczna dokumentaciji dla kazdej branzy osobno - ptyta CD w formacie Pdf oraz w wersji
edytowalnej (poz. 1, 2, 3, 4, 5,6) — 3 kpl.

W dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
na roboty budowlane (rysunki, opisy techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robot, kosztorysy
inwestorskie), Wykonawca nie moze wskazywac¢ znakéw towarowych, patentow, lub pochodzenia,
chyba, ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia i nie mozna jego opisaé za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rbwnowazny”. W takim
przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazaé¢ parametry, ktdére nie bedg naruszaly zasad
uczciwej konkurencji, a takze pisemne uzasadnienie specyfiki przedmiotu zaméwienia uzasadniajacej

uzycie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia.
Opracowanie projektowe winno obejmowac¢ caly zakres realizowanego zadania. Dokumentacja winna
by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcym przepisami

prawa.

VI. Obowiazki Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

1. Do obowigzkéw wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego nalezato bedzie w szczegdlnosci:

1) Wykonanie — w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym — aktualizacji kosztoryséw inwestorskich
w przypadku, gdy wszczegcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych, nastepowatoby pdzniej niz 6 miesiecy liczgc od daty ich opracowania,

2) Udzielanie odpowiedzi i wyjasnien do wykonanej dokumentacji projektowej, podczas prowadzenia
przez Zamawiajgcego postgpowan o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych na podstawie dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszego postepowania w
terminach wskazanych przez Zamawiajgcego,

3) Wyjasnianie watpliwosci Wykonawcy robot budowlanych, dotyczgcych dokumentacji projektowej,

4) Sporzadzanie dodatkowych rysunkoéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu
wyjasnia rozwigzania techniczne,

5) Ocena wykonanych robot pod katem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami i
zapisami architekta w dzienniku budowy,

6) Kontrola zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowg oraz ocena ich estetycznej jakosci,

7) Biezgce doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg inwestyciji,
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8) Udziat w komisjach, naradach technicznych oraz radach budowy, organizowanych przez
Zamawiajgcego, uczestnictwo w odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorze korncowym budowy,

9) Uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych, mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w odniesieniu do
materialdbw oraz rozwigzan technicznych itechnologicznych oraz czuwanie, by zakres
wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,
wymagajacej uzyskania nowych uzgodnien z wtasciwymi organami,

10) Uzupetnianie i poprawianie ewentualnych brakéw czy btedéw w dokumentacji projektowe;j,
ujawnionych w trakcie realizacji zadania — zostang one uzupetnione i poprawione niezwtocznie przez
Wykonawce tak, aby nie wstrzymywac realizacji zadania,

11) Kwalifikacja zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunkéw pozwolenia na budowe.

Zgoda Wykonawcy na aktualizacje rozwigzan projektowych, wprowadzanie zmian stosownych materiatow,
konstrukcji i technologii zostanie wyrazona przez osoby sprawujgce nadzor autorski stosownymi:
- zapisami na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j,
- rysunkami zamiennymi, szkicami lub nowymi projektami opatrzonymi datg, podpisem oraz informacjg
o tym, jaki element dokumentaciji zastepuja,
- wpisami do dziennika budowy,

- protokotami lub notatkami stuzbowymi podpisanymi przez Strony.

Nadzér sprawowany bedzie w okresie od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego o
rozpoczeciu procedury udzielenia zamowienia publicznego na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych do
koncowego odbioru robot od Wykonawcy robdt budowlanych przez Zamawiajgcego, stwierdzonego
koncowym protokotem odbioru robét, podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce robot budowlanych.
O koniecznosci rozpoczecia petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie,
odpowiednio wczesniej, przed rozpoczeciem przez Zamawiajgcego procedury udzielania zmowienia
publicznego.

Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski poprzez obowigzkowy udziat w radach budowy, naradach
koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajgcego, a takze wedlug potrzeb wynikajacych z postepu
robot i na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robo6t budowlanych.

Wykonawca niezwlocznie po otrzymaniu wezwania, o ktérym mowa powyzej, uzgadnia
z wzywajgcym termin pobytu na budowie, przy czym termin pobytu na budowie nie moze przypadaé pozniej
niz w ciggu 3 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadkach w ktérych, dla unikniecia powaznej szkody
przez Zamawiajgcego potrzebny bedzie pilny pobyt Wykonawcy na budowie, Zamawiajacy lub Wykonawca
robét budowlanych obowigzany jest niezwlocznie powiadomié na pismie, e-mailowo, telefonicznie, faxem lub
innym srodkiem bezposredniego porozumiewania sie na odlegtos¢, wskazujgc tego przyczyne, Wykonawca
dotozy wszelkich staran, aby jak najszybciej taki pobyt nastgpit, jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni od
daty otrzymania wezwania. Wezwanie telefoniczne lub innym $rodkiem bezposredniego porozumiewania sie
na odlegtos¢, winno by¢ odnotowane przez wzywajacego odpowiednig notatkg stuzbowa.

Zamawiajgcy informuje, iz realizacja Nadzoru Autorskiego moze nastgpi¢ etapami, o czym Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce.

Realizacja
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Etap |

1.

Wykonawca przystepujac do prac objetych etapem | zobowigzany jest do:

1) Zapoznania sig ze stanem faktycznym istniejacym w budynku,

2) Uzgodnienia zakresu prac objetych etapem | z przedstawicielami Zamawiajgcego w tym
Kierownikiem Projektu, Kierownikiem Dziatu Administracyjno-Gospodarczego, w terminie 3 dni od
daty zawarcia umowy, w formie pisemnej opatrzonej datg i podpisami Stron.

Opracowang dokumentacje nalezy ztozyé w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej — Sekcja

Inwestycji, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406B (parter), w formie pisemnej w wersji papierowej oraz na

nosniku cyfrowym (ptyta CD).

Etap Il

1.
2.

4,

Wykonawca przystgpi do realizacji etapu Il po uzyskaniu pozytywnego wyniku ekspertyzy.

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszego zaméwienia musi by¢ kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, tj. musi by¢ opracowana nalezycie, gwarantowa¢ prawidtowg wycene

i realizacje robot budowlanych. Winna by¢ opracowana w sposéb eliminujacy ryzyko wystgpienia robot

dodatkowych, wynikajagcych z jej niekompletnosci lub nieprawidiowosci. Dokumentacja projektowa

stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, zatem

nalezy jg opracowaé zgodnie z zapisami dotyczgcymi sposobu opisu przedmiotu zaméwienia (Dziat I,

Rozdziat 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2164 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac projektowych etapu Il do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia,

2) uzgodnienia zakresu prac projektowych z przedstawicielami Zamawiajgcego, Kierownikiem
Projektu, Kierownikiem Dziatu Administracyjno-Gospodarczego w terminie 7 dni od uzyskania
pozytywnego wyniku ekspertyzy; uzgodnienia zostang sporzgdzone w formie pisemnej i opatrzone
datg przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Opracowang dokumentacje nalezy ztozyé w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej — Sekcja

Inwestycji, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406B (parter), celem sprawdzenia przez branzowych

inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w zakresie kompletnosci i zgodnosci z zatozeniami projektowymi,

uzgodnionymi wczesniej z przedstawicielami Zamawiajgcego.
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