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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Uniwersytety bez granic – modernizacja infrastruktury budowlanej WEiNoE w Cieszynie, 

ul. Bielska 62”. 

 

II. Zakres opracowania:  

Zakres opracowania obejmować będzie II etapy: 

 

Etap I: 

Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej adaptacji strychu budynku głównego na 

pomieszczenia muzealne i salę konferencyjną audio-video pod kątem wytrzymałości konstrukcji 

obejmującej: 

– wykonanie badań podłoża gruntowego i odkrywek wraz  

z zaznaczeniem w dokumentacji miejsc ich przeprowadzenia, 

– określenie istniejącego stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, m. in. fundamentów, 

ścian nośnych, nadproży, belek, stropów, tynków zewnętrznych i dachu budynku, 

– określenie rodzaju i stopnia zniszczenia, odkształcenia i zużycia poszczególnych elementów, 

– określenie możliwości konstrukcyjno-budowlanych budynku do przyjęcia obciążeń dla potrzeb adaptacji 

pomieszczenia, 

– wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej, 

– sporządzenie obliczeń i opisów technicznych: nośności, jednorodności  

i wytrzymałości gruntu i poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku,  

– sporządzenie obliczeń wytrzymałościowych wybranych elementów budynku po uwzględnieniu adaptacji 

strychu budynku, 

– przedstawienie wniosków końcowych  dotyczących możliwości adaptacji strychu, 

 

Ekspertyzę należy przygotować w oparciu m.in. o: oględziny budynku, badania geotechniczne, odkrywki 

fundamentów, stropów itp. 

Ekspertyza powinna być wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego spełniającego wymogi określone w  

art. 8b ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U. 2014 poz. 1946 ze zm.) oraz zawierać opinię Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.  

 

Wykonawca przystąpi do dalszej realizacji przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku ekspertyzy. Ekspertyza ma stanowić podstawę do opracowania projektu budowlanego i 

wykonawczego adaptacji strychu budynku głównego na pomieszczenia muzealne i salę 

konferencyjną audio-video.  

 

Etap II:  

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego: 

1. Rewitalizację budynku głównego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji: 
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a) Termomodernizację budynku obejmująca m.in.: odgrzybienie, odwodnienie, wraz z opracowaniem 

programu prac renowacyjno-konserwatorskich elewacji.   

b) Adaptację pomieszczeń strychu na pomieszczenia interaktywnego muzeum i salę konferencyjną 

audio-video dla 50 osób z niezbędnym wyposażeniem. 

c) Adaptację pomieszczenia nr 09 - parter budynku, na salę antropologii wizualnej wraz z niezbędnym 

wyposażeniem. 

d) Iluminację elewacji wraz z wykonaniem zewnętrznego stanowiska multimedialnego na ścianie 

zachodniej budynku. 

e) Uruchomienie zabytkowego zegara wraz z wykonaniem jego podświetlenia.  

2. Rewitalizację terenów zielonych wraz z nowym nasadzeniem - roślinnością endemiczną, wykonanie 

ścieżek chodnikowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z budową tablic 

sensorycznych interaktywnych i tablic stałych z ich podświetleniem. 

3. Modernizację parkingów i ogrodzenia wraz z wykonaniem monitoringu terenu Kampusu i oświetleniem 

zewnętrznym ścieżek dydaktycznych i parkingów. 

4. Usytuowanie na terenach zielonych postumentów (pod rzeźby, posągi, obrazy) wraz  

z ich podświetleniem. 

5. Zaprojektowanie kanalizacji teletechnicznej dla rozprowadzenia kabli, przewodów  

i światłowodów po terenie Kampusu – około 800 mb. 

6. Wykonanie szczegółowej aranżacji wraz z wizualizacją każdego z elementów prac projektowych. 

 

III. Inne obowiązki Wykonawcy: 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Uzgodnienie wszelkich koncepcji, propozycji czy rozwiązań projektowych  

z przedstawicielami Zamawiającego, Kierownikiem Projektu, Kierownikiem Działu Administracyjno – 

Gospodarczego. Uzgodnienia w formie pisemnej opatrzone datą stanowić będą wytyczne Zamawiającego 

do sporządzenia dokumentacji projektowej. 

3. Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz  BHP, ergonomii pracy i innych jeżeli będą wymagane przepisami prawa. 

4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, w tym:  

1) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, (zmiana sposobu użytkowania), 

2) uzyskanie mapy do celów projektowych, 

3) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji środowiskowych, 

4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym decyzji konserwatorskiej jeśli wystąpi taka 

potrzeba, 

5) uzyskanie pozytywnej opinii Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych, BHP i ergonomii pracy 

oraz przepisów Sanepid, itp., 

6) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z dokumentacji 

projektowej w całym okresie realizacji inwestycji. Możliwa realizacja etapami. 

 

Zamawiający informuje, iż posiada inwentaryzację obiektu, która zostanie przekazana Wykonawcy po 

podpisaniu umowy.  
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IV. Dane dotyczące obiektu: 

1. Obiekt znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Cieszyn. Budynek powstał w 1910 roku. 

Obecnie jest wykorzystany przez Uniwersytet Śląski jako budynek dydaktyczno – naukowy. 

2.  Dane techniczne obiektu: 

- Ilość kondygnacji nadziemnych – 3 

- Ilość kondygnacji podziemnych – 1 

- Kubatura: 28 793 m³ 

- Powierzchnia ogółem: 6 030m² 

- Powierzchnia użytkowa 3 672 m² 

- Powierzchnia ruchu 1 719 m² 

- Powierzchnia usługowa 639m² 

3. Konstrukcja: 

- fundamenty betonowe, 

- ściany: cegła pełna, 

- stropy: nad piwnicą żelbetowe, pozostałe drewniane, 

- schody: kamienne i żelbetowe, 

- dach: konstrukcja drewniana, pokrycie blacha 

4. Instalacje: wod.-kan., c.w.u., c.o., gaz, elektryczna, telefoniczna, odgromowa, wymiennikownia c.o. i c.w.u. 

5. Pomieszczenia przewidziane do adaptacji: 

- strych – powierzchnia 252 m² 

- pomieszczenie 09 – powierzchnia 63,5 m² 

- teren zewnętrzny (zieleń, trawniki, chodniki, drogi wewnętrzne) – 35100,00 m². 

 

V. Dokumentacja projektowa, którą opracuje wykonawca obejmować będzie: 

1. projekt budowlany  wielobranżowy (branża: budowlana, elektryczna i niskoprądowa, wodno-

kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna wraz z chłodzeniem, instalacje ppoż, mała 

architektura) – 5 kpl., 

2. projekt wykonawczy wielobranżowy - zawierający szczegółowe rozwiązania projektowe określone w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący – rysunki, opis techniczny, obliczenia, zestawienia materiałów, 

przedmiar robót, przygotowany tak, aby przyszły wykonawca robót budowlanych miał możliwość 

precyzyjnej ich wyceny i prawidłowego wykonania całości robót, zgodnie za zasadami aktualnej 

wiedzy technicznej. W projekcie wykonawczym muszą się znaleźć rysunki zbiorcze wszystkich branż 

(osobno dla danej kondygnacji i terenu zewnętrznego) - 5 kpl., 

3. szczegółową aranżację wraz z wizualizacją każdego z elementów prac projektowych 

 – 5 kpl., 

4. przedmiary robót opracowane na bazie KNR-ów -  4 kpl., 

5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wielobranżowe wg  Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.). Specyfikacja 

techniczna zawierająca wymagania niezbędne do określenia standardu  i jakości wykonania robót, 

czy sposobu wykonania robót (wykończenie, tolerancja wymiarowa, szczegóły technologiczne), 
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oceny prawidłowości wykonania robót (kontrola, badanie oraz odbiór materiałów i robót), 

dokumentów odniesienia (podstawa do wykonania robót, w tym dokumentacja projektowa, normy, 

aprobaty techniczne itp.), prac towarzyszących (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza itp.) – 4 

kpl., 

6. kosztorysy inwestorskie wielobranżowe  wg  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130, poz.1389 z 

późn. zm.) - 4 kpl., 

7. wersja elektroniczna dokumentacji dla każdej branży osobno - płyta CD w formacie Pdf oraz w wersji 

edytowalnej (poz. 1, 2, 3, 4, 5,6) – 3 kpl.  

 

W dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na roboty budowlane (rysunki, opisy techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robot, kosztorysy 

inwestorskie), Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia, 

chyba, że jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamówienia i nie można jego opisać za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy „lub równoważny”. W takim 

przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasad 

uczciwej konkurencji, a także pisemne uzasadnienie specyfiki przedmiotu zamówienia uzasadniającej 

użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 

 

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja winna 

być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującym przepisami 

prawa.  

 

VI. Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: 

 

1. Do obowiązków wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego należało będzie w szczególności: 

 

1) Wykonanie – w terminach uzgodnionych z  Zamawiającym – aktualizacji kosztorysów inwestorskich 

w przypadku, gdy wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych, następowałoby później niż 6 miesięcy licząc od daty ich opracowania, 

2) Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień do wykonanej dokumentacji projektowej, podczas prowadzenia 

przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania w 

terminach wskazanych przez Zamawiającego, 

3) Wyjaśnianie wątpliwości Wykonawcy robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej, 

4) Sporządzanie dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu 

wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

5) Ocena wykonanych robót pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową, uzgodnieniami i 

zapisami architekta w dzienniku budowy, 

6) Kontrola zgodności robót z dokumentacją projektową oraz ocena ich estetycznej jakości, 

7) Bieżące doradztwo we wszystkich sprawach związanych z realizacją inwestycji, 
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8) Udział w komisjach, naradach technicznych oraz radach budowy, organizowanych przez 

Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz 

odbiorze końcowym budowy, 

9) Uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych, możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do 

materiałów oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz czuwanie, by zakres 

wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, 

wymagającej uzyskania nowych uzgodnień z właściwymi organami, 

10) Uzupełnianie i poprawianie ewentualnych braków czy błędów w dokumentacji projektowej, 

ujawnionych w trakcie realizacji zadania – zostaną one uzupełnione i poprawione niezwłocznie przez 

Wykonawcę tak, aby nie wstrzymywać realizacji zadania, 

11) Kwalifikacja zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę. 

 

2.    Zgoda Wykonawcy na aktualizację rozwiązań projektowych, wprowadzanie zmian stosownych materiałów, 

konstrukcji i technologii zostanie wyrażona przez osoby sprawujące nadzór autorski stosownymi: 

- zapisami na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

- rysunkami zamiennymi, szkicami lub nowymi projektami opatrzonymi datą, podpisem   oraz informacją 

o tym, jaki element dokumentacji zastępują, 

- wpisami do dziennika budowy, 

- protokołami lub notatkami służbowymi podpisanymi przez Strony. 

 

3. Nadzór sprawowany będzie w okresie od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o 

rozpoczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych do 

końcowego odbioru robót od Wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego, stwierdzonego 

końcowym protokołem odbioru robót, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych. 

4. O konieczności rozpoczęcia pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, 

odpowiednio wcześniej, przed rozpoczęciem przez Zamawiającego procedury udzielania zmówienia 

publicznego. 

5. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski poprzez obowiązkowy udział w radach budowy, naradach 

koordynacyjnych  zwoływanych przez Zamawiającego, a także według potrzeb wynikających z postępu 

robót i na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych. 

6. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa powyżej,  uzgadnia  

z wzywającym  termin pobytu na budowie, przy czym termin pobytu na budowie nie może przypadać później 

niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadkach w których, dla uniknięcia poważnej szkody 

przez Zamawiającego potrzebny będzie pilny pobyt Wykonawcy na budowie, Zamawiający lub Wykonawca 

robót budowlanych obowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie, e-mailowo, telefonicznie, faxem lub 

innym środkiem bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wskazując tego przyczynę, Wykonawca 

dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej taki pobyt nastąpił, jednak nie później niż w terminie 3 dni od 

daty otrzymania wezwania. Wezwanie telefoniczne lub innym środkiem bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość, winno być odnotowane przez wzywającego odpowiednią notatką służbową.  

7. Zamawiający informuje, iż realizacja Nadzoru Autorskiego  może nastąpić etapami, o czym Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę.  

VII. Realizacja 
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Etap I 

1. Wykonawca przystępując do prac objętych etapem I  zobowiązany jest do: 

1) Zapoznania się ze stanem faktycznym istniejącym w budynku, 

2) Uzgodnienia zakresu prac objętych etapem I z przedstawicielami Zamawiającego w tym 

Kierownikiem Projektu, Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, w terminie 3 dni od 

daty zawarcia umowy, w formie pisemnej opatrzonej datą i podpisami Stron.  

2. Opracowaną dokumentację należy złożyć w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej – Sekcja 

Inwestycji, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406B (parter), w formie pisemnej w wersji papierowej oraz na 

nośniku cyfrowym (płyta CD). 

Etap II 

1. Wykonawca przystąpi do realizacji etapu II po uzyskaniu pozytywnego wyniku ekspertyzy.  

2. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być opracowana należycie, gwarantować  prawidłową wycenę 

i realizację robót budowlanych. Winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót 

dodatkowych, wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości. Dokumentacja projektowa 

stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, zatem 

należy ją opracować zgodnie z zapisami dotyczącymi sposobu opisu przedmiotu zamówienia (Dział II, 

Rozdział 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac projektowych etapu II do: 

1) przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego   wykonania  przedmiotu 

zamówienia, 

2) uzgodnienia zakresu  prac projektowych z przedstawicielami Zamawiającego, Kierownikiem 

Projektu, Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego w terminie 7 dni od uzyskania 

pozytywnego wyniku ekspertyzy; uzgodnienia zostaną sporządzone w formie pisemnej i opatrzone 

datą przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

4. Opracowaną dokumentację należy złożyć w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej – Sekcja 

Inwestycji, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406B (parter), celem sprawdzenia przez branżowych 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, w zakresie kompletności i zgodności z założeniami projektowymi, 

uzgodnionymi wcześniej  z przedstawicielami Zamawiającego. 

 


