
 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,  40-007  Katowice,  http://www.us.edu.pl 

 
 

 

 
„Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info - Art” 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego  

  

 

 

 
St

ro
n

a1
 

UMOWA NR 8/AI/4.8/UG/2013 
O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy 
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

 
zawarta w Katowicach, pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Śląskim, 
z siedzibą w Katowicach ul. Bankowa 12, 
NIP: 634-019-71-34, 
który reprezentuje: 
 
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego – mgr Agnieszka Piwowarczyk 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
zwanym dalej Wykonawcą 
 
o treści: 
 
 

 
§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego, 
zwanego dalej "nadzorem", nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Instytutu 
Sztuki Wydziału Artystycznego  na pracownie dydaktyczne  UŚ. przy ul. Paderewskiego 13 w 
Cieszynie, realizowanego w ramach projektu pn. „Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info - 
Art”, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa 
wyższego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy  zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w niniejszej umowie; 
2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa 

budowlanego; 
3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych; 
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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1) opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych (wykonawcze projekty 
technologiczne i rysunki warsztatowe), 

2) wyjaśnianie wątpliwości Generalnego Wykonawcy dotyczących dokumentacji 
projektowej, 

3) sporządzanie dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa                                 
w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

4) ocena wykonanych robót pod kątem ich zgodności z projektem, uzgodnieniami                    
i zapisami architekta w dzienniku budowy, 

5) kontrola zgodności robót z projektem oraz ocena ich estetycznej jakości, 
6) bieżące doradztwo we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadania, 
7) udział w komisjach, naradach technicznych oraz Radach budowy, organizowanych przez 

Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu 
oraz odbiorze końcowym budowy, itp. 

8) uzgadnianie z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w 
odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych 
oraz czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowych uzgodnień z 
właściwymi organami, 

9) uzupełnianie i poprawianie ewentualnych braków czy błędów w dokumentacji 
projektowej i przedmiarach robót, ujawnionych w trakcie realizacji zadania; zostaną one 
uzupełnione i poprawione nieodpłatnie oraz niezwłocznie przez Wykonawcę tak, aby nie 
wstrzymywać  realizacji zadania. 

4. W imieniu Wykonawcy nadzór sprawować będą osoby wymienione w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy, bądź - w szczególnych przypadkach – inne osoby, upoważnione przez 
Wykonawcę, gwarantujące należyte wykonanie podejmowanych czynności. 

5. Zgoda Wykonawcy na aktualizację rozwiązań projektowych, wprowadzanie zmian 
stosowanych materiałów, konstrukcji i technologii zostanie wyrażona przez Wykonawcę 
stosownymi: 

   1) zapisami na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
     2) rysunkami zamiennymi, szkicami lub nowymi projektami opatrzonymi datą, podpisem 

oraz informacją o tym, jaki element dokumentacji zastępują, 
     2) wpisami do dziennika budowy,  
     3) protokołami lub notatkami służbowymi podpisanymi przez Strony. 
 

W przypadku wprowadzania ewentualnych zmian do projektu Wykonawca musi uzyskać 

każdorazowo pisemną  zgodę autora projektu na ich wprowadzenie.  

 
6. Jeżeli w toku wykonywania robót zostaną stwierdzone przez Wykonawcę  istotne 

odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, może on żądać wpisem do 
dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych, powiadamiając jednocześnie 
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Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w terminie 3 dni, celem  podjęcia wspólnych 
działań, zmierzających do uzyskania nowych uzgodnień z właściwymi organami. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego o 
możliwości żądania przez niego od Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego 
naprawienia szkody, wynikającej z nieuzgodnionego odstępstwa od projektu. 

 
§ 2 

 
1. Nadzór sprawowany będzie od daty wezwania Wykonawcy do podjęcia czynności 

wynikających z zawartej umowy do końcowego odbioru przez Inwestora od Generalnego 
Wykonawcy inwestycji + 1 miesiąc, a także, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w okresie 
gwarancji Generalnego Wykonawcy. 

2. Wykonawca pełnić będzie nadzór poprzez obowiązkowy udział w radach budowy, 
zwoływanych przez Zamawiającego, a także według potrzeb wynikających z postępu robót 
i na wezwanie Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni po otrzymaniu 
wezwania, uzgadnia z kierownikiem budowy termin pobytu na budowie. Formy 
powiadamiania wszystkie zainteresowane Strony uzgodnią podczas pierwszej Rady 
budowy.  
 

§ 3 
 

 
1. Wykonawca za wykonanie zadań, określonych w § 1 otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ………(słownie:  zł.)  plus należny podatek od towarów i usług /VAT/. 
Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu 
należytego wykonania umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie w okresach kwartalnych w wysokości 
……………. zł., plus należny podatek VAT, do wysokości 80% kwoty, określonej w ustępie 1. 

3. Pozostała kwota zostanie wypłacona po wykonaniu przez Wykonawcę zadania opisanego 
w §1 w powiązaniu z § 2 ust. 1. 

4. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę raz na kwartał. 
Niezbędnym załącznikiem do faktury jest wypełniona „Karta Potwierdzenia Pełnienia 
Nadzoru Autorskiego” (załącznik nr 2 do niniejszej Umowy). 
Karta o której mowa wyżej winna być sporządzona w oparciu o : 

 1)  zapisy w dzienniku budowy lub potwierdzenie bytności projektanta na budowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                 przez przedstawiciela Zamawiającego,  

 2)  udokumentowany udział projektanta w naradzie, koordynacji itp.,  
      3) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego inne czynności projektanta. 
6.   Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1  następować będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze terminie 14 dni od daty doręczenia 
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Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z podpisaną przez obie Strony 
„Kartą Potwierdzenia Pełnienia Nadzoru Autorskiego” bez zastrzeżeń. 

 
§ 4 

 
1. Koordynatorem czynności nadzoru autorskiego ze strony Zamawiającego będą:  

- Zygmunt Piętka – (32) 359-14-44; zygmunt.pietka@us.edu.pl 

- inż.  Mirosłwa Kozieł – (32) 359- 14-47; miroslaw.koziel@us.edu.pl 
- mgr inż. Anna Kowalska – (32) 359-15-90; anna.kowalska@us.edu.pl 
- mgr inż. Jacek Świerczek – (33) 854- 64-50; jacek.swierczek@us.edu.pl 
 
 

§ 5 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary 
umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1)   za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu świadczenia, dla którego Zamawiający 

lub strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,02% kwoty, o której mowa w §3 
ust.1. plus należny podatek VAT 

2)  za niewykonanie czynności, do których Wykonawca była zobowiązany, o których mowa 
w § 1 ust. 2 pkt. 1,4,5,8,9 – w wysokości 0,10% kwoty, o której mowa w §3 ust.1 plus 
należny podatek VAT. 

3)   za niewykonanie czynności, do których Wykonawca  był zobowiązany, o których mowa 
w § 1 ust. 2 pkt 2,3,6,7 – w wysokości 0,02% kwoty, o której mowa w §3 ust.1 plus 
należny podatek VAT. 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca – w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §3 ust.1 plus należny podatek 
VAT. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, 
za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §3 ust.1 plus 
należny podatek VAT. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody przy realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. Strony mogą  
dopuścić naprawienie szkody. 

6. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez 
Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. 

7. Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy 
zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

mailto:zygmunt.pietka@us.edu.pl
mailto:miroslaw.koziel@us.edu.pl
mailto:anna.kowalska@us.edu.pl
mailto:jacek.swierczek@us.edu.pl
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8. Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczone zgodnie z 
postanowieniami ust.7, Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy 
Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 21 dni od daty jej 
wystawienia. 

9. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są sytuacje: 
1) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i pomimo wezwania 

przez Zamawiającego, w wyznaczonym terminie lub we wskazany sposób, nie nastąpiła 
zasadnicza poprawa w tym względzie, 

2)  gdy Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami    
umowy, są konieczne dla realizacji przedmiotu umowy lub zostanie wszczęte 
postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy, 

  3) gdy Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę w większym rozmiarze lub kolejny      
raz wyrządził szkodę Zamawiającemu, bez względu na jej rozmiar i charakter. 

 
§ 6 

 
 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 

2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, winny być pod rygorem nieważności składane na 
piśmie, za potwierdzeniem strony przeciwnej, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w 
którym zostaną złożone. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma prawo 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 
§ 7 

 
1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia 

Zamawiającego przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom 
jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.  

2. Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową określają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, prawa budowlanego, prawa autorskiego. 

3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 8 
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1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron i pod 
rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu 
przez obie Strony. 

§ 9 
 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

2. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą 
podpis w drugiej kolejności. 

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy 
przyjmuje się datę złożenia podpisu przez drugą Stronę.  

4. Załącznikami stanowiącymi integralną cześć niniejszej Umowy są: 
 Zał. 1 – Wykaz osób sprawujących nadzór autorski 
 Zał. 2 – Karta potwierdzenia pełnienia nadzoru autorskiego - wzór 

 
 
 
Zamawiający               Wykonawca 
 
 
 
 
 
Katowice,..................................                   Katowice,..................................... 
 


