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DZIAL INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY BUDOWLANE] lat

WARUNKI POSTEPOWANIA

Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe (jezeli bedzie zasadne) oraz petnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego
pn. ,Modernizacja auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Slaskiego przy ul.

Bankowej 12 w Katowicach”.

Kody CPV:
710000 00 - 8 Ustugi architektoniczne budowlane, inzynieryjne i kontrolne
7124 00 00 - 2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71242000 -6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
7124 8000 - 8 Nadzdér nad projektem

CPC: 08

Opis przedmiotu zamowienia.

1. Dane o planowanym zakresie inwestycji

Planowanym zakresem inwestycji jest petna modernizacja auli wraz z balkonem (numery pomieszczen:
20,21,22,38) w budynku Rektoratu.
W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi m.in.:

e przeprowadzenie petnej inwentaryzacji w zakresie niezbednym do podjecia prac projektowych,

e dokonanie szczegdtowych uzgodnien z przedstawicielami Zamawiajgcego oraz przedstawienie koncepcji
prac projektowych,

e opracowanie kompletnej z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ dokumentacji projektowej we
wskazanych branzach,

e dokonanie uzgodnien z rzeczoznawcy do spraw p.poz (jezeli bedzie wymagane),

e przyjecie do dokumentacji niezbednych zatozern umozlwiajgcych w petni spetnienie wymagan w zakresie
akustyki i elektroakustyki dla pomieszczern petnigcych funkcje Auli, Sali konferencyjnej czy
Reprezentacyjnej,

e opracowanie aranzacji wnetrz wraz z umeblowaniem w kilku wariantach wraz z wizualizacjg 3D,

e opracowanie dokumentacji projektowej w sposéb umozliwiajacy jej podziat na etapy,
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zgtoszenie robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskanie pozwolenia na

budowe (jezeli bedzie zasadne),

opracowanie zestawienia ilosciowo-wartosciowego umeblowania i wyposazenia wraz z ich szczegétowym

opisem;

petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

Kubatura auli: okoto 2 040 m3

2. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:

branza architektoniczna i konstrukcyjno—budowlana,

branza instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen wentylacyjnych,

branza instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,

branza instalacyjna w zakresie instalacji i urzgdzen wodnych i kanalizacyjnych,
branza instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych,

branza instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

instalacja gniazd wtykowych,

— instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz scenicznego,

— instalacja audio-video (elektroakustyka, sterowanie praca rzutnikéw i ekrandéw),
— instalacja LAN w tym WIFI,

— instalacja monitoringu wizyjnego,

— instalacja kontroli dostepu.

3. Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

Przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia,
Uzgodnienie z przedstawicielami Zamawiajgcego szczegdétowego zakresu dokumentacji projektowe;j.
Uzgodnienia w formie pisemnej opatrzone datg i podpisami Stron, stanowi¢ bedg wytyczne
Zamawiajgcego do sporzadzenia dokumentacji projektowej,
Dokonanie uzgodnien z rzeczoznawcg do spraw p.poz (jezeli bedzie wymagane),
Uwzglednienie w dokumentacji projektowej m.in. :

— wymagan zwigzanych z akustyka,

— podesty ruchome sceny,

— rolety/zaluzje sterowane elektrycznie,
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5)

6)

7)

— ekran sterowany elektrycznie,

— wyposazenie,

— ograniczenie nastonecznienia,
po wczesniejszym ustaleniu szczegétowego zakresu z Zamawiajacym i dokonaniu uzgodnier w tym
zakresie.
Przedtozenie Zamawiajgcemu ,,Harmonogramu realizacji prac projektowych” w terminie do 7 dni od
daty zawarcia umowy, z okreslonym terminem przekazania opracowan Zamawiajgcemu, zgodnie
z zatacznikiem nr 1 do umowy,
Zgtoszenie robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe lub uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagane). W przypadku koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe dokonanie niezbednych uzgodnien projektu budowlanego i wykonawczego.
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych wynikajgcych z dokumentacji

projektowej w catym okresie realizacji inwestycji.

4. Wizja lokalna budynku

1)

2)
3)

Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, ktérego dotyczy zamdwienie, w celu
uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy umozliwi wizje lokalna.

Whniosek o umozliwienie wizji powinien zostaé ztozony nie pdziniej niz 3 dni przed terminem

sktadania ofert. Wniosek ztozony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

5. Dokumentacja obejmowac bedzie:

1)

2)

3)

Opracowanie projektowe niezbedne do zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe - 2 kpl.,

lub projekt budowlany (jezeli bedzie zasadne) - 5 kpl.,

Projekty wykonawcze wielobranzowe (dla kazdej branzy oddzielnie) zawierajacy szczegoétowe
rozwigzania projektowe okreslone w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy — rysunki, opis techniczny,
obliczenia, zestawienia materiatéw, przedmiary roboét, przygotowane tak, aby przyszty wykonawca
roboét budowlanych miat mozliwos¢ precyzyjnej ich wyceny i prawidtowego wykonania catosci robét,

zgodnie z wiedzg techniczng. W_projekcie wykonawczym muszg sie znaleZ¢ rysunki zbiorcze

wszystkich branz, w celu wykazania zgodnosci miedzybranzowej z podziatem na etapy - po 4 kpl.,

Ponadto projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ opracowanie akustyczne, petng aranzacje
whnetrz wraz z umeblowaniem oraz wizualizacje 3D.
Przedmiary robdt wielobranzowe opracowane na bazie KNR-6w (dla kazdej branzy oddzielnie) z

podziatem na etapy - po 4 kpl.,
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4)

5)

6)

7)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wielobranzowe (dla kazdej branzy
oddzielnie) wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z pdzn. zm.).
Specyfikacje techniczne beda zawiera¢ wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, czy sposobu wykonania robdt (wykonczenie, tolerancja wymiarowa, szczegoty
technologiczne), oceny prawidtowosci wykonania robét (kontrola, badanie oraz odbiér materiatéw
i robét), dokumentéw odniesienia (podstawa do wykonania robét, w tym dokumentacja projektowa,
normy, aprobaty techniczne itp.), prac towarzyszacych (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza
itp.) z podziatem na etapy - po 4 kpl.,

Kosztorysy inwestorskie wielobranzowe (dla kazdej branzy oddzielnie) wg rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z pdzn.
zm.) z podziatem na etapy - po 4 kpl.,

Zestawienie ilosciowo-wartosciowe umeblowania i wyposazenia wraz z ich szczegétowym opisem —
po 4 kpl.,

Wersja elektroniczna dokumentacji dla kazdej branzy, w tym kosztorysy i przedmiary — ptyta/y
CD/DVD - po 3 kpl. (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pliki w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej w tym poz.3i5

pliki w formacie ath)

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej, zostanie przygotowana przez Wykonawce w sposéb umozliwiajacy

realizacje robot budowlanych, z zastrzezeniem, iz nie moze powodowaé roszczen Wykonawcy robédt

budowlanych wzgledem Zamawiajgcego z uwagi na jej niekompletnosé czy niezgodnosé¢ miedzybranzows,

powodujgcg dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy robét budowlanych. W takim przypadku Zamawiajgcy

naliczy kare umowng za btedy/wady projektu ujawnione na etapie realizacji rob6t budowlanych.

W dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na

roboty budowlane (rysunki, opisy techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robot, kosztorysy

inwestorskie), Wykonawca nie moze wskazywa¢ znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub

szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,

jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub

produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i Zamawiajacy nie moze opisaé

przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
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wyrazy "lub réwnowazny". W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskaza¢ parametry, ktore nie
beda naruszaty zasad uczciwej konkurencji, a takze pisemne uzasadnienie specyfiki przedmiotu zamdéwienia

uzasadniajgcej uzycie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania zmiany zapiséw w dokumentacji projektowej na kazdym
etapie realizacji w przypadku ujawnienia obecnosci znakéw towarowych lub opisania przedmiotu
zamoOwienia w sposob zaburzajacy uczciwg konkurencje (np. poprzez posrednie wskazanie jednego
dostawce lub producenta) , a Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego pod rygorem naliczenia kary umownej za wady dokumentacji projektowej.

Opracowanie projektowe winno obejmowaé caty zakres realizowanego zadania. Dokumentacja winna by¢

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcym przepisami prawa.

6. Nadzér autorski.

1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego we
wszystkich branzach, w catym okresie realizacji inwestycji, dla kazdego z etapow (jezeli roboty budowlane

beda realizowane etapami), w szczegdlnosci w zakresie obejmujacym:

1) wykonanie — w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym — aktualizacji kosztorysow inwestorskich
w przypadku, gdy wszczecie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt
budowlanych, nastepowatoby pdzniej niz 6 miesiecy liczagc od daty ich opracowania,

2) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien do wykonanej dokumentacji projektowej, podczas prowadzenia przez
Zamawiajgcego postepowan o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych
na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszego postepowania w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego,

3) wyjasnianie watpliwosci Wykonawcy robét budowlanych, dotyczgcych dokumentacji projektowej,

4) sporzadzanie dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu
wyjasnia rozwigzania techniczne,

5) ocene wykonanych robét pod katem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami i zapisami
architekta w dzienniku budowy,

6) kontrola zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg oraz ocena ich estetycznej jakosci,

7) biezace doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji,
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8) udziat w komisjach, naradach technicznych, radach budowy oraz spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajgcego, uczestnictwo w odbiorach robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiorze
koricowym robat,

9) uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robdt budowlanych, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatéw
oraz rozwigzan technicznych itechnologicznych oraz czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie
spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowych
uzgodnien z wtasciwymi organami,

10

~

uzupetnianie i poprawianie ewentualnych brakéw czy btedéw w dokumentacji projektowej, ujawnionych
w trakcie realizacji zadania — zostang one uzupetnione i poprawione niezwtocznie przez Wykonawce tak,
aby nie wstrzymywac realizacji zadania,
11) kwalifikacja zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe.
2. Zgoda Wykonawcy na aktualizacje rozwigzan projektowych, wprowadzanie zmian stosowanych materiatow,

konstrukcji i technologii zostanie wyrazona przez sprawujgcych nadzér autorski stosownymi:
1) zapisami na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunkami zamiennymi, szkicami lub nowymi projektami opatrzonymi datg, podpisem oraz informacja

o tym, jaki element dokumentacji zastepuja,
3) wpisami do dziennika budowy,
4) protokotami lub notatkami stuzbowymi podpisanymi przez Strony.

3. Nadzér sprawowany bedzie w okresie od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o rozpoczeciu procedur udzielenia zamodwienia publicznego na wytonienie Wykonawcy/éw robot
budowlanych, do koricowego odbioru robdét od Wykonawcy/éw robét budowlanych przez Zamawiajgcego,
stwierdzonego koricowym protokotem odbioru robét, podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce robét

budowlanych.

4. O koniecznosci rozpoczecia petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie,
odpowiednio wczesniej, przed rozpoczeciem przez Zamawiajgcego procedury udzielania zamodwienia
publicznego.

5. Wpykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski poprzez obowigzkowy udziat w radach budowy, naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego, a takze wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét

i na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot budowlanych.
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6. Wykonawca niezwtocznie po otrzymaniu wezwania, o ktérym mowa w ust. 5 uzgadnia z wzywajgcym termin
pobytu na budowie, z zastrzezeniem, iz pobyt ten nie moze nastgpi¢ pdiniej niz w ciggu 3 dni od dnia
otrzymania wezwania. Wezwanie telefoniczne lub innym s$rodkiem bezposredniego porozumiewania sie na

odlegtos¢, winno by¢ odnotowane przez wzywajgcego odpowiednig notatka stuzbowa.

7. W przypadkach w ktdrych, dla unikniecia powaznej szkody przez Zamawiajgcego potrzebny bedzie pilny pobyt
Wykonawcy na budowie, Zamawiajacy lub Wykonawca robét budowlanych niezwtocznie powiadomi pisemnie
lub elektronicznie (e-mail, faks) lub telefonicznie, wskazujgc przyczyne wezwania. Wykonawca stawi sie
niezwtocznie, jednak nie pdZniej niz w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania. Wezwanie telefoniczne
lub innym s$rodkiem bezposredniego porozumiewania sie na odlegtos¢, winno by¢ odnotowane przez
wzywajgcego odpowiednig notatka stuzbowa.

8. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7 odnotowuje sie w ,, Karcie potwierdzenia wykonania Nadzoru Autorskiego”
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy. Karta winna by¢ sporzadzona w oparciu o:

1) potwierdzenie obecnosci projektanta na budowie przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Wykonawce,
2) udokumentowany udziat projektanta w naradach koordynacyjnych, radach budowy itp.,
3) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego inne czynnosci projektanta.

9. Jezeli w toku wykonywanych robdt zostang stwierdzone przez Wykonawce istotne odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego, moze on zazgdaé¢ wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét
budowlanych, powiadamiajac jednoczesnie Zamawiajgcego o zaistniatych okolicznosciach, w terminie 3 dni,
celem podjecia wspélnych dziatan.

10.W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9, Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego o mozliwosci zgdania od
wykonawcy robét budowlanych naprawienia szkody, wynikajacej z nieuzgodnionego odstepstwa od projektu.

11.W przypadku niedotrzymania terminéw wskazanych w pkt. 6, 7 i 9 Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary
umowne.

12.W ramach nadzoru autorskiego Zamawiajgcy zgda aby udziat w komisjach, naradach technicznych, radach
budowy oraz spotkaniach, organizowanych przez Zamawiajgcego, brali udziat réwniez projektanci branzowi.
13.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego lub e-mailowego poinformowania Zamawiajgcego,
z odpowiednim wyprzedzeniem, o nieobecnosci przedstawiciela/li Wykonawcy z podaniem przyczyny
nieobecnosci w sytuacjach okreslonych w ust. 12. Brak pisemnego lub e-mailowego powiadomienia skutkowaé
bedzie naliczeniem kary umownej. Zamawiajgcy uzna nieobecnos$¢ za usprawiedliwiong w sytuacjach

nadzwyczajnych, niemozliwych do przewidzenia np. choroba.

Ill. Sposdb obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert.

Wybor oferty nastgpi na podstawie nizej przedstawionych kryteriow:
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nazwa kryterium: waga:

Cena 100%

W cenie oferty uwzgledni¢ nalezy wszystkie czynnosci (prace), ktére muszg byé zrealizowane, w celu

nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Oferta, ktéra przedstawi najnizszg cene, zostanie uznana za najkorzystniejsza.

IV. Warunki udziatu w postepowaniu.

1.

Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jesli

przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.

Wykonawca wykaze, ze posiada doswiadczenie w Swiadczeniu ustug w okresie trzech lat przed uptywem

terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,

polegajacych na wykonaniu projektu wykonawczego Auli lub Sali Konferencyjnej lub Sali reprezentacyjne;j

o kubaturze co najmniej 1500 m?® i wartosci co najmniej 1 min. zt, w ktérego sktad wchodzity:

- kompletny projekt wnetrz wraz z aranzacjq i umeblowaniem,

- projekt akustyki,

- projekt wentylacji mechanicznej,

- projekt audio-video,

- projekt oswietlenia.

Wykonawca przedstawi Wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych réowniez

wykonywanych, gtéwnych ustug w ww. okresie wraz z podaniem kubatury, przedmiotu (wraz z

wykazaniem nastepujacych opracowan: kompletny projekt wnetrz wraz z aranzacjg i umeblowaniem,

projekt akustyki, projekt wentylacji mechanicznej, projekt elektroakustyki, projekt oswietlenia), dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane wraz z zatgczeniem dowoddw, czy
zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu

zamoéwienia, ktére posiadajg niezbedne kwalifikacje zawodowe - potwierdzone odpowiednimi

dokumentami:

2) projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnosci architektonicznej,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 wrzesnia 2014, poz. 1278) lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej

obowigzujgcych przepiséw — minimum 1 osoba;
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3) projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 wrzes$nia 2014, poz.
1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw — minimum 1 osoba;

4) projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 wrzes$nia 2014., poz. 1278) lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw — minimum 1 osoba;

5) projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektrycznych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24
wrzesnia 2014, poz. 1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty

wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw — minimum 1 osoba.
Wykonawca wskaze osobe do koordynowania i kierowania pracami projektowymi.

Wykonawca przedstawi wykaz o0s6b, ktéore bedg uczestniczyé w wykonaniu zamodwienia,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca ztozy oswiadczenia, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zamdwienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

Ewentualna zmiana oséb, o ktérych mowa powyzej wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy. Zamawiajgcy nie

wyrazi zgody na zmiane, jezeli osoba wprowadzona w miejsce zastepowanej nie posiada kwalifikacji zawodowych

wymaganych wczesniej przez Zamawiajgcego. Brak pisemnej zgody powoduje niewaznos¢ wprowadzonej zmiany.

V.
1.

Realizacja.

Termin realizacji:
a) w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem robot

budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o
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pozwoleniu na budowe (jesli bedzie wymagane): 7 miesiecy od daty zawarcia umowy, (z
zastrzezeniem przedtozenia dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 1.5.2)-7) w terminie do 5
miesiecy od daty zawarcia umowy);
b) w zakresie nadzoru autorskiego: do zakoriczenia robét budowlanych (kazdego z etapdw - jezeli
roboty budowlane beda realizowane etapami) i rozliczenia inwestycji.
Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszego zamodwienia musi by¢é kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, tj. musi by¢ opracowana nalezycie, gwarantowac prawidtowg
wycene i realizacje robot budowlanych. Winna by¢ opracowana w sposéb eliminujgcy ryzyko wystgpienia
robot dodatkowych, wynikajacych z jej niekompletnosci lub nieprawidtowosci. Dokumentacja projektowa
stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamdwienia publicznego na roboty budowlane, nalezy
jg opracowac zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych jest zobowigzany do:

a) przedtozenia Zamawiajagcemu ,Harmonogramu realizacji prac projektowych” w terminie do 7 dni
od daty zawarcia umowy, z okreslonym terminem ich przekazania Zamawiajacemu, zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do umowy;

b) uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiajgcego szczegotowego zakresu dokumentacji
projektowej. Uzgodnienia w formie pisemnej opatrzone datg i podpisami Stron, stanowi¢ beda
wytyczne Zamawiajgcego do sporzadzenia dokumentacji projektowe;j;

c) przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamodwienia; Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy udostepni niezbedne pomieszczenia.
Whiosek, opatrzony datg, powinien zawiera¢ proponowane terminy wejs¢ do poszczegdlnych
pomieszczen.

d) przedstawienia koncepcji prac projektowych przedstawicielom Zamawiajacego w terminie do
jednego miesigca od daty podpisania umowy. Zamawiajacy w przypadku uwag do Koncepcji, zgtosi
swoje zastrzezenia w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Brak pisemnych zastrzezen
do przedstawionej koncepcji oznacza jej akceptacje.

Wykonawca niezwtocznie po otrzymaniu akceptacji koncepcji przez Zamawiajgcego rozpocznie wiasciwe
prace projektowe.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na piSmie o wszystkich
mozliwych zagrozeniach w dotrzymaniu termindw w stosunku do ustalonego harmonogramu. Za kazdy
dzien opdznienia w stosunku do terminu wskazanego w harmonogramie, Zamawiajgcy natozy kare

umowna. Za razace opdznienie w wykonywaniu przedmiotu umowy, Strony uznajg przekroczenie o 14 dni
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terminéw wynikajacych z aktualnego harmonogramu, ktore skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej
badZ odstgpieniem od umowy.

W ramach realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca dokona w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia
rob6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyska ostateczng decyzje o
pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie zasadne).

Wykonawca przed ztozeniem zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe
przed wtasciwym organem lub ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe (jesli bedzie to
wymagane) zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu opracowanej, dokumentacji projektowej
w 1. (jednym) egzemplarzu w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej — Sekcja Przygotowania
i Realizacji Inwestycji i Remontéw, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406B (parter budynku), celem
sprawdzenia przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie jej kompletnosci
i zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

Wykonawca po uzyskaniu akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego moze dokonaé
zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe przed wtasciwym organem lub
ztozy¢ wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowe (jesli bedzie to zasadne). Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie zgtoszenia lub wniosku, opatrzonego datg wpltywu do witasciwego
organu.

Opracowang kompletng dokumentacje projektowg, w ilosci jednego egzemplarza nalezy ztozy¢ w Dziale
Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej — Sekcja Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontéw,
Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406B (parter), celem sprawdzenia przez branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, w zakresie kompletnosci i zgodnosci z zatozeniami projektowymi, uzgodnionymi
wczesniej z przedstawicielami Zamawiajacego.

Zamawiajagcy dokona sprawdzenia dokumentacji w zakresie kompletnosci i zgodnosci z zatozeniami
projektowymi, uzgodnionymi wczesniej z przedstawicielami Zamawiajacego i zaakceptuje jg w terminie
do 7 dni roboczych od dnia jej ztozenia. Jezeli w trakcie sprawdzania zostang stwierdzone wady
przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia, z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dtuzszy niz 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wady. Akceptacja nastgpi dopiero po pisemnym
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego usuniecia wad, z zachowaniem powyzszych termindw.

Po dokonaniu akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy
pozostate egzemplarze dokumentacji wraz z wersjg elektroniczna.

Ewentualne braki, btedy i nieprawidtowosci w opracowaniu wniosku o pozwolenie na budowe i/lub
zgtoszeniu robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, ujawnione w trakcie
postepowania administracyjnego, zostang uzupetnione i poprawione przez Wykonawce w ramach

wynagrodzenia, w terminie wyznaczonym przez odpowiedni organ administracyjny.
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VI. Wynagrodzenie.

1. Za wykonane prace Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty jakie ponosi on w celu nalezytego zrealizowania
wszystkich obowigzkéw objetych umowg, w tym koszty wykonania dokumentacji projektowej, koszty
dojazdow, inne optaty, ktére mogg wystagpic przy realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym ubezpieczenia,
wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).

3. Warunki ptatnosci: Za wykonane prace Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie wyptacane
w nastepujgcych transzach:

— pierwsza ptatnos¢, w wysokosci 70% po faktycznym wykonaniu zakresu prac projektowych,
potwierdzonych protokotem odbioru dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 2 do umowy)
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron bez uwag, oraz dostarczeniu Zamawiajgcemu
kserokopii zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe lub odpowiednio
kserokopii ztozonego wniosku o pozwolenie na budowe (jesli bedzie to wymagane), opatrzonych datg
wplywu,

— druga ptatnos¢, w wysokosci 20% nastgpi po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio braku sprzeciwu odpowiedniego organu administracyjnego
do ztozonego zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

— trzecia ptatnosé, w wysokosci 10% nastgpi po zakonczeniu robdét budowlanych wykonywanych
W oparciu o opracowang przez Wykonawce dokumentacje, zatwierdzonych korncowym protokotem
odbioru robdt przez upowaznionych przedstawicieli Stron bez uwag, oraz na podstawie Karty
potwierdzenia wykonania Nadzoru Autorskiego. W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego
etapami, wynagrodzenie z tytutu sprawowania Nadzoru Autorskiego zostanie podzielone
proporcjonalnie do wartosci etapow robot budowlanych.

4. Termin ptatnosci wynosi¢ bedzie 14 dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzone;j

faktury VAT wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 3

VIl. Podwykonawcy.
Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie przedmiotu zamowienia lub jego czesci podwykonawcy/om. Za

dziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

VIIl. Rekojmia.
Termin rekojmi wygasa wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi wykonawcy robot

budowlanych.
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IX. Osoby wskazane do nadzorowania umowy ze strony Zamawiajgcego:

1.

Ryszard Chrapek — starszy inspektor nadzoru inwestorskiego ds. instalacyjnych elektrycznych, Dziat
Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej/Sekcja Nadzoru Inwestorskiego, tel. 514 944 534,

e-mail: ryszard.chrapek@us.edu.pl - w zakresie spraw technicznych,

Marek Prazmowski — inspektor nadzoru inwestorskiego ds. instalacyjnych sanitarnych, Dziat Inwestycji
i Infrastruktury Budowlanej/Sekcja Nadzoru Inwestorskiego, tel. 32 359 15 80, e-mail:

marek.prazmowski@us.edu.pl - w zakresie spraw technicznych,

Leszek Wojdyta — inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych, Dziat Inwestycji
i Infrastruktury Budowlanej/Sekcja Nadzoru Inwestorskiego, tel. 32 359 14 44, e-mail:

leszek.wojdyla@us.edu.pl - w zakresie spraw technicznych,

Ewelina Kietbik — samodzielny referent, Dziat Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej /Sekcja Inwestycji, tel.

32 359 21 18, e-mail: ewelina.kielbik@us.edu.pl - w zakresie spraw formalno-prawnych i

finansowych,
tukasz Poradowski — kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego kampusu US, tel. 32 359 11 60,

e-mail: lukasz.poradowski@us.edu.pl - w zakresie uzgodnien dotyczacych przedmiotu zamdwienia.
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