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Zatqcznik nr 3 Wzér umowy

UMOWA nr DIilB.1.25.UG.2018
(Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien

publicznych)

zawarta w Katowicach pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach,

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34,

zwanym dalej Zamawiajgcym

ktéry reprezentuje:

mgr Krystyna Fus — Zastepca Kanclerza ds. Administracyjnych i Zarzadzania Mieniem

zwanym dalej Wykonawcg,

nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. W oparciu o dokumentacje przygotowang przez Zamawiajgcego dla  postepowania
nr DIilB.1.25.UG.2018 oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym postepowaniu — stanowigce

integralng czes¢ niniejszej umowy, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge

polegajgcg na: opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem robodt
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja
auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Bankowej 12
w Katowicach”.

2. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie kompletnej, z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuizy¢, dokumentacji projektowej we wskazanych branzach, tj. opracowanej
nalezycie, gwarantujgcej uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen, uzgodnien, oraz prawidiowa
wycene i realizacje robot budowlanych, zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w sposdb umozliwiajgcy wykonanie robdt budowlanych
w oddzielnych, niezaleznych etapach. Liczba i zakres etapdéw zostanie uzgodniona podczas

prowadzonych z Zamawiajgcym uzgodnien projektowych.
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4. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza wymienionymi w innych postanowieniach niniejszej umowy, nalezy
w szczegdlnosci:

1) przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamédwienia,

2) przedtozenie Zamawiajgcemu Harmonogramu realizacji prac projektowych w terminie do 7 dni
od daty zawarcia umowy, z okreslonym terminem przekazania opracowan Zamawiajgcemu,
zgodnie z zatqcznikiem nr 1 do umowy,

3) uzgodnienie z przedstawicielami Zamawiajgcego szczegétowego zakresu dokumentacji
projektowej. Uzgodnienia w formie pisemnej opatrzone datg i podpisami Stron, stanowié beda
wytyczne Zamawiajgcego do sporzadzenia dokumentacji projektowej,

4) przedstawienie koncepcji prac projektowych,

5) dokonanie uzgodnien z rzeczoznawcy do spraw ppoz (jezeli bedzie wymagane),

6) przyjecie do dokumentacji niezbednych zatozern umozlwiajgcych w petni spetnienie wymagan
w zakresie akustyki i elektroakustyki dla pomieszczen petnigcych funkcje Auli, Sali konferencyjnej
czy Reprezentacyjnej,

7) opracowanie aranzacji wnetrz wraz z umeblowaniem w kilku wariantach wraz z wizualizacjg 3D,

8) opracowanie dokumentacji projektowej w sposdb umozliwiajacy jej podziat na etapy,

9) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych opinii, ekspertyz, decyzji;

10) dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe Ilub uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie zasadne);

11) dokonanie niezbednych uzgodnien projektu budowlanego i projektéw wykonawczych

12) opracowanie zestawienia ilosSciowo-wartosciowego umeblowania i wyposazenia wraz z ich
szczegdtowym opisem;

13) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych wynikajgcych
z dokumentacji projektowej w catym okresie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:

1) dokumentacjg o ktérej mowa w ust. 1,

2) warunkami okreslonymi w niniejszej umowie,

3) warunkami wynikajgcymi z postanowien witasciwych przepiséw prawa, w szczegdlnosci: zgodnie

4) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
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podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowania kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (t. j. Dz. U. z 2004r, Nr 130, poz.1389 z pdzn. zm.),
5) przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r.,
poz. 1579 z pdin. zm.), dotyczgcymi sposobu opisu przedmiotu zamodwienia (Dziat I, Rozdziat 2),
6) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych,
7) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszego zamdéwienia winna by¢ opracowana
w sposob eliminujgcy ryzyko wystgpienia robét dodatkowych, wynikajgcych z jej niekompletnosci lub
nieprawidtowosci. Dokumentacja projektowa stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, zatem nalezy jg opracowac zgodnie z zapisami
dotyczacymi sposobu opisu przedmiotu zamodwienia (Dziat Il, Rozdziat 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.).
Wykonawca zapewnia prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, gwarantuje sprawne i efektywne
koordynowanie wszystkich dziatan zwigzanych z realizacjg zaméwienia.
Wykonawca winien na biezgco uzgadnia¢ z osobami wskazanymi w §6 ust. 4 umowy, kwestie zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy, a w szczegdlnosci rozwigzania projektowe, dobdr materiatow i urzadzen.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej umowie,
w szczegdlnosci:
1) zapewnienia na wniosek Wykonawcy dostepu do dokumentéw, materiatow i informacji
niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia,
2) opiniowania i uzgadniania przedstawianych przez Wykonawce rozwigzan technicznych,
3) udzielenie stosownych petnomocnictw do reprezentowania zamawiajgcego,
4) odbioru przedmiotu umowy,

5) zaptaty naleznego wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy (badz jego czesci).

§2

Podwykonawcy
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcy/ -6w).
albo®
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy/OW? ..., W nastepujgcym

b | = [N

! Zgodnie z oferta Wykonawcy
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe

o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji zamodwienia publicznego do przedfozenia

Zamawiajgcemu zawartej umowy, w terminie do 3 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy z Podwykonawcq odpowiada wobec Zamawiajgcego

za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcdw tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

83
Dokumentacja projektowa

1. Zakres opracowania projektowego winien obejmowac branze:

1

u b W N

)
)
)
)
)
)

6

1)

3)

4)

branza architektoniczna i konstrukcyjno—budowlana,

branza instalacyjna w zakresie instalacji i urzgdzen wentylacyjnych,

branza instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,

branza instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen wodnych i kanalizacyjnych,
branza instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych,

branza instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

— instalacja gniazd wtykowych,

— instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz scenicznego,

— instalacja audio-video (elektroakustyka, sterowanie pracg rzutnikéw i ekrandw),
— instalacja LAN w tym WIFI,

— instalacja monitoringu wizyjnego,

— instalacja kontroli dostepu.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do:

przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu realizacji prac projektowych w terminie do 7 dni od
daty zawarcia umowy, z okreslonym terminem przekazania opracowan Zamawiajgcemu, zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do umowy,

uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiajgcego szczegétowego zakresu dokumentacji projektowej.
Uzgodnienia w formie pisemnej opatrzone datg i podpisami Stron, stanowi¢ bedg wytyczne
Zamawiajgcego do sporzadzenia dokumentacji projektowej przez Wykonawce,

przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy udostepni niezbedne pomieszczenia.
Whiosek, opatrzony daty, powinien zawiera¢ proponowane terminy wejs¢ do poszczegdlnych
pomieszczen.

przedtozenia Zamawiajgcemu Koncepcji prac projektowych, w terminie do 30 dni od daty zawarcia

umowy. Zamawiajgcy w przypadku uwag do Koncepcji, zgtosi swoje zastrzezenia w terminie 7 dni
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roboczych od dnia jej otrzymania. Brak pisemnych zastrzezen do przedstawionej koncepcji oznacza

jej akceptacje.

3. Wykonawca niezwtocznie po otrzymaniu akceptacji koncepcji przez Zamawiajgcego rozpocznie wtasciwe

prace projektowe.

4. Podczas realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

uzgodnienia wszelkich koncepcji, propozycji czy rozwigzan projektowych (w tym doboru
materiatdow oraz urzadzen) z przedstawicielami Zamawiajgcego;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o wszystkich mozliwych zagrozeniach
w dotrzymaniu terminéw w stosunku do ustalonego harmonogramuj;

przedtozenia Zamawiajgcemu opracowania projektowego okreslonej w ust. 5. pkt 1, przed
dokonaniem zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe lub
odpowiednio projektu budowlanego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.
Dokumentacja ma zosta¢ ztozona w liczbie 1 (jednego) egzemplarza, celem sprawdzenia przez
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie zgodnosci z zatozeniami
projektowymi, uzgodnionymi wczesniej z przedstawicielami Zamawiajgcego. Zamawiajqcy
dokona sprawdzenia przedtozonej dokumentacji, a nastepnie zaakceptuje jg, badz wniesie uwagi
w terminie 7 dni roboczych od dnia jej ztozenia. W razie stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznaczy termin ich usuniecia, z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 7 dni roboczych
od daty zgtoszenia wady. Akceptacja nastgpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez
Zamawiajgcego usuniecia wad.

niezwtocznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji przedtozonego opracowania projektowego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dokona zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe lub odpowiednio po uzyskaniu pisemnej akceptacji przedtozonego
projektu budowlanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek o pozwolenie na
budowe (jezeli bedzie zasadne).

ztozenia opracowanej dokumentacji, okreslonej w ust. 5. pkt 2-6, w terminie do 5 miesiecy od daty
zawarcia umowy. Dokumentacja ma zosta¢ ztozona w liczbie 1 (jednego) kompletu, celem
sprawdzenia przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w zakresie kompletnosci
i zgodnosci zzatozeniami projektowymi, uzgodnionymi wczesniej z przedstawicielami
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dokumentacji pod wzgledem okreslonym
powyzej i zaakceptuje ja w terminie 7 dni roboczych od dnia jej ztozenia lub jezeli w trakcie
sprawdzania zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wyznaczy termin ich

usuniecia, z zastrzezeniem, ze nie moze on byc¢ dituzszy niz 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
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wady. Akceptacja nastgpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego usuniecia

wad.

5. Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢:

1) opracowanie projektowe niezbedne do zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajgcych

2)

3)

4)

5)

6)

pozwolenia na budowe - 2 kpl.,

lub projekt budowlany (jezeli bedzie zasadne) — 5 kpl.,

projekty wykonawcze wielobranzowe (dla kazdej branzy oddzielnie) zawierajgcy szczegotowe
rozwigzania projektowe okreslone w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy — rysunki, opis
techniczny, obliczenia, zestawienia materiatéw, przedmiary robdt, przygotowane tak, aby
przyszty wykonawca robot budowlanych miat mozliwos¢ precyzyjnej ich wyceny i prawidtowego

wykonania catosci robét, zgodnie z wiedzg techniczng. W_projekcie wykonawczym muszg sie

znalezé rysunki zbiorcze wszystkich branz, w celu wykazania zgodnosci miedzybranzowej

z podziatem na etapy — po 4 kpl.,

Ponadto projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ opracowanie akustyczne, petng aranzacje
wnetrz wraz z umeblowaniem oraz wizualizacje 3D.

przedmiary robot wielobranzowe opracowane na bazie KNR-6w (dla kazdej branzy oddzielnie)
z podziatem na etapy - po 4 kpl.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wielobranzowe wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z pdin. zm.).
Specyfikacja techniczna zawierajgca wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, czy sposobu wykonania robét (wykonczenie, tolerancja wymiarowa, szczegéty
technologiczne), oceny prawidtowosci wykonania robot (kontrola, badanie oraz odbiér
materiatdw i robdt), dokumentéw odniesienia (podstawa do wykonania robdt, w tym
dokumentacja projektowa, normy, aprobaty techniczne itp.), prac towarzyszacych (wytyczenia,
inwentaryzacja powykonawcza itp.) z podziatem na etapy — po 4 kpl.,

kosztorysy inwestorskie wielobranzowe (dla kazdej branzy oddzielnie) wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z pdzn. zm.) z podziatem na etapy — po 4 kpl.,

zestawienie ilosciowo-wartosciowe umeblowania i wyposazenia wraz z ich szczegétowym opisem

—po 4 kpl.,
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7) wersja elektroniczna dokumentacji dla kazdej branzy, w tym kosztorysy i przedmiary — ptyta/y
CD/DVD - po 3 kpl. (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pliki w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej w tym poz.3i5
pliki w formacie ath)

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej, zostanie przygotowana przez Wykonawce w sposdb
umozliwiajgcy realizacje robét budowlanych, z zastrzezeniem, iz nie moze powodowac roszczen
Wykonawcy robdét budowlanych wzgledem Zamawiajgcego z uwagi na jej niekompletnos¢ czy
niezgodno$¢ miedzybranzowa, powodujacg dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy robdt
budowlanych. W takim przypadku Zamawiajgcy naliczy kare umowng za btedy/wady projektu ujawnione
na etapie realizacji robét budowlanych.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 5), dokumentacje projektows, o
ktérej mowa w ust. 5 nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ Zamawiajgcemu w Dziale Inwestycji i Infrastruktury
Budowlanej — Sekcja Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontéw, Katowice, ul. Bankowa 14, pok.
407 (parter), w formie pisemnej w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej w ust. 5 pkt 7).
Rysunki, plany, itp. winny byé przygotowane w formacie umozliwiajgcym ich otwarcie w kazdym z
powszechnie stosowanych programdéw komputerowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kopiowania i rozpowszechniania opracowan w celach zwigzanych

z realizacjg zamdwienia, a Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

W dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
na roboty budowlane (rysunki, opisy techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robdt, kosztorysy
inwestorskie), Wykonawca nie moze wskazywaé znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zréodta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcéw lub produktdw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia
i Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny". W takim przypadku Wpykonawca
dokumentacji musi wskazaé parametry, ktére nie bedg naruszaty zasad uczciwej konkurencji, a takze
pisemne uzasadnienie specyfiki przedmiotu zamoéwienia uzasadniajgcej uzycie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania zmiany zapisow w dokumentacji projektowej na
kazdym etapie realizacji w przypadku ujawnienia obecnosci znakéw towarowych lub opisania
przedmiotu zamdwienia w sposob zaburzajgcy uczciwg konkurencje (np. poprzez posrednie wskazanie

jednego dostawce lub producenta), a Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiajgcego pod rygorem naliczenia kary umownej za wady dokumentacji

projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania zmian na etapie projektowania do dokumentacji

projektowej, wnioskowanych przez Zamawiajgcego. Odmowa wprowadzenia powyzszych zmian,

wymaga pisemnego uzasadnienia. Uzasadnienie Wykonawcy powinno zawiera¢ informacje

o niezasadnos$ci wnioskowanych przez Zamawiajgcego zmian, w szczegélnosci z uwagi na ich sprzecznos$é

z wymogami okreslonymi we wtasciwych przepisach prawa lub zasadami sztuki budowlanej oraz

warunkami lub normami technicznymi, oraz informacje o negatywnych skutkach niezastosowania sie do

uwag Wykonawcy. Zamawiajgcy w terminie do 5 roboczych od przekazania przez Wykonawce
stanowiska o odrzuceniu wnioskowanych przez Zamawiajgcego zmian, podejmie decyzje, co do
zasadnosci odrzucenia przez Wykonawce wnioskowanych zmian i przekaze jg Wykonawcy. Stanowisko

Zamawiajgcego jest ostateczne i wigzace dla Stron, chyba, ze stanowisko to statoby w sprzecznosci

z wymogami okreslonymi przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami lub

normami technicznymi, o ktérych Wykonawca powiadomit Zamawiajgcego. W takim przypadku

ostateczne jest stanowisko zgodne z wymogami okreslonymi przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej oraz warunkami lub normami technicznymi.

Odbidr dokumentacji projektowej, obejmuje:

1) wszystkie opracowania bedgce przedmiotem niniejszej umowy wraz z ich wykazem przygotowane
przez Wykonawce w formie okreslonej w ust. 5;

2) przedstawione w formie pisemnej potwierdzenie zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe lub potwierdzenia ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, opatrzone
datg wptywu;

3) pisemne oswiadczenie, w ktérym Wykonawca stwierdza, ze:

a) przedmiot Umowy w catosci wykonany jest zgodnie z umowsg i wtasciwymi przepisami prawa,

b) przedktadane dokumenty wydawane sg w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony
W umowie,

c) wypetniajgc postanowienia niniejszej umowy w zaden sposéb nie zostajg naruszone prawa osdéb

trzecich.

Potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 5 przez Zamawiajgcego
jest protokot odbioru dokumentacji projektowej, ktdrego wzér stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Protokdt odbioru jest podstawg do

wystawienia przez Wykonawce faktury za ustugi nim objete.
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12. Ewentualne braki, btedy i nieprawidtowosci w opracowaniu wniosku o pozwolenie na budowe i/lub

zgtoszeniu robdét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, ujawnione w trakcie

postepowania administracyjnego, zostang uzupetnione i poprawione przez Wykonawce w ramach

wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1, w terminie wyznaczonym przez odpowiedni organ

administracyjny.

13. Wykonawca, w terminie okreSlonym w § 5 ust. 1 pkt 1), uzyska i przedtozy Zamawiajgcemu

potwierdzenie braku sprzeciwu odpowiedniego organu administracyjnego do ztozonego zgtoszenia roboét

budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

(jezeli bedzie zasadne), bedace jednoczesnie podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury za

ustuge nig objeta.

84
Nadzor autorski

1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego we

wszystkich branzach, w catym okresie realizacji inwestycji, w szczegdlnosci w zakresie obejmujgcym:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

wykonanie — w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym — aktualizacji kosztoryséw inwestorskich
w przypadku, gdy wszczecie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robodt
budowlanych, nastepowatoby pdzniej niz 6 miesiecy liczac od daty ich opracowania, dla kazdego
z etapow (jezeli roboty budowlane bedg realizowane etapami).

udzielanie odpowiedzi i wyjasnien do wykonanej dokumentacji projektowej, podczas prowadzenia
przez Zamawiajgcego postepowan o udzielenie zamodwien publicznych na wykonanie robdt
budowlanych na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszego postepowania
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego,

wyjasnianie watpliwosci wykonawcy robdt budowlanych, dotyczgcych dokumentacji projektowej,
sporzadzanie dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu
wyjasnia rozwigzania techniczne,

ocene wykonanych robét pod katem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami
i zapisami architekta w dzienniku budowy,

kontrola zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg oraz ocena ich estetycznej jakosci,

biezgce doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji,

udziat w komisjach, naradach technicznych oraz radach budowy, organizowanych przez
Zamawiajgcego, uczestnictwo w odbiorach robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
odbiorze koricowym robat,

uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcqg robdot budowlanych, mozliwosci wprowadzenia

rozwigzan zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do
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materiatdw oraz rozwigzan technicznych itechnologicznych oraz czuwanie, by zakres
wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,
wymagajgcej uzyskania nowych uzgodnien z wtasciwymi organami,

10) uzupetnianie i poprawianie ewentualnych brakéw czy btedéw w dokumentacji projektowej,
ujawnionych w trakcie realizacji zadania — zostang one uzupetnione i poprawione niezwtocznie przez
Wykonawce tak, aby nie wstrzymywac realizacji zadania,

11) kwalifikacja zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego Iub innych

warunkéw pozwolenia na budowe.

2. Zgoda Wykonawcy na aktualizacje rozwigzan projektowych, wprowadzanie zmian stosowanych

materiatéw, konstrukcji i technologii zostanie wyrazona przez sprawujgcych nadzér autorski stosownymi:
1) zapisami na rysunkach, wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j,

2) rysunkami zamiennymi, szkicami lub nowymi projektami opatrzonymi datg, podpisem oraz informacja
o tym, jaki element dokumentacji zastepuja,

3) wpisami do dziennika budowy,

4) protokotami lub notatkami stuzbowymi podpisanymi przez Strony.

Nadzér sprawowany bedzie w okresie od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

0 rozpoczeciu procedury udzielenia zamdwienia publicznego na wytonienie wykonawcy robédt

budowlanych do koncowego odbioru robét od Wykonawcy robét budowlanych przez Zamawiajgcego,

stwierdzonego koncowym protokotem odbioru robdt, podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce

robdét budowlanych dla kazdego z etapdw robét (jezeli roboty budowlane bedg realizowane etapami).

O koniecznosci rozpoczecia petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zostanie poinformowany

pisemnie, odpowiednio wczesniej, przed rozpoczeciem przez Zamawiajgcego procedury udzielania

zmowienia publicznego.

Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski poprzez obowigzkowy udziat w radach budowy, naradach

koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, a takze wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu

robdt i na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét budowlanych.

Wykonawca niezwtocznie po otrzymaniu wezwania, o ktérym mowa w ust. 5 uzgadnia z wzywajgcym

termin pobytu na budowie, z zastrzezeniem, iz pobyt ten nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 3 dni od

daty otrzymania wezwania. Wezwanie telefoniczne lub innym $rodkiem bezposredniego porozumiewania sie

na odlegtos¢, winno by¢ odnotowane przez wzywajgcego odpowiednig notatkg stuzbows.

W przypadkach w ktdrych, dla unikniecia powaznej szkody przez Zamawiajgcego potrzebny bedzie pilny

pobyt Wykonawcy na budowie, Zamawiajgcy lub Wykonawca robdét budowlanych niezwtocznie

powiadomi pisemnie lub elektronicznie (e-mail) lub telefonicznie wskazujgc przyczyne wezwania.
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Wykonawca stawi sie niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania.
Wezwanie telefoniczne lub innym srodkiem bezposredniego porozumiewania sie na odlegtos¢, winno byé
odnotowane przez wzywajacego odpowiednig notatka stuzbowa.

8. Zamawiajgcy informuje, iz realizacja Nadzoru Autorskiego moze nastgpié etapami, o czym Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce.

9. Czynnosci o ktérych mowa w ust. 7 odnotowuje sie w Karcie potwierdzenia wykonania nadzoru
autorskiego stanowiacej zatgcznik nr 3 do umowy. Karta winna by¢ sporzadzona w oparciu o:

1) potwierdzenie obecnosci projektanta na budowie przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

2) udokumentowany udziat projektanta w naradach koordynacyjnych, radach budowy itp.,

3) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego inne czynnosci projektanta.

10.Jezeli w toku wykonywanych robdt zostang stwierdzone przez Wykonawce istotne odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego, moze on zazgda¢ wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robot budowlanych, powiadamiajgc jednoczesnie Zamawiajgcego o zaistniatych okolicznosciach,
w terminie 3 dni, celem podjecia wspdlnych dziatan.

11.W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 10, Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego o mozliwosci
zadania od wykonawcy robdt budowlanych naprawienia szkody, wynikajacej z nieuzgodnionego
odstepstwa od projektu.

12.W przypadku niedotrzymania termindéw wskazanych w ust. 6, 7 i 10 Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary

umowne.

13.W ramach nadzoru autorskiego Zamawiajgcy zada aby udziat w komisjach, naradach technicznych, radach
budowy oraz spotkaniach, organizowanych przez Zamawiajgcego, brali udziat réwniez projektanci

branzowi wskazani w §6 ust. 2.

14.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego lub e-mailowego poinformowania Zamawiajgcego,
z odpowiednim wyprzedzeniem, o nieobecnosci przedstawiciela/li Wykonawcy z podaniem przyczyny
nieobecnosci w sytuacjach okreslonych w ust. 13. Brak pisemnego lub e-mailowego powiadomienia
skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej. Zamawiajgcy uzna nieobecno$é za usprawiedliwiong

w sytuacjach nadzwyczajnych, niemozliwych do przewidzenia np. choroba.

§5

Termin realizacji

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy:
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1) w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem robdt
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie zasadne): 7 miesiecy od daty zawarcia umowy;

2) w zakresie, nadzoru autorskiego: do zakonczenia robot budowlanych i rozliczenia inwestyciji.

2. Wpykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu Harmonogramu
realizacji prac projektowych z podziatem na miesigce, ktérego wzoér stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy.

3. Wykonawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu Koncepcje prac
projektowych, o ktérym mowa w §3 ust. 2 pkt 4).

4. Wykonawca w terminie do 5 miesiecy od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu

dokumentacje, o ktérej mowa w § 3 ust. 5 pkt. 2)-7)

§6
Osoby uczestniczagce w wykonaniu przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy winien by¢ realizowany przez osoby posiadajgce wtasciwg wiedze, doswiadczenie
oraz uprawnienia.
2. Wykonawca na swaj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia
1) e - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej),
2) e - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen wentylacyjnych),
3) - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych),

4. Ze strony Zamawiajgcego, jako osoby upowaznione do kontaktéw w sprawie realizacji przedmiotu
umowy i nadzorowania jej wykonania wyznacza sie:
1) Leszek Wojdyta - Inspektor nadzoru inwestorskiego, DIilB/SNI, tel. 32359 1444, e-mail:
leszek.wojdyla@us.edu.pl - w zakresie spraw technicznych,
2) Ryszard Chrapek — Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, DIilB/SNI, tel. 32359 2302,
e-mail: ryszard.chrapek@us.edu.pl - w zakresie spraw technicznych,
3) Marek Prazmowski - Inspektor nadzoru inwestorskiego, DIilB/SNI, tel. 32359 1580, e-mail:

marek.prazmowski@us.edu.pl - w zakresie spraw technicznych,
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4) Ewelina Kietbik — Samodzielny referent, Sekcja Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontow,
tel. 32359 2118 e-mail: ewelina.kietbik@us.edu.pl - w zakresie spraw formalno-prawnych
i finansowych,

5) tukasz Poradowski — kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego, tel. 32 359 1160, e-mail:
liukasz.poradowski@us.edu.pl — w zakresie zgtaszania Wykonawcy wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

6. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest, w terminie przez niego okreslonym,
do udostepnienia do wgladu dokumentéw, potwierdzajacych posiadanie przez osoby wskazane w ust. 2
wymaganych uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do
wykonywania funkcji.

7. Ewentualna zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 nastepowal bedzie na podstawie pisemnego
przedstawienia przez Wykonawce propozycji zmiany osoby posiadajgcej kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie i wyksztatcenie, wymagane przez Zamawiajgcego, aokreslone w dokumentacji
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy. Zmiana osoby nastgpi po pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego propozycji Wykonawcy. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane, jezeli
osoba wprowadzona w miejsce dotychczasowej nie posiada kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztatcenia, wymaganych wczesdniej przez Zamawiajgcego. Brak pisemnej zgody powoduje
niewaznos¢ wprowadzonej zmiany.

8. Zmiana o0sdb, o ktérych mowa w ust. 4 wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonujgcej zmiany.

§7
Wynagrodzenie i sposdb ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie  ryczattowe
W WYSOKOSCI: ... PLN  (StOWNi€:..ccevieecieeeeeieeeieeeeiee e, /100), w tym podatek VAT.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zwiekszenia wynagrodzenia w trakcie trwania umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1l, zawiera wszelkie koszty poniesione w celu
nalezytego wykonania zamdwienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi dokumentacji, o ktérej mowa
w §1 ust. 1, jak rdwniez nie ujete, a bez ktdrych nie mozna wykonac¢ zamdwienia, w tym w szczegélnosci:
koszty wykonania ekspertyzy, koszty wykonania dokumentacji projektowej, koszty uzyskania
ewentualnych niezbednych uzgodnien, koszty uzyskania ewentualnych pozwolen, decyzji, opinii,
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw autorskich, koszty dojazddéw, koszty nadzoru autorskiego oraz

inne koszty, ktdre mogg wynikng¢ przy realizacji umowy, w tym ubezpieczenia, optaty i podatki (takze

2 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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nalezny podatek VAT) oraz wszelkie inne naleznosci ptatne przez Wykonawce, a takie ewentualne
elementy ryzyka zwigzane z realizacjg zamdwienia.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze byc¢
podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust.1, wyptacane bedzie w nastepujgcych transzach:

1) pierwsza ptatnos¢ - w wysokosci 70% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, nastgpi po faktycznym
wykonaniu zakresu prac projektowych, potwierdzonych protokotem odbioru  dokumentacji
projektowej, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron, bez uwag oraz dostarczeniu
Zamawiajgcemu zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe lub
odpowiednio kserokopii ztozonego wniosku o pozwolenie na budowe (jesli bedzie to wymagane),
opatrzonych datg wptywu,

2) druga ptatnosc¢ - w wysokosci 20% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, nastgpi po uzyskaniu przez
Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio braku sprzeciwu
odpowiedniego organu administracyjnego do ztozonego zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

3) trzecia pfatnos¢ - w wysokosci 10% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, nastgpi po zakonczeniu
robét budowlanych wykonanych w oparciu o opracowang przez Wykonawce dokumentacje,
zatwierdzonych koncowym protokotem odbioru robdét budowlanych przez upowaznionych
przedstawicieli Stron oraz na podstawie Karty potwierdzenia wykonania nadzoru autorskiego ktérej

wz0r stanowi zafgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

W _ przypadku realizacji zadania inwestycyjnego etapami, ptatnos¢ za sprawowanie nadzoru

autorskiego zostanie podzielona proporcjonalnie do wartosci etapow robét budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie
spetnione w ramach transz, o ktérych mowa w ust. 4, sSwiadczenia. W przypadku, gdy sSwiadczenia
w ramach danej transzy nie zostang zrealizowane, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za dang

transze. W zwigzku z powyzszym Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw zgtoszonych zgodnie
z niniejszg umowg, wraz z fakturg za zakres wykonany przez danego podwykonawce, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy, ze naleznosc z tytutu wykonanych przez niego
ustug, zostata uregulowany przez Wykonawce w catosci. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia

spowoduje wstrzymanie ptatnosci Wykonawcy.”

* Dotyczy przypadku, gdy Wykonawca realizuje zaméwienie za pomoca podwykonawcow.
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Podstawa zaptaty wynagrodzenia jest prawidtowo sporzadzona faktura wraz z protokotem odbioru,
a w przypadku nadzoru autorskiego - Karty potwierdzenia wykonania nadzoru autorskiego. Protokot
odbioru i karta potwierdzenia wykonania nadzoru autorskiego stanowig zatgczniki do faktury.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
w terminie 14 dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej faktury wraz
z podpisanym przez obie Strony protokotem odbioru dokumentacji projektowej bez uwag/ braku
sprzeciwu do zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na budowe/
Karty potwierdzenia wykonania nadzoru autorskiego.

Za date dokonania ptatnosci rozumie sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdaé od Zamawiajgcego zaptaty ustawowych

odsetek.

§8
Prawa autorskie

Z dniem odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do opracowan bedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do rozporzadzania
i korzystania z opracowan, w catosci lub we fragmentach, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, we wszystkich wymienionych ponizej polach eksploatacji,
w tym prawo do:

1) wykonywania robot budowlanych na podstawie projektu

2) powielania

3) publikowania

4) utrwalania w dowolnych technikach,

5) reprodukgji,

6) prezentacji publicznej,

7) przetwarzania,

8) wykonywania zaleznego prawa autorskiego (wprowadzania poprawek, zmian, modyfikacji,

uzupetnien kontynuacji lub wykorzystania projektu przez osoby trzecie),

9) zbycia,

10) udzielania licencji.
Wykonawca zezwala na wykonywanie prawa zaleznego (modyfikacji, zmian, itp.) w stosunku do

opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
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3. Zamawiajgcy uznaje bez zastrzezen i zobowigzuje sie honorowad osobiste prawa autorskie Wykonawcy
do opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy, wedtug zasad okreslonych w ustawie z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z pdzn. zm.).

4. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie wykonywat przystugujgcych mu praw autorskich osobistych
w sposdb ograniczajacy Zamawiajgcego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do decydowania o zachowaniu jego integralnosci.

5. Honorarium za przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do sporzadzonej

dokumentacji projektowej zostato ujete w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

§9
Rekojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

2. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3 ust.13
potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokotu odbioru.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji irekojmi wykonawcy robdt budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Wszelkie postanowienia zawarte w ofercie
Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron.

4. Roszczenie o usuniecie wady lub wymiane przedmiotu umowy na wolny od wad przedawnia sie
z uptywem roku, liczac od dnia stwierdzenia wady. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie
telefonicznie (nr .............. ) oraz potwierdzi e-mailem: ................ , lub pisemnie na adres Wykonawcy.

5. Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wady.

§10
Kary umowne

1. Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne, bez wzgledu na to czy szkoda
faktycznie zaistniata.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia w oddaniu przedmiotu umowy lub jego czesci —

w wysokosci 0,2 % wartosci kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11

~

12

~

13

~

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przedtozeniu Harmonogramu realizacji prac
projektowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 2. pkt 1) — w wysokosci 0,1 % wartosci kwoty, o ktérej
mowa w § 7 ust. 1,

za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w przedtozeniu Koncepcji prac projektowych o ktérych
mowa w § 3 ust. 2. pkt 4) — w wysokosci 0,2 % wartosci kwoty, o ktérej mowaw § 7 ust. 1,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przedtozeniu dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 5
pkt. 2)-7) — w wysokosci 0,2 % wartosci kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1,

za niedopetnienie obowigzku o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt 3) - w wysokosci 0,5% wartosci
kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1

za kazdy rozpoczety dzien opéznienia w usunieciu wad o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt. 3) i 5) -
w wysokosci 0,2 % wartosci kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1,

z tytutu nieusprawiedliwionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu dla
ktorego ustalono termin —w wysokosci 500 zt,

z tytutu spdznienia, wynoszacego wiecej niz 15 minut, przedstawiciela Wykonawcy na spotkanie
dla ktorego ustalono termin — w wysokosci 100 zt,

z tytutu zrealizowania przedmiotu umowy z wadg powodujgcg powstanie roszczenia wobec
Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 3 ust. 6 — w wysokosci 10 % wartosci kwoty, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1,

z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére
odpowiada Wykonawca—w wysokosci 25 % wartosci kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1,

za kazdy rozpoczety dzier opdznienia w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiajgcego
na udzielanie odpowiedzi i wyjasnien do wykonanej dokumentacji projektowej, podczas
prowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
wykonanie robét na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszego postepowania -
w wysokosci 0,2% wartosci kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiajgcego
na pobyt na budowie, o ktérym mowa w § 4 ust. 6, 7 i 10 - w wysokosci 0,2% wartosci kwoty,
o ktérej mowaw § 7 ust. 1,

za kazdy dzien opdznienia w przygotowaniu dokumentéw w ramach nadzoru autorskiego, dla
ktorych wykonania ustalono termin — w wysokosci 0,1 % wartosci kwoty, o ktérej mowa w § 7

ust. 1.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze zgda¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.
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W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg, na podstawie ktérej
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

Wysokos$¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o wartos¢ otrzymanego przez Zamawiajgcego
odszkodowania z tytutu ubezpieczenia.

Kary umowne lub odszkodowania nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej umowy zostang potrgcone
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna lub odszkodowanie nie moze zostaé uiszczone zgodnie z postanowieniami
ust. 6, Wykonawca zaptfaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie
obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

W przypadku zaistnienia sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, Strony mogg sie zwréci¢ do
niezaleznego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okolicznosci, ktére spowodowaty szkode, chyba ze
uzyskanie takiej opinii jest niemozliwe.

Jezeli w trybie ust. 8 zostanie ustalone, Ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo do zgdania stosownego odszkodowania
w trybie przewidzianym w ust. 4; ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.
Jezeli w trybie ust. 10 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wytacza

dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sgdami powszechnymi.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo, zachowujac wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstapi¢ od
umowy w catosci lub czesci, wedle uznania Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 zajsciu ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci:
1) Wpykonawca wykonuje swe obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
przez Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w tym wzgledzie,
2) Wykonawca nie podjat realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty zawarcia umowy,
3) Wykonawca w terminie przewidzianym w umowie nie przedtozyt Koncepcji prac projektowych
o ktérej mowa w § 3 ust. 2. pkt 4)
4) Wpykonawca nie posiada lub utracit wiasciwosci, ktore zgodnie z postanowieniami umowy
i dokumentacji o ktérej mowa w § 1 ust. 1, sg konieczne dla realizacji przedmiotu umowy,
5) gdy Wpykonawca nie okazat przed przystgpieniem do realizacji umowy lub na Zzadanie

Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez osoby uczestniczgce
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w  wykonywaniu zaméwienia wymaganych zgodnie 2z dokumentacja postepowania
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy, uprawnien (kwalifikacji) oraz prawa wykonywania
zawodu lub, gdy osoby te nie posiadajg wymaganych uprawnien i prawa wykonywania zawodu;
6) osoba trzecia wystgpi z roszczeniem z tytutu wady prawnej przedmiotu umowy;
7) Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Wykonawca ma prawo zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy.

§12
Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac
lub przekazywac¢ w catosci lub czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien,

wynikajgcych z niniejszej umowy.

§13
Zmiana tresci umowy

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron i pod warunkiem niewaznosci wymaga formy

pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

§14
Dane adresowe

Strony wskazujg nastepujacy adres do doreczen:

1) Zamawiajgcy: Uniwersytet Slaski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

2) Wykonawca: .......ceeeeeeeverenenns
W przypadku zmiany adresu przez ktdrgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na
pismie najpdzniej w dniu nastepujgcym po tej zmianie. W przypadku braku takiego powiadomienia

doreczenie dokonane na ostatnio wskazany adres bedzie uwazana za skuteczne.

§ 15
Postanowienia konncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy Kodeksu

cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamoéwien publicznych.
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Spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone sktadajgcg podpis w drugiej
kolejnosci.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron nie umiesci daty ztozenia podpisu, jako date zawarcia umowy przyjmuje sie

date ztozenia podpisu przez drugg Strone.

Zamawiajacy: Wykonawca:

data, pieczec i podpis data, pieczec i podpis
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr DIilB.1.25.UG.2018

PROTOKOt ODBIORU
DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

Czescl
1. Nazwa zadania:
2. Zamawiajacy: Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40 — 007 Katowice
3. Wykonawca:
4. Umowa nr: DIlilB.l.25.UG.2018 z dnia ...
5. Wynagrodzenie
umowne brutto: - PLN
6. Terminumowny: do ...
Czescll
W dniu ....coeoeveiveeeeenl. Strony Umowy nr...............e. z dnia ................... dokonaty odbioru dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w § ... umowy.
Sktad komisji odbiorowej:
Odbierajacy/Zamawiajacy: Przekazujacy/Wykonawca Przy udziale:
Lo Lo e Lo e
2. s 2. s 2. e

Po zapoznaniu sie z dokumentami sprawy stwierdza sie, co nastepuje:
1. Data podpisania umowy: ..........
2. Data zakonczenia prac projektowych:

Wykonawca w dniu ......ceeeveeennne. przedtozyt Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa. Dokumentacja
projektowa wykonywana byta w terminie od ........cccccccvevvenenenee. (o Lo TR

Termin wykonania prac zgodnie z zawarta umowg zostat dotrzymany/nastgpito opdznienie
[o JRURIOORP dni w zwigzku z . Ustalono, e opdzinienie lezy po stronie
Wykonawcy/Zamawiajgcego/jest niezalezne od stron.*

3. Podstawy prawne wykonania dokumentacji projektowe;j:

4. Zgodnos$¢ dokumentacji projektowej z umowg, PFU, zaakceptowang koncepcja Zamawiajgcego oraz
L7220 Lo [ TT=T 0 T1=T 1| TP
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5. Rozliczenie wartosci zadania:

1)  Wartos¢ umowna (netto/brutto): .....ccevveveeeeeceveeereerennns

2) Potracenia z tytutu .....ccooeeeeveeeicninnns (Netto/Brutto): .o
3)  Warto$¢ umowy (netto/brutto):.....cccuveeerceverevesereeereenans

4) Wartos¢ odbieranej czesci zamowienia (netto/brutto):......c.coeceveeeeececneececveeenne.

Czesc il

1. Ocena jakosciowa, stwierdzone wady:

1. Wykonawca przekazuje Inwestorowi nastepujgce dokumenty:
1) opracowanie projektowe/projekt budowlany* — 2 kpl.,
2) projekty wykonawcze wielobranzowe - 4 kpl.,
3) przedmiary robdt wielobranzowe — 4 kpl.
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wielobranzowe - 4 kpl.,
5) kosztorysy inwestorskie wielobranzowe — 4 kpl.
6) Zestawienie ilosciowo-wartosciowe umeblowania i wyposazenia wraz z ich szczegétowym opisem — 4
kpl.
7) wersje elektroniczng ww. dokumentacji na ptycie CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej — 3
kpl.
8) wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, opracowania, ekspertyzy, decyzje i inne pozwolenia
wymagane przez wiasciwe przepisy prawa,
9) kopie ztozonego zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe/wniosku o
pozwolenie na budowe*
2. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu o$wiadczenie, o ktérym mowa w § .... ust. .... pkt .... ww. umowy.

Protokot sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach.

Na tym protokot zakonczono i po odczytaniu podpisano.

Odbierajacy/Zamawiajacy: Przekazujacy/Wykonawca Przy udziale:

Lo, Lo, Lo,
2., 2. 2
3.

Strona 22



UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH SQ
DZIAL INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY BUDOWLANE] lat
SEKCJA PRZYGOTOWANIA 1 REALIZAC]T INWESTYCJI I REMONTOW

Zatgcznik nr 3 do umowy nr DIilB.1.25.UG.2018

Inwestycja: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem robdét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz petnieniem nadzoru
autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa auli im. Kazimierza Lepszego w budynku
Rektoratu Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach”.

Karta potwierdzenia wykonania Nadzoru Autorskiego

ZA OKIeS:..uereeeveecercerrnsseesnnsannesens
Realizowanego zgodnie z umowa nr DIilB.l.25.UG.2018. z dnia............. Przez firme....covececeececennennne,
w ktdrej imieniu nadzory petnili:
L e e
2 e
B e ———————————

I. Udziat w naradach w dniach (wymienic), co zostato potwierdzone podpisami na listach obecnosci (listy
obecnosci w zataczeniu).

Il. Inne czynnosci, zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego, objete umowa (wymienic jakie z podaniem
termindw wykonania i wskazaniem osdb)

Podpisy oséb wykonujgcych nadzér:

Wykonawca (Projektant) Zamawiajacy

Pieczed i podpis Pieczed i podpis
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