



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dnia 22.07.2016 r.

ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.53.2016.DW

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.53.2016.DW** o wartości zamówienia równej lub przekraczającej równowartość kwoty 209.000 € pn. **„Dostawa statywów i aparatury do projekcji cyfrowych 2D dla Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „*ustawą Pzp*”, Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdz. II ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 90 dni (dotyczy części A postępowania)**¹/**do 28 dni (dotyczy części B postępowania)** od daty otrzymania zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.”

Ust. 3 w formularzu oferty (załącznik nr 1A do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

Część A postępowania:

„Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie **do 90 dni** od daty otrzymania zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.”

Część B postępowania:

„Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie **do 28 dni** od daty otrzymania zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.”

§ 3 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: **do 90 dni (dotyczy części A postępowania)**²/**do 28 dni (dotyczy części B postępowania)** od daty otrzymania zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

¹ W związku z tym, że przedmiot zamówienia w zakresie części A dotyczy wyposażenia dostarczanego do nowej siedziby budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który jest obecnie w trakcie budowy, Zamawiający prześle Wykonawcy zamówienie w najbliższym możliwym terminie.

Zamówienie zostanie wysłane do Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby wskazanej w §2 ust. 2. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi (e-mailem lub faksem) odbiór zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę przyjmuje się, iż dniem otrzymania zamówienia przez Wykonawcę jest dzień wysłania zamówienia przez Zamawiającego”

Jednocześnie działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu i zmienia w tym zakresie zapisy SIWZ w następujący sposób

1. Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69 III p., w terminie **do dnia 16.08.2016 r. do godz. 10:30.**

2. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.08.2016 r.** o godz. **11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 61. III p.

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.4a pkt 2) ustawy Pzp, przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

POWYŻSZE ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

W załączeniu Zamawiający udostępnia załącznik nr 1A do SIWZ (formularz oferty) po zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Ewa Słowik

² W związku z tym, że przedmiot zamówienia w zakresie części A dotyczy wyposażenia dostarczanego do nowej siedziby budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który jest obecnie w trakcie budowy, Zamawiający prześle Wykonawcy zamówienie w najbliższym możliwym terminie.