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1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbétowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagant podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspélrzedne punktéw
gléwnych geodezyjnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2.  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.43.  Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawecy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sq
wazniejsze od skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa o SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cech materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli. to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawecy.

1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakoficzenia i
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odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, i inne srodki ochrony roboét, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykodczeniowych Wykonawca bedzie

a. utrzymywac teren budowy,

b. podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczace
ochrony srodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn powstaltych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania.

1.4.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny a obowiazujacymi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawczy.

1.4.7.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizaciji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagani okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8.  Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.49.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskiwania matetiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbélowe informacje dotyczace zamawiania materialéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.



2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Sposob skiadowania materialéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materialow.

2. Materialy, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materialy budowlane mozna sktadowaé na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dzialanie korozji (przy odpowiednim
zabezpieczeniu) itp.

4. Przy skladowaniu poszczegoélnych rodzajow materialéw nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru
przegrodach — w wiazkach,

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca skltadowaé w pomieszczeniach, lecz
dopuszcza si¢ rowniez skladowanie pod wiata, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa,

c) materialy izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach — suchych i
przewiewnych,

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych
od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkladach,

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztaltowniki
itp., nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dzialaniem korozji,

f) narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowaé przed dzialaniem korozji,

@) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w p. h);
sktaduje si¢ je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia, z tym ze odziez robocza
uzywang, zatluszczona, nalezy przechowywaé oddzielnie, rozwieszona, a nie ukladang warstwami; odziez i
wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami,

h) farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) 2z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowaé jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen;
pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), potki i regaly powinny byé odporne na
ogienl; drzwi magazynu powinny otwieraC si¢ na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac
odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowa,

i)  gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowaé w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach. Pelne butli
nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzucaé ani uderzaé, nalezy je chroni¢ przeé nagrzaniem (réwniez
przez promienie stonfca). Puste butle nalezy skiadowaé oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed
zatluszczeniem, gdyZz moze to spowodowaé poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢ zgodne z
przepisami szczegolny mi lub z normami pafistwowymi,

j) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu ktéry
jest stosunkowo krotki; szczegétowe warunki sa podane w odnos$nych normach panstwowych,

k) cegle i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--zimowym
nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii).

3. Sprzet
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakosci lud projekcie organizacji
robot.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna na jakosc
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zaladowanie i wyladowanie konstrukeji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
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4.3.

przeprowadzaé za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ci¢zkich urzadzen, ktére nie maja kot jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomoca wézkoéw lub rolek.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci;

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz fadowni;

na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozic
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporna na wstrzasy i drgania,

aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukeji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegolnie duzych i cigzkich elementéw.

Odbiér i przyjmowanie materialéw, wyrobow i urzadzen

Przyjecie materialéw (w tym rowniez elementéw konstrukeji, urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie
powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materialéw. Odbioru i przyjecia mozna
dokona¢ w zakladzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie
budowy lub bezposrednio na budowie.

Przedsi¢biorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczaé na budowe wyroby i materialy nowe (tzn.
nieuzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemna zgoda inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm panstwowych (PN lub BN), przepiséw
dotyczacych budowy urzadzenr wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli w projekcie lub
kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony
na budowe wyréb powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowaé na budowie wylacznie za
pisemng zgoda projektanta i inwestora lub jego upelnomocnionego przedstawiciela.

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdcic
uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty,
protokoly wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatlowe nalezy starannie przechowywaé w
magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).
Dostarczone na miejsce skladowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialéw, czesci
sktadowych urzadzeni i kompletnych urzadzed. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosé wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania
rob6t materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
kierownictwo (dozoér techniczny) robét

Wykonywanie robot
Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace rob6t

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét instalacyjnych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WI'WiO, tom 1.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WITWiO, tom II.

Montaz konstrukeji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzed w tym réwniez
spawanie i zabezpieczanie przed korozja, nalezy wykonywac w sposéb podany w WIWiO, tom III.

5.2.1.  Ustanowienia kierownika budowy

1.

2.

Inwestor nie bedacy osoba fizyczng jest obowiazany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub
przebudowy budynkéw, obiektéw inzynierskich oraz stalych instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami
inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne
jest wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia
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3.

ustanawia si¢ kierownika robé6t o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robét, w tym i dla robét
instalacyjnych.
Kierownik budowy (robét) powinien wpisaé¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu swej funkeji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robot)

1.

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (roboét), jak to podano
wyzej w p. 5.2.1, obowiazkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik robét instalacyjnych
wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawiazaniu do dziennika budowy
prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego
wykonawstwa robot instalacyjnych dziennik robét jest réwnoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po
zakoniczeniu robét nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzen na budowle oraz okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany
przez wlasciwy organ administracji pafistwowej.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny byé dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna
osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy i kierownikom
robét oraz nastgpujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi przepisami:

pracownikom wlasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w zakresie ich
uprawniefi i obowiazkéw w przestrzeganiu przepisow na budowie,

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petniacym nadzér autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywaé dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania oraz
udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3.  Organizacja pracy na budowie

1.

oo

Otrganizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wlasciwych
jednostek w sprawie ogélnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji
budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.
Jednostka wykonawcza robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora
inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik roboét wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspolpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i gospodarzem
na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powolane do robét instalacyjnych samodzielne
kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspdlpracujace bezposrednio z inwestorem
(zamawiajacym).
Wykonawca robét instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystaé z urzadzen
placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspolpracy z generalnym wykonawcg i umowa. Przy
bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspélpracy obowigzuja miedzy wykonawca robot
instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajacym).
Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora
(zamawiajacego):
ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenistwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostep
do miejsca wykonywania roboét,
odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,
odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegélnych obiektow,
zasilanie placu budowy energia elektryczna w potrzebnych ilosciach 1 parametrach, o$wietlenie placu budowy i
miejsc pracy,
facznos¢ telefoniczna na placu budowy, z polaczeniem z telefoniczna siecia krajowa otrzymanie (ewentualnie do
wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastgpujacych dokumentéw:

- zezwolenia wladz na wykonywanie rob6t na danym terenie,

- umowy na zlecony zakres robét wraz z zalacznikiem okreslajacym cykl robot z podzialem na obiekty,

wezly i instalacje,



- projektu organizacji robo6t dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostalymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi, torami kolejowymi
itp. znajdujacymi si¢ w obiekcie budowy,

- harmonogramu rob6t budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami.

5. Place i magazyny zamknigte do skladowania materialéw, urzadze i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robét instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb ulatwiajacy rozladunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

6. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych, przewidywanej
masy przewozonych materialéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich
objetosci. Szerokos¢ 1 polozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajacym mozliwosé
dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do
odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows SST.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanie materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badafi materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz roboét z czestotliwoscia zapewniajaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczent laboratoryjnych Wykonawey w celu
inspekcji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowsa 1 SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana
do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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8. Odbior robodt

8.1. Odbior frontu robot.

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

2. Odbior frontu robot przez Wykonawcee od Zleceniodawcey (generalnego wykonawecy, inwestora) powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu roboét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje¢ inwestycji lub z ewentualnymi péZniejszymi zmianami umowy.

4. Szczegblowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania i
jest podany w poszczegélnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Proby montazowe. Rozruch.

a.  Po zakonczeniu robét instalacyjnych sieciowych (budowa kanalizacji sanitarnej) w obiekcie, przed ich odbiorem
wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym
uruchomieniem (,,bieg luzem") poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

b. Szczegbtowy zakres préb montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w rozdziatach
w odniesieniu do rob6t w nich ujetych, Ogodlnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji podlegajacych probom
montazowym warunkujacym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

c.  Wykonawca robét przeprowadza préby montazowe odplatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w ktérym
nalezno$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych
pozycjach.

d. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t (budowy); stanowia one m.in. podstawe odbioru robét oraz podstawe
do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

e. Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznosé lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i utzadzen w celu uzyskania
wydajnosci  produkeji i odpowiednich parametréw zgodnych 2z zaloZzeniami inwestycyjnymi. Potrzebe
przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

8.3. Odbiér robo6t Proby montazowe

8.3.1. Wymagania ogoélne.

1. Ogolne warunki przeprowadzania odbioréw sa zawarte w przepisach
2. Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory dodatkowe, tj.
odbiory miedzyoperacyjne i cz¢sciowe.

8.3.2.  Odbiory mig¢dzyoperacyjne

a.  Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny)
przy udziale zainteresowanych majstrow 1 brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju
rob6t. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze bra¢ réowniez udzial przedstawiciel generalnego wykonawcy lub
inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udzial w komisji odbiorczej jest celowy.

b. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnosé odbieranych robot z
dokumentacja projektowo - kosztorysows iz ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.
Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

c. Z kazdego dokonanego odbioru mig¢dzyoperacyjnego powinien byé sporzadzony protokél podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru mig¢dzyoperacyjnego powinny byc
wpisane do dziennika roboét (budowy).

8.3.3.  Odbidr czg$ciowy

1. Odbiorem czg$ciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowiaca etapows calosé. Jako
odbior czesciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczacy catoksztattu robét zleconych do wykonania jednemu
sposréd wykonawcéw (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie
wykonanych robét.

2. Do odbioréow czg$ciowych zalicza si¢ tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do zakrycia, w
celu sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robét powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajacego (zleceniodawcy). Wykonawca jest
obowiazany zawiadomi¢ zamawiajacego o proponowanym odbiorze w terminie umozliwiajacym udzial
przedstawiciela zamawiajacego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy,
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listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem
rozmowy w dzienniku robét). Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokdl, ktérego wyniki
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru cze$ciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym
wykonawca 1 przeprowadzi¢ odbiér czesciowy réwnoczes$nie z odbiorem robdét od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér czesciowy ogranicza si¢ do
odbioru robét przez inwestora.

Czgsciowy odbiér obiektu powinien byé dokonywany przez komisje powolang przez inwestora (zamawiajacego).
W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawecy,
kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

7 dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisa¢ protokél, w ktéorym powinny by¢é wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuni¢cia. Réwnoczesnie nalezy dokonaé odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dolaczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5,
zamawiajacy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy),
stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robét) informujacym o
usunieciu usterek.

8.3.4. Odbiodr konicowy

1.

2.

Odbiér koficowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu
ogolnych zasad odbioru obiektéw.

Odbiér konicowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataci.

Odbiér koficowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi (jesli takie byly
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byl zlecony przez
inwestora (zamawiajacego) wykonawcy robét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wlasciwie
udokumentowane.

Odbioru konicowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on korzystac z
opinii komisji w tym celu powolanej, zlozonej z rzeczoznawcdéw 1 przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organdw.

Przed przystapieniem do odbioru koficowego oddajacy (wykonawca robot) jest zobowigzany do:

przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot (obiektu, inwestycji) bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegélnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupelnieniami i uzgodnieniami,
protokoléw i1 zaswiadczen z dokonanych prob montazowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika
rob6t (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami,
odnosénych przepisow i instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzes, instalacji itp.,
umorzliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokolami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez
wykonanie zalecen i ustalenn zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru calosci obiektu
stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidltowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub
stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokél podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynnosciach odbioru.
Protokél powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuni¢cia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia
obicktu do eksploatacji (przyjecia we wladanie), protokél powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie
zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny
jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Przekazanie do eksploatacji. Rgkojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacii polega na przekazaniu calosci robét (w tym i instalacyjnych) wykonanych w
obicekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze koficowym i
stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunigcia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i istotnych usterek zgloszonych przez
uzytkownika w okresie trwania r¢kojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.
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9.

9.1.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robét i zobowiazan wynikajacych z rekojmi zamawiajacy ma
prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogoélne obowiazujace przepisy dotyczace r¢kojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byé zgodne z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komisji
powolanej do przeprowadzenia odbioru koficowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od
specjalnosci robot, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna,
przemystowa itd.). Poszczegdlne skladniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowiazkéw i kompetencji. Przedstawiciel
inwestora (zamawiajacego), jako czynnik koordynujacy calos¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej,
powinien potwierdzic jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt wykonawczy,
uzupelniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokoléw préb montazowych,
$wiadectw jakosci materialéw, maszyn, urzadzeni i aparatéw (karty gwarancyjne) dostarczonych przez
wykonawce robét oraz instrukeja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku
gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedl rozruch technologiczny, jego protokél stanowi réwniez jeden z
dokumentéw technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢
uzupelniona wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty,
ktére powstaly w czasie trwania wykonywanych robot, dotyczace nowych zagadnien, dziennik budowy,
protokoly ewentualnych odbiorcow czegsciowych, korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji
odbioru koficowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét, niezbedne w
pozniejszym eksploatowaniu obiektu.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogoélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce 1 przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszt posredni i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA

KANALIZACJA SANITARNA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwia-
zanych z budows zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi oraz li-
kwidacja dotychczas funkcjonujacego systemu odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych  (pom-
powni $ciekéw, przewodu tlocznego, studni rozpreznej itd.) przy ul. Bankowej 11A w Katowicach.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Szczegbélowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument stanowiacy element
Projektu Budowlano-Wykonawczego. Specytikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materia-
ly stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm,
warunki techniczne producenta lub inne okre§lone wymagania.

Materialy stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem tech-
nicznym i rysunkami.

Do instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ rury i ksztattki zgodne z aprobatg techniczna.

2.1.Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, stosuje si¢ rury i ksztaltki profilowe z PVC-U
zgodne z aprobatg techniczna.
2.1.1. Zastosowane materiaty

* rury PVC-U 0200 SN8 SDR34,

* studzienki kanalizacyjne betonowe DN1200,

*  plyty zelbetowe podstudniowe o $rednicy o 20% wigkszej od $rednicy studni kanalizacyjnej,

*  wlazy kanatowe Zeliwne klasy D400 wg PN-EN 124,

*  klapa burzowa (zwrotna) DN200 do zabudowy w studni kanalizacyjnej,

*  ksztaltka systemowa np. HOBAS do wlaczenia do kanatu DN200/DN1600,

* rury dwudzielne systemu Arot do zabezpieczenia uzbrojenia,

* rura ochronna PE100 SDR11 @315 i plozy: typ L, wys. 24, ilo§¢ element. 10, illo§¢ obwoddw 2,
manszety — 2 kpl. o wymiarze 200x300/75,

*  przejscia szczelne dla rur PVC-U,

*  piasek, zwir zgodnie z normg PN-EN 12620:2004,

*  kamien famany,

* mieszanina do zamulenia obecnie funkcjonujacego sytemu odprowadzenia $ciekow sanitarnych,
* cement zgodnie z norma PN-EN-197-1:2002,

* woda zarobowa do betonu i zapraw zgodnie z norma PN-EN 1008:2004,

*  beton zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.
Materialy powinny by¢ takie, jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zostaly zatwierdzone przez
Inzyniera.

2.1.2. Sktadowanie materiatéw

Skladowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie mniej-
szej niz 1,0 m, za klin odlamu gruntu, jesli §ciany wykopu nie sa umocnione lub urobek jest odwozony
bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno skladowaé materiatéw.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno- lub wielowarstwowo
zgodnie z wymogami producenta. Rury 1 ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone przed wewnegtrznym zanie-
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czyszczeniem, powinny by¢ skladowane w polozeniu poziomym na plaskim i réwnym podlozu tak by
belki nosne palet nie zapadly si¢ w gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabez-
pieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Wykonawca jest zobowiazany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkdéw w spos6b
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosoéw lub pojedynczych rur.
Prefabrykaty betonowe skladowaé w sposéb zapewniajacy ltatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw rézniacych sig ksztaltem, wymiarami i wykofczeniem powinien by¢ sktado-
wany osobno.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkladach zapewniajacych odstep
od podltoza minimum 15 cm.

Wilazy zeliwne kanatowe i wpusty powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
Whazy i wpusty powinny by¢ posegregowane wg klas.

Wtazy moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,0
m.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami kruszyw.

Cement nalezy sktadowa¢ na paletach.

2.1.3. Odbior materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protoko-
tami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania wat-
pliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreSlonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET

3.1. Zewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Roboty zwiazane z wykonaniem ukladéw technologicznych beda wykonywane recznie oraz przy pomocy
wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specytikacja
1 wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzy-
niera.
Stosowany sprzet:

- koparka przedsiebierna,

- samochéd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy z dluzyca,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnos$nik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowoz,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopéw,

- agregat pradotwoérczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- tasSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania polaczen weiskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- weciagarka reczna,

- wciagarka mechaniczna,

- betoniarki,

- wibratory,
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- nozyce do cigcia stali,

- zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla po-
szczegolnych $rednic kanaléw, sluzace do zamykania kanaléw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnosé i ptukania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
kow wykonywanych robét. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Do przewozenia materialéw beda stosowane nastgpujace zmechanizowane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,

- przyczepy dluzycowe.
Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane
z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materialéw. Transport bedzie taki jak
okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Rury nalezy transportowac o ile to mozliwe w oryginalnych opakowaniach.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposoéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.
Transport kregdw betonowych powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Whazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Whazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé¢ na paletach po
10 szt. 1 laczy¢ tasma stalowa.
Whazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wilazy typu lekkiego mozna uktadaé na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robét oraz graficzny terminarz

robét okreslajace wszystkie warunki, w ktérych beda wykonywane sieci kanalizacyjne.

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza;:

—  Usuniecie humusu spycharks i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

—  Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnaé z Dokumentacja
Projektows).

— Wyznaczenie w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych materialéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;.

— Zabezpieczenie terenu budowy.

5.1.2. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,2 m mniejszej niz projek-
towana i poglebiane do wlasciwej wartosci recznie, bezposrednio przed ulozeniem rurociagu. Stosowaé
nalezy podsypke piaskows o grubosci min 30 cm. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczac
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* 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed ukladaniem rurociggu. W miejscach
skrzyzowan 1 zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalone;j
z wlascicielami sieci.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie os6b niezatrudnionych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, be-
tonu 1 kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy rodzaj gleby odpowia-
da okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrze-
gawcze.

5.1.3. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu moze wystapi¢ konieczno$é lokalnych po-
wierzchniowych odwodnien wykopow.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
tlucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu @ 50 do ¢¥¥150 mm
w jednym lub dwéch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z saczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wy-
kopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g rob6t wzglednie splynie grawitacyjnie do odbior-
nika.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed napltywem woéd opadowych.

5.1.4. Uktadanie przewodow

Rurociagi uktadane w gruncie powinny miec naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem o
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest skalne, nalezy zastosowaé pod-
sypke 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz gruntach skalistych glinia-
stych lub stanowiacych zbite ity podloze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru z piaskiem o
grubodci 20 cm facznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi. W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia namuléw nalezy dokona¢ wymiany grunty na pelnej glebokosci ich wystgpowania na pod-
sypke zwirowo-piaskowa. Material do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej
20mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego mate-
riatu. Podloze pod rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania o= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zaglebie-
nia pod kielichy. Rur z PVC-U nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

5.1.5. Roboty instalacyjno-montazowe
5.1.5.1. Rurociagi

Rurociagi powinny by¢ ukladane zgodnie z wymaganiami norm 1 wytycznych producentéw. Przed opusz-
czeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w czasie trans-
portu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na
kielichy i bose konice rur. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem doko-
nywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkéow, wielokrazkéw lub dzwigdw.
Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ ukladane w prawidlowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane
podloze o odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowang osia i nachyleniem jak réwniez powinna $cisle
przylega¢ do podloza na swojej calej dlugosci, co najmniej na ¥4 obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw. Rury powin-
ny by¢ taczone przy pomocy uszczelek gumowych montowanych fabrycznie. Podczas aczenia rur kanali-
zacyjnych nalezy stosowaé specjalistyczne $rodki slizgowe. W zadnym wypadku nie mozna stosowac ole-
jow lub smaréw (gumowe pierscienie uszczelniajace pecznieja i ulegaja zniszczeniu).

Elementy wbudowywane w sie¢, taczone na uszczelki gumowe (rury kanalizacyjne, studnie betonowe),
nalezy oczys$ci¢ w miejscach polaczen tuz przed montazem.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.1.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Budowe kolejnych odcinkéw kanalizacji rozpoczaé od posadowienia studzienek zgodnie z rysunkami.
Studzienki posadowi¢ na plytach zelbetowych o $rednicy 20% wigkszej od Srednicy stosowanej studni.
Wihasdciwosci gruntu oceni¢ na podstawie badan po wykonaniu wykopéw. Whazy kanatowe (kominy wta-
zowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu Sciekéw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

5.1.5.3. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym przewodow
1 skrzyzowaniach.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne,
z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonac po wyltaczeniu kabli
spod napiecia i pod nadzorem ich wlascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

5.1.5.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostalodci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany material i sposéb zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia ulozonego
rurociagu obiektow na rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materialow mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdéw zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony material wypelniajacy wykop w grun-
tach nawodnionych ma wigksza zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty material
niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie matetiatu wraz z woda wzdtuz
rurociagu.

Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad géra rurociagu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny,
sypki, drobno lub §rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryl i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Po zamonto-
waniu i utozeniu rur, nalezy je podbi¢ piaskiem grubym w pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi.
Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wierzchu rury. Do wyso-
kosci 30 cm ponad wierzch rury zasypke wykonaé z piasku sypkiego drobno-§rednio- lub gruboziarniste-
go bez grud 1 kamieni zaggszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczednie z obu stron. Aby
unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Poza
tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopied zageszczenia wynosi
85% zmodytikowanej wartosci Proctora. Miejsca polaczen pozostawic¢ nieobsypane do wykonania préby
szczelno$ci. Gorng cze§é zasypki wykopu wykonaé¢ warstwami gruntem rodzimym z zaggszczaniem recz-
nym lub mechanicznym i réwnoczesna rozbidrka rozparé¢ i odeskowan wykopéw. Zasypke odcinkéw
rurociagu potozonych w pasie jezdni 1 pobocza wykonac jako piaskowo-zwirowg do podbudowy. Podczas
zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$é zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnosé zageszczania gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien
zawiera¢ bryl, gruzu i $mieci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane przenosny-
mi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczefstwa i higieny pracy, okreslone w dokumen-
tacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.1.5.5. Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN — 1610.
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5.2. Wymagania szczego6towe

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- mon-
tazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej poni-
zej:

— wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

— wykonanie wykopow,

— wykonanie i montaz obicktéw kubaturowych,

— ulozZenie i montaz sieci w wykopach,

—  proby szczelnosd,

—  zasypka wykopow i zageszczenie gruntu,

— dokladne wyczyszczenie kanaléw metoda hydrodynamiczna,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory cz¢sciowe,

— odbiér koficowy.

Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchni¢ terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed rozpoczeciem
robot.

Wihaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wtascicieli (Wodociagi Katowickie S.A.).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Przed przystapie-
niem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykona-
niu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powia-
damia pisemnie Inzyniera o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i sys-
tematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwosdcig okreslona w niniejszej ST 1 zaak-
ceptowang przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wy-
stawione przez producenta na stosowane materialy potwierdzajace, ze materialy spetniaja warunki tech-
niczne wymagane przez zwigzane normy.

6.1.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jako$ci daty wyniki
pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego ro-
bot. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czegsciowego dla robot zanikajacych 1
odbioru technicznego koricowego po zakoniczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.1.2. Odbior techniczny cz¢éciowy sieci kanalizacyjne;j

Badania przy odbiorze technicznym cze¢$ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ = 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ T 1 cm, rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktad-
noscig do £ 5 mm,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzo-
rem,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud 1 kamieni,
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- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony
w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),
- zbadaniu szczelnosci przewodu.

6.1.3. Odbiér techniczny koncowy sieci kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym kofcowym, polegaja na:

- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zaggszczenia gruntu podsypki i zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokétem szczelno$ci systemu kanalizacii,

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Jednostki obmiarowe s nastepujace:

[m] - rurociag razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajaca, wykop liniowy, okla-
dzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.

[szt] - plyta wlazu, studnia kanalizacyjna, studnia chtonna na podstawie pomiaréw w terenie;

[m3] - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaréw w terenie.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Zewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;
- wykonanie wykopow;

- odwodnienie wykopow;

- zakup materiatow i urzadzen;

- transport materiatéw i urzadzeni na miejsce wbudowania;
- przygotowanie podloza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
- ukladanie i montaz rur, studzienek i klapy zwrotnej;

- wykonanie polaczen rur i ksztalttek;

- badanie szczelnosci;

- warstwe przykrywajaca razem z zaggszczaniem;

- wykonanie przej$¢ szczelnych;

- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;

- przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

9.1.2. Kanalizacja sanitarna

1. EN 13476-1:1999 Bezcisnieniowe systemy rurociagéw z tworzyw sztucznych z termoplastéw do
uktadania w gruncie -systemy rurociagéw ze strukturalng $cianka z polichlorku winylu (PVC-U)
bez plastyfikatoréw, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze¢s¢ 1: Wymagania dot. rur, ksztal-
tek oraz systemu rurociaggow
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11.

12.
13.
14.

15.
16.
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19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury i ksztaltki z tworzyw
sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw 1 ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw ulozonych w ziemi w réznych wa-
runkach obcigzen. Cze¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN-1610:2002 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 752-1:2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogélne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie
na $rodowisko.

grawitacyjne;.

PN-EN 1433 Kanaly odplywowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

PN-§-02204:1994 Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwieniczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 124-2:2015 Wtazy kanatowe.

PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonow.

PN-EN 12620+A:2010 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1, Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cemen-
tow.

PN-EN 206:2014 Beton zwykly

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania przy
odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagdw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcia-
zen. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-EN ISO 14688:2006 Klasyfikacja gruntéw.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Ozna-
czanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntéw. Zasady
klasyfikowania.
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