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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa za méwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza sie do wykonania i odbioru robot podstawowych,
tymczasowych i towarzyszgcych przy realizacji zarnowienia publicznego pod nazwg jak w tytule.
Specyfikacje Techniczne przeznaczone sa do stosowana jako zatacznik do SIWZ | umowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych zadaniem.

Niniejszy dokument, jako element skiadowy catej dokumentacji nie moze funkejonowaé
samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tgcznie z dokumentacjg techniczng oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zaméwienia.

1.2.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wyburzenie komina craz remont pomieszczen w budynku DS-1
1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.1 zadania, a to:

- wyburzenie komina

- uzupelnienie stropbw

~ poszerzenie i wymiana drzwi

- remont pomieszczen

- uzupeinienhie pokrycia dachowego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych.

Nie stwierdzono prac dodatkowych

1.4. Teren budowy

1.4.1. Charakierystyka terenu budowy

Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku DS-1. Obiekt nie wymaga
utworzenia nowych drog dojazdowych.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.
1.4.3. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacii robot, ktory

musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on




zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie

i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacja umowy oraz harmonogramem
robot.

Projekt powinien zawiera¢ i opisywaé¢ co najmniej:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoéinych elementow
robét.

1.4.4. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Projekt auli nie ingeruje w otoczenie zewnetrzna, stad tez nie jest wymagane zabezpieczenie chodnikow
ani jezdni.

1.4.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow

i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robé6t od chwili rozpeczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Inspektora. Moze on wstrzymaté realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu etc. Zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotlowego i pieszego. Wszystkie znaki

drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt,

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposdb ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
Z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa.

1.5. Ochrona wilasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie

oznaczone | zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.




W przypadku gdy wystapi koniecznoéé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowad inspektora o zamiarze
rozpoczecia takich robdt.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, kiéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6. Ochrona érodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac sig do przepisdéw
Zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
Zeby stosowad sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dia innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.7. Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenhstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe

w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powsiate
w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstat w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialdéw emitujgcych
promieniowanie w ilodciach wy2szych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ Uzyte do robot muszg
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy | wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy,
ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy {a po zakoriczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedgy
speinione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed Uzyciem takich materiatow




Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaija tego odpowiednie przepisy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja profektowa — dokumentacja okre$lajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor - osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca
interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespét 0sdb firmy wykonujgcej | nadzorujgcej
projektowanie calosci zadania.

Ksigga (ksiagzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu 2 rubrykami i ponumerowanymi
stronami stu2acy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie
wyliczer, szkicow i ewentualnie dadatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiardw
podiegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania rob6t, zgodne

z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majaca za zadanie przejaé i rozlozy¢ cbciazenie
pochodzace od ruchu na podioze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robét.
Polecenle Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Frojektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektows.
Przedmiar robét - wykaz robot, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonartia.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kanal, $ciana itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiekiu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia (SIWZ) — dockument przetargowy, opisujgcy




m.in. sposob realizacii uwzgigdniajacy ,Prawo zamoéwien publicznych”.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamdwienia, stanowigcg odrebng
catosé technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcii

techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zamoéwienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SS8T - Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i wyroby zgodnie z wymaganiami DP

i niniejszych ST.

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentac]ji Projektowe]
moZna zastapié rownowainymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, éwiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagar wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Nie przewiduje sie dostarczania materiaiéw badz wyrobdw przez Zamawiajgcego.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg
byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegéinych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przediozy Inspektorowi do akceptacii szczegdlows informacje o Zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiejs partii materiatoéw z danego Zrddla nie bedzie znaczyé, 2e
wszystkie materialy pochodzace z tego 2rédia s akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdow otrzymanych

z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy, 2eby udowodnié, 2e nadal speiniaja one wymagania
odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgceqo, przed rozpoczeciem




wykorzystywania tego zrodia wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich
wymaganych dokurmentéw pozwalajacych na jego prawidiows eksploatacie.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materialdow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$é odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiaiow
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii Inspektora.

2.2. Kontroia materiatéw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, 2eby
sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami SST.

Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu 2eby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowié moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
Inspeldor jest rownie2 upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwémiach materialéw

i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma
obowigzek speiniaé nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie s3
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dia realizacji robot,

2.3, Atesty materialow | urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegblowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przad wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow, Inspektor moze
dopusci¢ do u2ycia materialy posiadajace atest producenta siwierdzajacy peing zgodnosé tych
materiatéw z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemysiowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce Inspeaktorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one
przyjete do whudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos§¢ tych materiatdw moze byé
odpowiednio skorygowana przez Inspektora.




Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jakc wadliwe

i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywad ich jakos¢ i wlasnosci

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekeji przez Inspektora, a2 do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatow i urzadzer beda zlokalizowane

w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanle materiatléw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamignne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien adpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci i projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.




4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych ukiadow
komunikacyjhych miasta. Zastosowanie Srodkow transportu i innych maszyn ciezkich musi
uwzglgdniaé wymagania przepisdw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej
bedacej w zarzadzie stuzb miejskich,

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacii robét. Musza one
Zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslenymi w projekcie wykonawczym

i szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robbt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegbinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usuniete

Z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiatéw | wykonywanych Robét, za ich
zgodnoéc Z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniu
roboét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez |nspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocq Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowiazany do przeniesienia tych punktéw,




Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaz2a sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegélowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz
jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Se poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzié pomiary i badania materiatow oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotiiwosci s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi S$wiadectwa stwierdzajace, Se wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badaf.

Inspektor musi mied zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
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watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykenywanych
przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob Zaakceptowany przez niego.
Kaszty tych dodatkowych badar pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania | pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacii Inspektorowi.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekdii.
Bedzie on przekazywai wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te bedq na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych mateniatow i dopus$ci je dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierd2zona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wykeonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p&zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wyhikéw
badari beda mu przekazywane na formularzach wediug dostarczonege przez niego wzoru lub
innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiow ponosi
wykonawca.

Dia celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek | badania materialéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy

i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badar.
Inspektor moze pobieraé prébki i prowadzié badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badar wykaza, Se raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych
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badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét
z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtdmych lub
dodatkowych badar i pobierania prébek zostana poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okresélac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w skiad umowy.

Cbmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzad obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki cbmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo

{w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegtlowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych
robét nie wymagaja tege inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako diugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrd). llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot

i dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac wazne swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym

w urmnowie lub uzgodnionymn przez wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i kocowym odbiorem robot, a takze

w przypadku wystapienia dluzsze) przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio pe ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4, Przedmiar roboét.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktore nie zostaly przewidziane | wykazane w dokumentac)i
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przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia), a takze
roboty zamienne zostang zrealizowane na odrebne zlecenie Zamawiajgcego na podstawie
wykonanych przez jednostke projektowg lub osobe wskazang przez zamawiajacego przedmiaréw
robét.

Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie wskazane;j
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury dotyczacym m.in. formy dokumentaciji projektowej —

w tym przedmiaréw robét - z dnia 2.09.2004 r.

Zalecane zasady przedmiarowania robét zostaly usystematyzowane i zebrane w zeszytach 5 - 7
.Wademecum kosztorysanta” opracowanych i wydanych przez Osrodek Wdrozer Ekonomiczno —
Organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJA".

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbioréw robodt i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Zasady ogéine odbioréw

Roboty winny podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora

z udzialem wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koricowemu,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegaja zakryciu.

Qdbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie

umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogéinego
postepu robdt. Odbioru robét dokenuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione.

Gotowoséé danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca i jednoczes$nie powiadamia inwestora,
Odbiér bedzie przeprowadzany niezwiocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu ¢ przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowq i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbid6r czesciowy

Qdbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

8.4. Odbidr koficowy robét

Odbidr korficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
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wykaonawce protokolem Z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inwestora.
Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym i po petwierdzeniu przez inwestora
zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze koicowym. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez inwestora | wykonawce w ich obecnosci. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacija projektowa i niniejszg specyfikacja.

W toku adbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjy ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych [ub robét uzupeiniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdl odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru kohcowego wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujgce dokumenty:
« dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiggi obmiaru,

*» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

« opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardow
zalgczonych do dokumentdw odbioru,

« sprawozdanie techniczne,

* pdwiadczenie o zgodnym z dokumentacja oraz przepisami wykonaniu zadania,

* inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

+ zakres i lokalizacje wykenanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projekiowej przekazanej przez
inwestora,
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» uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

+ date rozpoczecia i zakoniczenia robot

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedq gotowe do odbioru korficowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH,

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zostaly zgodnie z SIWZ ujete w kwocie
umownej i w Zwigzku z tym nie podiegajg odrebnemu roziiczaniu.

Czesciowe nalezno$ci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane
na rzecz wlasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi
wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

(/ezeli roboty prowadzone beds na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe)
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezace, zardéwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktdra go dokenuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie poZniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoly | inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawceg jak i Inspektora. W szczegolnosci
w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonhawce placu budowy,

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;,
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- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykcnawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegodinych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacii robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdZnien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét;

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koficowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania robot zamiennych; l

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe | temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wplyw na

czasowe ich ograniczenia lub speinienia wymagan szczegoinych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdinie w odniesieniu do wytyczania obiekiow w terenie |

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatdow, poboru prébek | wynikdw badar z okresleniem przez kogo

zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inng istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykaonawcee powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi. I
Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez

przedstawiciela wykonawcy, kiory je akceptuje lub sie do nich odnosi. f
Inspektor jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu ’
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

10.3. Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obrniaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robot. Szczegolowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco

i zapisywane do ksigzki ocbmiaru robdét, wykorzystujac opis pozycji | jednostki uzyte

w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszcezegbdinionych w punktach 2.4.1 12.4.2, dokumenty budowy zawierajg

tez.

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) Pazwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robdt nie wymagajgcych pozwolenia;

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
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d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow | konsultantow,

h) Korespondencija dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
Ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
2adanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwanla budowy

10.6.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skiadane Inspektorowi winny by¢ wyraZnie oznaczone nazwg przedsiewziecia

i Zamawiajacego.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéow
oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robdt [ finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnose
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze
byt aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Inspektora.
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizaciji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkodw, wytacznie na to przeznaczonych.,

Wykonawca winien przedkiada¢ Inspektorowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot




kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Nofmy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami

i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczegdinione w punkcie 10 kazdej szczegdlowej specyfikacii technicznej,

10.8. Przepisy prawne

Wykonawca iest zobowiazany zna¢ wszysikie przepisy prawne wydawane zarOwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiére sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul
i wylycznych w trakcie realizacji rob6tt

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane 2 dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 85/1994 poz.414) wraz

z poZniejszymi zmianami

2. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania ha
srodawisko z dnia @ listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartegraficzne z dnia 17.05.1889 r. (Dz.U. Nr 30/1988 poz. 163)
wraz z pdZniejszymi zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1894 r.

{
f

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych

metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal Inspektora o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajgc
kopie atestdw i innych wymaganych $wiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
8$8T-1

WYBURZENIE KOMINA ORAZ UZUPELNIENIE STROPOW

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zaméwlienia.

Niniejsze Szczegttowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamoéwienia publicznego pod nazwa jak w tytule.

1.2. Przedmiot | zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest

1.2.2. Zakres rob6t objetych SST.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty | czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wyburzenie komina

- uzupeinienie stropow

- wymiana drzwi na szersze z poszerzeniem oscieza

- remont pomieszczen

1.3. Okredlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolng ST.

1.4. Ogbine wymagania dotyczace robo6t

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z tematem opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Cgdine wymagania dotyczace materialdw

QOgdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoéinej ST.

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do wykonania poszczegdinych robét pozostawia si¢ do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
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robét i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rabét.

4. TRANSPORT

Qgdine wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca

jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie

na jako$¢ i wiasciwosci przewozonych materiaiow.

5. WYKONANIE ROBOT

§.1. Zasady ogéine wykonania robét

Qgdine zasady wykonania robét podano w Ogéinej ST.

5.2. wyburzenie komina

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nale2y zabezpieczyé migjsce skltadowania gruzu. Komin
rozbiera¢ od dachu, usuwajgc gruz przy pomocy rekawa lub wyciggu budowlanego. W czasie prac
rozbidrkowych sprawdzac stan stropdw i w razie koniecznosci zabezpieczy¢ je przed dalszymi pracami.
5§.2,1 uzupeinienie stropow

Po usunigciu komina przygotowad otwory w stropie do uzupetnienia. Wykonaé podkucie w stropie
istniejacym oraz belkach w celu zakotwienia zbrojenia. Wykona¢ zbrojenie oraz poszczegéine warstwy
podiogi. Podioge nalezy wykonad tak, aby nie wystapil prég miedzy czescig istniejaca a projektowana,
§.3. Instalowanie drzwl, Instalowanie okien

Wymiary drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w Scianie, dia umozliwienia:
-swobodnego wstawienia oscieznicy, wypoziomowania jej na klinach podpierajacych i ustawienie w pionie.
-Zmiany wymiarow oScie2nicy, pracy" w Zzmiennych warunkach ciepino-wilgotnosciowych,

-. Zachowania cech geometrycznych odcieznicy w przypadku ruchéw konstrukeji budynku,

-wykonania uszczelnien,

Luzy w czesci progowej, wynoszace zwykle 25-40 mm, moga by¢ zmniejszone.

Dopuszczaine odchylki wymiarowe oscieznic wynosza £ 5 mm.

Przed witasciwym zamocowaniem oécieznica powinna zosta¢ ustawiona i zabiokowana w osciezu za
pomoca kiindw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specialnych sciskow montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny byé zachowane jednakowe luzy przy stojakach
i nadprozu.

Prég oscieznicy powinien zostaé¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktdre zostang na state.
Punkty wstepnego mocowania os$cieznicy (klinowania w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach cécieznicy, aby nie spowodowad wygiecia elementdw oscieznic. Do wiaciwego zamocowania
oscieznicy w oscie2u sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

Z uwagi na konstrukcje $ciany kotwy moga byt stosowane do wszystkich rodzajow scian, natomiast tuleje
rozpierane i wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktorych oscieznica jest osadzona
w strefie 1zolacji termicznej.

Rodzaje lacznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby speinione byly wymogi
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bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane
faczniki musza byé zabezpieczone antykorozyjnie.
Luz na wbudowanie, czyli szczeling migdzy ramg oscieznicy a oéciezem, nalezy wypeini¢ materiatem
uszczelniajacym w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjnos$ci termicznej i akustycznej uwzgigdniajgce;:
-rozszerzaino$¢ materiatu ramy oscieznicy.
Roboty montazowe nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia, szczegdinie przed
wejsciem na teren rozbibrek osbb postronnych.
5.6. Tynkowanle oraz prace wykoriczeniowe
Zakres robét przewiduje uzupeinienia tynkéw ubytkéw w oéciezach tynkéw wewnetrznych cementowo-
wapiennych kat. lIl., Po zamontowaniu okien i drzwi nalezy uzupetni¢ uszkodzone tynki. Wykonanie
tynkow
skiada si¢ z nastepujacych faz:
swyznaczenie powierzchni tynku
swykonanie obrzutki
swykonanie narzutu
swykonanie gladzi, czyli ostatniej warstwy tynku
sszlifowanie powierzchni na gladko
Podioza murowane pod tynki nalezy przed utoZzeniem tynkéw oczyscic 2 pylu i kurzu za pomocg szczotek,
a w okresie letnim |lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilzy¢ wodg. Podloze z betonéw - gladkie
nalezy nacig¢ diutami recznymi lub pneumatycznymi, a nastepnie oczysci¢ z kurzu i pytu oraz zwilzyé
obficie woda. Narozniki $cian i otwordw jezeli bedzie to wymagane wzmocni¢ listwami podtynkowymi.
Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych"
tom i, czes¢ 4 oraz PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe.
Inne prace wykoriczeniowe:

- kiadzenie plytek ceramicznych

-~ malowanie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosdci rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.7
W czasie kontroli szczegdina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
rozbiérkowych z projektem organizacji rebdt i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola wykonania roboét.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlinymi podanymi w ST. Sprawdzenie
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i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie Z normami.

Sprawdzenie wykonania prac polega na konfrolowaniu zgodnos$ci

z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe.
Odbidr koficowy robdt przeprowadzié zgodnie 2 ST .

Przy odbiorze kohcowym powinny byé przedic2one nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badar,

- protokoly odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgéine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdline zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélinej ST. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest
zatgezony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegéinych robdt w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogélne zasady odbiorow roboét. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcii,
opisanych w ninigjszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan

laboratoryjnych.
9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogélne;.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWIO robdt budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogéine:

10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie {PN} i branzowe (BN),
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