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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego I

Projekt pt. , Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”

Zatgcznik nr 3 do SIWZ nr DZP.381.006.2020.RB
UMOWA nr DZP.381.006.2020.RB
poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych)
zawarta w Katowicach (Polska) pomigdzy:
Uniwersytetem Slaskim w Katowicach,
z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34,
zwanym dalej Zamawiajgcym
ktory reprezentuje:

NIP: e
zwanym dalej Wykonawca,

albo!

wspolnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia i ponoszgcymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialno$é za

wykonanie umowy, zwanymi dalej Wykonawcg

0 nastepujacej tresci:

Zamawiajgcy informuje, iz projekt Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab) zostat wybrany do
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla dziatania: 1.1.

Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania nr
DZP.381.006.2020.RB, w szczegdlnosci: Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwany dalej rowniez PFU) oraz oferte

przedstawiong przez Wykonawce w tym postepowaniu — stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy,

! Dotyczy jedynie wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia,

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Slaskiego na lata 2014-2020
Of$ Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka
Dziatanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
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Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania budowe Centrum Mikroskopowego Badania
Materii (dalej: CMBM SPIN-Lab), tj. budynku stuzgcego centrum kompetencji w obszarze badania mikroskopowego
,materii miekkiej” Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, w formule zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robot budowlanych w ramach planowanej inwestycji. W ramach
realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej,
uzyskania pozwolenia na budowe oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
wszelkich robo6t budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacjg, a takze dokonanie
zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu budowy i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy informuje, iz projekt Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab) zostat wybrany do
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla dziatania: 1.1.
Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Przedmiotem projektu jest inwestycja budowlana i infrastrukturalna
oraz wprowadzenie nowoczesnych metod zarzgdzania pracami badawczymi i rozwojowymi, ukierunkowanych na
cele naukowo-badawczo-rozwojowe powigzane z nowymi wytycznymi ewaluacji uczelni badawczych oraz
wspotprace z sektorem biznesu w planowanej miedzywydziatowej jednostce badawczej. Inwestycja infrastrukturalna
obejmie nowoczesne mikroskopy elektronowe, transmisyjne i skaningowe umozliwiajgce m.in. obrazowanie w
rezimie kriogenicznym, korelacyjne badania spektroskopowo-mikroskopowe oraz sekwencjonowanie materiatow w
komorze mikroskopu do celéow rekonstrukcji tréjwymiarowej, jak rowniez mikroskopy takie jak konfokalny,
rentgenowski i sit atomowych. Urzadzenia te bedg komplementarne wzgledem aparatury Uniwersytetu Slgskiego
oraz jednostek naukowo-badawczych regionu i bedg charakteryzowac¢ sie unikatowoscig w skali kraju.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:

1) dokumentacjg przekazang przez Zamawiajgcego, w tym, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,

2) warunkami okreslonymi w niniejszej umowie;

3) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i prawa budowlanego;

4) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do natychmiastowego informowania Zamawiajacego, pisemnie, o wszystkich
mozliwych zagrozeniach w terminowym wykonywaniu przedmiotu umowy z podaniem ich przypuszczalnych
konsekwencji.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci odebrania
przedmiotu umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za przekazany teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy i zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby czynno$ci zwigzane z realizacjg

zamowienia wykonywane byty przez osoby (za wyjgtkiem czynnosci prac projektowych oraz czynnos$ci nadzoru)

zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.

z 2019r. poz. 1040, z pézn. zm.).

Wskazane wyzej czynnosci musza by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji umowy, przez osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, jezeli

Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o

prace.

W ftrakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, nie krotszym niz trzy (3) dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 7.

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosSci:

doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zatozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete



10.

11.

12.

13.

14.

wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia umowy, zakresu obowigzkéw oraz
podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce) kopie aktualnych
umoéw o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 7 sg wykonywane przez osoby
zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony) lub zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez wykonawce lub podwykonawce lub kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 9) lit. 2) z wyjatkiem zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, powinny zostac
ograniczone w zakresie przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore
sa niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest
anonimizacja danych 0sdb uczestniczgcych w realizacji zamowienia, ktére w kontekscie weryfikacji spetniania przez
Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegolnosci pozbawione adreséw, czy numeréow PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej winny zosta¢ powierzone przez Wykonawce do
przetwarzania wg zasad, o ktérych mowa w § 15 umowy.
Nieprzediozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 9 lit. 1)
przez Wykonawce (Podwykonawce) dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 lit. 2) powyzej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego zgodnie ust. 9 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
wykonujgcych czynnosci z ust. 7 na podstawie umowy o prace, co bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych, o
ktérych mowa w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawca/-ami, zapiséw umozliwiajgcych
realizacje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu.
W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy
oprocz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 jest uprawniony takze do zadania wyjasnien w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania swiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia oséb w $wietle powyzszych
zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy;

Postanowienia dotyczgce dokumentowania realizacji zamowienia przy udziale oséb zatrudnionych na podstawie

umowy o prace oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunkow realizacji zamodwienia zostaty opisane w niniejszej

umowie.

§2
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy ustala
sie w wysokosci stanowigcej 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy, tj.
................ PLN (stowni€: ......cccceevieiiiiiiee ey 100).

Wykonawca wniost zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, w formie:....................... /przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slagski Spétka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214 1000 0023 6669
9904 przed zawarciem umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy. Koszty Zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy ponosi Wykonawca.



4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢
wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Czes$¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru przedmiotu umowy.

6. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona lub
zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana wymaga
pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

9. Stosownie do zapisow art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

10.W przypadku uptywu terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 2
(dotyczy formy niepienieznej) w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
niezwtocznie, lecz nie pdézniej niz na 7 dni roboczych przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania zabezpieczenia,
projekt dokumentu obejmujgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kolejny okres. Zamawiajacy
zaakceptuje projekt, badz zgtosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania projektu. Wykonawca przedtuza
lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w terminie

zapewniajgcym ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§3
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy/om na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, przepisie art. 6471
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce/6w umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcéw).
albo

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwyKONawCy/OW............cccoiuiiiiniuniiniiiiiiiiaaienaanenn. w
ZaKresie: ....ooovviiiiieeei e
3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia®. W tym zakresie zmiana
przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §14 ust. 2 pkt 3, a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie spetniania warunkéw, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie przez Wykonawce.

2 Jezeli dotyczy.



. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych, poza przypadkami, o

ktorych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a takze zgody

Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty

budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o0

podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a takze odpowiednio projekty tych uméw) na

roboty budowlane powinny zawiera¢ co najmniej:

1) oznaczenie stron, pomigdzy ktdrymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) dokfadny opis zakresu podzlecanych robét budowlanych wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét
okreslonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo) z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg);

3) termin wykonania i odbioru zleconych robét, ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej umowie
lub w harmonogramie rzeczowo — finansowym;

4) wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo;

5) warunki ptatnosci, w tym termin ptatnosci zgodny z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu, liczony od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

6) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu projektéow umoéw o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, a takze ich zmian wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy;

7) zakaz zawierania, a takze zmian umoéw o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego;

8) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze jej zmian;

9) zobowigzanie do przedkfadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia po$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo na dostawy i ustugi, z zastrzezeniem postanowien ust. 14;

10) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania zalegtosci;

11)zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego pisemne
zgdanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkiadania w tym
zakresie odpowiednich dokumentéw (tj. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentéw ksiegowych: faktur,
potwierdzen, przelewow, rachunkéw itp.);

12)zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentow
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia;

13)wymog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa;
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14)zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym artykule przy zawieraniu
umowy z dalszym podwykonawca;

15)okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktory nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego;

16)zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

17)zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedtozenia Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem

mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce w okresie jednego

tygodnia, wiecej niz 3 projektdw umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezeh przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy o

podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca) nie

moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robét do czasu uzyskania

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych lub zawarcie umowy dalszego

podwykonawstwa na wykonawstwo robé6t budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do

Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegolnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizacji robot

budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystgpi do

robét, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych w tym zakresie do czasu przedstawienia

Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez Niego zaakceptowana. Okres wstrzymania

robot, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako zwloka Wykonawcy w realizacji przedmiotu

umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowna, o ktérej mowa w §10 ust. 2 pkt 6) za podjecie (pomimo

sprzeciwu Zamawiajgcego) roboét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéry nie zostat prawidtowo

zgtoszony w trybie okreslonym w ust. 4 -13 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 7,

Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 2 pkt 9) umowy.
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Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo Ilub dalsze
podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien ust. 4 — 15 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania robo6t, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren
budowy i rozpoczecia robot, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowacd
bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §10 ust. 2 pkt 6). Wykonawca winien réowniez poinformowac
kazdorazowo Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robot przez danego Podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcy (-6w) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierunkiem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

§4
REALIZACJA UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja postepowania nr
DZP.381.006.2020.RB poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy, w szczegolnosci zgodnie z PFU.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci, ustug i robdét budowlanych wynikajgcych
z dokumentéw wchodzgcych w sktad umowy. Rysunki, czesé¢ opisowa i informacyjna Programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z zatgcznikami sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie prace projektowe i
towarzyszace oraz roboty budowlane i elementy ujete w czesci opisowej i informacyjnej Programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z jego zatgcznikami, a nie ujete na rysunkach i/lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie, winne
by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentow.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, okreslony m.in. w ramach PFU, nie jest katalogiem zamknietym lecz
minimalnym, z uwagi na wymagang realizacje celu jakim jest budowa budynku CMBM SPIN-Lab stuzgcego centrum
kompetencji w obszarze badania mikroskopowego ,materii miekkiej” Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego i
realizacji robét budowlanych w zorganizowany i sprawny sposéb z nalezytg starannoscig wynikajgcg z zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci.
Przedmiot umowy obejmuje rowniez zakup wszelkiego sprzetu/urzagdzen i wyposazenia wskazanego w PFU oraz w
specyfikacji technicznej stanowigcej zatgcznik nr 2.2 do SIWZ (dokumentacji postepowania poprzedzajgcego
zawarcie niniejszej umowy), w tym m.in. meblowego pomieszczen, pomp prézniowych, chtodziarek obiegowych,
systeméw zabezpieczenia przed utratg zasilania, mebli laboratoryjnych oraz dygestoriéw, szafy na odczynniki
chemiczne, biatego montazu, armatury, itp. w zakresie niezbednym dla realizacji celéow projektu, o kiérym mowa w
ww. wniosku o dofinansowanie, oraz w zakresie wynikajgcym z aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych i
norm ( w tym dotyczacych m.in.: stoléw roboczych dla laboratoriéw, mebli laboratoryjnych, kodéw barwnych do
oznaczania zaworéw, wyciggow i dygestoridw), z wytgczeniem mikroskopéw. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych wymagania okreslone w kartach pomieszczen stanowigcych zatgcznik do
PFU.
Dokumentacje projektowg oraz pozostate opracowania i roboty budowlane wchodzace w sktad przedmiotu
zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym (wraz z jego zatgcznikami) dla zadania
,Budowa budynku Centrum Mikroskopowego Badania Materii (SPIN- LAB) na terenie kampusu Uniwersytetu
Slgskiego w Chorzowie przy ul 75 Putku Piechoty” z czerwca 2019 r., opracowanym przez Pracownie Projektowa
arch. Maciej Jekietek z siedzibg przy ul. Harcerskiej 13 40-738 Katowice, a takze zgodnie z aktualnymi na dzien
realizacji obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami technicznymi, w tym w
szczegolnosci z:

1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami;

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

4) Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,



5) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

6) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

7) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

8) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

9) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych;

10) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,

11) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995 r.w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

12) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

13) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

oraz w oparciu 0 koncepcje uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnos$ci szans kobiet i
mezczyzn, co oznacza, ze kazdy bedzie mdgt z niej korzystaé, w réwnym stopniu, zgodnie z zaplanowanym
przeznaczeniem. Wytworzona infrastruktura w ramach budowy CMBM SPIN-Lab w zaden sposéb nie moze by¢
powodem do dyskryminacji ze wzgledu na pte¢, wiek, niepetnosprawnosé, rase, pochodzenie etniczne, wyznawang
religie lub Swiatopoglad, orientacje seksualng. Budynek nalezy wykona¢ jako dostosowany do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami, celem zapewnienia jego dostgpnosci na réwni z osobami petnosprawnymi, w tym poprzez
m.in. WC dla os6b z niepetnosprawnosciami, podtogi antyposlizgowe, stoly i krzesta umozliwiajgce regulacje ich
wysokosci, stanowiska postojowe dla oséb z niepetnosprawnosciami lokalizowane na skraju zgrupowania
pozostatych miejsc postojowych, mozliwie blisko od gtéwnego wejscia do budynku, itp. Nalezy spetni¢ wymagania
standardow dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020, zgodnie z zatgcznikiem nr 2.3 do SIWZ (dokumentacji
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy), oraz uwzgledni¢ przy projektowaniu i wykonawstwie
uwagi do Programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 26.08.2019 r. Fundacji Polska Bez Barier, ktére stanowig
zatgcznik nr 2.4 do SIWZ (dokumentacji postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy).

7. W rozwigzaniach projektowych i robotach budowlanych nalezy stosowac najbardziej wspotczesne i rbwnoczesnie
wysoce funkcjonalne rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, zapewniajgce wieloletnig trwato$¢ oraz wysokg jakosc
nowo powstatej infrastruktury. W budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w szczegdlnosci pomieszczenia
laboratoryjne (umozliwiajgce m.in. posadowienie, podigczenie, uruchomienie i niezawodng prace mikroskopow
elektronowych, swietinych, AFM oraz kamery NIR i urzgdzen pomocniczych; preparatyke materiatdw inzynierskich,
chemicznych i biologicznych; obrébke zdje¢ mikroskopowych i innych danych z pomiaréw jak spektroskopia w tym
tworzenie tréjwymiarowych rekonstrukcji oraz obrazéw korelacyjnych), pomieszczenia dla pracownikéw naukowo-
technicznych i administracyjnych, pomieszczenia wyposazone w infrastrukture umozliwiajgcg zainstalowanie
dodatkowej aparatury i mikroskopoéw oraz sprzet multimedialny, pomieszczenia do organizacji spotkan, warsztatéw,
seminariéw komercyjnych. Prace sieciowe i zagospodarowanie terenu (wraz z jego ogrodzeniem) nalezy projektowaé
i wykona¢ stosujgc zasade optymalizacji poprzez zachowanie najkrotszej drogi przytgczenia do istniejgcych sieci
wraz z mozliwe najmniejszg ingerencja w istniejgce zagospodarowanie terenu, zgodnie z aktualng praktyka
inzynierskg w zakresie doboru technologii, materiatéw oraz $rednic i przekroi przytagczy do sieci. W ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest m.in. do wykonania kompletnych instalacji wraz z

urzgdzeniami poczgtkowymi, koncowymi i odbiornikami oraz z przygotowaniem specyficznym dostosowania podstacji
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elektrycznej i rozdzielni elektrycznej do celéw zasilania budynku (wedtug instrukcji przedmontazowej potencjalnych
mikroskopéw), a takze zapewnienia specyficznych warunkoéw dla urzadzeh wraz z infrastrukturg pomocniczg (w tym
tj. pompy, kompresory, chtodzenie w obiegu zamknietym, zasilanie awaryjne itp.).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczacym ustug projektowych zobowigzany jest
m.in. do opracowania, sporzadzenia i/lub pozyskania staraniem wlasnym i na wiasny koszt:

1) niezbednych inwentaryzacji, w tym istniejgcych obiektow (lub ich czesci) w terenie kolidujgcych z inwestycja,
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnej infrastruktury technicznej, zieleni oraz elementéw
zagospodarowania terenu, w stopniu uszczegdtowienia niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i
wykonania catego zakresu przedmiotu umowy;

2) aktualnej mapy do celdw projektowych;

3) badan i opracowan geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych, w tym ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych;

4) niezbednych warunkéw technicznych i realizacyjnych dostaw i odbioru mediéw (w tym jezeli bedzie wymagane
warunkéw przytgczenia, przebudowy oraz usuniecia kolizji istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnej
infrastruktury technicznej), opinii, pozwolen, decyzji administracyjnych, zgody na wycinke, zgéd na odstepstwo
od przepiséw techniczno-budowlanych, wymagan sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych, ochrony
przeciwpozarowej i innych, niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z przygotowaniem
stosownych dokumentéw do wnioskéw i opracowaniem wnioskéw wymaganych przez poszczegdlne podmioty w
powyzszym zakresie;

5) wszelkich opracowan, ekspertyz i ocen, wynikajgcych z przepiséw prawa lub wytycznych podmiotéw biorgcych
udziat w wydawaniu ww. warunkow, uzgodnien, opinii, pozwolen, decyzji, zgdd i innych niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestycji;

6) kompletnej, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, dokumentacji projektowej obejmujacej, co najmniej:

a) projekt organizacji terenu budowy,

b) projekt tymczasowej organizacji i zabezpieczenia ruchu,

c) wielobranzowy projekt budowlany — 4 egzemplarze,

d) projekt wykonawczy wielobranzowy wraz z szczegétowym zestawieniem przewidzianych do wykonania
robot podstawowych i prac towarzyszgcych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem (w tym pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych w formie odpowiadajgcej
zakresowi przedmiaru robdt i specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robdt), w sposéb
umozliwiajgcy jednoznaczny iloSciowy i jakosciowy odbidr robét i prac towarzyszgcych — 4 egzemplarze,

e) informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ,

7) szczegodtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamowienia.

Dokumentacje projektowg nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu, w formie pisemnej w wersji papierowej w

liczbie egzemplarzy wskazanej powyzej (a jezeli nie wskazano to w 2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w 2 egz. (na
nosniku typu pendrive w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf), tozsamej z
wersjg pisemna.

Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na
potrzeby realizacji przedmiotu zamodwienia nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w oryginatach oraz ich kopie
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ czes$¢ opisowg oraz czes¢ rysunkows, kolorystyke i widoki wszystkich
elewac;ji, rzuty Scian i posadzek wraz z kolorystykg i rozmieszczeniem oktadzin oraz przyboréw i armatury oraz
wytyczne materiatowe i jakosciowe, w tym m.in.:

1) plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robo6t budowlanych
podstawowych i towarzyszacych oraz uwarunkowan idokfadnej lokalizacji ich wykonywania — w skali
uwzgledniajgcej specyfike zamawianych robot wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotyczg czesci obiektu,
rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych, detali architektonicznych oraz urzgdzen budowlanych,

instalacji i wyposazenia technicznego;
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2) zbiory wymagan, niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych
robét i ich odbioru;

3) projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania instalacji i uktadéw energetycznych budynku zaprojektowac, a

nastepie wykonac uktady licznikowe na cele oddzielnego pomiaru i rejestracji zuzycia energii elektrycznej na potrzeby

oswietlenia, energii pomocniczej, energii na potrzeby technologiczne i cele pozostate, prowadzenia oddzielnego
pomiaru zuzycia ciepta i nosnikdw energii tgcznie na cele ogrzewania i wentylacji oraz wody uzytkowe;.

Rozwigzania projektowe winny umozliwi¢ po wybudowaniu budynku bezkolizyjne wprowadzenie mikroskopéw do

pomieszczen laboratoryjnych w miejsce ich posadowienia (montazu), a nastepnie ich podtgczenie i prace oraz serwis

i biezgcg konserwacje. Pomieszczenia te nalezy dostosowa¢ do zabudowy mikroskopow jak nizej:

1) Transmisyjny mikroskop elektronowy przystosowany do badan w warunkach kriogenicznych z dziatem z emisjg
polowg o podwyzszonej jasnosci oraz napieciem przyspieszajgcym w zakresie od 60 do 200 kV wraz z
urzgdzeniem do witryfikacji probek oraz czyszczenia plazmowego;

2) Skaningowy mikroskop elektronowy wyposazony w dziato elektronowe z emiterem Schottky zintegrowany z
konfokalnym mikroskopem Ramana wraz z urzadzeniami do preparatyki materialtbw do obrazowania
mikroskopowego. System analityczny zawierajgcy spektrometry EDS oraz WDS. System wyposazony w
mikroskop sit atomowych;

3) Skaningowy mikroskop elektronowy wyposazony w dziato elektronowe z emiterem Schottky oraz dziato jonéw Ga
do trawienia i modyfikacji powierzchni wraz z systemem do polerowania jonowego. System analityczny EDS z
wyposazeniem i oprogramowaniem do analiz 3D EDS;

4) Mikroskop rentgenowski do przestrzennego obrazowania struktury wewnetrznej preparatow;

5) Badawczy mikroskop konfokalny z punktowym, laserowym systemem konfokalnym, modutami wysokiej
rozdzielczosci wraz z kamera hiperspektralng do analiz w szerokim spektrum podczerwieni.

Szczegotowy opis sprzetu i jego ilos¢ znajduje sie w specyfikacji technicznej bedacej zatgcznikiem nr 2.2 do

SIWZ(dokumentacji postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy).

Dokumentacjg projektowa winna by¢ uzgodniona przez rzeczoznawce ds. higieniczno-sanitarnych oraz ds.

zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia kazdej cze$ci dokumentacji projektowej, stanowigcej odrebng czesc

catosci, w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi

przepisami oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W projekcie nalezy zawrze¢ obliczenia cieplno-wilgotnosciowe przegréd oraz obliczenia zapotrzebowania na ciepto

obiektu

Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i zezwalajgcej na budowe

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia opracowany projekt

budowlany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i tozsamej wersji elektronicznej. Wykonawca winien przedkiada¢

Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia, itp. oraz dokumenty

obrazujgce przebieg toczgcego sie procesu projektowania, niezbedne do jego prawidtowego wykonania.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest na podstawie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1, art.

18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do petnienia profesjonalnego,

kompletnego, ciggtego, statego wielobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg robot, w tym w szczegodlnosci

do:

1) nadzoru nad prawidlowg realizacjg robot budowlanych pod wzgledem zgodnosci rozwigzan technicznych,

materiatowych i uzytkowych z zakresem wynikajacym z dokumentacji projektowej,

2) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentaciji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,

3) oceny wynikébw badan materiatdbw i elementéw budowlanych w zakresie wynikajacym z dokumentaciji

projektowej,

4) aktualizacji rozwigzan projektowych w trakcie realizaciji,

5) dokonywania stosownych zapiséw na rysunkach wchodzgcych w sklad dokumentaciji projektowej,
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6) uzupetniania i poprawiania ewentualnych brakéw i/lub btedéw w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie
realizacji robét, w terminach nie powodujgcych przerw w realizacji i/lub wstrzymania robot,

7) wykonywania wszelkich innych dziatan i opracowan celem dostosowania dokumentacji do prawidtowej realizacji
robét budowlanych, w terminach nie powodujgcych zbednych przerw w ich realizacji, w tym poprzez udziat w
komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjasnien, obecno$c¢ na terenie inwestyciji.

Nadzor autorski zobowigzany bedzie wykonywaé swoje obowigzki i uprawnienia, rozpatrujgc sytuacje zaistniate w

ramach realizacji robét, biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i kompetentnie dziatajgc na rzecz

prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, przy pomocy wielobranzowego zespotu projektantow, ktorym

Wykonawca kieruje i za prace ktérego odpowiada.

Zawsze tam, gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie w sprzecznosci z umowg zawartg z Zamawiajgcym lub etykg

zawodowa, nadzér autorski winien chroni¢ przede wszystkim interesy Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej i prowadzenia robot budowlanych przez i

pod nadzorem profesjonalnego personelu wykonawcy ( w tym m.in. oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane bez

ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci oraz posiadajgcych
stosowne wyksztatcenie i doswiadczenie zawodowe), w ktérego sktad wchodzi¢ beda, co najmniej:

1) projektanci branzowi w nastepujgcych specjalnosciach:
= architektonicznej,
= konstrukcyjno-budowlanej,
= instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych,
= instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
= inzynieryjnej drogowej

2) kierownik budowy o specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,

3) branzowi kierownicy robdt w nastepujacych specjalnosciach:
= instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych,
= instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
= inzynieryjnej drogowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego, biezgcego, aktywnego, zorganizowanego uczestnictwa

personelu wykonawcy (oraz przedstawicieli ewentualnych podwykonawcow i dostawcéw jesli zaistnieje taka

potrzeba) w realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych:

1) obowigzkowych pobytow kierownika budowy na terenie budowy, kazdego dnia roboczego od chwili rozpoczecia
realizacji robét budowlanych w ramach przedmiotu zamowienia, wraz z obowigzkowym udziatem w naradach
koordynacyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

2) obowigzkowych pobytéw kierownikdéw robét poszczegdlnych branz na terenie budowy, minimum jeden raz w
kazdym tygodniu w trakcie prowadzenia robot budowlanych w danej branzy w ramach przedmiotu zamodwienia,
wraz z obowigzkowym udziatem w naradach koordynacyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajagcego,

3) petnienia biezagcego nadzoru autorskiego przez projektantéw od chwili rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych
w ramach przedmiotu zamdwienia, w tym stwierdzania w toku wykonywania robo6t budowlanych i ustug ich
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg z obowigzkowym udziatem w naradach koordynacyjnych na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

4) doraznych pobytéw kierownictwa roboét i projektantdow w uzasadnionych przypadkach wynikajgcych z technologii
prowadzonych robé6t budowlanych i/lub w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnych i/lub nieprzewidzianych, w
tym w dni wolne od pracy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

5) innych pobytéw doraznych realizowanych przez personel wykonawcy wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu
realizacji zamowienia,

6) udziatu w realizacji bez pobytu na terenie inwestycji, w szczegdlnosci w zakresie prac projektowych.

Wykonawca na witasny koszt wykona trwate ogrodzenie placu budowy o wysokosci minimum 2,0 m oraz zaplecze

budowy, w tym techniczno-sanitarne w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem obiektu.
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Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i intereséw osoéb trzecich, zapewnienia
warunkéw bezpieczenstwa zwigzanego z budowg oraz wiasciwej ochrony srodowiska oraz ochrony przyrody.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu inwestycji zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki
odpadami oraz w sposob zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze
przez zastosowanie sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot

Wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia terenu budowy oraz prowadzenia budowy zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie robot w taki sposéb, aby nie wystapity uszkodzenia istniejgcych obiektow,
w tym infrastruktury technicznej istniejgcej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajgcych przebudowie, a
takze zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektdw lub infrastruktury na wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest codziennie, po zakonczeniu prac do zabezpieczenia, uporzgdkowania i utrzymania w
czystosci terenu budowy wraz z terenami przylegtymi. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego nalezytego
utrzymania w czystosci dojazdéw oraz drég publicznych, z tytutu prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany  jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robot statego
i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do posesji, budynkéw i obiektow budowlanych oraz do
ponoszenia odpowiedzialnosci za jego organizacje.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia w taki sposob, aby mozliwe byto ciggte, state funkcjonowanie
obiektéw zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac.

Terminy robot ucigzliwych ze wzgledu na hatas lub wibracje nalezy uzgadnia¢ z administratorem kampusu.

Terminy wytgczenia zasilania w energig elektryczng nalezy uzgadniac¢ z administratorem kampusu.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub robét
budowlanych, wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposéb, zakres i terminy
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci

Wykonawca powinien samodzielnie zapewniac sprzet i wyposazenie, konieczne do realizacji jego zadan.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot przy uzyciu materiatéw nowych, dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptaciji wniosku
o zatwierdzenie materialu lub urzadzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku
(sporzgdzonym wg. wzoru — zatgcznik nr 4 do umowy). Wykonawca powinien udokumentowac, ze proponowane do
wbudowania materiaty i urzadzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje Wykonawce do
stosowania pozostatych materiatow z tego systemu lub technologii.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o obowigzuje przepisy prawa, normy, warunki techniczne,
zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wytyczne i zalecenia zawarte w instrukcjach dostarczonych przez
producentdw materiatéw, a takze w oparciu 0 wytyczne i zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizaciji
zamoOwienia z Zamawiajgcym. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o rozwigzania systemowe oraz
technologiczne, z zachowaniem wymaganego rezimu technologiczno-materialowego. W przypadku zastosowania
materiatu z konkretnego systemu Ilub technologii Wykonawca zobowigzany jest do stosowania pozostatych
materiatéw z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybiérczo materiatéw z réznych technologii
lub systemow).

Gdziekolwiek w programie funkcjonalno-uzytkowym powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rozwigzaniach projektowych oraz podczas realizacji zamdwienia
zachowania trwatosci osiggnietych efektow w czasie, lecz nie krétszym niz okres wymaganej gwarancji i rekojmi.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg, umowg oraz
odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisami
zwigzanymi z ochrong gatunkowg zwierzat, ochrong przyrody i srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztéw przytgczenia, zainstalowania miernikow i licznikéw oraz koszty
zuzycia wody i energii i odprowadzenia $ciekow. Warunki podtgczenia medidw oraz ich rozliczerh wykonawca uzgodni
we wtasnym zakresie z gestorami sieci i/lub uzytkownikiem obiektéw budowlanych zlokalizowanych na terenie lub w
sgsiedztwie budowy. Ponadto Wykonawca poniesie koszty wody instalacyjnej do napetniania instalacji CO zgodnie ze
wskazaniem licznika w wezle cieplnym. O dokonaniu uzgodnien nalezy poinformowac pisemnie odpowiedniego
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania zamiaru rozpoczecia robo6t wiasciwym gestorom sieci, ktdrzy dokonywali
uzgodnien dokumentacji. Koszt nadzoréw branzowych i odbioréw przez gestoréw lezy po stronie wykonawcy. O
zgtoszeniu nalezy poinformowaé pisemnie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obowigzkiem wykonawcy jest dbanie o nalezytg jako$C¢ prac wykonywanych sitami wlasnymi oraz przez
podwykonawcéw lub dostawcow ustug.

Wykonawca, za posrednictwem kierownika budowy i kierownikéw robdét, zobowigzany jest do zgtaszania
przedstawicielom Zamawiajacego planowanych prob, rozruchéw technicznych instalacji i urzgdzen, przynajmniej na
siedem (7) dni roboczych przed ich terminem.

Wykonawca, za posrednictwem kierownika budowy i kierownikéw robét, zobowigzany jest do zgtaszania
przedstawicielom Zamawiajgcego do odbioru robot zanikowych oraz robét ulegajgcych zakryciu przynajmniej na trzy
(3) dni robocze przed ich zakryciem.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kazdorazowego udziatu kierownika budowy oraz, w zaleznoéci od
zakresu wykonanych roboét i ustug, pozostatych cztonkéw personelu wykonawcy w odbiorach robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koricowym zamdwienia. Warunkiem przystgpienia
do odbioru przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce 1 egzemplarza
oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego odbioru tych samych roboét, przeprowadzonego pomiedzy
Wykonawca lub podwykonawcg oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do zagospodarowania lub
unieszkodliwienia. Surowce wtérne (ztom metalowy) pochodzace z rozbidrki i demontazu stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt dostarczy¢ do punktu skupu ztomu oraz sprzedac ten
surowiec w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie przekazanego petnomocnictwa. Wykonawca przekaze
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce sprzedaz ziomu (pokwitowanie za dostarczony ztom musi byé
wystawione na Zamawiajgcego). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamowienia.
Konieczno$¢ pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracownikéw wykonawcy (jego podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie moze by¢ podstawg do
jakichkolwiek dodatkowych roszczeh w stosunku do Zamawiajgcego. Czas pracy personelu wykonawcy na terenie
inwestycji winien umozliwia¢ wtasciwy przebieg, nadzor i kontrole wszystkich proceséw zwigzanych z jego realizacjg.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzgcych w sktad personelu
wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

Czynnosci personelu wykonawcy muszg by¢ uwidocznione we wtasciwej dokumentacji (np. dziennik budowy, protokét
pobytu na budowie potwierdzony przez Zamawiajgcego, notatka stuzbowa, protokét z uzgodnien spisany z udziatem
Zamawiajgcego, protokot odbioru, dziennik montazu, protokédt ze spotkan badz narad koordynacyjnych, zmiany i

uzupetnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu u Zamawiajacego, itp.).
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Wykonawca organizuje prace wielobranzowego personelu, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizaciji
prac projektowych i robét budowlanych oraz w nadzorze autorskim.

Wykonawca w ofercie winien uwzgledni¢ koszty wykonania wymaganych wiasciwymi przepisami préb, badan,
pomiaréow i sprawdzeh oraz koszty uzyskania od wiasciwych organdw oraz gestoréw sieci odpowiednich
zaswiadczen, opinii i uzgodnien.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe wykonawcy znajdujgce sie na terenie
budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca zlikwiduje teren budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu (petnego

uporzadkowania) wraz z uporzgdkowaniem terendw przylegtych.

§5
0OSOBY UCZESTNICZACE W WYKONANIU UMOWY

Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia:

1) Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej:
o Jtelo o ,e-maili....oooianl ,

2) Kierownika robot w specjalnosci elektrycznej:
o Jtelo o ,e-maili......oooeiiiiin.l. ,

3) Kierownika robét w specjalnosci sanitarnej:

6) Projektanta branzy konstrukcyjnej:

o Jtel, oo ,e-maili....oo ,
7) Projektanta branzy sanitarne;j:

o Jtel, oo ,e-maili....oo ,
8) Projektanta branzy elektrycznej:

o Jtelo o ,e-maili......ooiiiiiiinn. ,

9) Projektanta branzy drogowe;j:

w tym projektanta, o ktérym mowa w pkt....3 powyzej, jako koordynatora prac projektowych

2. Zamawiajgcy wyznacza:

1) P - inspektora nadzoru inwestorskiego DIilB (branza budowlana), tel.: ............. e-mail:............. ,
2) P, - inspektora nadzoru inwestorskiego DIilB (branza sanitarna), tel.: ............. e-maili............. ,
3) P, - inspektora nadzoru inwestorskiego DIilB (branza elektryczna), tel.: ............. e-maili............. ,

jako osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania i odbioru robot

budowlanych, w tym w zakresie zgodnosci realizacji z umowg i pozostatymi wymaganiami Zamawiajgcego;

jako osobe upowazniong do kontaktow z Wykonawcg i udzielania wyjasnieh w zakresie formalnym, administracyjnym

i finansowym;

- w zakresie uzgodnien dotyczacych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu zamowienia, w tym w zakresie

instalacji i wyposazenia laboratoryjnego;

3 Zgodnie z oferta Wykonawcy.



- w zakresie rozliczen i realizacji obowigzkéw wynikajgcych z wyboru projektu do dofinansowania w ramach RPO
WSL 2014-2020;

oraz kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach do kontaktéw z
Wykonawca w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy.

Jako godziny kontaktu w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy z ww. pracownikami wyznacza si¢ przedziat od

godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.

3. Ewentualna zmiana osoby/osdb, o ktérych mowa w ust. 2, wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonujgcej zmiany.

4.

Ewentualna zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-9) wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania
DZP.381.006.2020.RB. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane, jezeli nowa osoba nie posiada kwalifikacji
wymaganych w dokumentacji postepowania DZP.381.006.2020.RB. Brak pisemnej zgody Zamawiajgcego, powoduje
niewazno$¢ wprowadzonej zmiany.

Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantow Stron oraz oséb
uczestniczacych w wykonaniu umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace bgdz umowy
cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. b i f
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej
,RODO".

Strony oswiadczajg, ze przekazaly osobom, o ktérych mowa w ust. 5 informacje okreslone w art. 14 RODO, w
zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkéw informacyjnych

wzgledem tych oséb.

§6
TERMIN REALIZACJI | ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia do 7 dni od zawarcia umowy, do akceptaciji
Zamawiajgcego szczegoétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zaméwienia, uwzgledniajacego
wymagane terminy i koszty realizacji zaméwienia zgodnie z oferta wykonawcy i sporzadzonym szczegotowym
zbiorczym zestawieniem kosztéw (opracowanym wedtug zatgcznika do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia)
w formie wykresu Gantta, z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z elementdéw zbiorczego zestawienia
kosztow w okresach miesigcznych oraz kolejnosci, w jakiej wykonawca zamierza realizowa¢ zamodwienie.
Poszczegdlne etapy robot i ustug powinny byé naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzglednieniem
daty ich rozpoczecia, czasu potrzebnego na ich wykonanie z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych czesci zamdwienia Wykonawca powinien uwzglednié
mozliwe przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢
wptyw na terminowos¢ wykonania zamowienia.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamoéwienia stanowit bedzie
podstawe do jego realizacji. W przypadku zmiany terminéw realizacji zamdwienia okre$lonych w harmonogramie,
wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci powodujgcych zmiane terminéw wynikajgcych z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia
zaktualizowanego harmonogramu do akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach i/lub opéznieniach
i/lub zwtoce w realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére mogg spowodowac niedotrzymanie termindéw wynikajgcych z
harmonogramu lub przerwanie realizacji, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ich wystgpienia wraz z podaniem ich
przyczyn. W przypadku wystgpienia okolicznosci i/lub opdznien i/lub zwioki w realizacji umowy w stosunku co do
zatwierdzonego aktualnego harmonogramu, wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualizacji
harmonogramu rob6t oraz do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynnosci/dziatan w zakresie

zaangazowania Srodkéw, sprzetu i personelu, ktére to wykonawca podjat lub zamierza podjaé majac na celu



terminowg realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie z przedstawiong do akceptacji aktualizacjg harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminach umownych.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy:

1) w zakresie zaprojektowania robdt budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe w terminie do 9
miesiecy od daty zawarcia umowy,

2) w zakresie wykonania robot budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego oraz dokonaniem
zawiadomienia organu o zakonczeniu budowy i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w terminie do 18
miesiecy od daty zawarcia umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy w terminie wynikajgcym z zaakceptowanego przez

Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zaméwienia, lecz nie pézniej niz do 6 miesiecy od

daty zawarcia umowy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ realizacji rob6t budowlanych nie wymagajgcych

pozwolenia na budowe, przed jego uzyskaniem, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego czesci
dokumentacji (opatrzone przez inspektorow nadzoru inwestorskiego klauzulg ,zaakceptowano — dopuszczono do
realizacji”), po ich zgtoszeniu wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Powyzsze nie zwalnia

Wykonawcy z pozostatych odpowiedzialno$ci i obowigzkéw umownych.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz na 7 dni przed rozpoczeciem

wykonywania robét budowlanych, oswiadczen kierownika budowy i kierownikow roboét, potwierdzajgcych przyjecie

obowigzkéw na budowie.

. Wykonawca na potrzeby odbioru koncowego robét budowlanych zobowigzany jest do sporzadzenia dwdch (2)

egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu

budowlanego wraz z:

1) projekt powykonawczy (dokumentacje projekiowg z naniesieniem ewentualnymi zmianami/opracowaniami
dodatkowymi itp.)

2) oswiadczenia kierownika budowy oraz branzowych kierownikbw robét o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

3) zbior atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowych
dotyczacych zabudowanych materiatow i urzadzen,

4) zbidér wszystkich protokotéw préb, badan i sprawdzen,

5) dzienniki budowy,

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

7) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

8) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji, i urzadzen; instrukcja musi zawiera¢ istotne,
petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentdw informacje gwarantujgce Zamawiajgcemu utrzymanie
udzielonej gwarancji, jak réwniez opis wszelkich czynnosci koniecznych do  wykonywania
w ramach czynnosci biezgcej obstugi i konserwac;ji.

9) zbiorcze zestawienie urzadzen zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer
fabryczny, szczegotowe wskazania miejsca zabudowy, wartos¢ (netto oraz brutto), okres gwaranc;ji producenta,

10) karty gwarancyjne urzadzen w oryginale,

11)dane potrzebne do sporzadzenia dokumentéw przejecia na majatek Zamawiajgcego srodkow trwatych OT,

12)pozwolenie na uzytkowanie.

Catos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy réwniez przekazac¢ w formie elektronicznej, w formacie plikow *.pdf, w

dwoch ( 2 ) egzemplarzach na nosniku typu pendrive.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé wiasciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru roboty

zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér przez wtasciwego inspektora nadzoru nastgpi niezwlocznie, nie pdzniej

jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. W przypadku odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Strony spiszg protokdt, do ktdrego zostanie

zatgczony kosztorys powykonawczy, zatwierdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 8, Wykonawca zobowigzany bedzie do
odkrycia robét lub wykonania otwordw kontrolnych a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych
czynnosci obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do  odbioru

czesciowego/koncowego przedmiotu umowy.

Do odbioréw czesciowych i kohcowego, Zamawiajgcy przystapi w ciggu 7 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do

odbioru i dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych wymaganych zgodnie z zapisami PFU i

niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia prac do dokonywania biezacych uzgodnieh bezposrednio z

wiasciwym Inspektorem Nadzoru, zwtaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji badz technicznych probleméw

realizacyjnych.

Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w § 1 ust. 1 niniejszej

umowy.

Odbioru korncowego dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg co najmniej osoby wymienione w §5 ust. 1

pkt 1-4) umowy oraz oddelegowani do prac w komisji przedstawiciele Zamawiajgcego.

Wskazanie terminu odbioru czesciowego/koncowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany

jest do utrzymania gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru Strony spiszg protokét odbioru

czesciowego/koncowego, w ktérym zawarte zostang w szczegoélnosci:

1) informacje o jakosci wykonanych robot,

2) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia lub
oswiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosSci
Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze,

Niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w PFU w zakresie dotyczgcym odbioru czesciowego/koncowego jest

réwnoznaczne z brakiem gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia w trakcie odbioru ewentualnych wad, wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie

wad. Wykonawca usunie wady niezwlocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie

zastosowania sie Wykonawcy do powyzszego, Zamawiajgcy moze powiadomi¢ pisemnie Wykonawce i powotac

Wykonawce zastepczego w celu usuniecia wad, a kosztami obcigzy Wykonawce. Wykonawca nie moze odmowié

usuniecia wady powotujgc sie na nadmierne koszty. Postanowienia zawarte w §8 ust. 4 - 19 umowy stosuje sie

odpowiednio.

Wraz z dokumentacjg projektowa, z dniem jej odbioru, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o

pozwoleniu na budowe oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamdwienia

stanowi przedmiot jego wytgcznych praw autorskich w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja, stanowigca przedmiot zamdwienia, bedzie wolna od

jakichkolwiek praw o0so6b trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzadzania tg dokumentacjg nie bedzie w

jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

W ramach wynagrodzenia za realizacje przedmiotu zamowienia w zakresie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1), z chwilg

przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentacji, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego prawo wiasnosci do tej

dokumentacji oraz cato$¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych do dokumentacji wraz z wytgcznym
prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na polach eksploatacji opisanych ponizej

Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa wyzej, nie bedzie ograniczone czasowo ani

terytorialnie i nastgpi na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczegélnosci:

1) utrwalania i zwielokrotniania jakgkolwiek technikg i na jakimkolwiek nosniku, w tym nosniku elektronicznym,
niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolnego korzystania i rozporzadzania kopiami;
2) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowe;j i/lub multimedialnej, w tym do internetu;

3) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;



4) nieodpfatnego lub odptatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach
eksploataciji;
5) rozporzadzania w jakikolwiek inny sposéb odptatny lub nieodptatny.
23. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg w czesci dotyczacej wykonania dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw majatkowych oraz zaleznych wraz z ze zgodg na
wykorzystywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z

wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego.

§7
WYNAGRODZENIE | SPOSOB PLATNOSCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci:

....................... PLN (wartoS€ umowy) (SIOWNIE: ......cooiiiiiiiiiiiiiiieeesiie et ennneny e L00), W

tym*>:

1) wartos$é netto prac projektowych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i przeniesieniem praw autorskich)
.............. PLN (stownie: .........ccccveiiiiiiiiiieieeenen, 00/100),

2) wartos¢ podatku VAT dla prac projektowych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i przeniesieniem praw
autorskich ) .................... T SIOWNIE: e , 00/100),

3) wartos¢ netto dla robo6t budowlanych (wraz z petnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie) .............. PLN (stownie: ......coooiiiiiiiiieee , 00/100),

4) warto$¢ podatku VAT dla robot budowlanych (wraz z petnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie) .................... s STOWNIE: Lo , 00/100).

2.  Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zmianom, z wyjgtkiem
przypadkdéw opisanych w niniejszej umowie.

3.  Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i zatacznikach do
niej (w szczegdlnosci w PFU), jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia, w tym
w szczegolnosci: koszt prac przedprojektowych ( w tym ewentualnych ekspertyz, ocen, opinii), koszt prac
projektowych, koszty nadzoru autorskiego, przeniesienia praw autorskich, koszty wykonania wszelkich czynno$ci
zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien, pozwolen,
zgd6d, decyzji, wszelkich robot przygotowawczych, porzgdkowych, wykonczeniowych, organizacji terenu robét wraz
Z jego pozniejszg likwidacjg (takze koszty wywozu odpadow powstajgcych w wyniku prowadzonych prac), koszty
czynnosci wykonywanych poza terenem realizacji przedmiotu zamdwienia, koszty zakupu i montazu materiatéw,
wyrobdw, urzadzen, koszty transportu, wynagrodzenia pracownikéw, narzuty, koszty posrednie i ogdlne, zysk,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji, koszty dojazdow, inne optaty, ktére mogg wystapi¢ przy realizacji
przedmiotu umowy, koszt ubezpieczenia, wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT). Cena oferty obejmuje
réwniez koszty wszystkich robét i ustug towarzyszacych i zabezpieczajgcych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
szczegOtowym opisie przedmiotu zaméwienia, a ktére sg niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia i osiggniecia celu.

4. Cena ryczattowa podana w ofercie obowigzuje w ciggu catego okresu realizacji zamdwienia, nie podlega
waloryzacji i nie zwiekszy sie nawet wowczas, gdy w trakcie realizacji umowy okaze sie, iz cena zostata
nieprawidlowo okreslona przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym w oparciu o dostarczong
dokumentacje przetargowg, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym. Niedoszacowanie i/lub nie rozpoznanie

przez Wykonawce kosztow realizacji przedmiotu zaméwienia nie moze stanowi¢ podstawy zmiany jego wartosci.

* W przypadku, kiedy wybor najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa
zostanie zawarta na kwote netto w odpowiedniej wysoko$ci, natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajgcy odprowadzi
we wlasnym zakresie.

° Zgodnie z ofertg Wykonawcy.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi po faktycznym wykonaniu robot/ustug, potwierdzonych protokotem odbioru
czesciowego/koncowego podpisanego bez zastrzezenh przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
odpowiadajgce stopniowi zaawansowania robdt i ustug, stwierdzone protokotem sporzgdzonym przy udziale
inspektora nadzoru

Podstawg do rozliczenia za wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia w zakresie, o ktéorym mowa w § 6 ust. 4
pkt.1) umowy, jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Rozliczenie za pozostate wykonane roboty i ustugi nastgepowac bedzie
czegsciowo, nie czesciej niz raz w miesigcu, do kwoty stanowigcej 90% wartosci umowy. Pozostata kwota
wynagrodzenia, tj. 10 %, w tym za petnienie nadzoru autorskiego, wyptacona zostanie po podpisaniu przez obie
Strony protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, wraz z dotgczonym protokotem
odbioru czesciowego/koncowego bez zastrzezen.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego w ust. 8 rachunek bankowy, na ktéry ma by¢é dokonywana
ptatnos¢ jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

— Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokos$ci poniesionej szkody.

Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwosé wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego zaméwienia do momentu ustalenia okolicznosci
sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktory bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za koszt uzyskania
przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie pfatnosci nie spowoduje zadnych ujemnych
nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlno$ci nie bedzie zrédtem roszczenia o zapfate odsetek za

opoznienie w ptatnosci lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej pfatnosci, o ktérym

mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) 6

W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdaé zapfaty ustawowych odsetek, z zastrzezeniem ust.
13

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub faktur, do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu pfatnosci, o ktéorym mowa w ust. 8, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu niebudzgce watpliwosci dowody (ij. czytelne kopie dokumentow ksiegowych - faktur, potwierdzen
dokonania przelewu, rachunkow itp.), potwierdzajgce wyptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy oraz oswiadczenie podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) o dokonaniu ptatnosci
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), stanowigce zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Nieztozenie ww.
dowodow zaptaty w wymaganym terminie skutkowaé bedzie wstrzymaniem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w

czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, do czasu ich przedtozenia

® . Zapis bedzie miat zastosowanie, w przypadku wystapienia towaréw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do ustawy o podatku od
towardéw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatno$ci).



Zamawiajgcemu. Nie przeditozenie ww. dowoddéw zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

stanowi¢ podstawy do dochodzenia przez Wykonawce odsetek od czesci niewyptaconego mu wynagrodzenia.

18. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, pod warunkiem, ze Wykonawca w terminie 7 dni od
poinformowania go o powyzszym fakcie nie zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku
dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Wynagrodzenie, ktérego bezposredniej zaptaty dokona Zamawiajgcy bedzie dotyczytlo wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmie
wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

20. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 18 powyzej, uwag w zakresie
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty;

2) ZzZtozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, kiéremu ptatnosc sie
nalezy;

3) dokonac bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy

podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

§8
REKOJMIA

1. Wpykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie
Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron.

3. Termin rekojmi wynosi ......... miesiecy’. Bieg terminu rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen.

4. Roszczenie o usuniecie wady lub wymiane przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny od wad przedawnia sie z
uptywem roku liczac od dnia stwierdzenia wady.

5. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie telefonicznie (nr ........ ) i/lub  mailowo (e-mail: ......... ) i/lub
pisemnie na adres Wykonawcy.

6. W terminie okreslonym w ust. 4 Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy albo obnizeniu
ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli Zamawiajgcy zazadat wymiany przedmiotu
umowy lub jego czesci na wolny od wad lub usuniecia wady, bieg terminu do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu
od umowy albo obnizeniu ceny rozpoczyna sie z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany przedmiotu
umowy lub jego czesci lub usuniecia wady.

7. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o naprawienie szkody w petnej
wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sadem albo sadem
polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi termin do wykonania innych uprawnien, przystugujacy

Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.

" - zgodnie z oferta Wykonawcy
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W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwaranciji albo bezskutecznego uptywu czasu na
ich wykonanie.

Jezeli przedmiot umowy lub jego cze$¢ ma wade Zamawiajgcy moze ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu ceny albo
odstgpieniu od umowy, chyba, ze Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
zgtoszenia wady i bez nadmiernych niedogodnosci dla Zamawiajgcego wymieni rzecz wadliwg na wolng od wad
albo wade usunie z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 10. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jezeli
przedmiot umowy lub jego czes$¢ byta juz wymieniony/-a lub naprawiony/-a przez Wykonawce albo Wykonawca
nie uczynit zado$¢ obowigzkowi wymiany przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny/-g od wad lub usuniecia
wady.

Jezeli przedmiot umowy lub jego czes¢é ma wade, Zamawiajgcy moze zadac jego wymiany na wolny od wad albo
usuniecia wady. Przystapienie Wykonawcy do usuwania wad winno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu siedmiu (7)
dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich usuniecia lub przyjecia zgtoszenia o ich istnieniu
(telefonicznie, faksem lub e-mailem), a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu, mieniu, lub pogorszeniem stanu
$srodowiska — bezzwtocznie. Usuwanie wad winno odbywac sie w terminie do czternastu (14) dni kalendarzowych
od przystgpienia do ich usuwania, a jezeli z obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych bedzie to
niemozliwe - strony uzgodnig inny termin.

Potwierdzenie przez Strony usuniecia wad albo o$wiadczenia Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu rekojmi, wymaga zawsze formy pisemne;j.

Za wade istotng uwaza sie wade czynigcg przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub sprzeciwiajgca
sie wyraznie umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady lub usterki.
Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce
Zamawiajgcego 0 jej usunieciu.

Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi, w przypadku zgtoszenia
wady przed jego uptywem.

Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wiasciwego kierownictwa nad realizacjg
prac zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi.

Koszty ogledzin, przeglagdow koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniklych wad i usterek
oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robét ponosi¢ bedzie Wykonawca. Koszty
przegladéw gwarancyjnych i przegladu pogwarancyjnego urzadzen (serwisowania), niezbedne dla dochowania
przez Zamawiajgcego warunkow gwarancji producenta ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

Koszty materiatow eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)
przewidzianym przez producenta materiatu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodnej z
wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (. koszty zakupu ww. materialow
eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

Zamawiajgcy przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi moze przeprowadzi¢ odbiér zwany dalej odbiorem
gwarancyjnym polegajacy na kazdorazowej ocenie jakosciowej wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
i/lub usterek, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w odbiorze
gwarancyjnym przeprowadzonym przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci z tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady powstate na skutek
wad rozwigzan projektowych oraz za wady rob6t powstate na skutek dostarczonej/sporzgdzonej przez siebie

dokumentac;ji projektowe;j.

§9
GWARANCJA
Wykonawca gwarantuje najwyzszg jako$¢ przedmiotu umowy zwlaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejszg umowa,



2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne oraz awarie
wywotane wadg fizyczng ujawnione w okresie gwarancyjnym, a takze za ich usuniecie.

3. Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, Kodeks cywilny, oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne, dotyczace materiatéw, stanowigce integralng czes¢ umowy.

4. W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela ......c.ceevenennn miesiecznej8 gwarancji na wykonane roboty budowlane.

6. Wymagany okres gwarancji na zamontowane materiaty nie mniejszy niz udzielona gwarancja na roboty, a jezeli
gwarancja producenta jest dtuzsza — zgodnie z gwarancjg producenta, liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia bez zastrzezen

7. Termin gwarancji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego bez
zastrzezen.

8. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji za wady spowodowane uzytkowaniem
przedmiotu Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji Wykonawcy.

9. Postanowienia zawarte w § 8 ust. 4 do 19 umowy stosuje sie odpowiednio.

§10
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane bedg kary umowne, bez wzgledu na
to czy szkoda faktycznie zaistniata.
2. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w oddaniu przedmiotu umowy lub jego czesci - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o kidrym mowa w § 7 ust. 1,

2) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 6 ust. 18, w tym wad sporzgdzone;j
przez Wykonawce dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1,

3) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegolnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy lub rozwigzania umowy na podstawie
§11 ust. 2 pkt 2) umowy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazde zdarzenie;

6) w przypadku podjecia robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat zgtoszony w
trybie okreSlonym w § 3 ust. 4-13 lub § 3 ust. 17 umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazde zdarzenie;

7) ztytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1, za kazde zdarzenie;

8) z tytutu nieprzedtozenia, w terminie okreslonym w §3 ust. 11 i 14, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 3 ust.15 — w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

8 _ zgodnie z oferta Wykonawcy



10) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu zaptaty okreslonego w umowie o podwykonawstwo, za kazde zdarzenie;

11) za kazdy dzien zwioki w dokonaniu czynnosci , do ktdrej Wykonawca byt zobowigzany zgodnie z zapisami
przekazanej mu dokumentacji, w tym niniejszej umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1,

12) za powierzenie wykonywania czynnosci okreslonych w §1 ust. 7 osobie niezatrudnionej na podstawie umowy o
prace lub nieprzedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §1 ust. 9 lit. 2) lub przediozenia dokumentow
niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §1 ust. 7 — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

13) w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1, za kazde zdarzenie.

14) za zastosowanie materiatu lub urzgdzenia niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek,

15) za nieterminowe przedtozenie wtasciwemu inspektorowi nadzoru, wniosku o zatwierdzenie materiatu lub
urzgdzenia (wzor stanowi zatgcznik nr 4 do umowy) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

16) z tytutu nieusprawiedliwionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu, dla ktérego ustalono
termin (dot. m.in. narad koordynacyjnych, narad roboczych, czynnosci odbioru koncowego, dla ktérych
ustalony zostat termin spotkania, kontroli majgcej na celu uzyskanie decyzji pozwalajgcej na uzytkowanie
obiektu, odbioréw dokonywanych przez organy/jednostki zewnetrzne) w wysokosci 2.500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

17) z tytutu nieusprawiedliwionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy w ramach obowigzkowych pobytéw na
terenie inwestycji — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

18) z tytutu nieusprawiedliwionego spdznienia, wynoszacego wiecej niz 15 minut, przedstawiciela Wykonawcy na
spotkanie, dla ktérego ustalono termin — w wysokosci 100,00 zt.

19) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnosci odbioru - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy

20) za kazdy dzien zwioki w przejeciu terenu budowy w stosunku do ostatecznego terminu okreslonego w § 6
ust. 5 umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolinych.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg, na podstawie ktorej Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

Wysokos¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o warto$¢ otrzymanego przez Zamawiajgcego odszkodowania
z tytutu ubezpieczenia.

Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan zostang potracone wediug uznania
Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zaptaci nalezno$é na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Jezeli kary umowne lub odszkodowanie nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej umowy nie mogg zostaé
uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostang potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy.

§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY
. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy

Zamawiajgcy ma prawo wedle wlasnego uznania zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy odstgpi¢



od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu ktérejkolwiek z ponizszych

okolicznosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposob niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy;

gdy Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 5 umowy, z
przyczyn za ktére sam odpowiada;

gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

gdy Wykonawca odméwit lub nie przedstawit Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w §6 ust. 1 niniejszej
umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego lub harmonogram ten nie spetnia okreslonych w dokumentaciji
wymogow;

gdy Wykonawca nie okazal na zadanie Zamawiajgcego dokumentow lub oswiadczen potwierdzajgcych
posiadanie przez osoby uczestniczace w wykonywaniu zamoéwienia uprawnien (kwalifikacji, prawa
wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowe o prace), wymaganych zgodnie z dokumentacjg postepowania
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy lub, gdy osoby te nie posiadajg wymaganych uprawnien badz nie
sg zatrudnione na umowe o prace,

gdy Wykonawca przerwat prowadzenie robot na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych, z przyczyn za ktore
sam odpowiada ;

gdy wystagpito opdznienie lub zwloka Wykonawcy w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego o wiecej
niz 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu umownego, pomimo opracowania aktualizacji
harmonogramu oraz podjecia dziatah przedstawionych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego programie
naprawczym;

gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia realizacji Umowy

gdy Wykonawca nie zapewnia wtasciwego nadzoru nad realizacjg robot, w tym w ramach obowigzkowych
pobytéw personelu wykonawcy na terenie budowy;

gdy Wykonawca wyrzgdzit szkode w mieniu Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy co najmniej jednokrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub wystgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na tgczng sume wigkszg niz 5%
warto$ci zamowienia;

gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony zostanie wniosek o otwarcie
postepowania likwidacyjnego lub wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy, a okolicznosci ztozenia tych
whioskéw i wszczecia tych postepowan wskazujg na ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce;

gdy Zamawiajgcy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koncowego niemozliwej do usuniecia wady istotnej przedmiotu
Umowy, ktéra uniemozliwia uzytkowanie obiektu;

w przypadku trzykrotnego naruszenia obowigzku, o ktéorym mowa w § 4 ust. 22 pkt. 1 i 2 (nieusprawiedliwione

nieobecnos¢ kierownika budowy lub kierownika rob6t w ramach pobytéw obowigzkowych).

2. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na



mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit

zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy/ rozwigzaniu umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§12
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. W przypadku zaistnienia sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 4 umowy, Strony moga sie zwrécié
do niezaleznego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okolicznosci, ktére spowodowaty szkode, chyba Ze uzyskanie
takiej opinii jest niemozliwe.
. Jezeli w trybie ust. 1 powyzej zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo do zgdania stosownego odszkodowania w trybie
przewidzianym w § 10 ust. 4 umowy; ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.
. Jezeli w trybie ust. 1 powyzej zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wylgcza

dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sgdami powszechnymi.

§13

CESJA

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac lub

przekazywa¢ w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien

wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegdlnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej, na
osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedace

strong umowy ces;ji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy Stronami

Umowy, terminy ptatnosci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§ 14
ZMIANY UMOWY

. Zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastapi¢ wytgcznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 144

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem niewaznosci wymagajg

formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

. Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode na

dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) konieczno$ci przesuniecia termindw umownych, jesli konieczno$¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

2) koniecznosci przesunigcia terminéw umownych, jesli koniecznos$¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci
lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcow, na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, z
zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia, zmiany zakresu robot powierzonych ww. podwykonawcom;,



4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy o dofinansowanie projektu w zakresie
majgcym wplyw na realizacje umowy,

5) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego tzn. na cene nizszg - na
pisemny wniosek jednej ze Stron,

6) wydtuzenia terminu gwarancji w sytuacji przedtuzenia jej przez producenta lub Wykonawce,

7) mozliwos¢ wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych wykonanie przedmiotu
zamoéwienia ze wzgledow technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie maja istotnego
wptywu na pierwotne warunki udziatu w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamdwienia okreslony w
SIWZ oraz nie powodujgcych zwiekszenia ceny. Niniejsza zmiana musi by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

3. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstugg
administracyjno — organizacyjng Umowy,

2) zmiany danych rejestrowych,

3) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

4) zmiany podwykonawcéw, na zasoby ktérych Wykonawca nie powotywat sie na zasadach art. 22a ust. 1 ustawy

Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

§15
ZMIANA UMOWY — KLAUZULE WALORYZACYJNE

. Strony moga dokonaé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu,

kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 2 - 15, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, bedzie
obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen osob
zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie

wytacznie do czesci wynagrodzenia os6b zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamoéwienia, o



10.

11.

12.

13.

14.

ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia oséb zatrudnionych
do realizacji przedmiotu zamodwienia. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia osob zatrudnionych do przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 4, bedzie

obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana

kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych
planow kapitatowych, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu

kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych

przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem

o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym

w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec

zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy

uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest

on zobowigzany dotgczy¢é do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg

wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb zatrudnionych przez Wykonawce
do realizacji przedmiotu zaméwienia, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) os6b zatrudnionych przez Wykonawce
do realizacji przedmiotu zaméwienia, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zakfadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce,
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiange wynagrodzenia

przedstawia sposéb i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajgcy, jest on uprawniony

do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 21 dni, dokumentow,

z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego

zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2.

W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona, ktéra otrzymata wniosek,

przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z

uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwierdzeniu

wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy

ust. 10 - 13 oraz 15 stosuje sie odpowiednio.



15. Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§16

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. O ile bedzie to potrzebne dla prawidtowego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przepisem art.
28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych, ktérych jest Administratorem lub
Przetwarzajgcym.

2. Wykonawca jest swiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktéry zgodnie z definicjg legalng, wynikajacg z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp jest
podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z
obowigzku prawnego cigzacego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy Zamawiajgcy przewiduje
wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania okreslone w warunkach danego
zamoéwienia, powinien réwniez weryfikowa¢ poprawnosc ich realizacji przez Wykonawce oraz podejmowac srodki
prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankcji umownych) w przypadkach niespetnienia tych
wymagan.

3. Wykonawca os$wiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego i realizacji niniejszej umowy.

4. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie powierzenia
lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy Zamawiajgcemu
przetwarzanie danych osobowych najpézniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz trescig umowy powierzenia danych osobowych
przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajgcy oswiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania danych
osobowych wynikajgce z przepiséw RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) dalej: ,UODO”.

6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami
art. 28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin dla
dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajgcy zawiesi wykonywanie czynnosci
w ramach niniejszej umowy, ktére wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych. Po bezskutecznym uptywie ww.
dodatkowego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §11 ust. 1.

§17

SILA WYZSZA

Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sa odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity wyzszej, rozumianej
na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia iniemozliwe do
zapobiezenia, w szczegolnosci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, blokada komunikacyjna o charakterze
ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne, katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej.

Brak zawiadomienia lub zwloka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz Strona ta
nie bedzie mogta skutecznie powotaé sie na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia z odpowiedzialnosci za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Strona Umowy, u ktorej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania wptywu

dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.



§18
DANE TELEADRESOWE

1. Strony wskazujg nastepujacy adres do doreczen:
1) Zamawiajgcy: Uniwersytet Slgski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
2) Wykonawca: .........ccoevvviiinennn,

2. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie
najpozniej w dniu nastepujgcym po tej zmianie. W przypadku braku takiego powiadomienia doreczenie

dokonane na ostatnio wskazany adres bedzie uwazane za skuteczne.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Poza przypadkami okreslonymi w postanowieniach niniejszej Umowy, Strony Umowy zgodnie przyjmujg na
siebie wszelkie rodzaje ryzyka wynikajgce z zawartej Umowy i wytgczajg miedzy sobg mozliwo$¢ stosowania
klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunkéw.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z Umowa, Strony podejmg probe jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatoréow Statych Sgadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

4. W przypadku braku mozliwos$ci rozstrzygniecia sporu w sposob przewidziany w ust. 3, spér zostanie poddany
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy miato sie stac
niewazne, nie wptywa to na waznos¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.

6. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone skiadajgcg podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie umiesci daty ztozenia podpisu, jako date zawarcia Umowy przyjmuje
sie date zlozenia podpisu przez drugg Strone.

7. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy : Wykonawca

Data i podpis: Data i podpis:



Zatgcznik nr 1 do Umowy nr DZP.381.006.2020.RB

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz firma

Umowa/Zlecenie:

Ptatnos¢ za
MIESIGCIOKIES: | .eniniiiee i

Na podstawie faktur
(numer z dnia) w
zatgczeniu Kwota: | e

Pozostato do zaptaty:
(szacunkowa kwota) | ........cccoeviiiiiiiiiiiiins

Oswiadczamy, iz kwota zaptaCona Przez fifME .........iiui e

pokryta wszystkie nalezne ptatnosci za w/w okres.

(data i podpis)

Pozostate zatgczniki do umowy:

1) Zatgcznik nr 2 do umowy nr DZP.381.006.2020.RB (wz6r) — protokot odbioru czesciowego

2) Zatacznik nr 3 do umowy nr DZP.381.006.2020.RB (wz6r) — protokdt odbioru koncowego

3) Zatacznik nr 4 do umowy nr DZP.381.006.2020.RB (wz6r) - WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
MATERIALU/URZADZENIA DO WBUDOWANIA



