Zatgcznik nr 3 do SIWZ DZP.381.010.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.010.2020.RB (wzor)

w zakresie czeSCi ....................
poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdéwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP: ,

zwanym dalej: Wykonawcg

albo *

NIP: e

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszgcymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnosé za
wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawca

o tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
nr DZP.381.010.2020.RB, w szczegdlnosci: specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
(zwanej dalej réwniez: STWIORB), przedmiary robot oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym
postepowaniu — stanowigce integralng czes¢ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane?:

1) Czes¢ A postepowania - roboty malarskie w 9 segmentach studenckich, w korytarzu Ill pietro oraz na
klatce schodowej A w budynku DS ,USKA” przy ul. Bielskiej 66 w Cieszynie;

2) Czesc¢ B postepowania — roboty malarskie w 23 zestawach studenckich, w 2 pokojach goscinnych oraz
w 4 pralniach z suszarniami w budynku DSN przy ul. Niemcewicza 8 w Cieszynie.

2. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres robot zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwana dalej takze STWIORB) oraz przedmiary robét stanowigce zatgczniki do SIWZ w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy. Ww.
dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci
ujete odpowiednio w przedmiarach robét, STWIORB lub w Umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete
w kazdym z wymienionych dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i
czynnosci przewidzianych w szczegdétowym opisie przedmiotu zamodwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i czynnosci przewidzianych w szczegétowym

opisie przedmiotu zaméwienia.

1 Dotyczy jedynie wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.



§2

Oswiadczenia i obowiagzki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z:
1) warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie,
2) STWIORB oraz przedmiarami roboét, o ktérych mowa w §1 ust. 3 Umowy,
3) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow techniczno — budowlanych, prawa budowlanego
oraz przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska,
4) ofertg zlozong przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,
5) nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jako$é
zastosowanych do robo6t materiatow.
3. Wykonawca jest zobowigzany m.in. do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo w pozostatych
postanowieniach Umowy:
1) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
Z wtasciwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych,
2) stosowania technik wykonawczych, sprzetu, materiatéw, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w STWIiORB,
3) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania przedmiotu Umowy,
4) wskazania kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ
i Umowie,
5) przekazywania wlasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy,
w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach
w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiajgcego,
6) stosowania sie do polecen wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych stosowng
notatkg, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
8) utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym,
9) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i udziatu w odbiorach, w wyznaczonych terminach,
10)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot, w czasie odbioréw lub w czasie
obowigzywania gwarancji i rekojmi,
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody powstate na terenie budowy oraz na
terenie przyleglym, zwigzane z realizacjg Umowy od chwili przejecia terenu budowy do jego oddania,
w szczegolnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub $mieré oséb oraz uszkodzenie lub utrate mienia,
a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych, chyba Ze wylgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest
poszkodowany (w tym Zamawiajgcy) lub osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzszej.

2 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.



10.

11.

12.

Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowigzany jest do tego, aby czynnosci zwigzane
z realizacja Umowy (za wyjatkiem czynnosci nadzoru) byly wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach i w zakresie opisanym w §4 Umowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki odpadami
oraz w sposOb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego, wdd i ziemi przed zanieczyszczeniem,
z obowigzkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie robét, norm lub obowigzkéw okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa, normy, warunki
techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia
uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamoéwienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci
odebrania przedmiotu Umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) dokonania ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do wykonania

przedmiotu Umowy,

3) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy dokumentacji.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy. Wytgcznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w
dokumentacji jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§3

Termin oraz pozostate warunki realizacji Umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie: od 01.07.2020 r. do 18.09.2020 r.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni przed terminem
rozpoczecia realizacji Umowy. W przypadku konieczno$ci przesuniecia powyzszego terminu przekazania
terenu budowy, ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace np. braku
przygotowania czy braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki
uniemozliwiajgce podjecie robo6t budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej
notyfikacji o przesunigciu terminu przekazania terenu budowy, wyznaczajgc nowy termin. Wskazanie terminu
przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania

gotowosci do przejecia terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy do przedtozenia

Zamawiajgcemu:
1) oswiadczenia kierownika robét, potwierdzajgcego przyjecie przez niego obowigzkéw na budowie,
2) kopii uprawnien budowlanych kierownika robo6t do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo
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3)

budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z p6zn. zm.) — dalej: ,, ustawa Prawo budowlane” Ilub
innych uprawnien umozliwiajgcych wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonania ktérych
w aktualnym stanie prawnym upowazniajg uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci oraz
zaswiadczenie wydane przez wiadciwg izbe samorzadu zawodowego o wpisie na liste jej czionkéw
i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, z okreslonym w nim terminem
waznosci,

uproszczonych kosztoryséw ofertowych (kalkulacji uproszczonych) wraz z zestawieniem ilosci i cen
materiatéw oraz sprzetu, opracowanych na podstawie przedmiaréw robét stanowigcych zatgcznik do SIWZ
do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Kosztorysy ofertowe powinny zwiera¢ wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robét poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy.
Wykonawca sporzadzajgc kosztorysy ofertowe zobowigzany jest do wyceny i wypetnienia wszystkich
pozycji przedmiarow robot. Zamawiajacy zakazuje ingerencji w zakres i ilos¢ robdt wskazanych w
przedmiarach. Wykonawca nie moze poming¢ w kosztorysach ofertowych zadnych pozycji z przedmiaru
robot. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie
wycenionej nalezy poda¢ numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie moze dopisywaé
pozycji przedmiarowych, dokonywaé zmian ilosci jednostek przedmiarowych i ich opiséw. Cena
wynikajgca z szczegotowego kosztoryséw ofertowych musi by¢ tozsama z ceng catkowita wynikajgca z
oferty Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego. Kosztorys winien by¢
ztozony w formie pisemnej i podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy. W
przypadku niezgodnosci kosztorysu z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do jego zmiany w terminie przez siebie wskazanym. Ztozony przez Wykonawce
kosztorys przygotowany metodg kalkulacji szczegotowej bedzie podstawg do rozliczania m.in.
ewentualnych roboét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w §11 Umowy.
Odmowa ztozenia kosztorysu, jego brak, badz niedokonanie zmian w przypadku niezgodnosci z
dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 Umowy, bedzie skutkowaé odstgpieniem od Umowy z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy zgodnie z §14 ust. 1 pkt 11) Umowy.

4. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do

jego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w zwigzku z odpowiedzialnoscia,

o ktérej mowa w §2 ust. 4 umowy, Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest podjgé nastepujgce

czynnosci umozliwiajgce prawidtowg realizacje Umowy:

1
2)

3)

4)

5)

6)

7

zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robot,

zachowa¢ odpowiednie srodki bezpieczenstwa z uwagi na aktualng sytuacje epidemiczng tj. stosowacé
wiasciwe $rodki ochronne przez pracownikow, miejsc prowadzenia robét, ciggéw komunikacyjnych itp.
doprowadzi¢ niezbedne urzadzenia infrastruktury technicznej na teren budowy,

strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i srodowiska, prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania obiektu,
zapewniajgc dojazd i dojscie do budynkéw oraz dostep do znajdujgcych sie w nim pomieszczen,
dostarczy¢ na teren budowy wyposazenie i sprzet niezbedny do zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢é w Srodki
ochrony osobistej, w odziez ochronng i roboczg pracownikéw zatrudnionych przy robotach remontowych,
zapewni¢ w rejonie prowadzonych robét statego i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do
budynkéw oraz pomieszczen niepodlegajgcych robotom remontowym Ilub na teren sgsiednich
nieruchomosci oraz do ponoszenia odpowiedzialnosci za jego organizacje w zwigzku z realizowanymi
robotami budowlanymi,

usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe do
kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi kierownika administracji budynku. W tym zakresie
Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia

4



10.

11.

2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do zagospodarowania lub unieszkodliwienia,

8) prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej,
a takze istniejgcych obiektow zlokalizowanych na terenie budowy lub na terenie przylegtym. W przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego,

9) na biezaco nalezycie utrzymywac w czystosci terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. Wykonawca zobowigzany jest codziennie, po zakonczeniu
prac do zabezpieczenia i uporzadkowania terenu budowy,

10)uporzadkowacé teren robot, zlikwidowa¢ zaplecze terenu budowy i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu
(petnego uporzadkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sgsiednig nieruchomosé, budynek
lub lokal oraz przekaza¢ teren robét Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbidr robot.

Zamawiajgcy nie ma mozliwosci udostepnienia Wykonawcy pomieszczen z przeznaczeniem na jego zaplecze

socjalne oraz magazynowe.Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie pomieszczenia socjalne w postaci

zaplecza kontenerowego. Zamawiajgcy wskaze miejsce do powstania zaplecza. Pomieszczenia magazynowe
dla materiatow budowlanych Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia punkty poboru energii

elektrycznej i wody. Koszty przytgczenia, zainstalowania miernikow i licznikow oraz koszty zuzycia mediow

ponosi Wykonawca. Szczegdtowy sposob rozliczenia zuzycia medidéw ustalony zostanie w trakcie przekazania
terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robdét, jak réwniez w trakcie prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji fotograficznej. Wykonawca przedtozy catos¢ dokumentaciji fotograficznej na plycie

CD, DVD lub nosniku przenosnym typu pendrive, jako element dokumentacji powykonawczej. Wszelkie

zniszczenia powstate a nieuwidocznione w dokumentacji fotograficznej przygotowanej przez Wykonawce,

uznane zostang jako uszkodzone w trakcie prowadzonych prac z obowigzkiem ich przywrécenia do stanu

pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone bedg w budynku czynnym. Wszystkie prace
ucigzliwe i gtosne wymagajg kazdorazowego uzgodnienia z administratorem obiektu, z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy normalne, nieprzerwalne
funkcjonowanie obiektu. Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgodg na realizacje robo6t budowlanych w sobote i
niedziele, po wczesniejszym dokonaniu uzgodnien z administratorem obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt przy uzyciu materiatbw nowych, o nalezytych
wiasciwosciach uzytkowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, posiadajgcych stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia
Instytutu Technologii Budowlanej, Panstwowego Zaktadu Higieny lub innych wtasciwych instytuciji.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie
wyrobu przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien
udokumentowa¢, ze proponowane do wbudowania wyrobu spetniajg wymagania Zamawiajgcego.
Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce wyrobu z konkretnego systemu lub technologii
zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych wyrobow z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza
sie stosowania wybiérczo wyrobow z réznych technologii lub systemow).

Nieprzediozenie wniosku przez Wykonawce we wskazanym w ust. 10 terminie, przedtozenie niekompletnego
wniosku, przedfozenie wniosku wskazujgcego na niezgodno$¢ zastosowanych materiatdbw z wymogami, o
ktérych mowa w ust. 9 lub brak spetniania parametréw wymaganych przez Zamawiajgcego jest podstawg do

naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §13 ust. 2 pkt 21 i 22.



12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robot do dokonywania biezacych uzgodnien
bezposrednio z wiasciwym inspektorem nadzoru, zwlaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji badz
technicznych problemoéw realizacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do realizowania polecen Zamawiajgcego, w tym dotyczgcych: usuniecia
nieprawidfowosci lub zagrozen (w tym wykonywania poprawek bgdZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot), takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, przedstawienia informaciji i
dokumentow potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyrobdéw, zgodnie z art.

10 ustawy Prawo budowlane.

§4

Personel bioracy udziat w realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy oraz ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze, a takze wymagane uprawnienia, w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.

. Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia % kierownika robot w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej - p..........coeee.e. ,

Zamawiajgcy wyznacza:

- jako osobe upowaznionge do kontaktow z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania
i odbioru robot budowlanych, w tym w zakresie zgodnosci realizacji z Umowg i pozostatymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz w zakresie uzgodnien dotyczacych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu
zamowienia,

2) Peoeeeennnn S tel.i.......... , e-mail................. — w zakresie formalno - administracyjnej i

3) Proci e ytel , e-maili......o - w zakresie zgtaszania
Wykonawcy wad w okresie gwarancji i rekojmi,
- a takze kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach do
kontaktow z Wykonawcg w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy.
Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w zwigzku z realizacjg Umowy, wyznacza sie przedziat czasowy
od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.
Kierownik robét jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku, gdy wymaga tego
stan lub charakter prowadzonych robét, jak réwniez kazdorazowo, gdy zadanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy, w terminie przez niego wskazanym
W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy kierownika robdét,
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 18) umowy za
kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku trzykrotnego naruszenia tego obowigzku Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 12) umowy.
Ewentualna zmiana osoby lub oséb, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcego.
Ewentualna zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiajgcy nie wyrazi
zgody na zmiane, jezeli nowa osoba nie bedzie posiadaé¢ kwalifikacji wymaganych w ww. dokumentacji. Brak
pisemnej zgody Zamawiajgcego w takich okolicznosciach, skutkowat bedzie niewaznoscig wprowadzonej

zZmiany.

3 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynnosci
zwigzane z realizacja zamodwienia wykonywane byly przez osoby (za wyjgtkiem czynnosci nadzoru)
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.].
Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

. Wskazane w ust. 8 czynnosci muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji Umowy, przez osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub

przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych

czynnosci, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w okre$lonym w tym wezwaniu

terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych wymienione w ust. 8 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia
umowy, zakresu obowigzkoéw oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce) kopie
aktualnych umoéw o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 9 sg wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce) kopie
dowodu potwierdzajgcego:

a) w przypadku nowych pracownikéw (tj. dla ktérych nie dokonano jeszcze rozliczenia sktadek z tytutu
ubezpieczenia) - zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,

b) w pozostatych przypadkach - dokumentu potwierdzajgcego, iz w ostatnim okresie rozliczeniowym
osoby uczestniczace w realizacji zaméwienia podlegaly ubezpieczeniom spotecznym (np. imienny
raport miesieczny o naleznych skfadkach i wyptaconych swiadczeniach).

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2) powyzej, powinny zosta¢ ograniczone w zakresie przetwarzania

danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sg niezbedne ze wzgledu na cel

ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczacych w realizacji zamdwienia, ktore w kontek$cie weryfikacji spetniania przez Wykonawce
obowigzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty
powinny zosta¢ w szczegodlnosci pozbawione adreséw, czy numeréw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej

winny zosta¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg zasad, o ktérych mowa w 13 Umowy.

Nieprzediozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w oswiadczeniu, o kidbrym mowa w ust.

10 pkt 1) przez Wykonawce (podwykonawce) dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2),

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw wykonujgcych czynnosci z ust. 8 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawcami postanowien umozliwiajgcych

realizacje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12.

W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

Zamawiajgcy oprocz weryfikacji dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10, jest uprawniony takze do zadania
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wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia
os6b w Swietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

15. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywacC osoba nie zatrudniona na umowe
0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzgdzong przez
inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi byé podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdw wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 16) Umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzgcych w sktad personelu
Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

17. Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantow Stron oraz osob
uczestniczacych w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace badz umowy
cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1
lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO".

18. Strony oswiadczajg, ze przekazaty osobom, o ktdérych mowa w ust. 17 informacje okreslone w art. 14 RODO,
w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkéw

informacyjnych wzgledem tych oséb.

§5

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ,ustawa
Pzp”), przepisie art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcow).

albo®
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwykonaweCy/OW ............ccccoiiiiiviiiiniiaiiiiineannn,
4= LT[ T TP P PP PPRPPPP

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.” W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 8),
a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie
spetniania warunkéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie

przez Wykonawce.

4 Jezeli Wykonawca zamierza realizowa¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy.

5 Jezeli dotyczy.



4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych, poza
przypadkami, o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji
Wykonawcy, a takze zgody Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, najpdzniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegolnosci
nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktdérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérym powinno by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z doktadnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz
czescig dokumentacji dotyczacej ich wykonania;

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej
Umowie;

4) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika
z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, powinno tez odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) wysokosc¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy
0 podwykonawstwo;

6) warunki ptatnosci, w tym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, ktéry nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz nie bedzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;

8) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcag,

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczgc od dnia powstania zalegtosci;

10) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
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10.

11.

12.

13.

14.

przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw (tj. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentéw
ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewéw, rachunkéw itp.) oraz do jednoczesnego doreczania
Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

11)wymaog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa,

12)zobowigzanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w §4 ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedfozenia Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce

w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektéw umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 6,

3) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa

z Wykonawcg dla tych robdt,

4) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty, ktéry uniemozliwia rozliczenie

tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robét

do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcag robdt budowlanych lub zawarcie umowy dalszego

podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do

Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegolnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizaciji

robot budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przystgpi do robdt, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robdt budowlanych w tym zakresie do
czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez niego
zaakceptowana. Okres wstrzymania robodt, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako
zwioka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktérej
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

mowa w §13 ust. 2 pkt 12) za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajacego) robét przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktéry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 6, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 14) Umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania robdot, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia robot. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunagé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 12).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminow realizacji tych robot.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robot
przez danego podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wlasne dziatania

i zaniechania.

§6
Odbiory

Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robat:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy robot,

3) odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny (w tym odbiér ostateczny).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Za posrednictwem kierownika budowy i kierownikdéw robét Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia

wlasciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych oraz robét
11



10.

11.

12.

13.

ulegajgcych zakryciu przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Odbidér przez wiasciwego
inspektora nadzoru nastgpi niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Postanowienia ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

Na okolicznos$¢ odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Strony spiszg protokoét.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwitocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust.
3.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
bedzie do odkrycia robot lub wykonania otworéw kontrolnych zgodnie z dyspozycjg wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci

obcigza Wykonawce.

Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych skiladajgcych sie na zakres zamdéwienia, nalezytym
uporzgdkowaniu terenu budowy, a takze nieruchomosciach oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
Wykonawce, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych sktadajgcych sie na zakres zamodwienia.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego przedtozy Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje powykonawcza:

1) oswiadczenie kierownika robot, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, oraz ze teren budowy / droga / ulica / sgsiednia nieruchomos$¢ / budynek / lokal
doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku i zagospodarowane w sposob wiasciwy,

2) oswiadczenie kierownika robot, ze wyroby budowlane zastosowane w obiekcie budowlanym w sposob
trwaty, zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami i z
zamierzonym zastosowaniem, w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (dopuszcza
sie, zamiast przedmiotowego oswiadczenia, przedtozenia zbioru kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem aktualnych dokumentdéw potwierdzajgcych powyzsze, wraz ich usystematyzowanym
wykazem),

3) zestawienie kolorystki oraz marek (nazw handlowych) i danych producenta zastosowanych wyrobow
budowlanych,

4)  Kkarty przekazania odpadow

- catos¢ w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej tozsamej z papierowg (po
jednym egzemplarzu odpowiednio na nosniku CD/DVD i na urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu
plug and play, zawierajgcym pamie¢ nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspdipracy z komputerem
przez port USB co najmniej 2.0.).

Przedmiotem odbioru kohcowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w §2

ust. 1.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktdérej wchodzg co najmniej osoby wymienione

w §4 ust. 2 pkt 1i 2, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy.

Wskazanie terminu odbioru koncowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do

utrzymania gotowosci do odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownika budowy i kierownikéw robot z poszczegdinych

branz w odbiorze kohcowym.

Warunkiem przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze przekazanie Zamawiajgcemu

przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego odbioru bez

uwag tych samych robot/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg oraz
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Dodatkowo przed podpisaniem protokotu koncowego

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie Uzytkownika dot. rozliczenia zuzytych mediow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,

uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i

badan, takze w przypadku gdy po dokonaniu weryfikacji tj. sprawdzeniu dokumentow o ktérych mowa w ust.

8 okaze sig, ze ta dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidlowa, az do czasu

doprowadzenia jej do zgodno$ci z umowg, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbiér koncowy, wyznaczajgc

Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i badan, uwzgledniajgcy

ich ztozonos¢ techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego. Jezel

wady nie nadajg sie do usuniecia, a takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie §14 ust. 1 pkt 13) Umowy lub zgda¢ wykonania
Umowy po raz drugi.

Komisja odbiorowa sporzadza protokdt odbioru koncowego robét zawierajgcy w swojej tresci wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzér
protokotu odbioru kohcowego stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokoét
odbioru koricowego roboét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron i wystawienia faktury przez
Wykonawce. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu z zakorczenia czynnosci odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob
ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajagcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze
naliczy¢ kary umowne za zwloke na podstawie §14 ust. 2 pkt 4 Umowy, a wobec braku reakcji Wykonawcy,
uprawniony jest do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach
wykonania zastepczego.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie
rekojmi. Odbidér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio
okresu gwarancji i okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwaranciji lub rekojmi.

Odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem
usuniecia wad, sporzadzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Nie podzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji lub rekojmi zostanie przeprowadzony odbidr
ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi oraz potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzgdza

sie protokét odbioru ostatecznego.

20. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje

niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bgdz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbior
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na nowy okres nie krotszy niz do zakohczenia usuwania wszystkich wad. Zamawiajgcy wyznacza

nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.
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§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto W wySoKOSCi: .........cccceevveene
PLN z VAT® (SIOWNIE: ..o ) - wartos¢ Umowy, w tym wartos¢ podatku VAT.................... ;
wartosé netto ................. (Stownie: ....ooieii , 00/100).
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji
i zmianom, za wyjatkiem przypadkow opisanych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztow robét budowlanych oraz innych kosztéw ponoszonych w celu
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie nie zwigkszy si¢ nawet woéwczas, gdy
w trakcie realizacji Umowy okaze sie, iz cena ofertowa zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce
w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje przetargows,
pod wzgledem ilo$ciowym i jako$ciowym. Niedoszacowanie, pominigcie lub nierozpoznanie przez Wykonawce
kosztow realizacji czy zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego.
. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidtowe wykonanie zamowienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegdlnosci: koszty zakupu
materiatdw, koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych
wad i usterek, koszty zuzycia wody i energii elektrycznej, koszt zabezpieczenia terenu budowy, koszty
dojazdu, wynagrodzenia pracownikéw, sprzetu, dokumentacji powykonawczej, koszty robét towarzyszgcych i
zabezpieczajgcych, a takze wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).
. Zamawiajgcy dokona pfatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
wterminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, wraz
z dotgczonym protokotem odbioru koncowego. Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.

7. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na ktéry ma byc¢

dokonywana ptatnos¢ jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

. Wykonawca zobowigzuje sig powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

. Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania pfatnosci z tytutu wykonanego zaméwienia do momentu ustalenia
okolicznosci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za

koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie ptatnosci nie spowoduje

6 Zgodnie z ofertg Wykonawe, z uwzglednieniem podziatu na cze$ci zamoéwienia, jezeli Wykonawca uzyska zamoéwienie w wiecej niz 1czesci. W

przypadku, kiedy wyboér najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do powstania u zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote netto w odpowiedniej wysoko$ci,

natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wtasnym zakresie.
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17.

18.

zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie bedzie zrédiem roszczenia
0 zaptate odsetek za opdznienie w ptatnosci.
Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106). !
W razie opodznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zadaé odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci swiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg
zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
z zastrzezeniem postanowien ust. 9.
Rozliczenie za niewykonang czes¢ Umowy (ograniczenie zakresu robét na wniosek Zamawiajgcego) zostanie
wyliczone na podstawie protokotu robét zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony i bedzie skutkowac¢
zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami §12 ust. 2 pkt 7) Umowy.
W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wraz z niebudzgcymi watpliwosci dowodami dotyczacymi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie 0 podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16, poddajgcych w watpliwos¢
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy,
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany =zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust. 15, jezeli podwykonawca lub dalszy

podwykonawca udokumentuje jego =zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami

7 Postanowienia ust. 10 bedg miaty zastosowanie, w przypadku wystgpienia towaréw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do ustawy

0 podatku od towaréw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 uwag
wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zapfaty. Zamawiajgcy przyjmie dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce.

Réwnowarto$¢  kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (dokonanie bezposredniej
pfatnosci skutkuje umorzeniem wierzytelnoSci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci). Bezposrednia ptatno$¢ obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 18,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce tego obowigzku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéow sktadanych wraz
Z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona. Odpowiedzialno$é Zamawiajgcego wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt
budowlanych, wynikajacej z Umowy z Wykonawca.

W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym zadnych rachunkéw lub faktur VAT
i Wykonawca potwierdzi te okolicznos¢ zatgczajagc do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, cata naleznos¢ wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wypfacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT kofncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub o objeciu wystawionymi
przez nich dokumentami ksiegowymi zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz

o petnym rozliczeniu tych robé6t do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§8

Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ... miesiecznej8 gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
gwarancji na materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia, zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez ich
producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad i usterek przedmiotu Umowy, ktére zostang
ujawnione w okresie gwarancji, a takze zobowigzuje sie do wykonywania na koszt wtasny okresowych
przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i elementéw wyposazenia zapewniajgcych prawidtowg
eksploatacje przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami ich producentéw oraz
wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego.

Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ przedmiotu Umowy zwlaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejszg Umowa,

2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami panstwowymi,

8 Zgodhnie z ofertg Wykonawcy.
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3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

3) winy Zamawiajacego, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz

urzadzen w sposob niezgodny z zasadami ich eksploatacji wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym.

. Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania protokotu zakonczenia odbioru koncowego przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne co do jakosci wykonanego przedmiotu Umowy.

. W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w szczegélnosci zasady

reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, sposob organizacji przegladow
gwarancyjnych. Tres¢ dokumentédw gwarancyjnych nie moze by¢ uksztattowana w sprzecznosci
Z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbieznosci
miedzy trescig niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez
Wykonawce, zastosowanie beda miaty postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Dokumenty
gwarancyjne stanowic¢ bedg zatgcznik do protokotu odbioru korncowego.

. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce

wymagania art. 577" § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do
wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, ani nie ogranicza

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych

w instrukcjach eksploataciji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw i dostarczonych przez
Wykonawce Zamawiajgcemu z wylgczeniem czynnosci okreslonych w ust. 1 bedacych obowigzkiem
Wykonawcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po zakonczeniu odbioru kohcowego przedmiotu
Umowy, przy czym jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od
wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢
rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

Czas reakcji na zgtoszenie wady rozumiane jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie moze przekroczy¢é 2 dni roboczych od daty
zgtoszenia wady w jednej z form, o ktérych mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu,
zdrowiu lub mieniu — reakcja serwisu powinna nastgpi¢ niezwtocznie.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym jednak niz 14
dni, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce, a jezeli z obiektywnych przyczyn technicznych,
technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawe) bedzie to niemozliwe, Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ inny termin.

Swiadczenia wynikajgce z udzielonej gwaranciji bedg wykonywane przez Wykonawce, producenta, wskazany
przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jezeli bedzie to technicznie
niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajace ze Swiadczenia poza miejscem realizacji
Umowy obcigzajg Wykonawce. Postanowienie §9 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz gotowosci do
dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do
odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie diuzszym niz 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy. Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony

lub okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
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15.

usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, moze naliczy¢ kary umowne za
zwioke na podstawie §13 ust. 2 pkt 5) Umowy, a w sytuacji nagtej lub wobec nieuzasadnionej odmowy
usuniecia wad przez Wykonawce, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie
z zaleceniami, lub wymaganiami producentéw okreslonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji
i innych dokumentach, badZz w okresach wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa, a w przypadku
braku takich wskazan nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie

cywilnym.

§9

Rekojmia za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przystugujg Zamawiajacemu niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie
Wykonawcy, sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron. Wybdr rezimu, z ktérego
mozliwe bedzie zaspokojenie roszczen powstatych na skutek wystgpienia wad przedmiotu Umowy nalezy do
Zamawiajgcego.

Termin rekojmi wynosi 60 miesiecy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu z zakonczenia odbioru kohncowego przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ......... ) lub pisemnie na adres
Wykonawcy. W sytuacjach nagtych i niecierpigcych zwtoki, mozliwe jest zawiadomienie Wykonawcy w formie
telefonicznej — (tel. ................... )

Na podstawie przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze:

1) Zzadaé¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminach, o ktérym mowa w §8 ust. 10, oraz
przystgpienia do ich usuniecia w terminach zgodnych z §8 ust. 9.

2) zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia wad zagrazajgcych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu
Srodowiska lub tez ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie
wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze Sciekéw), nie pozniejszego jednak niz w ciggu 24
godzin, od daty zgtoszenia Zamawiajgcego,

3) zleci¢ w wypadkach nagtych usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt 2 lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych zrekojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia 0 naprawienie szkody.
W powyzszych okolicznosciach koszty usuniecia wad mogg by¢ pokrywane z sumy wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w §10
ust. 8. W przypadku zwioki w usuwaniu wad, o ktérych mowa w pkt 1, zastosowanie moze znalez¢
przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego,

4) zadac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad -
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w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu, natomiast nie nadajg sie do

usuniecia,
5) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje

obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.
Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie wtasciwego kierownictwa nad realizacjg prac
zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady lub usterki. Usuniecie wady bedzie stwierdzone
protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.
W przypadku wystgpienia zwtoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5.
Koszty materiatéw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)
przewidzianym przez producenta materialu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodnej
z wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (ij. koszty zakupu ww. materiatow
eksploatacyjnych oraz ich wymiany).
W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnienn z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sgdem albo
sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi, termin do wykonania innych uprawnien,
przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia
postepowania.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z Umowg wykonanie jej przedmiotu
ustala sie w wysokosci stanowigcej 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy, {j.
................ PLN (SIOWNIE: ..oiiiiiiiiiiie et e e snee s s e ssneessneesnnneeennneey el LO0).
Wykonawca wniost zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w formiei..........coceevnnen. /przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slgski Spotka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy. Koszty Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty korncowego odbioru przedmiotu Umowy.

Czes¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzaca do pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.
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8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptaty.

§ 11

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczno$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robot dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujgcego w dokumentaciji
technicznej, ale w sposéb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania zamiennego
przedstawionego w dokumentacji techniczne;j.

3. Wykonanie robdt zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robot, materiaty, wyposazenie, urzgdzenia nowej
generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodnoscig
z zasadami wiedzy technicznej, stanem terenu budowy lub terenu przylegtego, spowodowanymi
w szczegoélnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktore
majg wpltyw na realizacje przedmiotu Umowy,

3) materialy lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodnic¢, a wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pismie;

4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materiaty lub urzgdzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej
jako przykladowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawcy jako
przykitadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg by¢é gorsze niz parametry zamienianych
produktéw opisane w dokumentacji technicznej;

5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego majacych wptyw na wykonanie Umowy.

4. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ wykonania rob6t zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego.
Wyrazenie zgody na wykonanie rob6t zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie
Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastgpi w formie aneksu do
Umowy, na podstawie przestanki zmiany Umowy z §12 ust. 2 pkt 6) umowy.

5. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja techniczng zostanie dokonane na
podstawie kosztorysu roznicowego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robdt z pkt 1 2);

4) wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyjaé z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce przed zawarciem
Umowy w trybie §3 ust. pkt 3
b) w sytuacji wystgpienia robét, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy

wyliczy¢ w oparciu o nastepujgce elementy:
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- ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjaé z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metode opisang w tiret
pierwsze, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Nakladéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ilos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjg¢ z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

d) ilosci robét zamiennych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumieé roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamdwieniem
podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczesnie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych Ilub technicznych,
w szczegdblnosci  dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

7. Realizacja rob6t dodatkowych nieobjetych przedmiotem zaméwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawg do
zawarcia aneksu jest protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioréw czgsciowych, fakturami czesciowymi
na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego
w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysow ztozonych przez Wykonawce w trybie §3 ust.
3 pkt 3;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
whbudowania,

c) podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
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10.

11.

1.

Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robét, ktore byty
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji technicznej), nielezgce w interesie Zamawiajgcego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi nadwczas przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty
zaniechane). tgczna warto$¢ robot zaniechanych brutto nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci
wynagrodzenia umownego, o kiérym mowa w §7 ust. 1 (z uwzglednieniem wartosci innych zmian tzw.
nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) .
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robét z powoddw, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
koniecznosci przygotowanym przez Strone Umowy, kidéra wnosi o takg zmiane. Protokot ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi byé¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjecie robét
zaniechanych przez Strony przyjmuje posta¢ aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 6)7 Umowy.
Wyliczenie robot zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej
w ust. 5.

§12
Zmiany Umowy

Zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg nastapi¢ wytgcznie w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnego aneksu skutecznego po
podpisaniu przez obie Strony.

Zamawiajgcy, dziatajgc zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode

na dokonanie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci przesunigcia terminu realizacji Umowy Ilub innych termindw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci stanowi
nastepstwo:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) braku przygotowania lub braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne
czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych,

w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminow

umownych;

2) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych termindw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zaméwien dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy tudziez wystgpienia niebezpieczehstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

3) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych bedgcego wynikiem
powstania szkdd, nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie

budowy, jezeli szkody te nie wystgpity z winy Wykonawcy;
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4)

5)

6)
7

8)

9)

10)
11)

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych termindw umownych, ktéra jest wynikiem
wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w §15 umowy.

koniecznosci przesuniecia terminéw umownych, jesli owa konieczno$¢ powstata na skutek okolicznosci,
ktorych przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
konieczno$ci wprowadzenia rob6t zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §11 Umowy;
odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robo6t zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng w ramach tzw. robét zaniechanych, o ktérych
mowa w §11 Umowy, co skutkowa¢ moze obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z zastrzezeniem postanowien §11 ust. 9 Umowy;

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcow, na zasoby ktdrych Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
z zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiana zakresu robét powierzonych ww. podwykonawcom;
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje Umowy,
w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej;

przedituzenia okresu gwarancji, w sytuac;ji jej przedtuzenia przez producenta lub Wykonawce,

zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego tzn. na cene nizsza (upusty,

rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu $wiadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujace zmiany:

1

2)
3)
4)

zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstugg
administracyjno — organizacyjng Umowy,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany podwykonawcdw, na zasoby ktérych Wykonawca nie powotywat sie na zasadach art. 22a ust. 1

ustawy Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

§13
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w oddaniu przedmiotu Umowy bgdz jego czesci - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robaét,

w przypadku przerwania czynnos$ci odbiorowych z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy dzien
przerwy;

za kazdy dzieh zwiloki w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym wad przedmiotu Umowy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunigciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada

Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,
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7) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5% wartosci niewykonanej czesci Umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robat,

8) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami —
w wysokos$ci 3 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

9) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

10) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazde zdarzenie;

11) z tytutu nieprzediozenia, w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

12) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania robdét objetych zakresem niniejszej umowy bez zgloszenia podwykonawcy i bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

13) za wykonywanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce innego niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.16 — w wysokosci 2 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

15) za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu listy oséb (oSwiadczenia), o ktérym mowa w §4 ust. 9 pkt 1) —
w wysokosci 500,00 zt;

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w §4 ust. 8 czynnosci -
w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

17) w sytuacji nieprzedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa w §4 ust. 10 pkt 2) lub przedtozenia dokumentéw
niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §4 ust. 8 — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki w odniesieniu do kazdego z pracownikéw objetych wymogiem,

18) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy lub osoby, o ktérej
mowa w §4 ust. 5 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19) za kazdy dzien zwioki w przejeciu terenu budowy, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

20) za zastosowanie wyrobu niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego — w wysokosci 2 000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

21) za nieterminowe przediozenie wtasciwemu inspektorowi nadzoru wniosku o zatwierdzenie wyrobu - w
wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwioki.

. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.
. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto, o kiérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Kara nie przystuguje, jezeli

odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,
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2) z tytutlu nieprzystapienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

. taczny limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zzada¢ od Zamawiajgcego ze wszystkich tytutdw

przewidzianych w ust. 4, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na zasadach ogolnych.

. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia

nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego

doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, za

okres od dnia wymagalnosci swiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.

0 przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan zostang potrgcone wedtug uznania

Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zaptaci naleznos¢ na rachunek bankowy

Zamawiajgcego wskazany w wezwaniu do zaptaty (nocie obcigzeniowej), w terminie 14 dni od daty jej

wystawienia.

. Jezeli kary umowne lub odszkodowanie nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej umowy nie moga zostaé

uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 8, zostang potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zgodnie z § 10 ust. 8.

§14
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy
Zamawiajgcy ma prawo wedle witasnego uznania, zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu ktérejkolwiek
Z ponizszych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 2 lub nie
podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 10 dni, z przyczyn za ktdére sam
odpowiada,

2) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$Cuczyni zgdaniu
Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

4) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robét lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcegdo i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

7) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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8) gdy Wykonawca nie okazat na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw lub o$wiadczen potwierdzajgcych
posiadanie przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamowienia uprawnien (kwalifikacji, prawa
wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowe o prace), wymaganych zgodnie z dokumentacjg
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy lub, gdy osoby te nie posiadajg
wymaganych uprawnien badz nie sg zatrudnione na umowe o prace,

9) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

10) gdy Wykonawca nie dokonat prawidtowego powierzenia danych osobowych pomimo wczes$niejszego
wezwania Zamawiajgcego, zgodnie z §16 ust. 6 Umowy,

11) gdy Wykonawca nie ztozyt kosztorysu ofertowego lub nie dokonat w nim odpowiednich zmian, zgodnie
z §3 ust. 3 pkt 3;

12) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowigzkéw, o ktorych mowa w §4 wust. 56 i 7
(nieusprawiedliwione niestawiennictwo kierownika budowy, kierownika robot branzowych lub oséb
upowaznionych);

13) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koncowego niemozliwej do usuniecia wady istotnej przedmiotu
Umowy, ktéra uniemozliwia uzytkowanie obiektu.

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po jego stronie) w podpisaniu protokotu odbioru przekracza
30 dni;

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zaptatg bezspornej naleznosci wynikajgcej z prawidtowo wystawione;j
przez Wykonawce faktury dtuzej niz 30 dni,

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni,
bez nalezytego uzasadnienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg
na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub rozwigzaniu Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) niezwlocznie wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzagdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) przygotowac protokét stanowigcy inwentaryzacje wykonanych robét oraz zestawienie niewykorzystanych

materiatdw na dzien odstapienia od Umowy.
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W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzgdzony protokdt wraz z ksigzkg ich obmiaru wg stanu na dzien odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
z kosztoryséw ofertowych ztozonych zgodnie z §3 ust. 3 pkt 3, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze a takze pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna

odstgpienia od Umowy.

§ 15
Sita wyzsza

Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron, niemozliwe
do przewidzenia i do zapobiezenia, w szczegdlnosci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, pandemia,
stan nadzwyczajny, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne,
katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwiocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystgpieniu niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 7 dni od jej ustania.

Brak zawiadomienia lub zwtoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz
Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powota¢ sie na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania

wptywu dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.

. Wykonawca jest $wiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktéry zgodnie z definicjg legalng, wynikajgcg z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp
jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych
wynika z obowigzku prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania
okreslone w warunkach danego zamdwienia, powinien réwniez weryfikowa¢ poprawnos¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowaé s$rodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankciji
umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

. Wykonawca oswiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie

0 udzielenie zamdwienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy.
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. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie
powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy
Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz trescig umowy powierzenia danych
osobowych przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajgcy oswiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania
danych osobowych wynikajgce z przepisow RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: ,UODO".

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin dla dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajacy zawiesi
wykonywanie czynnosci w ramach niniejszej Umowy, ktére wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych.
Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §15 ust. 1 pkt 11.

§17
Klauzula poufnosci

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publiczne;.
. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczgcych
Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;
2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczgcych Zamawiajgcego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;
3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie w poufnosci przez pracownikow
lub podwykonawcéw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.
. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych
i trwa takze po wykonaniu Umowy
§ 18
Cesja wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac lub
przekazywa¢ w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegodlnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej,
na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedace
strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy

Stronami Umowy, terminy pfatnosci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§19
Dane do kontaktu

. Strony wskazuja nastepujacy adres do doreczen:
1) Zamawiajgcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
2) Wykonawca: .......ccoevvvvnininnnnn.
Wykonawca wyraza réwniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres
elektronicznej skrzynki podawczej — e-mail: ................
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2. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie
najpozniej w dniu nastepujacym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowa¢ bedzie tym,

iz korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie doreczona.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajacego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
Umowa, w razie podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji, Strony wyznaczg do jej prowadzenia
Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu w sposob przewidziany w ust. 2, spér zostanie poddany
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktdrekolwiek z postanowienn Umowy miato sie stac
niewazne, nie wptywa to na waznos$¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.

5. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone sktadajgca podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktdrakolwiek ze Stron nie umiesci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia Umowy
przyjmuje sie date zlozenia podpisu przez drugg Strone.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron..
Zataczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Protokdt odbioru koricowego

2) Zatgcznik nr 2 — \Wniosek o zatwierdzenie wyrobu

Zamawiajacy : Wykonawca :
Data i podpis: Data i podpis:
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