Zatgcznik nr 3 do SIWZ DZP.381.002.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.002.2020.RB (wzor)

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdéwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP: ,

zwanym dalej: Wykonawcg

albo *

NIP: e,

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszgcymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnosé za
wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawca

o tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
nr DZP.381.002.2020.RB, w szczegdlnosci: dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robdt budowlanych (zwanej dalej rowniez: STWiIORB) oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce
w tym postepowaniu — stanowigce integralng czes¢ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach ostatniego etapu przebudowy instalacji
przeciwpozarowej w budynku Wydziatlu Nauk Przyrodniczych przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu,
oznaczonego przez Zamawiajgcego jako etap Il b, w celu dostosowania obiektu do obowigzujgcych
przepiséw ppoz., w tym w szczegolnosci spetnienia wymagan decyzji Komendanta Miejskiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Sosnowcu nr 172/MZ/2012 z dnia 08.10.2012 r. (zmienionej decyzjg nr 2/MZ/2014 z dnia
31.01.2014 r., decyzja nr 6/MZ/2016 z dnia 25.04.2016 r. oraz decyzjg nr 2/MZ/2019 z dnia 29.01.2019 r.)
w zakresie wyposazenia budynku w System Sygnalizacji Pozarowej, obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno -
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzgdzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych, obejmujgcy swoim
zasiegiem catos$¢ chronionego obiektu.
2. Zakres robot dla etapu Il b, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci roboty budowlane na
kondygnacjach od piwnic do X pietra wtacznie, w tym:
1) przebudowe instalacji istniejacego systemu sygnalizacji pozaru, jako kompatybilnego i wspétpracujgcego
z nowym systemem ,Polon” Bydgoszcz, wykonanym i uruchomionym w roku 2018 w ramach realizacji
robot budowlanych dla etapu Il a;

2) przebudowe instalacji oswietlenia ogélnego w ciggach komunikacyjnych i na klatkach schodowych;



3) przebudowe instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego), jako kompatybilnego
i wspotpracujgcego z nowym systemem ,Beghelli” wykonanym i uruchomionym w roku 2018 w ramach
realizacji rob6t budowlanych dla etapu Il a;

4) przebudowe tablic rozdzielczych pietrowych wraz z instalacjg ochronng przeciwporazeniowa
i przeciwprzepieciowa;

5) demontaz istniejacych witryn przeszklonych dzielgcych korytarze wraz z naprawg $cian i podtdég po
demontazach;

6) rozebranie istniejgcych metalowych rusztéw oraz sufitbw podwieszanych;

7) zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych pretéw zbrojeniowych i uzupetnienie ubytkdow zaprawg do
naprawy betonu w stropach Ackermana na korytarzach i holach;

8) montaz nowych sufitdw podwieszanych;

9) montaz nowych anemostatéow w sufitach podwieszanych wraz z poditgczeniem do istniejacych kanatéw
wentylacyjnych, w tym wykonanie pomiarow skutecznosci oraz wydajno$ci wentylaciji;

10) prace kontrolno-pomiarowe, w tym préby, badania i pomiary instalacji;

11)uruchomienie catosci systemu ppoz. wraz z testami funkcyjnymi dziatania alarmu | i Il stopnia dla catego
budynku;

12)aktualizacje bazy danych interfejsu Logica Visual, w tym rzutdéw wszystkich kondygnacji oraz
umieszczenia na nich adreséw zainstalowanych opraw awaryjnych, w tym istniejacych, w sposéb
umozliwiajgcy bezposrednie sterowanie oprawami i wyswietlanie ich stanu — skonfigurowany przez
Wykonawce interfejs winien umozliwia¢ wykonanie wszystkich operacji zdalnego sterowania oraz
automatycznego pobierania raportow stanu systemu;

13) utylizacje zdemontowanych czujek ppoz., ktéra zostanie potwierdzona protokotem utylizacji;

14)wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci papierowe;j i elektronicznej, w tym zbioru dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do zabudowania wyrobéw budowlanych w obiekty budowlany, m.in.
certyfikatow i atestéw dla zastosowanych urzgdzen i materiatow.

3. Szczegotowy opis przedmiotu Umowy zawiera dokumentacja projektowa oraz STWIORB stanowigce
zatgczniki do SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej Umowy. Ww. dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty
budowlane i inne czynno$ci ujete odpowiednio w dokumentacji projektowej, STWIORB lub w Umowie, winny
by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wszystkich robot i czynnos$ci przewidzianych w szczegétowym opisie przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t i czynnosci przewidzianych w szczegdtowym

opisie przedmiotu zaméwienia .

§2

Oswiadczenia i obowiazki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z:
1) warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie,
2) dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, o ktérych mowa w §1 ust. 3,
3) warunkami wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, prawa budowlanego
oraz przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska,
4) ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,
5) nienaruszajgcymi postanowienn Umowy poleceniami witasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

1 Dotyczy jedynie wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot materiatow.

3. Wykonawca jest zobowigzany m.in. do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo w pozostatych
postanowieniach Umowy:

1) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
Z wtasciwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych,

2) stosowania technik wykonawczych, sprzetu, materiatdw, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

3) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach wykonania przedmiotu Umowy,

4) wskazania kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ
i Umowie,

5) przekazywania wlasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy,
w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach
w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiajgcego,

6) stosowania sie do polecen wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i udziatu w odbiorach, w wyznaczonych terminach,

10)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot, w czasie odbioréow lub w czasie
obowigzywania gwarancji i rekojmi,

11)ubezpieczenia budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody powstate na terenie budowy oraz na
terenie przylegtym, zwigzane z realizacja Umowy od chwili przejecia terenu budowy do jego oddania,
w szczegoélnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub $mieré oséb oraz uszkodzenie lub utrate mienia,
a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych, chyba Ze wylgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest
poszkodowany (w tym Zamawiajgcy) lub osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzsze;j.

6. Najpdzniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ kosztorysy ofertowe na podstawie
zatgczonych do SIWZ przedmiaréw robdt. W kosztorysach Wykonawca zobowigzany jest do wskazania
stawek roboczogodziny, narzutéw - kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu i transportu, zestawienia
materiatdw, robocizny i sprzetu (wraz z cenami) oraz tabel elementéw scalonych. Wykonawca sporzadzajgc
kosztorysy zobowigzany jest do wyceny i wypetnienia wszystkich pozycji przedmiaréw robét. Zamawiajacy
zakazuje ingerencji w zakres i iloS¢ robét wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie moze pomingc
w kosztorysie zadnej pozycji z przedmiaru robét. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu
w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej, nalezy poda¢ numer pozycji gdzie wyceniono dane prace.
Wykonawca nie moze dopisywaé¢ pozycji przedmiarowych, dokonywa¢ zmian ilosci jednostek przedmiarowych
i ich opisow. Warto$¢ kosztorysu powinna by¢ zgodna z ceng ofertowg. Kosztorys winien byé ztozony w formie

pisemnej i podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku niezgodnosci



10.

11.

12.

13.

14.

kosztorysu z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do jego

zZmiany w terminie przez siebie wskazanym.

. Ztozony przez Wykonawce kosztorys przygotowany metodg kalkulacji szczegotowej bedzie podstawg do

rozliczania m.in. ewentualnych robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w §12.
Odmowa zlozenia kosztorysu, jego brak, badz niedokonanie zmian w przypadku niezgodnosci
z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 6, bedzie skutkowa¢ odstgpieniem od Umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy zgodnie z §15 ust. 1 pkt 12 Umowy.
Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowigzany jest do tego, aby czynnosci zwigzane
z realizacja Umowy byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach
i w zakresie opisanym w §4 Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci
odebrania przedmiotu Umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4) terminowego przystepowania do odbioréw robé6t budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentaciji
projektowej i STWIORB w postaci papierowe;j i elektronicznej. Dokumentacja projektowa i STWiIORB stanowig
wlasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wylgcznie w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac

obcigzajg Wykonawce.

§3

Termin oraz pozostate warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 6 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty

zawarcia Umowy. W przypadku koniecznosci przesuniecia powyzszego terminu przekazania terenu budowy,
ze wzgledu na przyczyny lezagce po stronie Zamawiajgcego dotyczgce np. braku przygotowania czy braku
mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robot
budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunieciu terminu
przekazania terenu budowy, wyznaczajgc nowy termin. Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest
uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do przejecia terenu
budowy.

W terminie do 5 dni od daty przekazania terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢

Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).



4. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do

jego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w zwigzku z odpowiedzialnoscia,

o ktoérej mowa w §2 ust. 4, Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest podjg¢ nastepujgce czynnosci

umozliwiajgce prawidtowg realizacje Umowy:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robét,

2) doprowadzi¢ niezbedne urzadzenia infrastruktury technicznej na teren budowy,

3) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska, prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania obiektu,
zapewniajgc dojazd i dojscie do budynkow oraz dostep do znajdujgcych sie w nim pomieszczen,

4) usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urzadzenia tymczasowe do
kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi kierownika administracji budynku. W tym zakresie
Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do zagospodarowania lub unieszkodliwienia,

5) zdemontowane czujki ppoz. przechowywa¢ w specjalnym kontenerze, przeznaczonym do utylizacji czujek,
a nastepnie przekazac¢ do Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwérczych (ZUOP),

6) prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie wystapily uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej,
a takze istniejacych obiektow zlokalizowanych na terenie budowy lub na terenie przylegtym. W przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego,

7) uporzadkowac teren robot i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koncowy odbior
robot.

. Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostepnienia Wykonawcy pomieszczen z przeznaczeniem na jego zaplecze

socjalne oraz magazynowe. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie pomieszczenie socjalne w postaci

zaplecza kontenerowego. Zamawiajgcy wskaze miejsce do postawienia zaplecza. Pomieszczenie
magazynowe dla materiatdw budowlanych Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie.

. Zamawiajagcy zapewni Wykonawcy dostep do mediéw (woda, prad). W przypadku korzystania z mediow

Wykonawca zamontuje na swdj koszt podliczniki. Zamawiajgcy wskaze miejsce do podtgczenia medidw

z zastosowaniem podlicznikéw. Rozliczenie za media bedzie nastepowato w cyklu miesiecznym.

. Przed przystgpieniem do robdt, jak rowniez w trakcie prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej (dot. m.in. wind, drzwi i $cianek ppoz., plytek podiogowych
i ciennych oraz innych elementéw wskazanych przez uzytkownika, a takze tych, ktére zdaniem Wykonawcy
moga ulec uszkodzeniu w trakcie prowadzonych prac). Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje
fotograficzng kazdorazowo przed rozpoczeciem prac, nastepnie catos¢ dokumentacji fotograficznej na ptycie
CD, DVD lub nosniku przenosnym typu pendrive, jako element dokumentacji powykonawczej. Wszelkie
zniszczenia powstate a nieuwidocznione w dokumentacji fotograficznej przygotowanej przez Wykonawce,
uznane zostang jako uszkodzone w trakcie prowadzonych prac z obowigzkiem ich przywrécenia do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy zwraca szczegdlng uwage na zabezpieczenie Slusarki
aluminiowej w korytarzach na kazdym z pigter budynku.
Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone bedg w budynku czynnym. Z uwagi na
powyzszg okolicznos¢, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé sie do ponizszych wymagan
Zamawiajgcego:
1) Wpykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w godzinach wieczornych i nocnych tj. po godz.
18:00, do godz. 6:00. W okresie od 15.06.2020r. do 15.09.2020r. dopuszcza sie prowadzenie prac
catodobowo. Natomiast wszelkie roboty ucigzliwe i gtosne (tj. przewierty, przekucia, wyburzenia itp.)
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nalezy prowadzi¢ wytacznie w godzinach nocnych (tj. w godz. 20:00-6:00) i w dni wolne od pracy.
Konieczno$¢ pracy jakiegokolwiek personelu lub pracownikéw wykonawcy (jego podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw) w dni wolne od pracy lub w godzinach nocnych, lub tez innych
nadliczbowych nie moze byé podstawg do jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego. Czas pracy personelu i pracownikow wykonawcy na terenie inwestycji winien

umozliwia¢ wtasciwy przebieg, nadzér i kontrole wszystkich proceséw zwigzanych z jego realizacjg;

2) Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia prac, do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem wyposazenia, sprzetu i urzgdzen w pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych, a takze
do codziennego uporzadkowania terenu robdt po zakonczeniu prac do godz. 6:00, tj. przed
rozpoczegciem zaje¢ dydaktycznych, w tym do usuwania materiatbw oraz sprzetu z korytarzy i holi
przedwindowych oraz wszelkich drog ewakuacji. Wykonawca ma mozliwo$¢ korzystania z windy
towarowo-osobowej dla celéw transportowych w godzinach wieczornych (tj. od godz. 18:00 do 6:00) pod
warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia;

3) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia kierownictwa administracji budynku, przed
wejsciem do pomieszczen o ograniczonym dostepie, a takze do uzgadniania z kierownictwem
administracji budynku (z 5-dniowym wyprzedzeniem) wszelkich przewidywanych zaktécen, badz przerw
w dostawie medidw, z zatozeniem, ze wspomniane wyzej ucigzliwosci nie mogg powodowac zaktécenia
toku zaje¢ dydaktycznych;

4) wszelkich niezbednych zgtoszen, kierowanych do firm i podmiotow zewnetrznych, Wykonawca powinien
dokonywa¢ za posrednictwem kierownictwa administracji budynku, zawsze z wiadomoscig do
Zamawiajgcego;

5) Wykonawca winien zabezpieczyé szyby i drzwi ppoz. oraz szyby okienne, znajdujgce sie na
poszczegolnych kondygnacjach przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot budowlanych, w tym
w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo np. mechanicznego ciecia elementow
stalowych lub robét podobnych;

6) Wykonawca winien zapewni¢ ciagto$¢ dziatania systemu ppoz. w catym budynku dydaktycznym, w tym
rébwniez na kondygnacjach objetych robotami budowlanymi przez caly okres realizacji umowy.
Wykonawca uwzgledni czynnosci zwigzane z utrzymaniem ciggtosci poprawnego dziatania systemu
ppoz. w ramach swojego wynagrodzenia umownego;

7) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania kierownictwu administracji budynku, ztomu
powstatego po robotach demontazowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét przy uzyciu materiatdw nowych, dopuszczonych do

stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, posiadajgcych stosowne certyfikaty,

atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Panstwowego

Zaktadu Higieny lub innych wiasciwych instytuciji.

Przed dostarczeniem i wbudowaniem kazdego elementu, Wykonawca jest zobowigzany do uprzedniego
przedstawienia Karty Zatwierdzen Wyrobu do Stosowania ,KZWdS”, celem zatwierdzenia jej przez nadzér
autorski, a nastepnie Zamawiajgcego, przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. Zabudowanie
elementu bez zatwierdzenia KZWdS, stanowi ryzyko Wykonawcy. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
zaproponowanego przez Wykonawce elementu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje

Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub technologii. Wzér KZWdS stanowi

zatgcznik nr 4 do Umowy.

Nieprzediozenie przez Wykonawce we wskazanym powyzej terminie ktorejkolwiek z KZWdS, przediozenie
niekompletnie wypetnionej KZWdS, przedtozenie KZWdS wskazujgcej na niezgodnos¢ zastosowanych
materiatdbw z wymogami, o ktdrych mowa w ust. 9 lub brak spetniania parametrow wymaganych przez

Zamawiajgcego jest podstawg do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §14 ust. 2 pkt 8 9.
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Prace niebezpieczne pozarowo Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 1/98
z dnia 19 stycznia 1998 r. Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Slgskiego w sprawie wprowadzenia
LInstrukcji prac niebezpiecznych pozarowo w obiektach Uniwersytetu Slgskiego” stanowigcej zatgcznik nr 3
do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawienia Zamawiajgcemu protokotu
dopuszczajgcego prowadzenie tego rodzaju prac.

Przy naruszeniu przegréd budowlanych lub ich wykornczenia, Wykonawca zobowigzany jest elementy
naruszone odtworzy¢ do stanu pierwotnego (lub nie gorszego). Jezeli po demontazu jakiegokolwiek
istniejgcego elementu przegrody lub instalacji, wykonczenie przegréd budowlanych odbiega od istniejacego
na obiekcie standardu estetycznego, nalezy to miejsce réwniez dostosowac¢ do ww. standardu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie do wiasciwej miejscowo Komendy Miejskiej Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz podmiotu monitorujgcego system ppoz., koniecznosci wytgczenia jego czesci na czas
podtgczenia nowej instalacji, z powiadomieniem Zamawiajgcego (kserokopia pisma, opatrzona datg
wptywu). Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z tym zgtoszeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan, préb, pomiaréw sprawdzen instalacji oraz
préb funkcjonalnych systemu pozarowego, w tym poprawnosci wigczenia do systemu monitoringu
pozarowego poprzez potaczenie urzadzen sygnalizacyjno - alarmowych z Komenda Miejskg Panstwowej
Strazy Pozarnej w Sosnowcu (obiekt Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 2 ,Porgbka”).

Do obowigzkéw organizacyjnych Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Umowy nalezy m.in. uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego. Celem narad koordynacyjnych jest
przede wszystkim omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegodlnosci dotyczgcych postepu prac, nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kazdorazowo udziatu w naradach kierownika budowy
i kierownikow robét kazdej z branz, jak i przedstawicieli podwykonawcow (w przypadku realizacji z udziatem
podwykonawcow). Wykonawca, w razie koniecznosci, na wezwanie Zamawiajgcego zapewni udziat
w naradach koordynacyjnych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych. Zamawiajgcy
planuje zwotywanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscig nie wigksza niz jeden raz w kazdym tygodniu,
przypadajgcym na okres realizacji Umowy. Zwotywanie cotygodniowej narady koordynacyjnej jest
uprawnieniem Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem.

Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robét do dokonywania biezgcych uzgodnien
bezposrednio z wiasciwym inspektorem nadzoru, zwlaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji bgdz

technicznych problemdéw realizacyjnych.

§4

Personel bioracy udziat w realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy oraz ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne

oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze, a takze wymagane uprawnienia, w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnosé ustanawia:?

1) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzeh elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen - p................... ,

2) Kierownika robot w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen - p................... ,

3) P - osobe posiadajgca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru,

2 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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4) P - osobe posiadajgcag uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploataciji.

Zamawiajgcy wyznacza:

1) Peceeiiiieeens - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza budowlana), tel.:........ e-mail:..........oea ,
2) Poeeeiieiiiinnn - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza elektryczna), tel.:....... emaili...................... ,
3) P - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza sanitarna), tel.:....... e-maili.......ccooiiiiiin. ,

- jako osoby upowaznione do kontaktow z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania
i odbioru robot budowlanych, w tym w zakresie zgodnosci realizacji z Umowg i pozostatymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz w zakresie uzgodnien dotyczacych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu
zamowienia,

4) poienannnnn. - referent, tel............ , e-maili................. — w zakresie formalno-prawnej, administracyjno-

5) P e ctel , e-maili..............l - w zakresie zgtaszania
Wykonawcy wad w okresie gwarang;ji i rekojmi,
- a takze kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach do
kontaktow z Wykonawcag w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy.
Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w zwigzku z realizacjg Umowy, wyznacza sie przedziat czasowy
od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.
W toku wykonywania robét budowlanych sprawowany bedzie nadzor autorski. Przedstawiciele nadzoru
autorskiego nie sg uprawnieni do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiajacego,
wydawania wigzgcych polecen modyfikujgcych tres¢ zawartej Umowy, w szczegdlnosci rozszerzajgcych
zakres przedmiotu Umowy lub zmieniajgcych sposéb wykonywania i rozliczania Umowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku, gdy wymaga tego
stan lub charakter prowadzonych robét, jak réwniez kazdorazowo, gdy zadanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy. Uznaje sie ze kierownik budowy uczynit zado$¢ zgdaniu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, jezeli jest obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy
w terminie nie diuzszym niz 2 godziny od zgtoszenia zgdania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony
przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecnosc kierownika budowy na terenie budowy nie jest mozliwa,
Wykonawca zobowigzany jest oddelegowaé na teren budowy osobe spetniajgcg wszelkie wymagania dla
osoby uprawnionej do kierowania robotami (kierownika robot) w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy lub w trakcie narady
koordynacyjnej kierownika budowy lub osoby, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢
Wykonawcy kare umowna, o ktérej mowa w §14 ust. 2 pkt 21 za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji.
W przypadku trzykrotnego naruszenia tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy
z winy Wykonawcy zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 13.
Niezaleznie od postanowien ust. 5 - 7, Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia na terenie
budowy osdb petnigcych funkcje kierownikéw robét branzowych (minimum udziat w czynnos$ciach i naradach
koordynacyjnych, o ktérych mowa w §3 ust. 16 i 17 oraz w trakcie wykonywania prac danej branzy), a takze
na kazde wezwanie wilasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie 2 godzin od otrzymania
wezwania. W przypadku nieuzasadnionej i nieusprawiedliwionej nieobecnosci takiej osoby na terenie budowy,
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §14 ust. 1 pkt 22 za kazdorazowe
stwierdzenie wystgpienia takiej sytuacji. Postanowienia §15 ust. 1 pkt 13 stosuje sie odpowiednio.
Ewentualna zmiana osoby lub oséb, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcego.
Ewentualna zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania

0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiajgcy nie wyrazi
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zgody na zmiane, jezeli nowa osoba nie bedzie posiada¢ kwalifikacji wymaganych w ww. dokumentacji. Brak

pisemnej zgody Zamawiajacego w takich okolicznosciach, skutkowat bedzie niewaznoscig wprowadzonej

zmiany.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby czynnosci w zakresie

przebudowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru oraz przebudowy instalacji oswietlenia ogdinego

i awaryjnego (bez czynnosci nadzoru), byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze

zm.).

Wskazane w ust. 11 czynnos$ci muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji Umowy, przez osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub

przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych
czynnosci, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w okreslonym w tym wezwaniu

terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych wymienione w ust. 11 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia
umowy, zakresu obowigzkéw oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce) kopie
aktualnych umow o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 11 sg wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony) Ilub zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce lub kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2, z wyjagtkiem zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, powinny

zostaé ograniczone w zakresie przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej

tresci, ktére sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu
wymagana jest anonimizacja danych oséb uczestniczgcych w realizacji zamowienia, ktére w kontekscie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majag
charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty powinny zosta¢ w szczegodlnosci pozbawione adreséw, czy
numerow PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej winny zosta¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg

zasad, o ktérych mowa w § 17 Umowy.

Nieprzediozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust.

13 pkt 1 przez Wykonawce (podwykonawce) dokumentéow, o ktéorych mowa w ust. 13 pkt 2,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw wykonujgcych czynnosci z ust. 11 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawcami postanowien umozliwiajgcych

realizacje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12.



17.W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiajgcy oprocz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13, jest uprawniony takze do zgdania
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia
os6b w Swietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Ilub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrOci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

18. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywacC osoba nie zatrudniona na umowe
0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opuséci¢ teren budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez
inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi byé podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 18 Umowy.

19. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzacych w sktad personelu
Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

20. Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantéw Stron oraz oso6b
uczestniczacych w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace badz umowy
cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1
lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO".

21. Strony o$wiadczaja, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust. 20 informacje okreslone w art. 14 RODO,
W zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkow

informacyjnych wzgledem tych oséb.

§5

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (dalej: ,ustawa
Pzp”), przepisie art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcow).

albo®
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwyKonaweCy/OW .............ccceiiiiiiiiiiiiiiiaaaenenes
4 =T[OOSR S PP PR

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.* W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §13 ust. 2 pkt 9,

3 Jezeli Wykonawca zamierza realizowac¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy.

4 Jezeli dotyczy.
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a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie
spetniania warunkéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie
przez Wykonawce.
. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania roboét budowlanych, poza

przypadkami, o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji

Wykonawcy, a takze zgody Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentaciji
dotyczgcej wykonania robot, kiore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, najpézniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegolnosci

nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron, pomigdzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérym powinno by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z doktadnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz
czescig dokumentacji dotyczacej ich wykonania;

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej
Umowie;

4) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika
z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, powinno tez odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) wysokosc¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy
0 podwykonawstwo;

6) warunki ptatnosci, w tym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, ktéry nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz nie bedzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;

8) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy

zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca,
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10.

11.

12.

13.

14.

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczgc od dnia powstania zalegtosci;

10) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow (tj. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentéw
ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewdw, rachunkéw itp.) oraz do jednoczesnego doreczania
Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

11)wymaog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa,

12)zobowigzanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w §4 ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy Iub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przediozenia Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce

w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektéw umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 6,

3) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowag
z Wykonawcg dla tych robot,

4) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, ktéry uniemozliwia rozliczenie

tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robét

do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcag robdt budowlanych lub zawarcie umowy dalszego

podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do

Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegodlnosci Zamawiajacy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizaciji

robot budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

przystapi do roboét, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych w tym zakresie do
czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez niego
zaakceptowana. Okres wstrzymania robdt, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako
zwioka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktérej
mowa w §14 ust. 2 pkt 14 za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robot przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktéry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 6, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §14 ust. 2 pkt 16 Umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania robot, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia rob6t. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §14 ust. 2 pkt 14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Zamawiajgcy, moze zgada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robot
przez danego podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania

i zaniechania.

§6
Odbiory

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robat:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koncowy robot,
4) odbiory gwarancyjne i odbidr pogwarancyjny (w tym odbior ostateczny).
13



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Za posrednictwem kierownika budowy i kierownikow rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
wlasciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych oraz robot
ulegajgcych zakryciu przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Odbior przez wiasciwego
inspektora nadzoru nastgpi niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Postanowienia ust. 16 stosuje sie
odpowiednio.

Na okolicznos$¢ odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Strony spiszg protokét lub odnotuja ten fakt
stosownym wpisem w dzienniku budowy.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.
3.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otworéw kontrolnych zgodnie z dyspozycjg wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci
obcigza Wykonawce.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza za posrednictwem kierownika budowy lub
kierownikéw robét gotowosé do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz
zawiadamia w drodze pisemnej o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze
przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe w okresach rozliczeniowych miesiecznych na podstawie
kosztorysow przedstawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce po faktycznym wykonaniu danego zakresu
robot potwierdzonych protokotem odbioru cze$ciowego robodt. Pierwszy odbidr czeSciowy moze nastgpic nie
wczesniej niz po uptywie 30 dni realizacji przedmiotu Umowy.

Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu przekazania
przedmiotu Umowy protokotem odbioru koncowego. Wzor protokotu odbioru czesciowego stanowi zatgcznik
nr 1 do niniejszej Umowy.

Postanowienia ust. 14, 16, 18, 20 - 22 stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych.

Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w §2
ust. 1.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg co najmniej osoby wymienione
w §4 ust. 2 pkt 1i 2 oraz w ust. 17 niniejszego paragrafu a takze przedstawiciele Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy.
Wskazanie terminu odbioru koricowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania gotowosci do odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wiasciwg miejscowo Komende Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej o zakonczeniu budowy i terminie korncowego odbioru robét. Wykonawca na potwierdzenie
zgtoszenia do KM PSP przedstawi Zamawiajgcemu kopie zawiadomienia, opatrzong datg wptywu.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownika budowy i kierownikdw robét z poszczegodlnych
branz w odbiorze kohcowym.

Wykonawca zapewni na swoj koszt udziat rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
w odbiorze kohcowym oraz na wskazanie inspektora nadzoru inwestorskiego w danym odbiorze

czesciowym.
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18.

Warunkiem przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze przekazanie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego odbioru bez
uwag tych samych robdt/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg oraz

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

19. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedtozy Zamawiajgcemu:

20.

21.

22.

1) kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z dokumentacjg fotograficzng, w tym aktualizacje
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz scenariusza rozwoju zdarzen - w wersji papierowej w ilosci 3
egzemplarzy oraz w wers;ji elektronicznej na nosniku cyfrowym (ptyta CD/DVD lub pendrive) w formacie
.pdf i w wersji edytowalnej;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z przepisami prawa
budowlanego oraz w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w 2 egzemplarzach;

3) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

4) instrukcje eksploatacji i konserwacji zamontowanych urzadzen - instrukcja musi zawierac istotne i petne
informacje gwarantujgce utrzymanie udzielonej gwarancji, tabelaryczny wykaz tych urzgdzen wraz
z podaniem ich numeru fabrycznego, czestotliwosci przeprowadzania wymaganych przegladéw i ww.
czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji oraz opis czynnosci koniecznych do wykonania:

a) zgodnych z warunkami gwarancji producenta urzadzen,
b) nie naruszajgcych prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania umow,
¢) nie powodujgcych nadmiernych kosztow dla Zamawiajgcego.

5) dokument potwierdzajgcy przeszkolenie pracownikoéw uzytkownika w zakresie obstugi systemu ppoz.,

6) dokument potwierdzajgcy przekazanie czujek dymowych izotopowych do Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Promieniotworczych (ZUOP) wraz z wykazem urzadzen (typ, kod-nr fabryczny/rok produkcji)
oraz kartg ewidencji odpadéw promieniotwérczych - sposéb postepowania z odpadami
promieniotworczymi i ich klasyfikacje reguluje Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (t.].
Dz.U. 2019 poz. 1792 ze zm.).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,

uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb

i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbior kohcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania

robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po

jego uptywie powrdcié do wykonywania czynnosci odbioru koricowego. Jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia, a takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy na podstawie §15 ust. 1 pkt 14 lub zada¢ wykonania Umowy po raz drugi.

Komisja odbiorowa sporzadza protokét odbioru koricowego robét zawierajgcy w swojej tresci wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzér

protokotu odbioru kofhcowego stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokot
odbioru kohcowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron i wystawienia faktury przez

Wykonawce. Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy protokotu z zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci

protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdéb

ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze
naliczy¢ kary umowne za zwitoke na podstawie §14 ust. 2 pkt 4, a wobec braku reakcji Wykonawcy,
uprawniony jest do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach

wykonania zastepczego.
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23.

24.

25.

26.

1.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie
rekojmi. Odbidér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio
okresu gwarancji i okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiory gwarancyjne i odbior pogwarancyjny bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem
usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji lub rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér
ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi oraz potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzgdza
sie protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bgdz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbior
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na nowy okres nie krétszy niz do zakonczenia usuwania wszystkich wad. Zamawiajgcy wyznacza

nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokos$ci: .........ccccevneee.
PLN Z VAT® (SIOWNI€: ....ooooveeveeeeeeeeeereenn. ) - wartosé¢ Umowy, w tym warto$¢ podatku VAT.................... ;
wartosé netto ................. (StOWNI€: ..oeieiii i , 00/100).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji
i zmianom, za wyjatkiem przypadkéw opisanych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztow robét budowlanych oraz innych kosztéw ponoszonych w celu
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie nie zwiekszy sie nawet wowczas, gdy
w trakcie realizacji Umowy okaze sie, iz cena ofertowa zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje przetargows,
pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym. Niedoszacowanie, pominigcie lub nierozpoznanie przez Wykonawce
kosztow realizacji czy zakresu przedmiotu zamodwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania podwyzszenia

wynagrodzenia ryczattowego.

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania

Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidtowe wykonanie zamdéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegdlnosci: koszty wykonania
wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg robét budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych
uzgodnien, koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, wykonczeniowych, niezbednych
pomiardw, organizacji terenu robot wraz z jego pézniejszg likwidacjg, koszty wywozu odpaddéw powstajgcych
w wyniku prowadzonych prac, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania

dokumentacji powykonawczej, koszty zamontowanych materiatéw, wyrobdw, urzgdzen, armatury itp., koszty
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usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi, koszty dojazdéw i inne optaty, kidre mogg wystapi¢ przy
realizacji Umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).

Rozliczenia czesciowe beda nastepowaé w oparciu o kosztorysy ofertowe przedstawione Zamawiajgcemu
przez Wykonawce, po faktycznym wykonaniu danego zakresu roboét, potwierdzonych protokotem odbioru
czesciowego przez Zamawiajgcego. Rozliczenia czgsciowe bedg dokonywane do kwoty stanowigcej 80%
wartosci Umowy. Pozostata kwota wyptacona zostanie Wykonawcy po podpisaniu przez obie Strony protokotu

z zakonczenia czynno$ci odbioru kohcowego.

. Zamawiajgcy dokona pfatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

w terminie do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, wraz
z dotgczonym protokotem odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego. Za date dokonania zaptaty

przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.

8. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na ktéry ma by¢

10.

11.

12.

13.

14.

dokonywana ptatnosc jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego zamdéwienia do momentu ustalenia
okolicznosci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za
koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie ptatnosci nie spowoduje
zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie bedzie zrodtem roszczenia
0 zapfate odsetek za op6znienie w ptatnosci.

Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106). 6

W razie opdznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zgdaé odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg
zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
z zastrzezeniem postanowien ust. 9.

Rozliczenie za niewykonang cze$¢ Umowy (ograniczenie zakresu robét na wniosek Zamawiajgcego) zostanie
wyliczone na podstawie protokotu robét zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony i bedzie skutkowac
zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami §13 ust. 2 pkt 8.

W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

5 Zgodnie z ofertg Wykonawcy. W przypadku, kiedy wybér najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby

do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote

netto w odpowiedniej wysokos$ci, natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wiasnym zakKresie.

6 Postanowienia ust. 17 bedg miaty zastosowanie, w przypadku wystgpienia towaréw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do ustawy

0 podatku od towaréw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wraz z niebudzacymi watpliwosci dowodami dotyczgcymi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych naleznos$ci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapftaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie =zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, poddajgcych w watpliwos¢
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy,
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany =zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy przyjmie dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce.
Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (dokonanie bezposredniej
pfatnosci skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci). Bezposrednia ptatno$é obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce tego obowigzku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skfadanych wraz

Z wnioskami o ptatnosé.
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22.

23.

24.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong. Odpowiedzialnosé Zamawiajgcego wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajacej z Umowy z Wykonawca.

W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym zadnych rachunkéw lub faktur VAT
i Wykonawca potwierdzi te okoliczno$¢ zataczajgc do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, cata naleznos¢ wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub o objeciu wystawionymi
przez nich dokumentami ksiegowymi zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
0 petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§8

Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
gwarancji na materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia, zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez ich
producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad i usterek przedmiotu Umowy, ktére zostang
ujawnione w okresie gwarancji, a takze zobowigzuje si¢ do wykonywania na koszt wtasny okresowych
przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i elementéw wyposazenia zapewniajgcych prawidtowg
eksploatacje przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami ich producentéw oraz
wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego.

Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ przedmiotu Umowy zwlaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejsza Umowa,

2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami panstwowymi,

3) kompletno$ci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego cze$ci,

3) winy Zamawiajacego, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposoéb niezgodny z zasadami ich eksploatacji okreslonymi w instrukcji, o ktérej mowa w §6
ust. 19 pkt 4.

Wykonawca najpézniej w dniu podpisania protokotu zakonczenia odbioru koncowego przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne co do jakosci wykonanego przedmiotu Umowy.

. W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w szczegdlnosci zasady

reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, sposob organizacji przeglgdow
gwarancyjnych. Tres¢ dokumentéw gwarancyjnych nie moze by¢ uksztaltowana w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbieznosci
miedzy trescig niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg mialy postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Dokumenty

gwarancyjne stanowi¢ bedg zatgcznik do protokotu odbioru kohcowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce

wymagania art. 577" § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do
wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, ani nie ogranicza

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych

w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw i dostarczonych przez
Wykonawce Zamawiajgcemu z wylgczeniem czynnosci okreslonych w ust. 1 bedacych obowigzkiem
Wykonawcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym, po zakonczeniu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, przy czym jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od
wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢
rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

Czas reakcji na zgtoszenie wady rozumiane jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie moze przekroczy¢é 2 dni roboczych od daty
zgtoszenia wady w jednej z form, o ktorych mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu,
zdrowiu lub mieniu — reakcja serwisu powinna nastapi¢ niezwtocznie.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym jednak niz 14
dni, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce, a jezeli z obiektywnych przyczyn technicznych,
technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawe) bedzie to niemozliwe, Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ inny termin.

Swiadczenia wynikajgce z udzielonej gwaranciji bedg wykonywane przez Wykonawce, producenta, wskazany
przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jezeli bedzie to technicznie
niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajace ze swiadczenia poza miejscem realizacji
Umowy obcigzajg Wykonawce. Postanowienie §9 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz gotowosci do
dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do
odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie diuzszym niz 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy. Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony
lub okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajagcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, moze naliczy¢ kary umowne za
zwioke na podstawie §14 ust. 2 pkt 5, a w sytuacji nagtej lub wobec nieuzasadnionej odmowy usuniecia wad
przez Wykonawce, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie
z zaleceniami, lub wymaganiami producentéw okreslonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji
i innych dokumentach, bgdz w okresach wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa, a w przypadku
braku takich wskazan nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot, a takze sprawnosci zabudowanych urzadzen oraz wskazaniu ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzany jest protokdt przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem

do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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17.

18.

19.

Koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia, w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad oraz
przegladoéw gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Odbiory przegladéw gwarancyjnych oraz przegladu pogwarancyjnego zostang przeprowadzone wg zasad
okreslonych w §6.

Niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie
cywilnym.

§9

Rekojmia za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie
Wykonawcy, sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron. Wybdr rezimu, z ktérego
mozliwe bedzie zaspokojenie roszczen powstatych na skutek wystgpienia wad przedmiotu Umowy nalezy do
Zamawiajgcego.

Termin rekojmi wynosi 60 miesiecy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu z zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ......... ) lub pisemnie na adres
Wykonawcy. W sytuacjach nagtych i niecierpigcych zwtoki, mozliwe jest zawiadomienie Wykonawcy w formie
telefonicznej — (tel. ................... )

Na podstawie przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminach, o ktéorym mowa w §8 ust. 10, oraz
przystgpienia do ich usuniecia w terminach zgodnych z §8 ust. 9.

2) zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia wad zagrazajgcych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu
$rodowiska lub tez ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie
wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze Sciekéw), nie pozniejszego jednak niz w ciggu 24
godzin, od daty zgtoszenia Zamawiajgcego,

3) zleci¢ w wypadkach nagtych usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt 2 lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych zrekojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia 0 naprawienie szkody.
W powyzszych okolicznosciach koszty usuniecia wad mogg by¢ pokrywane z sumy wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w §10
ust. 8. W przypadku zwioki w usuwaniu wad, o ktérych mowa w pkt 1, zastosowanie moze znalez¢
przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego,

4) zadac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad -
w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu, natomiast nie nadajg sie do
usuniecia,

5) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje

obiektu i nie nadaja sie do usuniecia.
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10.

Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie wlasciwego kierownictwa nad realizacjg prac
zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady lub usterki. Usuniecie wady bedzie stwierdzone

protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

. W przypadku wystgpienia zwtoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze naliczy¢

kary umowne na podstawie §14 ust. 2 pkt 5.

Koszty materiatéw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)
przewidzianym przez producenta materiatlu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodnej
z wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (ij. koszty zakupu ww. materiatow
eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnieh z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sadem albo
sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi, termin do wykonania innych uprawnien,
przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia

postepowania.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z Umowg wykonanie jej przedmiotu

ustala sie w wysokosci stanowigcej 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy, {j.

Wykonawca wniost zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, w formie:...........cccoeeee. /przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slgski Spotka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy. Koszty Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

Czes¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
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wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptaty.

§ 11

Ubezpieczenie i odpowiedzialnos$é odszkodowawcza

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie poézniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktdorym ma nastgpic¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1;

2) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego,
mienia Zamawiajgcego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1 000 000,00 zt,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikdbw Wykonawcy oraz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),
a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcéw roboty
budowlane.

2. Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument (polise OC Ilub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia, dowody optacenia sktadek, w przypadku ptatnosci
ratalnej) najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, w formie kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce, wraz z dowodem jej optacenia. W razie niedochowania tego obowigzku
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce, co moze
skutkowa¢ naliczeniem kary umownej, zgodnie z §14 ust. 2 pkt 20. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikle z zaniechania optacania sktadek w okresie realizacji
przedmiotu Umowy.

3. W przypadku uplywu terminu waznosci polisy OC Iub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem
ostatniego dnia obowigzywania poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, kopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce wznowionej polisy OC lub
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia. W razie niedochowania tego
obowigzku Zamawiajgcy moze natozy kare umowna, zgodnie z §14 ust. 2 pkt 20.

4. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia tym samym
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kosztéw i wydatkéw zwigzanych z wszelkimi
roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego (o ktdérych Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadomi
Wykonawce), dotyczacymi jakichkolwiek zaistnialych szkdd pozostajgcych w bezposrednim lub posrednim
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych w ramach niniejszej Umowy, powstatych w szczegdlnosci
w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym i diugotrwatg chorobg
ktorejkolwiek z osob zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcéw oraz osdb przez nich zatrudnionych;
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3) utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze
skutkiem smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;
4) utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposaéb.

5. Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich w przypadkach
okreslonych w ust. 4 Wykonawca niezwiocznie zwréci je Zamawiajgcemu.

6. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyptate odszkodowania pfatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegolnosci
skfadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§12
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosC wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz niezbednych
robot dodatkowych w sytuaciji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robot przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujacego w dokumentaciji
projektowej, ale w sposéb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania zamiennego
w stosunku do opracowanego w projekcie.

3. Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robdét, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowe;j
generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodno$cig
z zasadami wiedzy technicznej, stanem terenu budowy lub terenu przylegtego, spowodowanymi
w szczegoélnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, warunkami geologicznymi, geotechnicznymi lub
hydrologicznymi, ujawnienieniem znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdéw budowlanych, ktére majg wptyw na
realizacje przedmiotu Umowy,

3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji projektowej nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten
Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, a wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na
pismie;

4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materiaty lub urzgdzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji projektowej
jako przyktadowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawcy jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg byé gorsze niz parametry zamienianych
produktow opisane w dokumentacji projektowej;

5) stanowig one nastepstwo wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

6) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego majgcych wptyw na wykonanie Umowy.

4. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ wykonania rob6t zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego.

Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie
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Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastapi w formie aneksu do

Umowy, na podstawie przestanki zmiany Umowy z §13 ust. 2 pkt 7.

5. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg zostanie dokonane na
podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;
3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robét z pkt 1 2;

4) wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyjgc z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce przed zawarciem
Umowy w trybie §2 ust. 6;

b) w sytuacji wystgpienia roboét, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy
wyliczy¢ w oparciu o nastepujgce elementy:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 metode opisang w tiret
pierwsze, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ilos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

d) ilosci robot zamiennych, nalezy udokumentowaé w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzgdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamdwieniem
podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczesnie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych Ilub technicznych,
w szczegdblnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

7. Realizacja rob6t dodatkowych nieobjetych przedmiotem zaméwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawg do
zawarcia aneksu jest protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioréw czesciowych, fakturami czesciowymi
na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego
w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce w trybie §2 ust.

6;
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10.

11.

1.

2) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach roboét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania,

c) podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci przedmiotu Umowy przewidzianego

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu

Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robét, ktére byty

przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji projektowej), nielezgce w interesie Zamawiajgcego

lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi nadwczas przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty
zaniechane). taczna warto$¢ robot zaniechanych brutto nie moze byé wieksza niz 15% wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §7 ust. 1 (z uwzglednieniem wartosci innych zmian tzw.

nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) .

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robét z powodow, o ktérych

mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole

koniecznosci przygotowanym przez Strone Umowy, ktéra wnosi o takg zmiane. Protokét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi byé¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjecie robot

zaniechanych przez Strony przyjmuje posta¢ aneksu do Umowy na podstawie §13 ust. 2 pkt 8.

Wyliczenie robdt zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg projektowg odbedzie sie

na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej

w ust. 5.

§13
Zmiany Umowy

Zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg nastgpi¢ wytacznie w okolicznosciach, o ktdrych mowa w art.
144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnego aneksu skutecznego po
podpisaniu przez obie Strony.

Zamawiajgcy, dziatajgc zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode

na dokonanie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci stanowi
nastepstwo:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy,
b) koniecznosci wprowadzenia zmian lub usuniecia bledéw w dokumentacji projektowej,
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2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

10)

11)
12)

c) braku przygotowania lub braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne
czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych,

d) koniecznosci dokonania zmiany w obszarze finansowania inwestyciji,

w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg lub bedg moglty mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminéow
umownych;
konieczno$ci przesunigcia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy tudziez wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

konieczno$ci przesunigcia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich

przesuniecie jest wynikiem opdzniern w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez

wiasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, w tym m.in.:

a) w przypadku wystgpienia op6éznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane,

b) w sytuacji braku mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ;

konieczno$ci przesunigcia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych bedgcego wynikiem

powstania szkéd, nieszczesliwych wypadkéw dotyczagcych pracownikoéw i oséb trzecich, a powstatych

w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie
budowy, jezeli szkody te nie wystgpity z winy Wykonawcy;

koniecznos$ci przesunigcia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, ktéra jest wynikiem

wystapienia sity wyzszej, o ktérej mowa w §16.

koniecznosci przesuniecia termindw umownych, jesli owa konieczno$¢ powstata na skutek okolicznosci,

ktorych przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §12 Umowy;
odstgpienia przez Zamawiajagcego od wykonania czesci rob6t zbednych do wykonania przedmiotu

Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng w ramach tzw. rob6t zaniechanych, o ktérych

mowa w §12 Umowy, co skutkowa¢ moze obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z zastrzezeniem postanowien §12 ust. 9;

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcow, na zasoby ktorych Wykonawca powotat si¢ na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

z zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiana zakresu robét powierzonych ww. podwykonawcom;
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Umowy,
w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej;

przedtuzenia okresu gwarancji, w sytuac;ji jej przedtuzenia przez producenta lub Wykonawce,

zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego tzn. na cene nizszg (upusty,

rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu $wiadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.

3. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1)

zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstugg

administracyjno — organizacyjng Umowy,

27



2)
3)
4)

zmiany danych rejestrowych,
zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
zmiany podwykonawcéw, na zasoby ktérych Wykonawca nie powotywat sie na zasadach art. 22a ust. 1

ustawy Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

§14
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w oddaniu przedmiotu Umowy badz jego czesci - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robaét,

w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy dzien
przerwy,

za kazdy dzien zwtoki w usunigciu ujawnionych przy odbiorach wad przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5% wartosci niewykonanej czesci Umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robot,

za zastosowanie materialu lub urzgdzenia niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego (KZWdS) -
w wysokosci 3 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieterminowe przedtozenie wtasciwemu inspektorowi nadzoru wniosku o zatwierdzenie materiatu lub
urzadzenia (KZWdS) - w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw, a takze zobowigzania do przedkfadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami -—
w wysokosci 3 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

z tytutu nieprzedtozenia, w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie;

za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zgtoszenia podwykonawcy i bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

za wykonywanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, kitérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robét innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej

umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez podwykonawce
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lub dalszego podwykonawce innego niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.16 — w wysokosci 2 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

17) za kazdy dzieh zwtoki w przedfozeniu listy oséb (oswiadczenia), o ktorym mowa w §4 ust. 13 pkt 1 —
w wysokosci 500,00 zt;

18) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w §4 ust. 11 czynnosci -
w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

19) w sytuacji nieprzedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w §4 ust. 13 pkt 2 lub przediozenia dokumentow
niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §4 ust. 11 — w wysokosci 500 zt za kazdy
dzieh zwioki w odniesieniu do kazdego z pracownikéw objetych wymogiem,

20) w sytuacji nieprzedtozenia przez Wykonawce, w terminie wskazanym w §11 ust. 2 lub na 7 dni przed
uptywem terminu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedtuzenia albo przedstawienia polisy (lub
innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia), nie spetniajgcego
wymogow Zamawiajacego, okreslonych w §11, w tym na sumy ubezpieczenia nizsze niz okreslone w § 11
ust. 1 - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzieh zwtoki;

21) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy lub w trakcie
narady koordynacyjnej kierownika budowy lub osoby, o ktérej mowa w §4 ust. 6 — w wysokosci 1 000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

22) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy lub w trakcie
narady koordynacyjnej kierownika robét branzowych zgodnie z §4 ust. 8 — w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgada¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) z tytulu nieprzystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. taczny limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego ze wszystkich tytutdw
przewidzianych w ust. 4, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych.

. Kara umowna z tytutlu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego
doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opéznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, za
okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

. Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan zostang potrgcone weditug uznania
Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w wezwaniu do zaptaty (nocie obcigzeniowej), w terminie 14 dni od daty jej

wystawienia.
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9. Jezeli kary umowne lub odszkodowanie nalezne Zamawiajacemu z tytutu niniejszej umowy nie mogg zosta¢
uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 8, zostang potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zgodnie z § 10 ust. 8.

§15
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy
Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego uznania, zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu ktorejkolwiek
Z ponizszych okoliczno$ci:

1) gdy Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w §3 ust. 2 lub nie
podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres diuzszy niz 7 dni, z przyczyn za ktére sam
odpowiada,

2) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadosCuczyni zgdaniu
Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

4) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robét lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

7) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8) gdy Wykonawca nie okazat na zadanie Zamawiajgcego dokumentéw lub o$wiadczen potwierdzajgcych
posiadanie przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamowienia uprawnien (kwalifikacji, prawa
wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowe o prace), wymaganych zgodnie z dokumentacjg
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy Ilub, gdy osoby te nie posiadajg
wymaganych uprawnien badz nie sg zatrudnione na umowe o prace,

9) gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami §11 badz nie przediozyt
wiasciwego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia lub optacenia sktadki,

10) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

11) gdy Wykonawca nie dokonat prawidtowego powierzenia danych osobowych pomimo wczesniejszego
wezwania Zamawiajgcego, zgodnie z §17 ust. 6 Umowy,

12) gdy Wykonawca nie ztozyt kosztorysu ofertowego lub nie dokonat w nim odpowiednich zmian, zgodnie
z §2 ust. 8;

13) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w §4 wust. 56 i 8
(nieusprawiedliwione niestawiennictwo kierownika budowy, kierownika robo6t branzowych lub oséb

upowaznionych);
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14) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru korncowego niemozliwej do usuniecia wady istotnej przedmiotu

Umowy, ktéra uniemozliwia uzytkowanie obiektu.

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1
2)

3)

4)

3. W

zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza 30 dni;
zwioka Zamawiajgcego (z przyczyn lezgcych po jego stronie) w podpisaniu protokotu odbioru przekracza
30 dni;

Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg bezspornej nalezno$ci wynikajgcej z prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury dtuzej niz 30 dni,

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu roboét trwa dtuzej niz 30 dni,
bez nalezytego uzasadnienia.

razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehnstwu publicznemu, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg
na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub rozwigzaniu Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;j.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) niezwlocznie wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wtasno$ci
a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) przygotowac protokét stanowigcy inwentaryzacje wykonanych rob6t oraz zestawienie niewykorzystanych
materiatow na dzien odstapienia od Umowy.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$é do odbioru
robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzgdzony protokdt wraz z ksigzkg ich obmiaru wg stanu na dzien odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
z kosztorysow ofertowych ztozonych zgodnie z §2 ust. 6, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze a takze pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.
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§ 16
Sita wyzsza

Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron, niemozliwe
do przewidzenia i do zapobiezenia, w szczegdlnosci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, pandemia,
stan nadzwyczajny, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne,
katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwlocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystgpieniu niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 7 dni od jej ustania.

Brak zawiadomienia lub zwtoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz
Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powota¢ sie na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania

wptywu dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.

§17
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.

. Wykonawca jest swiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktoéry zgodnie z definicjg legalng, wynikajgcg z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp
jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych
wynika z obowigzku prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania
okreslone w warunkach danego zamdwienia, powinien réwniez weryfikowaé poprawnos¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowaé $rodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankciji
umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

. Wykonawca oswiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0so6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamowienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy.

. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie
powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy
Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz trescig umowy powierzenia danych
osobowych przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajgcy oswiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania
danych osobowych wynikajgce z przepiséow RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: ,UODO".

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin dla dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajgcy zawiesi

wykonywanie czynnosci w ramach niniejszej Umowy, ktére wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych.
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Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego terminu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §15 ust. 1 pkt 11.

§18
Klauzula poufnosci

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001 r. o dostepie do informacji publiczne;.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczgcych
Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych Zamawiajgcego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie w poufnosci przez pracownikéw
lub podwykonawcéw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych

i trwa takze po wykonaniu Umowy

§ 19
Cesja wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac lub
przekazywa¢ w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnieh
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegodlnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej,
na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedgce
strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy

Stronami Umowy, terminy pfatnos$ci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§ 20
Dane do kontaktu

. Strony wskazujg nastepujacy adres do doreczen:

1) Zamawiajgcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

2) Wykonawca: .......ccoevvinininnnnn.

Wykonawca wyraza rowniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres
elektronicznej skrzynki podawczej — e-mail: ................

. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie
najpdzniej w dniu nastepujacym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowa¢ bedzie tym,

iz korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie doreczong.

§ 21
Postanowienia koncowe
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1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych.

2. Spory moggce wynikng¢ z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy miato sie stac
niewazne, nie wptywa to na waznosc¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czeéci pozostaje wazna.

4. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date zlozenia podpisu przez Strone sktadajgcg podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktdrakolwiek ze Stron nie umiesci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia Umowy
przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez drugg Strone.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Protokdt odbioru cze$ciowego

2) Zatgcznik nr 2 - Protokdt odbioru koricowego

3) Zatgcznik nr3 - Instrukcja prac niebezpiecznych pozarowo w obiektach Uniwersytetu Slgskiego
4) Zatgcznik nr 4 - Karta Zatwierdzenn Wyrobu do Stosowania ,KZWdS”

Zamawiajacy : Wykonawca :
Data i podpis: Data i podpis:
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