Zatgcznik nr 3 do SIWZ DZP.381.011.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.011.2020.RB (wzor)

w zakresie czeSCi ....................
poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP: sy
zwanym dalej: Wykonawcg
albo’

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamodwienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnos¢ za

wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawcag

o tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania

2.

nr DZP.381.011.2020.RB, w szczegolnosci: specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych

(zwanej dalej rowniez: STWIORB), przedmiarami robét oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym

postepowaniu — stanowigce integralng czes$¢ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania roboty budowlane?:

1) Czes¢ A postepowania - Remont 60. pokoi studenckich wraz z 20. przedpokojami i zabudowg meblowag
w 10. pokojach oraz remont pionu wodnego w Domu Studenta nr 1 przy ul. Studenckiej 15 w
Katowicach;

2) Czesc¢ B postepowania — Remont 10. pokoi studenckich, roboty malarskie w 30. pokojach oraz wymiana
karniszy w 40. Pokojach w Domu Studenta nr 2 przy ul. Studenckiej 17 w Katowicach;

3) Czes¢ C postepowania — Remont 21. mieszkan studenckich oraz 1. sanitariatu w segmencie A, remont
2. sanitariatéw w holu w Domu Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach.

Zakres robot budowlanych zostat okreslony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych (zwana dalej takze STWiORB).

Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres robét zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych (zwana dalej takze STWIiORB) oraz przedmiary robét stanowigce zataczniki do SIWZ w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy. Ww.

dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci

1 Dotyczy jedynie wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia.



ujete odpowiednio w przedmiarach robét, STWIORB lub w Umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete
w kazdym z wymienionych dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i
czynnosci przewidzianych w szczegétowym opisie przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i czynnosci przewidzianych w szczegétowym

opisie przedmiotu zamowienia.

§2

Oswiadczenia i obowiazki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z:
1) warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie,
2) STWIORB oraz przedmiarami robét, o ktérych mowa w §1 ust. 3 umowy,
3) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych, prawa budowlanego
oraz przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska,
4) ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,
5) nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot materiatéw.
3. Wykonawca jest zobowigzany m.in. do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo w pozostatych
postanowieniach Umowy:
1) wykonywania roboét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robo6t budowlanych,
2) stosowania technik wykonawczych, sprzetu, materiatdw, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w STWiORB,
3) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania przedmiotu Umowy,
4) wskazania koordynatora robot, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiajgcego okre$lonymi w SIWZ i Umowie,
5) przekazywania wla$ciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy,
w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach
w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiajgcego,
6) stosowania sie do polecen wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych stosowng
notatkg, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
8) utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym,
9) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i udziatu w odbiorach, w wyznaczonych terminach,
10)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét, w czasie odbioréw lub w czasie
obowigzywania gwaranciji i rekojmi,
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za szkody powstate na terenie budowy oraz na
terenie przyleglym, zwigzane z realizacjg Umowy od chwili przejecia terenu budowy do jego oddania,
w szczegolnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub $mieré oséb oraz uszkodzenie lub utrate mienia,

a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

2 Zgodnie z oferta Wykonawcy.



5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osoéb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych, chyba Zze wytgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest
poszkodowany (w tym Zamawiajgcy) lub osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzszej.

6. Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowigzany jest do tego, aby czynno$ci zwigzane
z realizacjg Umowy byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach
i w zakresie opisanym w §4 Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci
odebrania przedmiotu Umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

9. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) dokonania ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy,

3) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

10. Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy dokumentaciji.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian dokumentacji w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy. Wytgcznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w
dokumentacji jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§3

Termin oraz pozostate warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 85 dni od daty przekazania terenu budowy
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.
W przypadku koniecznos$ci przesuniecia powyzszego terminu przekazania terenu budowy, ze wzgledu na
przyczyny lezgce po stronie Zamawiajgcego dotyczgce np. braku przygotowania czy braku mozliwosci
przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robot
budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunieciu terminu
przekazania terenu budowy, wyznaczajgc nowy termin. Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest
uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do przejecia terenu
budowy.
3. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do
jego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w zwigzku z odpowiedzialnoscia,
o ktérej mowa w §2 ust. 4 umowy, Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest podjg¢ nastepujgce
czynnosci umozliwiajgce prawidtowa realizacje Umowy:
1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robot,
2) zachowac¢ odpowiednie srodki bezpieczehstwa z uwagi na aktualng sytuacje epidemiczng tj. stosowac
wiasciwe $rodki ochronne przez pracownikéw, miejsc prowadzenia robét, ciggéw komunikacyjnych itp.
2) doprowadzi¢ niezbedne urzgdzenia infrastruktury technicznej na teren budowy,
3) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska, prowadzi¢ prace w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania obiektu,

zapewniajgc dojazd i dojscie do budynkéw oraz dostep do znajdujgcych sie w nim pomieszczen,



10.

4) usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urzadzenia tymczasowe do
kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi kierownika administracji budynku. W tym zakresie
Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadoéw odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do zagospodarowania lub unieszkodliwienia,

5) prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej,
a takze istniejgcych obiektow zlokalizowanych na terenie budowy lub na terenie przylegtym. W przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego,

6) uporzadkowac teren robot i przekaza¢é go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koncowy odbior
robot.

Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkfad lub skladowanie materiatéw z

rozbiérek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowe. Zamawiajgcy zapewni pomieszczenie

na cele socjalne. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie budowy. Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do
nalezytego stanu (petnego uporzadkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sasiednig
nieruchomos¢, budynek lub lokal i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér

robét.

. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia punkty poboru energii

elektrycznej i wody. Koszty przytgczenia, zainstalowania miernikéw i licznikéw oraz koszty zuzycia mediow
ponosi Wykonawca. Szczegdtowy sposoéb rozliczenia zuzycia medidéw ustalony zostanie w trakcie przekazania

terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robét, jak rowniez w trakcie prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentac;ji fotograficznej. Wykonawca przedtozy catos¢ dokumentaciji fotograficznej na ptycie
CD, DVD lub nos$niku przenosnym typu pendrive, jako element dokumentacji powykonawczej. Wszelkie
zniszczenia powstate a nieuwidocznione w dokumentacji fotograficznej przygotowanej przez Wykonawce,
uznane zostang jako uszkodzone w trakcie prowadzonych prac z obowigzkiem ich przywrécenia do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone bedg w budynku czynnym. Wszystkie prace
ucigzliwe i gtosne wymagajg kazdorazowego uzgodnienia z administratorem obiektu, z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem. Roboty budowalne winny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy normalne, nieprzerwalne
funkcjonowanie obiektu. Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgoda na realizacje robo6t budowlanych w sobote i
niedziele, po wczesniejszym dokonaniu uzgodnien z administratorem obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét przy uzyciu materiatdw nowych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, posiadajgcych stosowne certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Panstwowego
Zaktadu Higieny lub innych wiasciwych instytuciji.

Przed dostarczeniem i wbudowaniem kazdego elementu, Wykonawca jest zobowigzany do uprzedniego
przedstawienia Karty Zatwierdzen Wyrobu do Stosowania ,KZWdS”, celem zatwierdzenia jej przez
Zamawiajgcego, przynajmniej na 3 dni robocze przed jego wbudowaniem. Zabudowanie elementu bez
zatwierdzenia KZWdS, stanowi ryzyko Wykonawcy. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
zaproponowanego przez Wykonawce elementu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje
Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub technologii.

Nieprzediozenie przez Wykonawce we wskazanym powyzej terminie ktérejkolwiek z KZWdS, przediozenie

niekompletnie wypetnionej KZWdS, przedtozenie KZWdS wskazujgcej na niezgodnos¢ zastosowanych
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11.

12.
13.

materiatdbw z wymogami, o ktérych mowa w ust. 9 lub brak spetniania parametréow wymaganych przez
Zamawiajgcego jest podstawa do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §13 ust. 2 pkt 20) i 21) umowy.
Przy naruszeniu przegrod budowlanych lub ich wykonczenia, Wykonawca zobowigzany jest elementy
naruszone odtworzy¢ do stanu pierwotnego (lub nie gorszego). Jezeli po demontazu jakiegokolwiek
istniejgcego elementu przegrody lub instalacji, wykonczenie przegrod budowlanych odbiega od istniejgcego
na obiekcie standardu estetycznego, nalezy to miejsce réwniez dostosowa¢ do ww. standardu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan, préb, pomiaréw sprawdzen instalac;ji.
Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robét do dokonywania biezacych uzgodnien
bezposrednio z wiasciwym inspektorem nadzoru, zwilaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji badz

technicznych problemdéw realizacyjnych.

§4

Personel bioracy udziat w realizacji przedmiotu Umowy

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy oraz ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne

oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze, a takze wymagane uprawnienia, w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnosé ustanawia:®

1) Pracownik wykwalifikowany, petnigcy funkcje koordynatora robét, ktéry posiada co najmniej wyksztatcenie
$rednie zawodowe o kierunku budownictwo - p................... ,

2) P - osobe posiadajgcg uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru,

3) P - osobe posiadajgca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji.

. Zamawiajgcy wyznacza:

1) Poveeeieieiienns - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza budowlana), tel.......... e-maili........cooeieennll ,
2) Poieieiiiiiienns - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza elektryczna), tel.:....... e-maili..........l ,
3) Peoereiiens - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza sanitarna), tel.:....... e-maili.........ooi ,

- jako osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania
i odbioru rob6t budowlanych, w tym w zakresie zgodno$ci realizacji z Umowg i pozostatymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz w zakresie uzgodnien dotyczacych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu
zamoéwienia,

4) poceennnnnn. T teli.......... , emaili................ — w zakresie formalno - administracyjne;j i

5) P S el , e-maili................. - W zakresie zgtaszania
Wykonawcy wad w okresie gwarancji i rekojmi,
- a takze kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach do
kontaktow z Wykonawcag w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy.
Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w zwigzku z realizacjg Umowy, wyznacza sie przedziat czasowy
od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.
Koordynator robét jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku, gdy wymaga tego
stan lub charakter prowadzonych robot, jak réwniez kazdorazowo, gdy zgdanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy, w terminie przez niego wskazanym.
W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecnos¢ koordynatora robét na terenie budowy nie jest mozliwa,
Wykonawca zobowigzany jest oddelegowa¢ na teren budowy osobe spetniajgcg wszelkie wymagania dla

osoby uprawnionej do koordynowania robét.

3 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.



. W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy koordynatora robét

lub osoby, o ktdrej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy ma prawo naliczyé Wykonawcy kare umowng, o ktorej mowa
w §13 ust. 2 pkt 18) umowy za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku trzykrotnego naruszenia
tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 1

pkt 11) umowy.

7. Ewentualna zmiana osoby lub oséb, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcego.

8. Ewentualna zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy

10.

11.

12.

zastrzezeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiajacy nie wyrazi
zgody na zmiane, jezeli nowa osoba nie bedzie posiada¢ kwalifikacji wymaganych w ww. dokumentacji. Brak
pisemnej zgody Zamawiajgcego w takich okolicznosciach, skutkowat bedzie niewaznoscig wprowadzonej
zmiany.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynnosci

zwigzane z realizacja zamodwienia wykonywane byly przez osoby (za wyjgtkiem czynnosci

koordynujgcych/nadzorujgcych) zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1040 ze zm.).

Wskazane w ust. 9 czynnosci muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji Umowy, przez osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub

przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych
czynnosci, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w okreslonym w tym wezwaniu

terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych wymienione w ust. 9 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia
umowy, zakresu obowigzkéw oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce) kopie
aktualnych umoéw o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 9 sg wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).

3) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem (odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce) kopie
dowodu potwierdzajgcego:

a) w przypadku nowych pracownikéw (tj. dla ktorych nie dokonano jeszcze rozliczenia sktadek z tytutu
ubezpieczenia) - zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,

b) w pozostatych przypadkach - dokumentu potwierdzajgcego, iz w ostatnim okresie rozliczeniowym
osoby uczestniczgce w realizacji zamdwienia podlegaty ubezpieczeniom spotecznym (np. imienny
raport miesieczny o naleznych sktadkach i wyptaconych $wiadczeniach).

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2) i 3) powyzej, powinny zosta¢ ograniczone w zakresie

przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sg niezbedne ze

wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych
0s6b uczestniczacych w realizacji zamoéwienia, ktére w kontekscie weryfikacji spetniania przez Wykonawce

obowigzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty
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powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adreséw, czy numeréw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej
winny zosta¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg zasad, o ktérych mowa w § 16 Umowy.

13. Nieprzedtozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust.
11 pkt 1) przez Wykonawce (podwykonawce) dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2) i 3),
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw wykonujgcych czynnosci z ust. 9 na podstawie umowy o prace.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawcami postanowien umozliwiajgcych
realizacje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12) umowy.

15.W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiajgcy oprocz weryfikacji dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11, jest uprawniony takze do zadania
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia
os6b w Swietle powyzszych zasad, jak réwniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

16. Jezeli pomimo powyzszych wymogoéw na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe
0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez
inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 16) Umowy.

17. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci osdb wchodzgcych w sktad personelu
Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

18. Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantéw Stron oraz oséb
uczestniczacych w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace bgdz umowy
cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1
lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO".

19. Strony o$wiadczajg, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust. 20 informacje okreslone w art. 14 RODO,
w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkow
informacyjnych wzgledem tych oséb.

§5

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej: ,ustawa
Pzp”), przepisie art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcéow).

albo*

4 Jezeli Wykonawca zamierza realizowac¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy.



Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwyKonaweCy/OW ..............ccceuiuiniiiiiiiniiiiiiiiiineaenenns

= | (=TT L= T OSSOSO TP PSPPSRI

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.” W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 8),
a Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie
spetniania warunkéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie
przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktdorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych, poza
przypadkami, o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji
Wykonawcy, a takze zgody Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentac;ji
dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, najpdzniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawieraé w szczegolnosci
nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérym powinno by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okre$lonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z doktadnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz
czescig dokumentaciji dotyczacej ich wykonania;

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej
Umowie;

4) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, powinno tez odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) wysokosc wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy

0 podwykonawstwo;

5 Jezeli dotyczy.
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6) warunki ptatnosci, w tym termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

7) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktory nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz nie bedzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;

8) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca,

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczgc od dnia powstania zalegtosci;

10)zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczacych prawidlowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw (tj. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentow
ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewéw, rachunkéw itp.) oraz do jednoczesnego doreczania
Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

11)wymog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa,

12)zobowigzanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w §4 ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedtozenia Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem mozliwosci przediuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce

w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektdow umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 6,

3) termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
z Wykonawcg dla tych robét,

4) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, ktéry uniemozliwia rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezeh przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robot

do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcag robét budowlanych lub zawarcie umowy dalszego
podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do
Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizacji
robét budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przystapi do robdt, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych w tym zakresie do
czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez niego
zaakceptowana. Okres wstrzymania robét, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako
zwloka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowna, o ktorej
mowa w §13 ust. 2 pkt 12) za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robét przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktéry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 6, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 14) Umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania robdt, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia robét. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostalta zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 12).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robét

przez danego podwykonawce.
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22.Za dziatania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania

i zaniechania.

§6
Odbiory

=N

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robét:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koncowy robot,
4) odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny (w tym odbior ostateczny).

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

3. Za posrednictwem koordynatora robot Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wtasciwemu inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu
przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Odbidr przez wtasciwego inspektora nadzoru nastgpi
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego. Postanowienia ust. 16 stosuje sie odpowiednio.

Na okolicznos$é odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Strony spiszg protokét.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.
3.

6. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogéw okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
bedzie do odkrycia robét lub wykonania otworéw kontrolnych zgodnie z dyspozycjg wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrécenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci
obcigza Wykonawce.

7. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

8. Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza za posrednictwem koordynatora robot
gotowos¢ do odbioru czesci robot oraz zawiadamia w drodze pisemnej o gotowosci do odbioru inspektora
nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

9. Zamawiajacy dopuszcza odbiory czesciowe w okresach rozliczeniowych miesiecznych na podstawie
kosztoryséw czesciowych powykonawczych sporzgdzonych w oparciu o ceny jednostkowe, wskazniki
kosztéw i narzuty wskazane w kosztorysie ofertowym, przedstawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce
po faktycznym wykonaniu danego zakresu robét, potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego robot.
Pierwszy odbidr czesciowy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 30 dni realizacji przedmiotu Umowy.

10. Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za wykonane roboty do czasu przekazania
przedmiotu Umowy protokotem odbioru koncowego. Wzér protokotu odbioru czesciowego stanowi zatgcznik
nr 1 do niniejszej Umowy.

11. Postanowienia ust. 13, 14, 15, 16, 18-20 stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych.

12. Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w §2
ust. 1.

13. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg co najmniej osoby wymienione
w §4 ust. 2 pkt 1 -3), a takze przedstawiciele Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy.

Wskazanie terminu odbioru kocowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do

utrzymania gotowosci do odbioru robaét.

15. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat koordynatora robét w odbiorze koncowym.
11



16. Warunkiem przystagpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze przekazanie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego odbioru bez
uwag tych samych robdt/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg oraz
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Dodatkowo przed podpisanie protokotu koncowego
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie Uzytkownika dot. rozliczenia zuzytych mediow.

17. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego przedtozy Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg::

1) oswiadczenie Wykonawcy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, oraz ze teren budowy / droga / ulica / sgsiednia nieruchomo$¢ / budynek / lokal doprowadzono do
nalezytego stanu i porzadku i zagospodarowane w sposéb wiasciwy,

2) oswiadczenie Wykonawcy, ze wyroby budowlane zastosowane w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami i z
zamierzonym zastosowaniem, w szczegoélnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wraz z
usystematyzowanym zbiorem kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem aktualnych dokumentow
potwierdzajgcych powyzsze (deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wyrobow itp.),

3) kosztorysy powykonawcze ,

4) pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,

5) pomiar impedanc;ji petli zwarciowej,

6) pomiar natezenia oswietlenia,

7) karty gwarancyjne

8) karty przekazania odpadow;

calos¢ w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej tozsamej z papierowg (po
jednym egzemplarzu odpowiednio na nosniku CD/DVD i na urzadzeniu elektronicznym przeno$nym typu
plug and play, zawierajgcym pamie¢ nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspotpracy z komputerem
przez port USB co najmniej 2.0.)

18. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
badan, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robaét,
usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i badan, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a
takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy na podstawie §14 ust. 1 pkt 12) umowy lub Zgda¢ wykonania Umowy po raz drugi.

19. Komisja odbiorowa sporzgdza protokdt odbioru kohcowego robét zawierajgcy w swojej tresci wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzoér
protokotu odbioru koncowego stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokot
odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron i wystawienia faktury przez
Wykonawce. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu z zakohczenia czynnosci odbioru koricowego robét.

20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob
ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze
naliczy¢ kary umowne za zwioke na podstawie §13 ust. 2 pkt 4) umowy, a wobec braku reakcji Wykonawcy,
uprawniony jest do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach

wykonania zastepczego.
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21. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie
rekojmi. Odbidér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio
okresu gwarancji i okresu rekojmi, wcelu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

22. Odbiory gwarancyjne i odbioér pogwarancyjny bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem
usuniecia wad, sporzgdzonym po usunigciu wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

23. Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji lub rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér
ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi oraz potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie protokdt odbioru ostatecznego.

24. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bgdz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbiér
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na nowy okres nie krétszy niz do zakohnczenia usuwania wszystkich wad. Zamawiajgcy wyznacza

nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Ustalenie wysokosci wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, zatwierdzonych
przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzonych w oparciu o faktycznie wykonane i
odebrane roboty oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym tj.: ceny jednostkowe robot bedg
przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych w tym okresie rob6t — z ksigzki obmiaru.
Kosztorysy, o ktérych mowa w zd. 1, zatwierdzone przez wtasciwych inspektoréw nadzoru stanowig integralny

zatgcznik protokotu odbioru koncowego.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nie przekraczajgce kwoty:

....................... PLN® (wraz z podatkiem VAT) (sfownie: ............cccoeeeennee....) - warto$¢ Umowy, w tym
wartos¢ podatku VAT.................... ; warto$é netto ................. (stownie: .. ... ,
00/100).

4. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 3 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidtowe wykonanie zaméwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania
wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg robot budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych
uzgodnien, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, wykonczeniowych, niezbednych
pomiaréw, organizacji terenu robdt wraz z jego pdzniejszg likwidacjg, koszt robocizny bezposredniej wraz z
narzutami, koszt zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, koszt zuzycia wody i energii
elektrycznej, koszt ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, koszty wywozu odpadéw powstajgcych w wyniku prowadzonych prac,

koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty

6 Zgodnie z oferta Wykonawc, z uwzglednieniem podziatu na cze$ci zamdwienia, jezeli Wykonawca uzyska zaméwienie w wiecej niz 1czesci. W

przypadku, kiedy wybor najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

zamontowanych materiatow, wyrobdw, urzadzen, armatury itp., koszty usuniecia wad w okresie gwaranc;ji i
rekojmi, koszty dojazddw i inne opfaty, ktére mogg wystapi¢ przy realizacji Umowy, w tym ubezpieczenia,
wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT). Cena zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, w tym wymienione w STWIORB, rysunkach i przedmiarach roboét, a takze koszty wszystkich
robot towarzyszgcych izabezpieczajgcych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w szczegdtowym opisie

przedmiotu zaméwienia.

. Za roboty niewykonane - uznane przez Strony jako zbedne - cho¢ objete kosztorysem ofertowym

wynagrodzenie nie przystuguje.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw cenotwdrczych podanych
w kosztorysie ofertowym.

Rozliczenia czesciowe bedg nastepowaé w oparciu o kosztorysy ofertowe przedstawione Zamawiajgcemu
przez Wykonawce, po faktycznym wykonaniu danego zakresu robot, w okresach miesiecznych,
potwierdzonych protokotem odbioru czes$ciowego przez Zamawiajgcego. Rozliczenia czesciowe beda
dokonywane do kwoty stanowigcej 80% wartosci Umowy. Pozostata kwota wyptacona zostanie Wykonawcy

po podpisaniu przez obie Strony protokotu z zakohczenia czynnosci odbioru koncowego.

. Wszelkie samodzielne decyzje koordynatora robét lub inspektora(-6w) nadzoru inwestorskiego, o ktérych

mowa w §4 ust. 2 oraz ust. 3 w zakresie wykonania robdt nie objetych kosztorysem ofertowym, bedg
bezskuteczne, a roboty takie — wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. O koniecznosci wykonania robét, o
ktérych mowa w zd. 1 Wykonawca niezwtocznie informuje Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajgcy
podejmie decyzje odnosnie zasadnosci oraz sposobu ich wykonania w terminie do 7 dni od powiadomienia, o
ktérym mowa w zd. 2.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych kosztorysem ofertowym (polegajgcych
np. na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp lub
dodatkowych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) Wykonawcy nie wolno ich realizowac
odpowiednio bez uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy lub bez zmiany umowy.
Wynagrodzenie za prace dodatkowe obliczane bedzie na podstawie ilosci robét faktycznie wykonanych, przy
zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robét (tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ na podstawie ilosci robét faktycznie wykonanych, przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych
w ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 oraz zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 umowy), roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o wytyczne okreslone w § 11.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni od daty ztozenia kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 11,
dokona jego akceptacji badz wniesie uwagi w formie pisemnej. Brak uwag ztozonych ww. terminie nalezy
taktowaé jako akceptacje kosztorysu. Kosztorysy, o ktérych mowa powyzej, zatwierdzone przez inspektora
nadzoru stanowig integralny zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, wraz
z dotgczonym protokotem odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego. Za date dokonania zaptaty
przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatno$ci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.

obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote netto w odpowiedniej wysoko$ci,
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16. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na ktéory ma byé
dokonywana ptatnos¢ jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

17. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

18. Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego zamoéwienia do momentu ustalenia
okolicznosci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za
koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisow podatkowych. Wstrzymanie ptatnosci nie spowoduje
zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie bedzie zrédiem roszczenia
0 zaplate odsetek za opdznienie w ptatnosci.

19. Zamawiajacy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowaé mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106). 7

20.W razie opoznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci swiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg
zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych
z zastrzezeniem postanowien ust. 18.

21. Rozliczenie za niewykonang czes¢ Umowy (ograniczenie zakresu robot na wniosek Zamawiajgcego) zostanie
wyliczone na podstawie protokotu robét zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony i bedzie skutkowaé
zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami §12 ust. 2 pkt 7) umowy.

22.W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg

23. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wraz z niebudzacymi watpliwosci dowodami dotyczgcymi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢é brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

24 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zagdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych

natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wiasnym zakresie.
7 Postanowienia ust. 19 bedg miaty zastosowanie, w przypadku wystgpienia towaréw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do ustawy

o podatku od towaréw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25, poddajagcych w watpliwosé
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego =zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy przyjmie dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce.
Réwnowartosé  kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (dokonanie bezposredniej
ptatnosci skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci). Bezposrednia ptatno$¢ obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 27,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce tego obowigzku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz
z wnioskami o ptatnosc.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajgcej z Umowy z Wykonawca.
W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym zadnych rachunkéw lub faktur VAT
i Wykonawca potwierdzi te okolicznosé¢ zatgczajgc do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, cata naleznos¢ wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub o objeciu wystawionymi
przez nich dokumentami ksiegowymi zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz

o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncows.
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§8

Gwarancja jakosci

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesieczneja gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz

gwarancji na materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia, zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez ich

producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad i usterek przedmiotu Umowy, ktére zostang

ujawnione w okresie gwarancji, a takze zobowigzuje sie do wykonywania na koszt wilasny okresowych

przegladow gwarancyjnych zamontowanych urzadzen i elementéw wyposazenia zapewniajgcych prawidtowg

eksploatacje przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami ich producentéw oraz

wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego.

. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jako$¢ przedmiotu Umowy zwtaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejsza Umowa,

2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami panstwowymi,

3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

3) winy Zamawiajacego, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposéb niezgodny z zasadami ich eksploatacji wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym.

. Wykonawca najpézniej w dniu podpisania protokotu zakonczenia odbioru koncowego przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne co do jakosci wykonanego przedmiotu Umowy.

. W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w szczegolnosci zasady

reklamacji, w tym terminy ich zglaszania, terminy usuwania wad, sposéb organizacji przegladéw

gwarancyjnych. Tre$¢ dokumentdw gwarancyjnych nie moze by¢ uksztaltowana w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbieznosci

miedzy tre$cig niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez

Wykonawce, zastosowanie bedg miaty postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Dokumenty

gwarancyjne stanowi¢ beda zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformutuje oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce

wymagania art. 577* § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do

wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytacza, ani nie ogranicza

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych

w instrukcjach eksploataciji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw i dostarczonych przez

Wykonawce Zamawiajgcemu z wytgczeniem czynnosci okreslonych w ust. 1 bedacych obowigzkiem

Wykonawcy.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po zakonczeniu odbioru koncowego przedmiotu

Umowy, przy czym jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od

wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesc

rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

. Czas reakcji na zgtoszenie wady rozumiane jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie moze przekroczyé 2 dni roboczych od daty

8 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zgtoszenia wady w jednej z form, o ktérych mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu,
zdrowiu lub mieniu — reakcja serwisu powinna nastgpi¢ niezwtocznie.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym jednak niz 14
dni, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce, a jezeli z obiektywnych przyczyn technicznych,
technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawe) bedzie to niemozliwe, Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ inny termin.

Swiadczenia wynikajace z udzielonej gwarancji bedg wykonywane przez Wykonawce, producenta, wskazany
przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jezeli bedzie to technicznie
niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajgce ze Sswiadczenia poza miejscem realizaciji
Umowy obcigzajg Wykonawce. Postanowienie §9 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz gotowosci do
dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do
odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy. Usunigcie wady bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony
lub okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, moze naliczy¢ kary umowne za
zwloke na podstawie §13 ust. 2 pkt 5) umowy, a w sytuacji nagtej lub wobec nieuzasadnionej odmowy
usuniecia wad przez Wykonawce, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnych przegladach gwarancyjnych zgodnie
z zaleceniami, lub wymaganiami producentéw okreslonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji
i innych dokumentach, bgdz w okresach wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa, a w przypadku
braku takich wskazan nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot, a takze sprawnosci zabudowanych urzadzen oraz wskazaniu ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzany jest protokdt przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Koszty ogledzin, przeglagdéw koniecznych do przeprowadzenia, w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad oraz
przegladow gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Odbiory przegladéw gwarancyjnych oraz przegladu pogwarancyjnego zostang przeprowadzone wg zasad
okreslonych w §6.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie

cywilnym.

§9

Rekojmia za wady

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie

Wykonawcy, sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron. Wybdr rezimu, z ktérego
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10.

mozliwe bedzie zaspokojenie roszczeh powstatych na skutek wystgpienia wad przedmiotu Umowy nalezy do
Zamawiajgcego.

Termin rekojmi wynosi 60 miesiecy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu z zakonczenia odbioru kohcowego przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ......... ) lub pisemnie na adres
Wykonawcy. W sytuacjach nagtych i niecierpigcych zwtoki, mozliwe jest zawiadomienie Wykonawcy w formie
telefonicznej — (tel. ................... )

Na podstawie przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu

rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu Umowy,

Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminach, o ktérym mowa w §8 ust. 10, oraz
przystapienia do ich usuniecia w terminach zgodnych z §8 ust. 9.

2) zgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia wad zagrazajgcych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu
srodowiska lub tez ucigzliwych (powodujgcych awarie urzgdzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie
wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze $ciekdw), nie pdzniejszego jednak niz w ciggu 24
godzin, od daty zgtoszenia Zamawiajgcego,

3) zleci¢ w wypadkach nagtych usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt 2 lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych zrekojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody.
W powyzszych okolicznosciach koszty usuniecia wad mogg by¢ pokrywane z sumy wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w §10
ust. 8. W przypadku zwtoki w usuwaniu wad, o ktérych mowa w pkt 1, zastosowanie moze znalez¢
przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego,

4) zagdac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad -
w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu, natomiast nie nadajg sie do
usuniecia,

5) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie wtasciwego kierownictwa nad realizacjg prac
zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady lub usterki. Usunigecie wady bedzie stwierdzone
protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

W przypadku wystgpienia zwtoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze naliczy¢

kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5.

Koszty materiatéw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)

przewidzianym przez producenta materiatu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodne;j

z wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiatéw

eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

. W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania

uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody

w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sagdem albo
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sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutlu rekojmi, termin do wykonania innych uprawnien,
przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia

postepowania.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z Umowg wykonanie jej przedmiotu
ustala sie w wysokosci stanowigcej 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy, {j.
................ PLN (STOWNIE: ...ttt e e e s s stnnneee e s s ssnnnneesssensneneassnnsenseessennnyensd 100).

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, w formie:..........c..cceeee. /przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slaski Spétka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy. Koszty Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Czes$¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

6. CzesS¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzgca do pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady.

7. W ftrakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zapfaty.

§ 11

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robot dodatkowych w sytuaciji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh robot przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzarn zamiennych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujgcego w dokumentacji
technicznej, ale w sposéb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania zamiennego
przedstawionego w dokumentacji techniczne;.

3. Woykonanie robét zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawily sie nowe technologie wykonania robét, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztéw eksploatacji wykonanego

przedmiotu Umowy;
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2)

3)

4)

9)

koniecznos$¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodnoscig
z zasadami wiedzy technicznej, stanem terenu budowy lub terenu przylegtego, spowodowanymi
w szczegoélnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktore
majg wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,

materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentaciji nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodnic, a wkasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pismie;
zastosowane jako zamienne materiaty lub urzgdzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materiaty lub urzgdzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji techniczne;j
jako przyktadowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawcy jako
przykltadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg by¢é gorsze niz parametry zamienianych
produktéw opisane w dokumentaciji technicznej;

wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa powszechnie

obowigzujgcego majgcych wptyw na wykonanie Umowy.

4. Wykonawca nie moze odmoéwié wykonania robét zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajacego.

Wyrazenie zgody na wykonanie robét zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie

Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastgpi w formie aneksu do

Umowy, na podstawie przestanki zmiany Umowy z §12 ust. 2 pkt 6) umowy.

5. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie dokonane na

podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1)
2)
3)
4)

nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robét z pkt 1 2);

wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce przed zawarciem

Umowy

b) w sytuacji wystgpienia roboét, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy
wyliczy¢ w oparciu o nastepujgce elementy:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metode opisang w tiret
pierwsze, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ilos¢ robdt, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjg¢ z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
d) ilosci rob6t zamiennych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez

Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzgdzenia przez inspektora nadzoru

inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumiec roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany

Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamdwieniem

podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczes$nie spetnione sg warunki:
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10.

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoélnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$é lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

Realizacja robét dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamdwienia podstawowego nastepuje na podstawie

aneksu zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawg do

zawarcia aneksu jest protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego

i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione

zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozliczanie robot dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioréw czesciowych, fakturami czesciowymi

na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego

w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego

w dokumentac;ji technicznej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu

Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robét, ktére byly

przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji technicznej), nielezgce w interesie Zamawiajgcego

lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi nadwczas przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty
zaniechane). tgczna wartos¢ robdt zaniechanych brutto nie moze byé wieksza niz 15% wartoSci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §7 ust. 1 (z uwzglednieniem wartosci innych zmian tzw.

nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) .

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robét z powodow, o ktérych

mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi byé kazdorazowo przedstawiona w protokole

koniecznosci przygotowanym przez Strone Umowy, ktéra wnosi o takg zmiane. Protokdt ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjecie robot

zaniechanych przez Strony przyjmuje posta¢ aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 6) umowy.
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11. Wyliczenie robét zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie

1.

na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej

w ust. 5.

§12
Zmiany Umowy

Zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg nastgpi¢ wylgcznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.

144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewaznos$ci wymagajg formy pisemnego aneksu skutecznego po

podpisaniu przez obie Strony.

. Zamawiajgcy, dziatajac zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode

na dokonanie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy Ilub innych terminédw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci stanowi
nastepstwo:
a) nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) braku przygotowania lub braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne

czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych,

w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw
umownych;

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy tudziez wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych bedacego wynikiem
powstania szkdd, nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie
budowy, jezeli szkody te nie wystgpity z winy Wykonawcy;

konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, ktéra jest wynikiem
wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w §15 umowy.

koniecznosci przesuniecia terminéw umownych, jesli owa konieczno$¢ powstata na skutek okolicznosci,
ktorych przy dotozeniu nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §11 Umowy;
odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robdt zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng w ramach tzw. robét zaniechanych, o ktérych
mowa w §11 Umowy, co skutkowa¢ moze obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z zastrzezeniem postanowien §11ust. 9 umowy;

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcéw, na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
z zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, zmiana zakresu robot powierzonych ww. podwykonawcom;
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje Umowy,
w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej;
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10) przedtuzenia okresu gwaranciji, w sytuacji jej przedtuzenia przez producenta lub Wykonawce,

11) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego tzn. na cene nizszg (upusty,
rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu Swiadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.

3. W razie watpliwosci, przyjmuije sie, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstugg
administracyjno — organizacyjng Umowy,

2) zmiany danych rejestrowych,

3) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

4) zmiany podwykonawcow, na zasoby ktérych Wykonawca nie powotywat sie na zasadach art. 22a ust. 1
ustawy Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

5) zmiany osoby petnigcej funkcje koordynatora robét lub oséb skierowanych do realizacji zaméwienia do
wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji (powyzsze wymaga pisemnej notyfikacji
Wykonawcy, przy zastrzezeniu posiadania przez nowg osobe co najmniej kwalifikacji wymaganych w
dokumentacji postepowania).Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane, jezeli nowa osoba nie posiada
co najmniej kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania. Brak pisemnej zgody

Zamawiajgcego, powoduje niewaznosé wprowadzonej zmiany.

§13
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
postanowien niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w oddaniu przedmiotu Umowy bgdz jego czesci - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 3,

2) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 3, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robat,

3) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 3, za kazdy dzien
przerwy;

4) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu ujawnionych przy odbiorach wad przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 3 Umowy,

5) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia umownegdo brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 Umowy,

6) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 Umowy,

7) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5% warto$ci niewykonanej czesci Umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robot,

8) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami —
w wysokosci 3 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

9) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokos$ci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

10) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazde zdarzenie;
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11) z tytutlu nieprzediozenia, w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

12) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez zgloszenia podwykonawcy i bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

13) za wykonywanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, kidrego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robét innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce innego niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysoko$ci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadku braku zmiany umowy w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w §5 ust.16 — w wysokosci 2 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

15) za kazdy dzieh zwioki w przedtozeniu listy oséb (o$wiadczenia), o ktorym mowa w §4 ust. 11 pkt 1) —
w wysokosci 500,00 zt;

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych wskazane w §4 ust. 9 czynnosci -
w wysokos$ci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

17) w sytuacji nieprzedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust. 11 pkt 2) i 3) lub przedtozenia
dokumentéw niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o kiérym mowa w §4 ust. 9 — w wysokosci 500 zt za
kazdy dziehn zwioki w odniesieniu do kazdego z pracownikéw objetych wymogiem,

18) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy osoby, zgodnie z
§4 ust. 6 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

19) za kazdy dzien zwioki w przejeciu terenu budowy, liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 3,

20) za zastosowanie materialu lub urzgdzenia niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego (KZWdS) —
w wysokos$ci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

21) za nieterminowe przedtozenie wtasciwemu inspektorowi nadzoru wniosku o zatwierdzenie materiatu lub
urzgdzenia (KZWdS) - w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

22) za kazdy dzien zwitoki w przejeciu terenu budowy w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto.

. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow

przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 3 Umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 Umowy, Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastagpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) z tytulu nieprzystgpienia przez Zamawiajgcego do odbiorow robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki.

. taczny limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zadaé od Zamawiajgacego ze wszystkich tytutdw

przewidzianych w ust. 4, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 3 Umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zada¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na zasadach ogoélnych.

. Kara umowna z tytutu zwiloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia

nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego

doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, za

25



okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych.

. Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan zostang potrgcone wedtug uznania
Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w wezwaniu do zaptaty (nocie obcigzeniowej), w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia.

. Jezeli kary umowne lub odszkodowanie nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej umowy nie mogg zosta¢
uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 8, zostang potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zgodnie z § 10 ust. 8.

§ 14
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy

Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego uznania, zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy

odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu ktdrejkolwiek

z ponizszych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 2 lub nie
podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 10 dni, z przyczyn za ktdére sam
odpowiada,

2) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni Zadaniu
Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

4) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca podzleca cato$¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

7) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8) gdy Wykonawca nie okazal na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow lub o$wiadczen potwierdzajgcych
posiadanie przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamoéwienia uprawnien (kwalifikacji, prawa
wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowe o prace), wymaganych zgodnie z dokumentacjg
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy Ilub, gdy osoby te nie posiadajg
wymaganych uprawnien badz nie sg zatrudnione na umowe o prace,

9) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy,
czego hie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

10) gdy Wykonawca nie dokonat prawidtowego powierzenia danych osobowych pomimo wczesniejszego
wezwania Zamawiajgcego, zgodnie z §16 ust. 6 Umowy,

11) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w §4 ust. 5 (nieusprawiedliwione
niestawiennictwo koordynatora robét lub oséb upowaznionych);
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12) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koncowego niemozliwej do usuniecia wady istotnej przedmiotu

Umowy, ktéra uniemozliwia uzytkowanie obiektu.

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

zwloka Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po jego stronie) w podpisaniu protokotu odbioru przekracza
30 dni;

Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zaptatg bezspornej naleznosci wynikajgcej z prawidlowo wystawionej
przez Wykonawce faktury dtuzej niz 30 dni,

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu roboét trwa dtuzej niz 30 dni,

bez nalezytego uzasadnienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okoliczno$ci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg
na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub rozwigzaniu Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) niezwtocznie wstrzymaé wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzgdzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) przygotowac protokdt stanowigcy inwentaryzacje wykonanych robot oraz zestawienie niewykorzystanych
materiatéw na dzien odstgpienia od Umowy.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzgdzony protokdt wraz z ksigzkg ich obmiaru wg stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
z kosztorysow ofertowych ztozonych wraz z oferta, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze a takze pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, kitéra jest winna

odstgpienia od Umowy.
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§ 15
Sita wyzsza

Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity wyzszej,
rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron, niemozliwe
do przewidzenia i do zapobiezenia, w szczegdlnosci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, pandemia,
stan nadzwyczajny, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne,
katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwtocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystgpieniu niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 7 dni od jej ustania.

Brak zawiadomienia lub zwloka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz
Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powotaé sie na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania

wptywu dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.

Wykonawca jest $wiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktory zgodnie z definicjg legalnag, wynikajgcg z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp
jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych
wynika z obowigzku prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie zktérym w przypadku, gdy
Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania
okreslone w warunkach danego zaméwienia, powinien rowniez weryfikowa¢ poprawnos¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowac s$rodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankc;ji
umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

Wykonawca oswiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamowienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy.

. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie
powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy
Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie
z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz trescig umowy powierzenia danych
osobowych przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajacy oswiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania
danych osobowych wynikajgce z przepiséw RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: ,UODQO".

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie okre$lonym w ust. 4, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin dla dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajgcy zawiesi

wykonywanie czynnosci w ramach niniejszej Umowy, ktére wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych.
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Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od

umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §15 ust. 1 pkt 11.

§17
Klauzula poufnosci

. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzes$nia

2001 r. o dostepie do informacji publiczne;.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczgcych
Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych Zamawiajgcego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie w poufnosci przez pracownikow
lub podwykonawcédw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych

i trwa takze po wykonaniu Umowy

§18
Cesja wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac lub
przekazywa¢ w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegdlnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej,
na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedgce
strong umowy cesiji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy

Stronami Umowy, terminy pfatnosci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§19
Dane do kontaktu

. Strony wskazujg nastepujacy adres do doreczen:

1) Zamawiajacy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

2) Wykonawca: ......c.coeieeienininnn.

Wykonawca wyraza réwniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres
elektronicznej skrzynki podawczej — e-mail: ................

. W przypadku zmiany adresu przez ktdrgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pi$mie
najpdzniej w dniu nastepujacym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowaé bedzie tym,

iz korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie doreczona.
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§ 20

Postanowienia konncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajacego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
Umowa, w razie podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji, Strony wyznaczg do jej prowadzenia
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu w sposéb przewidziany w ust. 3, spor zostanie poddany
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy miato sie stac¢
niewazne, nie wptywa to na wazno$c¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.

. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone skladajgca podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktorakolwiek ze Stron nie umiesci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia Umowy
przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez drugg Strone.

. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron..

Zataczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Protokdt odbioru czesciowego

2) Zatgcznik nr 2 - Protokoét odbioru koncowego

Zamawiajacy : Wykonawca :
Data i podpis: Data i podpis:
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Nazwa zadania:

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Umowa nr:
Wynagrodzenie
umowne brutto:

Termin umowny:

Zatacznik nr 1 do umowy nr DZP.381.011.2020.RB

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
CZESC 1

CZESC I
Wdniu ..ooooooii Strony umowy nr DZP.381............. zdnia ..o , dokonaly odbioru
CZESCIOWEEO W ZAKIESIC 2 ...eviueitieieiietiiett ettt sttt sttt ettt et eae et es bt et es et et esea s es e e b es e eseebes e s e s et e ebenees et ene s easenebeneesenseseabensenenee
Sktad komisji odbiorowe;:
Odbierajacy / Zamawiajacy Przekazujacy / Wykonawca Przy udziale
Lo Lo Lo
2 2
3
Po zapoznaniu si¢ ze stanem zaawansowania robot, Komisja odbiorowa stwierdza w oparciu 0 ..............ccoeeveieenn..

zgodno$¢ wykonania robot z przedmiotem zamoéwieniem, umowa.

Stwierdzono, ze jako$¢ wykonanych roboét zgodna jest z warunkami umownymi.

CZESC 111

1. Ocena jakosciowa, stwierdzone wady i usterki:

2. Postanawia si¢ uzna¢ wykonane roboty za:

brutto: .....ccovviiinnnn

4. Warto$¢ umowna zadania:

netto: ...cciiiiiiiinnnns
brutto: ......ccceuveenn..

.............

.............

Protokot sporzadzono w 3jednobrzmigcych egzemplarzach.
Na tym protokot zakonczono i po odezytaniu podpisano.
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Odbierajacy / Zamawiajacy Przekazujacy / Wykonawca

1. 1
2 2.
3 3

*) Niepotrzebne skresli¢
**) Prosz¢ wymieni¢ jakie dokumenty zostaty przekazane

Przy udziale
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Zatacznik nr 2 do umowy nr DZP.381.011.2020.RB

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

NAZWA ZAAANIAT «. .. en e
Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski w Katowicach

WPKOMAWECA: . .o et
UMOWA NIZ weveniiiiiieinieiiceceieeae zdnia ..o

Termin umowny zakonczenia robOt: ..........covuiiuiii i,

Sktad komisji odbiorowe;:

Odbierajacy/Zamawiajacy: Przekazujacy/Wykonawca
1 L
> 2
3 K J

1. Zgtoszona data zakoriczenia robdt:
Wykonawca w dniu .........ccccceuevveverenennene.. powWiadomit Inwestora (Zamawiajacego)* o zakoniczeniu robdt budowlanych i
zgtosit gotowos¢ do odbioru koricowego.

2. Wykonawca przekazuje Inwestorowi kompletng / niekompletng* dokumentacje powykonawczg / odbiorowg**

3. Ustalenia komisji odbiorowej

Termin usuniecia stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych wad i/lub usterek ustala sie na ...............
5. Wykonane roboty i ustugi uznaje sie za ODEBRANE / NIEODEBRANE*

6. Za poczatek okresu gwarancyjnego (wynoszgcego ... miesiecy) odebranych elementéw obiektu przyjmuje sie
ZIEMA e e e e e e e en s

7. Zakonczenie okresu gwarancyjnego przypada Na dzZi€N:.........cceeeeeieeireeeriseriesee s ereesvesees
Zakoriczenie okresu rekojmi przypada Na dzien: .......ccceeeeeeeeeecerireneecne e e

9. Utrzymanie odebranego przedmiotu zamoéwienia nalezy od dnia ......cccccocevvennine o o ISR

10. Rozliczenie wartosci kontraktu:
a) Warto$¢ umowna Kontraktu (NEE0): .occeeeeceeicetieeee ettt et
b) Wartos¢ umowna kontraktu (Brutto): .....c..ccceeeerieeveciie et e
c) Naliczanie Kar UMOWNYCN: ......cooouivieiiee et s st s ene
d) Wartos¢ kontraktu w dniu odbioru koricowego (netto/ brutto): ......ccccuvevevceveresiresernnnns

Protokét sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach.Na tym protokét zakonczono i po odczytaniu podpisano.

Odbierajgcy/Zamawiajacy: Przekazujgcy/Wykonawca
PP L PP
2 2
B B

* niepotrzebne skresli¢

** wymieni¢ jakie dokumenty zostaly przekazane
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