Zalacznik nr 3 do SIWZ DZP.381.017.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.017.2020.RB (wzor)

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP: ,

zwanym dalej: Wykonawcg

albo *

NIP: e,

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnosé za
wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawca

o tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
nr DZP.381.017.2020.RB, w szczegdlnosci: dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng wykonania

i odbioru robét budowlanych (zwanej dalej réwniez: STWiIORB) oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce

w tym postepowaniu — stanowigce integralng czgs¢ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na modernizacji strefy wejsciowej Slaskiego

Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych w Chorzowie, w tym na wymianie

nawierzchni istniejgcych schodéw wejsciowych wraz z montazem elementdéw matej architektury.

2. Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaz tablic informacyjnych oraz
tablic ostrzegawczych;

2) wykonanie roboét rozbidrkowych oraz demontazy (w tym: demontaz i zabezpieczenie istniejgcych
balustrad, demontaz istniejgcych wycieraczek systemowych, demontaz obrébek blacharskich, skucie
istniejgcych oktadzin schodow i galerii wraz z warstwami wyréwnujgcymi),

3) wywoz i utylizacje materiatéw pochodzgcych z rozbiorek;

4) wykonanie instalacji odprowadzenia wod opadowych z projektowanych wycieraczek systemowych,

5) naprawe elementdéw konstrukcyjnych,

6) wykonanie warstw spadkowych/wyréwnawczych na powierzchniach schodéw oraz galerii,

7) montaz obrébek blacharskich,

8) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

9) montaz wycieraczek systemowych,

1 Dotyczy jedynie wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia.



10)wykonanie nowych oktadzin schoddw oraz ptyty galerii z ptytek kamiennych (granitowych),
11) montaz cokotéw ze stali nierdzewnej na powierzchni stupéw,
12) montaz (zdemontowanych wczesniej) balustrad,
13) odtworzenie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej,
14) montaz elementow matej architektury (tawek/siedzisk) na ptycie galerii/lschodach,
15)montaz elementéw matej architektury w terenach zielonych (w tym m.in.: wykonanie wykopdéw
waskoprzestrzennych, fundamentéw betonowych, wyw6z wraz z zagospodarowaniem nadmiaru mas
ziemnych).
Szczegotowy opis przedmiotu Umowy zawiera dokumentacja projektowa oraz STWIORB stanowigce
zatgczniki do SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej Umowy. Ww. dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty
budowlane i inne czynnosci ujete odpowiednio w dokumentacji projektowej, STWIORB lub w Umowie, winny
byc¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i czynnosci przewidzianych w szczegétowym

opisie przedmiotu zamowienia .

§2

Oswiadczenia i obowiazki Stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z:

1) warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie,

2) dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, o ktérych mowa w §1 ust. 3,

3) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, prawa budowlanego

oraz przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska,

4) ofertg zlozong przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,

5) nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami witasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych do rob6t materiatow.

. Wykonawca jest zobowigzany m.in. do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w pozostatych

postanowieniach Umowy:

1) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
Z wtasciwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych,

2) stosowania technik wykonawczych, sprzetu, materiatdw, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

3) stosowania wysokich standardéw uczciwosci i etycznego postepowania we wszystkich procesach
zwigzanych z realizacjg zaméwienia,

4) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach wykonania przedmiotu Umowy,

5) wskazania kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i Umowie,

6) przekazywania wiasciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizaciji
Umowy, w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach
w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwenciji, a takze umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiajgcego,

7) stosowania sie do polecen wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa i

postanowieniami Umowy,



10.

11.

8) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym,

10) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i udziatu w odbiorach, w wyznaczonych terminach,

11)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt, w czasie odbioréw lub w czasie
obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy oraz na

terenie przyleglym, zwigzane z realizacjg Umowy od chwili przejecia terenu budowy do jego oddania,

w szczegoélnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub $mieré oséb oraz uszkodzenie lub utrate mienia,

a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku

z wykonywaniem robo6t budowlanych, chyba ze wylgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest

poszkodowany (w tym Zamawiajacy) lub osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzszej.

Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowigzany jest do tego, aby czynnosci zwigzane

z realizacja Umowy byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach

i w zakresie opisanym w §4 Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne

niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci
odebrania przedmiotu Umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,

4) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy robdt, w wersji papierowej
dokumentacje projektowa (w tym przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioréw robot
budowlanych, ktére to dokumenty razem z dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego zawarcie umowy
stanowi¢ bedg podstawe do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej Wykonawcy dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji projektowe;j
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wytgcznie w przypadku, gdy koniecznosé
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce.

§3

Termin oraz pozostale warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 75 dni od daty przekazania terenu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty

zawarcia Umowy. W przypadku koniecznosci przesuniecia powyzszego terminu przekazania terenu budowy,
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ze wzgledu na przyczyny lezgce po stronie Zamawiajgcego dotyczgce np. braku przygotowania czy braku
mozliwos$ci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robot
budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunigciu terminu
przekazania terenu budowy, wyznaczajgc nowy termin. Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest
uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do przejecia terenu
budowy.

. Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

1) uproszczony kosztorys ofertowy (kalkulacje uproszczong) wraz z zestawieniem ilosci i cen materiatéw oraz
sprzetu, opracowanych na podstawie przedmiaréw robét stanowigcych zatgcznik do postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego. Kosztorys ofertowy powinn zwiera¢ wszystkie pozycje
przedmiarowe opisane w przedmiarze robot. Wykonawca sporzgdzajgc kosztorys ofertowy zobowigzany
jest do wycenienia i wypetnienia wszystkich pozycji przedmiaru robo6t. Zamawiajacy zakazuje ingerencji w
zakres i ilos¢ robot wskazanych w przedmiarze. Wykonawca nie moze pomingé w kosztorysie ofertowym
zadnej pozycji z przedmiaru robét. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej
pozyciji, przy pozycji nie wycenionej nalezy poda¢ numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca
nie moze dopisywac pozycji przedmiarowych, dokonywa¢ zmian ilosci jednostek przedmiarowych i ich
opisow. Wpisane w przedmiary dane dotyczace katalogéw (KNR, KNNR i inne) zawierajace kosztorysowe
normy naktadow rzeczowych nie zobowigzujg Wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji zgodnie z wymienig
podstawg normatywng. Cena wynikajgca z kosztorysu ofertowego musi by¢ tozsama z ceng catkowitg
wynikajgcg z oferty Wykonawcy, zlozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego. W
przypadku niezgodnosci kosztorysu z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do jego zmiany w terminie przez siebie wskazanym. Ziozony przez Wykonawce
kosztorys przygotowany metoda kalkulacji uproszczonej bedzie podstawg do rozliczania czesciowego oraz
rozliczen m.in. ewentualnych robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w §11,

2) oswiadczenie kierownika budowy, potwierdzajgcego przyjecie przez niego obowigzkéw na budowie
(zgodne z wzorem udostepnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie),

3) oswiadczenie Wykonawcy oraz kierownika budowy o zapoznaniu sie z dokumentami stanowigcymi
podstawe realizacji zamowienia.

. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do

jego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w zwigzku z odpowiedzialnoscia,

o ktorej mowa w §2 ust. 4, Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest podjg¢ nastepujace czynnosci

umozliwiajgce prawidtowg realizacje Umowy:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac¢ teren wykonywania robot,

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska, prowadzi¢ prace w sposob niezaktécajgcy funkcjonowania obiektu,
zapewniajgc dojazd i dojscie do budynkéw oraz dostep do znajdujgcych sie w nim pomieszczen,

3) usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe do
kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi kierownika administracji budynku. W tym zakresie
Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadoéw odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Zamawiajgcy nie
zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odklad materiatdw z rozbiérek i demontazu oraz
pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne.

4) uporzadkowa¢ teren robot i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koncowy odbiér

robot.
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. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamoéwienia punkty poboru energii

elektrycznej i wody. Koszty przytgczenia, zainstalowania i licznikdw oraz koszty zuzycia mediéw ponosi
Wykonawca. Szczegdtowy sposéb rozliczenia zuzycia mediéw ustalony zostanie w trakcie przekazania terenu

budowy.

Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone bedg na czynnym obiekcie. Zamawiajacy
wymaga aby roboty prowadzone byly etapowo, w sposéb zapewniajgcy normalne funkcjonowanie obiektu
(z zachowaniem czynnego wejscia gtéwnego do budynku oraz dojscia z ciggu pieszego w terenie).

Roboty budowlane zwigzane z emisjg wibracji oraz hatasu winny by¢ prowadzone w sposéb niezaktdcajagcy

normalnej (ij. jak przed przystapieniem do realizacji zamowienia) pracy placowki (np. po godzinach jej pracy

lub w inny sposd6b uzgodniony z jej Uzytkownikiem).

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i intereséw o0sob trzecich,
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa zwigzanego z budowg oraz wiasciwej ochrony srodowiska, w tym
m.in. poprzez:

1) prowadzenie robot budowlanych w taki sposob, aby mozliwe bytlo ciggte funkcjonowanie obiektéw
zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robot,

2) zapewnienie realizacji robét budowlanych w taki sposéb, aby z tytutu prowadzonych prac nie doszto
do przerwania ciggtosci dostaw mediow, w tym odbioru $ciekow.

3) zapewnienie w rejonie prowadzonych robét statego i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojscia
do posesji, budynkow i obiektéw budowlanych,

4) ponoszenie odpowiedzialnosci za organizacje, bezpieczne dojazdy i przejscia dla innych przez rejon
objety pracami,

5) zabezpieczenie na czas wykonywania robét terenu budowy poprzez jego wygrodzenie ogrodzeniem
tymczasowym, o wysokosci minimum 1,5 m. Ogrodzenie to nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu, w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m, nalezy
umiesci¢ stosowne tablice ostrzegawcze,

6) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki odpadami,

7) realizacji robdt w sposob zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,
w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robaét.

8) codzienne zabezpieczenie, uporzadkowanie i utrzymanie w czystosci terenu inwestycji (zaréwno
w trakcie, jak i po zakonczeniu prac).

W przypadku koniecznosci skorzystania z sgsiedniej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub
robot budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposaéb,
zakres i terminy korzystania z tej nieruchomosci, z jej wlascicielem, a po zakonczeniu rob6t Wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia istniejgcych
obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejgcej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych
przebudowie, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych
obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektéw lub infrastruktury na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego lub podmiotéw

i 0s6b trzecich z tytutu prowadzonych robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot przy uzyciu materiatdw nowych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu do akceptacji wnioseku o zatwierdzenie
materiatu lub urzgdzenia wraz z Kartg Zatwierdzenia Wyrobu, przynajmniej na 5 dni przed jego

wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentowaé, ze proponowane do wbudowania
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materialty spetniajg wymagania Zamawiajgcego. Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce

materiatlu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych

materiatéw z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybidrczo materiatéw z réznych
technologii lub systemow). Wzér KZW stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Zabudowanie elementu bez zatwierdzenia KZW, stanowi ryzyko Wykonawcy. Nieprzedtozenie przez

Wykonawce we wskazanym powyzej terminie ktérejkolwiek z KZW, przedtozenie niekompletnie wypetnionej

KZW, przedtozenie KZW wskazujgcej na niezgodno$¢ zastosowanych materiatdw z wymogami, o ktérych

mowa w ust. 12 lub brak spetniania parametrow wymaganych przez Zamawiajgcego jest podstawg do

naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §13 ust. 2 pkt 19 i 20 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przeprowadzania pomiarow i badan materiatbw oraz robot

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt, okreslonymi w STWIORB oraz na kazdy wniosek

Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw organizacyjnych Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Umowy nalezy m.in.:

1) state, biezace oraz aktywne uczestnictwo kierownika budowy w realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym
zapewnienie statej jego dyspozycyjnosci w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng
(mail). Czynnosci kierownika budowy muszg by¢ uwidocznione we wtasciwej dokumentacji (np. notatkach
stuzbowych, protokotach odbioru, protokotach ze spotkan, narad roboczych, zmianach i uzupetnieniach na
archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).

2) organizowanie pracy personelu w sposéb eliminujgcy wystapienie zbednych przerw w realizacji roboét
budowlanych.

3) na kazde zadanie Zamawiajgcego przedktadanie w czasie 24 godzin informacji dot. ilosci oséb
uczestniczacych w realizacji zamowienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz ktérego swiadczg prace
oraz wskazanie ilosci oséb wykonujgcych czynnosci nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robot do dokonywania biezacych uzgodnien

bezposrednio z inspektorem nadzoru, zwlaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji badz technicznych

problemow realizacyjnych.

Wykonawca, po zakonhczeniu wszystkich robot budowlanych sktadajgcych sie na zakres zaméwienia, na

wlasny koszt zlikwiduje zaplecze i ogrodzenie terenu budowy i doprowadzi teren do nalezytego stanu

(petnego uporzadkowania) wraz z uporzgdkowaniem terendw przylegtych. Jako uporzadkowanie terenéw

przylegtych rozumie sie doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku sasiedniej nieruchomo$ci, m.in. drogi

(w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, budynku lub lokalu, znajdujgcej sie poza terenem budowy, w razie

korzystania z tej nieruchomosci.

§4

Personel bioracy udziat w realizacji przedmiotu Umowy

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy oraz ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze, a takze wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$é ustanawia:?

Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej - p................... ,

Zamawiajgcy wyznacza:

2 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.



- jako osobe upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania
i odbioru robot budowlanych, w tym w zakresie zgodnosci realizacji z Umowg i pozostatymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz w zakresie uzgodnieh dotyczgcych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu
zamoéwienia,

2) Peveeieennn. - referent, tel............ , emaili — w zakresie formalno-prawnej, administracyjno-

3) P, e ytelo , e-maili............... - w zakresie zgtaszania
Wykonawcy wad w okresie gwarangc;ji i rekojmi,
- a takze kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach
do kontaktéw z Wykonawcg w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy.
Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w zwigzku z realizacja Umowy, wyznacza si¢ przedziat
czasowy od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.

4. Kierownik budowy jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku, gdy wymaga tego
stan lub charakter prowadzonych robét, jak réwniez kazdorazowo, gdy zadanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy. Uznaje sie ze kierownik budowy uczynit zado$¢ zgdaniu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, jezeli jest obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy
w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od zgtoszenia Zadania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony
przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy kierownika budowy,
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 17 za
kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji.

Ewentualna zmiana osoby lub oséb, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajacego.
Ewentualna zmiana osoby, o ktdérej mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowg osobe kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiajacy nie wyrazi
zgody na zmiane, jezeli nowa osoba nie bedzie posiada¢ kwalifikacji wymaganych w ww. dokumentacji. Brak
pisemnej zgody Zamawiajgcego w takich okoliczno$ciach, skutkowat bedzie niewaznoscig wprowadzonej
zmiany.

8. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie osoby
uczestniczace w realizacji zaméwienia (bez czynnosci nadzoru), byly zatrudnione na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze
zm.).

9. Wskazane w ust. 8 czynnosci muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji Umowy, przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub
przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych
czynnosci, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

10. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w okreslonym w tym wezwaniu
terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wymienione w ust. 8 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia
umowy, zakresu obowigzkéw oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce) kopie
aktualnych umow o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 8 sg wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem (odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce) kopie
dowodu potwierdzajgcego:

a) w przypadku nowych pracownikéw (4. dla ktérych nie dokonano jeszcze rozliczenia sktadek z tytutu
ubezpieczenia) - zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,

b) w pozostatych przypadkach - dokumentu potwierdzajgcego, iz w ostatnim okresie rozliczeniowym
osoby uczestniczgce w realizacji zamdwienia podlegaty ubezpieczeniom spotecznym (np. imienny
raport miesieczny o naleznych skfadkach i wyptaconych $wiadczeniach).

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2) i 3) powyzej, powinny zostaé ograniczone w zakresie

przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sa niezbedne ze

wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych
0sOb uczestniczgcych w realizacji zamowienia, ktore w kontekscie weryfikacji spetniania przez Wykonawce
obowigzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty
powinny zosta¢ w szczegodlnosci pozbawione adresoéw, czy numeréw PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej

winny zosta¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg zasad, o ktérych mowa w § 16 Umowy.

Nieprzediozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w oswiadczeniu, o ktdorym mowa w ust.

10 pkt 1) przez Wykonawce (podwykonawce) dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2) i 3),

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw wykonujgcych czynnosci z ust. 8 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w treSci umowy z podwykonawcami postanowien umozliwiajgcych

realizacje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12) umowy.

W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

Zamawiajgcy oprocz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, jest uprawniony takze do zadania

wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania

kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia
0sob w Swietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywa¢ osoba nie zatrudniona na podstawie

umowy O prace, cO zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren

budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzgdzong
przez inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢é podpisana przez

Wykonawce lub jego przedstawicieli. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy,

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 15) Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzacych w skifad personelu

Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantow Stron oraz osoéb

uczestniczacych w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace badz umowy

cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1

lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO".

18. Strony oswiadczaja, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust. 17 informacje okreslone w art. 14 RODO,
w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkéw

informacyjnych wzgledem tych oséb.

§5

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ,ustawa
Pzp”), przepisie art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcow).

albo®
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwykonaweCy/OW ............ccccoviiiiviiiiinieiiiianeannn,
W ZBKIESIE: ..ttt ettt ettt ekttt ek et bt et Rt R e R e e h bR R Rt e R e ea e bt e er et b e e b e e s s

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.* W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 6,
a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie
spetniania warunkow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie
przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

5. Wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
roboét budowlanych, poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a takze zgody Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentac;ji
dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, najpozniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

3 Jezeli Wykonawca zamierza realizowac¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy.

4 Jezeli dotyczy.



7. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa 0 dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegolnosci
nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron, pomigedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérym powinno byé wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z doktadnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz
czescig dokumentacji dotyczacej ich wykonania;

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, ktory bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej
Umowie;

4) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, powinno tez odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) wysokosc¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy
0 podwykonawstwo;

6) warunki ptatnosci, w tym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, ktéry nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz nie bedzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;

8) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcg,

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania zalegtosci;

10) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw (tj. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentéw
ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewdw, rachunkéw itp.) oraz do jednoczesnego doreczania
Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

11)wymog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa,

12)zobowigzanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w §4 ust. 8.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przediozenia Zamawiajgcemu,
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z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce
w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektéw umow, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 6,
3) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowag
z Wykonawcg dla tych robot,
4) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, ktéry uniemozliwia rozliczenie
tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robot
do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacije umowy przez
Zamawiajgcego.

14. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych lub zawarcie umowy dalszego
podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do
Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegodlnosci Zamawiajacy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizaciji
robot budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przystgpi do robdt, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych w tym zakresie do
czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez niego
zaakceptowana. Okres wstrzymania roboét, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako
zwtoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowna, o ktérej
mowa w §13 ust. 2 pkt 11 za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robét przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktéry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 6, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 13 Umowy.

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

18. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania robét, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co0 najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia robét. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia

z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
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19.

20.

21.

22.

0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 11.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robat.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robot
przez danego podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wlasne dziatania

i zaniechania.

§6
Odbiory

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robaét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbiodr koncowy robot,

4) odbiory gwarancyjne i odbior pogwarancyjny (w tym odbidr ostateczny).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Za posrednictwem kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wtasciwemu inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu
przynajmniej na 5 dni roboczych przed ich zakryciem. Odbidr przez wtasciwego inspektora nadzoru nastgpi
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego. Postanowienia ust. 16 stosuje sie odpowiednio.

Na okolicznos¢ odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Strony spiszg protokot.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.
3.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogoéw okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
bedzie do odkrycia robot lub wykonania otworéw kontrolnych lub ich rozbiérki zgodnie z dyspozycja
wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego lub jego
odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowego rozliczenia za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza za posrednictwem kierownika budowy
gotowos¢ do odbioru czesci robét oraz zawiadamia w drodze pisemnej lub za pomoca poczty elektronicznej
o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawia inspektorowi nadzoru

inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Zamawiajgcy dopuszcza jeden odbidr czesciowy na podstawie kosztorysu przedstawionego Zamawiajgcemu
przez Wykonawce po faktycznym wykonaniu danego zakresu robét potwierdzonych protokotem odbioru
czesciowego robot. Odbior czesciowy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 30 dni realizacji
przedmiotu Umowy.

Odbidr czesciowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu przekazania

przedmiotu Umowy protokotem odbioru korncowego. Wzdr protokotu odbioru czesciowego stanowi zatgcznik

nr 1 do niniejszej Umowy.

Postanowienia ust. 14, 16, 18, stosuje sie odpowiednio do odbioru czesciowego.

Po zakonczeniu wszystkich robdét budowlanych skfadajgcych sie na zakres zamowienia, nalezytym

uporzgdkowaniu terenu budowy, a takze nieruchomosciach oséb trzecich, jezeli zostaly naruszone przez

Wykonawce, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego robot

budowlanych sktadajgcych sie na zakres zamowienia.

Wykonawca na potrzeby odbioru korcowego robét budowlanych obejmujgcego catosci robot sktadajgcych sie

na zakres zamdwienia zobowigzany jest do sporzgdzenia dwdch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej

(rowniez w formie elektronicznej, w formacie plikow *.pdf, na nosniku typu pendrive), obejmujgcej co najmniej:

1) projekt powykonawczy (dokumentacje projektowg z naniesieniem ewentualnymi
zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.)

2) oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg, naniesionymi zmianami
i prawem budowlanym,

3) zbiér dokumentow uprawniajgcych do wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku
krajowym zabudowane wyroby budowlane lub innych dokumentéw uprawniajgce do ich stosowania oraz
np. deklaracji zgodnosci, atest higieniczny, certyfikat itp. (jesli wymagane)

4) zbioér wszystkich protokotéw badan i sprawdzen,

5) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatdw; instrukcja musi zawiera¢ istotne, pelne oraz
zgodne z warunkami gwarancji producentéw informacje gwarantujgce Zamawiajgcemu utrzymanie
udzielonej gwarancji, jak rowniez opis wszelkich czynnosci koniecznych do wykonywania w ramach
czynnosci biezacej obstugi i konserwacji (nie naruszajgc przy tym prawa Zamawiajgcego do swobody
zawierania umow oraz nie powodujgcych nadmiernych kosztéw dla Zamawiajgcego),

6) dane potrzebne do sporzgdzenia dokumentéw przejecia na majatek Zamawiajgcego srodkéw trwatych
OT.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownika budowy w odbiorze korcowym.

Niedopetnienie tgcznie czynnosci okreslonych w pkt. 1,2 ponizej, rownoznaczne jest z brakiem gotowosci do

odbioru konncowego.

1) Zamawiajgcy po dokonaniu weryfikacji tj. sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci oraz zatwierdzenia
dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 13 powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia
czynnosci obioru koncowego, jednak nie pdzniej niz na 14 dni kalendarzowych od daty dokonania
zgtoszenia, pod warunkiem iz dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidtowa.

2) Komisja moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci zostanie
stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiggnat gotowos$ci do odbioru z powodu niezakornczenia robot
badz ujawnienia istnienia takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu zakonczenia robét bgdz usuniecia wad.

Wskazanie terminu odbioru koricowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do

utrzymania gotowosci do odbioru robot.

Warunkiem przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze przekazanie Zamawiajgcemu

przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego odbioru bez uwag

tych samych robot/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg Ilub podwykonawcg oraz

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po
jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego. Jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia, a takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy na podstawie §14 ust. 1 pkt 12 lub zada¢ wykonania Umowy po raz drugi.

Komisja odbiorowa sporzadza protokét odbioru korncowego robot zawierajacy w swojej tresci wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzér
protokotu odbioru koncowego stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokoét
odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron i wystawienia faktury przez
Wykonawce. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu z zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdéb
ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze
naliczy¢ kary umowne za zwioke na podstawie §13 ust. 2 pkt 3, a w sytuacji nagtej wobec braku reakcji
Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
w ramach wykonania zastepczego.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie
rekojmi. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji i okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia
wad, sporzgdzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji lub rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér
ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi oraz potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbior
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy
na nowy okres nie krotszy niz do zakonczenia usuwania wszystkich wad. Zamawiajgcy wyznacza nowy

termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysoKoSCi: ..........ccccveeeennns
PLN z VAT’ (stownie: ........cccccoiiiiiiiiiiiiinns ) - wartos¢ Umowy, w tym wartos¢ podatku VAT.................... ;
wartosé netto ................. (StoWni€: ..o , 00/100).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji
i zmianom, za wyjatkiem przypadkow opisanych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztéw robdt budowlanych oraz innych kosztéw ponoszonych w celu
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie nie zwiekszy sie nawet wowczas, gdy
w trakcie realizacji Umowy okaze sie, iz cena ofertowa zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje przetargowa,
pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym. Niedoszacowanie, pominigcie lub nierozpoznanie przez Wykonawce
kosztéw realizacji czy zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze byé podstawg do zgdania podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego.

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidlowe wykonanie zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegoélnosci: koszty zakupu
materiatdéw, koszty ogledzin, przeglgdoéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych
wad i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robot, koszty zuzycia
wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych préb, badan, pomiaréw i sprawdzen, koszt
ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, koszty dojazdu, wynagrodzenia
pracownikow, sprzetu, dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robot i wszelkie prace, rowniez te nie
wymienione w dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia jak wszelkie roboty towarzyszgce i
zabezpieczajgce, lecz konieczne do wykonania na podstawie obowigzujgcego prawa, w tym przepisow
techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki sposéb aby przedmiot zamowienia spetniat cel
jakiemu ma stuzyé, koszty robét okreslone w dokumentaciji jako mozliwe do wystgpienia oraz wszystkie roboty
towarzyszace nie wskazane wprost, a niezbedne do prawidlowego wykonania robét podstawowych oraz
przedmiotu umowy (zaréwno w ujeciu kosztowym, jak i terminowym), a takze wszelkie podatki (takze nalezny
podatek VAT). Wykonawca winien uwzgledni¢ w kalkulacji ceny przychody ze sprzedazy surowcéw wtérnych,
pozyskanych w wyniku rob6t demontazowych i rozbiérkowych.

4. Rozliczenie czesciowe nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy przedstawiony Zamawiajgcemu przez
Wykonawce, po faktycznym wykonaniu danego zakresu robodt, potwierdzonych protokotem odbioru
czesciowego przez Zamawiajgcego. Wartosé zafakturowanych czesciowo robdt bedzie nie mniejsza niz 40%
oraz nie wigksza niz 90% wartosci Umowy. Pozostata kwota wyptacona zostanie Wykonawcy po podpisaniu
przez obie Strony protokotu z zakohczenia czynnosci odbioru koncowego. Dodatkowo przed podpisaniem
protokotu koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ o$wiadczenie uzytkownika dot. rozliczenia
zuzytych mediow (jesli dotyczy).

5. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
wterminie do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, wraz
z dotgczonym protokotem odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego. Za date dokonania zapftaty
przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.

5 Zgodnie z ofertg Wykonawcy. W przypadku, kiedy wybor najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby
do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote

netto w odpowiedniej wysokos$ci, natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wiasnym zakresie.
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8. Wykonawca os$wiadcza, iz wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na ktéry ma byc¢
dokonywana ptatnosc jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

9. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

10. Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego zamdwienia do momentu ustalenia
okoliczno$ci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za
koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie pfatnosci nie spowoduje
zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlno$ci nie bedzie Zrédtem roszczenia
0 zapfate odsetek za opdznienie w ptatnosci.

11. Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106). °

12.W razie opdznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zgdaé odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg
zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych
Z zastrzezeniem postanowien ust. 9.

13. Rozliczenie za niewykonang cze$¢ Umowy (ograniczenie zakresu robot na wniosek Zamawiajgcego) zostanie
wyliczone na podstawie protokotu robot zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony i bedzie skutkowac
zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami §12 ust. 2 pkt 3.

14.W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

15. Wykonawca zobowigzany jest przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wraz z niebudzgcymi watpliwosci dowodami dotyczacymi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcédw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

16.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

6 Zapis bedzie miat zastosowanie, w przypadku wystapienia towaréw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do ustawy o
podatku od towaréw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatno$ci)
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajgcy hiezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, poddajgcych w watpliwos¢
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy,
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag
wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy przyjmie dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce.
Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (dokonanie bezposredniej
pfatnosci skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci). Bezposrednia ptatnosé obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce tego obowigzku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skfadanych wraz
Z wnioskami o ptatnos¢.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajgcej z Umowy z Wykonawca.
W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym zadnych rachunkoéw lub faktur VAT
i Wykonawca potwierdzi te okolicznosé zatgczajac do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie
os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, cata nalezno$¢ wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy oswiadczenia

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub o objeciu wystawionymi
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przez nich dokumentami ksiegowymi zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz

o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig kohcowa.

§8

Gwarancja jakosci

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej gwarancji7 na wykonane roboty budowlane oraz

gwarancji na zabudowane materialy i urzgdzenia, zgodnych z gwarancjami udzielanymi przez ich

producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad i usterek przedmiotu Umowy, ktére zostang
ujawnione w okresie gwarancji.

. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ przedmiotu Umowy zwtaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejsza Umowa,

2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami panstwowymi,

3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

3) winy Zamawiajacego, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposoéb niezgodny z zasadami ich eksploatacji okreslonymi w instrukcji, o ktérej mowa w §6
ust. 13 pkt 5.

. Wykonawca najpézniej w dniu podpisania protokotu zakonczenia odbioru kohcowego przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne co do jakosci wykonanego przedmiotu Umowy.

. W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w szczegdlnosci zasady

reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, sposéb organizacji przegladow

gwarancyjnych. Tres¢ dokumentéw gwarancyjnych nie moze by¢ uksztaltowana w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbieznosci

miedzy trescig niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez

Wykonawce, zastosowanie bedg mialy postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Dokumenty

gwarancyjne stanowic¢ bedg zatgcznik do protokotu odbioru korncowego.

. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce

wymagania art. 577' § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do

wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, ani nie ogranicza
uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych

w instrukcjach eksploataciji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw i dostarczonych przez

Wykonawce Zamawiajgcemu z wylgczeniem czynnosci okreslonych w ust. 1 bedacych obowigzkiem

Wykonawcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym, po zakonczeniu odbioru koncowego przedmiotu

Umowy, przy czym jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od

wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjag, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢
rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

. Czas reakcji na zgtoszenie wady rozumiane jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie moze przekroczyé 2 dni roboczych od daty

zgtoszenia wady w jednej z form, o ktérych mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu,
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zdrowiu lub mieniu — reakcja Wykonawcy powinna nastgpi¢ niezwtocznie.

10. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie diuzszym jednak niz 14
dni, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce, a jezeli z obiektywnych przyczyn technicznych,
technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawe) bedzie to niemozliwe, Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ inny termin.

11. Swiadczenia wynikajace z udzielonej gwaranciji beda wykonywane przez Wykonawce, producenta, wskazany
przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jezeli bedzie to technicznie
niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajace ze $wiadczenia poza miejscem realizacji
Umowy obcigzajg Wykonawce. Postanowienie §9 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz gotowosci do
dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do
odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy. Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony
lub okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, moze naliczy¢ kary umowne za
zwioke na podstawie §13 ust. 2 pkt 4, a w sytuacji nagtej wobec nieuzasadnionej odmowy usuniecia wad
przez Wykonawce, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Postanowienia §10 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

14.Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego. Czestotliwo$¢ przeglgdow uzalezniona bedzie od ilosci wystepujgcych w trakcie okresu
obowigzywania gwarancji i rekojmi wad i usterek — przewiduje si¢ zwotywanie przegladéw nie czesciej niz raz
na rok w przypadku braku zgtoszen wystgpienia wad lubi usterek.

15. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot, a takze sprawnosci zabudowanych urzadzen oraz wskazaniu ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzany jest protokdt przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

17. Koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia, w zwigzku z usuwaniem wyniklych wad oraz
przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy.

18. Odbiory przegladéw gwarancyjnych oraz przegladu pogwarancyjnego zostang przeprowadzone wg zasad
okreslonych w §6.

19. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie
cywilnym.

§9

Rekojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.

’ Zgodnie z ofertg wykonawcy
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Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie
Wykonawcy, sprzeczne z powyzszym, uwaza si¢ za bezskuteczne wobec Stron. Wybdr rezimu, z ktérego
mozliwe bedzie zaspokojenie roszczen powstatych na skutek wystgpienia wad przedmiotu Umowy nalezy do
Zamawiajgcego.

. Termin rekojmi8 WYNOSi............ mi.esigcy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu z zakonczenia odbioru kohAcowego przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tego terminu.

. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ......... ) lub pisemnie na adres
Wykonawcy. W sytuacjach nagtych i niecierpigcych zwtoki, mozliwe jest zawiadomienie Wykonawcy w formie
telefonicznej — (tel. ................... )

. Na podstawie przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminach, o ktorym mowa w §8 ust. 10, oraz
przystapienia do ich usuniecia w terminach zgodnych z §8 ust. 9.

2) zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia wad zagrazajacych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu
srodowiska lub tez ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie
wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze $ciekéw), nie pozniejszego jednak niz w ciggu 24
godzin, od daty zgtoszenia Zamawiajgcego,

3) zleci¢ w wypadkach nagtych usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt 2 lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych zrekojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia 0 naprawienie szkody.
W powyzszych okolicznosciach koszty usuniecia wad mogg by¢ pokrywane z sumy wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w §10
ust. 8. W przypadku zwioki w usuwaniu wad, o ktérych mowa w pkt 1, zastosowanie moze znalez¢
przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego,

4) Zzgdac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy
wolnego od wad pozostaje do jego warto$ci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad -
w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu, natomiast nie nadajg sie do
usuniecia,

5) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie wiasciwego kierownictwa nad realizacjg prac
zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady lub usterki. Usuniecie wady bedzie stwierdzone
protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

. W przypadku wystgpienia zwioki w usuwaniu wad ujawnionych w okresiegwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5.

. Koszty materiatdw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)
przewidzianym przez producenta materialu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodnej
z wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiatéw
eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

. W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnieh z gwarancji bieg terminu do wykonania

uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten

8 Zgodnie z ofertg wykonawcy
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biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

10. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sgdem albo
sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi, termin do wykonania innych uprawnien,
przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia

postepowania.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z Umowg wykonanie jej przedmiotu
ustala sie w wysokosci stanowigcej 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy, {j.
................ PLN (SIOWNIE: ..ceiiiiiiiiiie it snne e e ssnnne e e sneesssnnnennnneesnnneey e ed LOO).

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w formie:..........ccccooeeee. /przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slgski Spotka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy. Koszty Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Wpykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Czes$c¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

6. Czes$¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzaca do pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptaty(z wytaczeniem roszczen o zaptate kar umownych).

§ 11

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz niezbednych
robot dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedgce nastepstwem rozwigzan zamiennych, w tym o ktérych

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujgcego w
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dokumentaciji projektowej, ale w sposéb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania
zamiennego w stosunku do opracowanego w projekcie.

3. Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robét, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

2) konieczno$¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnoscig
z zasadami wiedzy technicznej, stanem terenu budowy, spowodowanym w szczegdélnosci odmiennymi
od pierwotnych zatozen,

3) materialy lub urzgdzenia wskazane w dokumentacji projektowej nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten
Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, a wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na
pismie;

4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materialy lub urzgdzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji projektowej
jako przyktadowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawcy jako
przyktadowe, parametry rozwigzahn zamiennych nie moga by¢ gorsze niz parametry zamienianych
produktéw opisane w dokumentacji projektowej;

5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego majgcych wptyw na wykonanie Umowy.

4. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania rob6t zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego.
Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie
Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastgpi w formie aneksu do
Umowy, na podstawie przestanki zmiany Umowy z §12 ust. 2 pkt 4.

5. O koniecznosci wykonania robét zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. korespondencji sporzadzi kosztorys roznicowy.

6. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg zostanie dokonane na
podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy cenami robét z pkt 1i 2;

4) wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjg¢ zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce kosztorysem
ofertowym;

b) w sytuacji wystgpienia robét, ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy
wyliczy¢ w oparciu o nastepujgce elementy:

— podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

— ceny czynnikéw produkcji (r-g, M, S, Kp, Z) zgodne z kosztorysem opracowanym przez
Wykonawce;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metode opisang jw.,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji nalezy przyjgc¢:

— w przypadku materiatdw jako rzeczywiste ceny zakupu materiatdw (z zastrzezeniem,
iz ceny te nie mogg byé wyzsze niz $rednie ceny bez kosztéw zakupu wskazane

w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o cenach materiatbw budowlanych [MB,
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instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME opracowanych przez wydawnictwo Osrodek
Wdrozenh Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJA” Sp. z o0.0. w ramach
biuletynu SEKOCENBUD) powigkszone o wskaznik kosztow zakupu materiatéw okreslony w
ofercie Wykonawcy, z wytgczeniem cen materiatéw przyjetych w oparciu o rzeczywiste koszty
zakupu uwzgledniajgce koszty dostawy loco budowa, z zastrzezeniem iz ceny te nie mogg by¢
wieksze niz ceny Srednie,

— w przypadku sprzetu, jako srednie wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informac;ji
o stawkach roboczogodziny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
opracowanych Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJA”
Sp. z 0.0. w ramach biuletynu SEKOCENBUD,

c) ilosc¢ robadt, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z przedmiaru robdét,

d) ilosci robot zamiennych, nalezy udokumentowac¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagaja potwierdzenia prawidtowosci ich sporzgdzenia przez Zamawiajgcego)

7. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamoéwieniem
podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczesnie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych Ilub technicznych,
w szczegolnosci  dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug Ilub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie
w Umowie.

8. Realizacja robot dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamdéwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawg do
zawarcia aneksu jest protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokdt ten musi zawieraC uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioréw czesciowych w oparciu o kosztorys
ofertowy przedstawiony Zamawiajagcemu przez Wykonawce, po faktycznym wykonaniu danego zakresu robat,
potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego, w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysow ztozonych przez Wykonawce w trybie §3 ust.

3 pkt 3;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach roboét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (r-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ztozonego przez

Wykonawce,

b) w przypadku materiatdw jako rzeczywiste ceny =zakupu materiatdbw (z zastrzezeniem,
iz ceny te nie mogg byé wyzsze niz S$rednie ceny bez kosztéw zakupu wskazane

w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o cenach materiatéw budowlanych IMB, instalacyjnych

IMI oraz elektrycznych IME opracowanych przez wydawnictwo Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-

Organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJA” Sp. z o0.0. w ramach biuletynu SEKOCENBUD)

powiekszone o wskaznik kosztéw zakupu materiatdbw okreslony w ofercie Wykonawcy, z

wylgczeniem cen materiatéw przyjetych w oparciu o rzeczywiste koszty zakupu uwzgledniajgce

koszty dostawy loco budowa, z zastrzezeniem iz ceny te nie mogg by¢ wieksze niz ceny srednie,
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c) w przypadku sprzetu, jako $rednie wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informaciji
o stawkach roboczogodziny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
opracowanych Osrodek Wdrozeri Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJA” Sp. z
0.0. w ramach biuletynu SEKOCENBUD,

d) ilosci robét dodatkowych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagaja potwierdzenia prawidtowosci ich sporzgdzenia przez Zamawiajgcego).

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rezygnaciji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego

11.

12.

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robot, ktére byty
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji projektowej), nielezgce w interesie Zamawiajgcego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi nadwczas przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty zaniechane).
taczna warto$¢ robot zaniechanych brutto nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w §7 ust. 1 (z uwzglednieniem wartosci innych zmian tzw. nieistotnych w
rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) .

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robét z powodoéw, o ktérych
mowa w ust. 10. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10 musi byé kazdorazowo przedstawiona w protokole
koniecznosci przygotowanym przez Strong Umowy, ktdéra wnosi o takg zmiane. Protokét ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjecie robét
zaniechanych przez Strony przyjmuje posta¢ aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 8.

Wyliczenie robot zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg projektowg odbedzie sie na
tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej w ust.
6.

§12
Zmiany Umowy

Zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie w okolicznosciach, o ktorych mowa w art.
144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnego aneksu skutecznego po
podpisaniu przez obie Strony.

Zamawiajgcy, dziatajgc zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode

na dokonanie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamdwienia, jesli konieczno$¢ ta nastgpita na skutek
okolicznosci, nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji, jezeli ich przesuniecie jest wynikiem wykonania robot
zamiennych

3) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét zbednych do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng w ramach tzw. robét zaniechanych, co skutkowaé moze
obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

4) koniecznos$ci przesuniecia terminu realizacji zamdwienia, jesli konieczno$¢ ta nastgpita na skutek
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci stanowi nastepstwo koniecznosci
wprowadzenia zmian lub usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej oraz braku przygotowania lub
braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce
podjecie robot budowlanych

5) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, ktéra jest wynikiem
wystgpienia sity wyzszej,
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6)

7

8)

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcoéw, na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
z zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia, zmiana zakresu robot powierzonych ww. podwykonawcom;

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Umowy,
w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robot zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza techniczng w ramach tzw. robét zaniechanych, o ktérych
mowa w §11 Umowy, co skutkowa¢ moze obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z zastrzezeniem postanowien §11 ust. 9;

3. W razie watpliwo$ci, przyjmuje sie, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1)
2)
3)

4)

5)

zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstugg
administracyjno — organizacyjng Umowy,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany podwykonawcow, na zasoby ktérych Wykonawca nie powotywat sie na zasadach art. 22a ust. 1
ustawy Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, przy zastrzezeniu posiadania przez nowa osobe co
najmniej kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postgpowania). Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na
zmiane, jezeli nowa osoba nie posiada co najmniej  kwalifikacji  wymaganych
w dokumentacji postepowania. Brak pisemnej zgody Zamawiajgcego, powoduje niewazno$¢

wprowadzonej zmiany

§13
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w oddaniu przedmiotu Umowy badz jego czesci - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robat;

w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za
kazdy dzien przerwy;

za kazdy dzien zwtoki w usunieciu ujawnionych przy odbiorach wad przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy;

za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,03
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytutu odstagpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
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Wykonawca, w wysokosci 5% wartosci niewykonanej czesci Umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robot;

7) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami —
w wysokosci 3 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

8) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

9) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazde zdarzenie;

10) z tytutu nieprzediozenia, w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

11) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania rob6t objetych zakresem niniejszej umowy bez zgtoszenia podwykonawcy i bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

12) za wykonywanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, ktérego umowa zostala
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robét innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce innego niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

13) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.16 — w wysokosci 2 000
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu listy oséb (o$wiadczenia), o ktérym mowa w §4 ust. 10 pkt 1) —
w wysokosci 500,00 zt;

15) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych wskazane w §4 ust. 8 czynnosci -
w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

16) w sytuacji nieprzedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust. 10 pkt 2) i 3) lub przediozenia
dokumentéw niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §4 ust. 8 — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzieh zwioki w odniesieniu do kazdego z pracownikéw objetych wymogiem;

17) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy osoby, zgodnie
z §4 ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

18) za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu budowy, liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

19) za zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego (KZW) -
w wysokosci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

20) za nieterminowe przedtozenie wtasciwemu inspektorowi nadzoru wniosku o zatwierdzenie materiatu lub
urzgdzenia (KZW) - w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwioki;

21) za kazdy dzieh zwioki w przejeciu terenu budowy w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) z tytutlu nieprzystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez

Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.
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. ktaczny limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego ze wszystkich tytutdw
przewidzianych w ust. 3, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.
. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych.
. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzienn zwiloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego
doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, za
okres od dnia wymagalnosci swiadczenia do dnia zapfaty zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.
Ewentualne naleznosci z tytutlu kar umownych lub odszkodowarn zostang potrgcone wedtug uznania
Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zaptaci naleznos¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w wezwaniu do zaptaty (nocie obcigzeniowej), w terminie 7 dni od daty jej
wystawienia.
. Jezeli kary umowne lub odszkodowanie nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej umowy nie mogg zostaé
uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostang potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z § 10 ust. 8.
§14
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy
Zamawiajgcy ma prawo wedle wltasnego uznania, zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu ktdrejkolwiek
z ponizszych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 2 lub nie
podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 10 dni, z przyczyn za ktdére sam
odpowiada,

2) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$Cuczyni zZgdaniu
Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

4) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcegdo i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

7) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8) gdy Wykonawca nie okazat na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw lub o$wiadczen potwierdzajgcych
posiadanie przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamoéwienia uprawnieh (kwalifikacji, prawa

wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowe o prace), wymaganych zgodnie z dokumentacjg
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9)

postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy lub, gdy osoby te nie posiadajg
wymaganych uprawnien bgdz nie sg zatrudnione na umowe o prace,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

10) gdy Wykonawca nie dokonat prawidtowego powierzenia danych osobowych pomimo wczesniejszego

wezwania Zamawiajgcego, zgodnie z §16 ust. 6 Umowy,

11) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowigzkow, o ktérych mowa w §4 ust. 5 (nieusprawiedliwione

niestawiennictwo koordynatora robét lub oséb upowaznionych);

12) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koncowego niemozliwej do usuniecia wady istotnej przedmiotu

Umowy, ktéra uniemozliwia uzytkowanie obiektu.

Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1

2)

3)

zwioka Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po jego stronie) w podpisaniu protokotu odbioru przekracza
30 dni;

Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg bezspornej naleznosci wynikajgcej z prawidtowo wystawione;j
przez Wykonawce faktury dtuzej niz 30 dni,

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni,

bez nalezytego uzasadnienia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postgepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre cigzg
na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub rozwigzaniu Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) niezwlocznie wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzagdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) przygotowac protokdt stanowigcy inwentaryzacje wykonanych robét oraz zestawienie niewykorzystanych
materiatéw na dzien odstgpienia od Umowy.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niezgtoszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny. Z czynnosci

odbioru zostanie sporzgdzony protokét wraz z ksigzkg ich obmiaru wg stanu na dzien odstgpienia, ktory

stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
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Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
z kosztorysow ofertowych ztozonych wraz z ofertg, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze a takze pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§ 15
Sita wyzsza

Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sga odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron, niemozliwe
do przewidzenia i do zapobiezenia, w szczegdlnosci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, pandemia,
stan nadzwyczajny, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne,
katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwlocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystgpieniu niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 7 dni od jej ustania.

Brak zawiadomienia lub zwtoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz
Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powota¢ sie¢ na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatah w celu zminimalizowania

wptywu dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.
. Wykonawca jest swiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktory zgodnie z definicjg legalna, wynikajgcg z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp
jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych
wynika z obowigzku prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania
okreslone w warunkach danego zaméwienia, powinien réwniez weryfikowaé poprawnos$c¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowaé s$rodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankciji
umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.
. Wykonawca os$wiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy.
. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie
powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy
Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz trescia umowy powierzenia danych
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osobowych przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajacy oswiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania
danych osobowych wynikajace z przepisow RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: ,UODO".

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin dla dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajgcy zawiesi
wykonywanie czynnosci w ramach niniejszej Umowy, ktére wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych.
Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §14 ust. 1 pkt 10.

§17
Klauzula poufnosci

. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzes$nia

2001 r. o dostepie do informacji publiczne;.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczgcych
Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych Zamawiajgcego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie w poufnosci przez pracownikow
lub podwykonawcéw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych

i trwa takze po wykonaniu Umowy

§ 18
Cesja wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac lub
przekazywa¢ w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegolnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej,
na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedace
strong umowy ces;ji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy
Stronami Umowy, terminy pfatnos$ci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§19
Dane do kontaktu

. Strony wskazujag nastepujacy adres do doreczen:

1) Zamawiajgcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

2) Wykonawca: ........ccoeeiiinnnn.

Wykonawca wyraza rowniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres

elektronicznej skrzynki podawczej — e-mail: ................
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2. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie
najpdzniej w dniu nastepujgcym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowa¢ bedzie tym,

iz korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie doreczong.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych.

2. W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z Umowa, Strony podejma probe jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatoréow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu w sposob przewidziany w ust. 2, spor zostanie poddany
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajagcego.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowienn Umowy miato sig¢ stac
niewazne, nie wptywa to na waznos¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.

5. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone sktadajacg podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktorakolwiek ze Stron nie umiesci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia Umowy
przyjmuje sie date zlozenia podpisu przez drugg Strone.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Protokét odbioru czes$ciowego
2) Zafgcznik nr 2 - Protokdt odbioru koricowego
3) Zatgcznik nr 3 - Karta Zatwierdzenia Wyrobu

Zamawiajacy : Wykonawca :
Data i podpis: Data i podpis:
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