Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.73.2013.UG

|. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej systemu
audio-video sal dydaktycznych nr 208, 209 i 307 oraz sali w suterenie wraz z zaciemnieniem
okien oraz petnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
budynku Wydziatu Filologicznego, Katowice, Plac Sejmu Slgskiego 1.

1. Zakres opracowania projektowego obejmuje:

- system audio-video sal dydaktycznych nr 208 i 209 (Il pietro), nr 307 (lll pietro) oraz sali
w suterenie (byta sala konsumencka bufetu) wraz z zaciemnieniem okien.

2. Wybrane dane wyjsciowe do wyceny prac projektowych:

1)
2)
3)
4)

sala nr 208: dlugos¢ — 16 m, szerokosé — 6 m, wysokosc¢ — 3,10 m;

sala nr 209: dlugos¢ — 12,80 m, szerokos¢ — 6 m, wysokos$¢ — 3,10 m;
sala nr 307: dtugo$¢ — 16 m, szerokos¢ — 6 m, wysokosé — 3,10 m;

sala w suterenie: dtugos¢ — 20 m, szeroko$¢ — 6 m, wysokos¢ — 2,67 m;

System audio - video obejmowac bedzie:

- zabudowe projektoréw na wysiegnikach mocowanych do stropu wraz z instalacjg
przytaczeniowa;

- system nagtos$nienia (gfo$niki, mikrofony);

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sterowania j.w.;

- instalacje elektryczng i internetowas;

- ekrany zwijane sterowane elektrycznie;

- przyciemnianie okien — rolety sterowane pilotem.

3. Dokumentacja projektowa obejmowac bedzie:

1)

projekt wykonawczy - zawierajgcy szczegotowe rozwigzania projektowe (okreslone
w sposoéb jednoznaczny i wyczerpujacy — rysunki, wyjasnienia opisowe), przygotowany
tak, aby przyszty wykonawca robét budowlanych miat mozliwos¢ ich wyceny
i wykonania - 4 szt. wersji papierowej

2) przedmiar robét opracowany na bazie KNR-6w - 3 szt. wersji papierowej

3)

4)

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych wg Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202,
poz.2072 z pézn. zm.). Specyfikacja techniczna zawierajgca wymagania niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, czy sposobu wykonania robét
(wykonczenie, tolerancja wymiarowa, szczegoty technologiczne), oceny prawidtowosci
wykonania robét (kontrola, badanie oraz odbiér materiatéw i robét), dokumentow
odniesienia (podstawa do wykonania robét, w tym dokumentacja projektowa, normy,
aprobaty techniczne itp.), prac towarzyszgcych (wytyczenia, inwentaryzacja
powykonawcza itp.) — 3 szt. wersji papierowej

kosztorys inwestorski wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr
130, poz.1389 z pdzn. zm.) - 3 szt. wersji papierowej
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5) wersja elektroniczna dokumentacji, ptyta CD w formacie Pdf oraz w wersji edytowalnej
(poz. 1), 2) i 3)) — 3 szt. ptyt CD

4. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez swoim zakresem udzielanie odpowiedzi

i wyjasnien do wykonanej dokumentacji, okreslonej powyzej, podczas prowadzenia przez
Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot na
podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszego postepowania w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie sprawowania Nadzoru Autorskiego, nalezy

w szczegolnosci:

1.

No o

10.

11.

12.

13.

nieodptatne wykonanie, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, aktualizacji
kosztoryséw inwestorskich w przypadku, gdy wszczecie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych, nastepowatoby pdzniej niz 6
miesiecy liczac od daty ich opracowania,
wyjasnianie watpliwosci Wykonawcy robot budowlanych, dotyczgcych dokumentacii
projektowej,
sporzgdzanie dodatkowych rysunkow, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym
stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne,
ocena wykonanych robdt pod katem ich zgodnosci z dokumentacjg projektows,
uzgodnieniami i zapisami architekta w dzienniku budowy,
kontrola zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg oraz ocena ich estetycznej jakoéci,
biezgce doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Inwestycji,
udziat w komisjach, naradach technicznych oraz Radach budowy, organizowanych przez
Zamawiajgcego, uczestnictwo w odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
oraz odbiorze koncowym budowy, itp.,
uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robo6t budowlanych, mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
w odniesieniu do materiatdw oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,
uzupetnianie i poprawianie ewentualnych brakéw czy btedéw w dokumentacji projektowe;j,
ujawnionych w trakcie realizacji zadania; zostang one nieodpfatnie uzupetnione i
poprawione niezwtocznie przez Wykonawce tak, aby nie wstrzymywac realizacji zadania,
zgoda Wykonawcy na aktualizacje rozwigzan projektowych, wprowadzanie zmian
stosowanych materiatdéw i technologii, zostanie wyrazona przez sprawujgcych nadzor
autorski stosownymi:

—zapisami na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j,

—rysunkami zamiennymi, szkicami lub nowymi projektami opatrzonymi datg, podpisem

oraz informacjg o tym, jaki element dokumentacji zastepujg

—protokotami lub notatkami stuzbowymi podpisanymi przez Strony.
nadzér sprawowany bedzie w okresie od daty poinformowania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o rozpoczeciu procedury udzielenia zamowienia publicznego na wytonienie
Wykonawcy robo6t budowlanych do koncowego odbioru robét od Wykonawcy robot
budowlanych przez Zamawiajgcego, stwierdzonego koncowym protokotem odbioru robdt,
podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce robét budowlanych bez zastrzezen.
0 koniecznosci rozpoczecia petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zostanie
poinformowany pisemnie, odpowiednio wczesniej, przed rozpoczeciem przez
Zamawiajgcego procedury udzielenia zamowienia publicznego.
wykonawca peti¢ bedzie nadzér autorski poprzez obowigzkowy udziat w radach budowy,
naradach koordynacyjnych, zwotywanych przez Zamawiajgcego, a takze wedtug potrzeb
wynikajgcych z postepu rob6t i na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot
budowlanych.
Wykonawca niezwtocznie po otrzymaniu wezwania uzgadnia z kierownikiem budowy
termin pobytu na budowie. Wezwanie telefoniczne winno by¢é odnotowane przez
wzywajgcego odpowiednig notatkg stuzbowa.
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14. czynnosci o ktérych mowa powyzej odnotowuje sie w ,Karcie Potwierdzenia Petnienia
Nadzoru Autorskiego” (zatgcznik nr 2 do wzoru umowy). Karta winna by¢ sporzadzona w
oparciu o:

— potwierdzenie bytnosci projektanta na budowie przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, lub Wykonawce,

— udokumentowany udziat projektanta w naradach koordynacyjnych, radach budowy

itp.,

— potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego inne czynnosci projektanta.
Podstawg zapfaty bedzie faktura VAT, wystawiona przez Projektanta. Niezbednym
zatgcznikiem do faktury jest wypetniona ,Karta Potwierdzenia Petnienia Nadzoru
Autorskiego”.

6. Wytyczne do projektowania

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz uzgodni z Zamawiajgcym powyzszy zakres prac
projektowych po podpisaniu umowy.

Zamawiajgcy informuje, iz posiada dokumentacje projektowg pn. Przebudowa budynku
Wydziatu Filologicznego Uniwersytetu Slaskiego przy pl. Sejmu Slaskiego 1 w zakresie:

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy (czes¢: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacji elektrycznych,
instalacji niskoprgdowych, instalacji sanitarnych),

ktorg udostepni Wykonawcy celem zgodnego wykonania przedmiotu zamowienia, tak aby
obie dokumentacje byly zgodne branzowo.
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