Zalacznik Nr 2 do SIWZ DZP.381.68.2014.UG

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru autorskiego

dla zadania inwestycyjnego, pn.:

»Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz
petnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Renowacja i adaptacja
budynku przy ul. Bankowej 5.

2. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace branze:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

budowlang w tym konserwatorska,

elektryczng i niskopragdowa,

wodno-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania,

wentylacyjng wraz z chtodzeniem,

wezet cieplny,

monitoring,

dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Ponadto do obowigzku Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zmiana sposobu uzytkowania),
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych oraz zmiane sposobu
korzystania z zabytku wpisanego do rejestru (Slaski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow),

opracowanie programu prac konserwatorskich dla przedmiotowego obiektu
obejmujgcego m.in. konserwacje pomieszczen (w tym m.in. sale na parterze,
zachowane elementy wyposazenia budynku w tym fragmenty sztukaterii, czesciowo
drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz stolarka okienna), remont i konserwacje
elewacji oraz elementéw przedpola budynku. Powyzszy zakres prac jak rowniez
rozwigzania projektowe wykonczenia wnetrz powinny zosta¢ objete osobnym
pozwoleniem konserwatorskim,

uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji srodowiskowych,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych wynikajacych
z dokumentacji projektowej w catym okresie realizacji inwestyciji.

Zamawiajacy informuje, iz posiada inwentaryzacje obiektu oraz dokumentacje
obejmujacq prace badawczo-poszukiwawcze na okolicznosé wystepowania
polichromii w pomieszczeniach budynku (dokumentacja opisowa
i fotograficzna).
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3. WYBRANE DANE WYJSCIOWE DO WYCENY PRAC PROJEKTOWYCH:

1)

2)
3)
4)

budynek banku powstat w 1911 roku, przebudowany w latach 1923 — 1924 w stylu
neorenesansu klasycyzujgcego. Obecnie jest czeSciowo wykorzystany przez
Uniwersytet Slaski,
wpisany do rejestru zabytkdéw pod nr A/1431/91 z dnia 30.08.1991r.,
granice ochrony obejmujg catg dziatke,
obiekt podzielony jest na dwie czesci:

- czes¢ A posiada piwnice, parter, 3 pietra i poddasze nieuzytkowe,

- czes¢ B posiada piwnice, parter, 1pietro i poddasze czes$ciowo uzytkowe,

5) bilans terenu:

- powierzchnia zabudowana 1261,80 m?,
- powierzchnia dziedzinca 612,50 m?,

- powierzchnia chodnikéw 30, 00 m?,

- powierzchnia zielehca 98,00 m?,

6) konstrukcja — technologia tradycyjna:
- Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne murowane z cegty petnej grub. 38 — 94 cm, Sciany

wewnetrzne dziatowe murowane z cegly petnej grub. 12 — 38 cm,

- stropy ceramiczne gestozebrowe typu Ackerman i ptyty zelbetowe,
- klatki schodowe ptyty spocznikowe i biegi schodowe Zelbetowe,

- wiezby dachowe drewniane,

- pokrycie dachowe w czesci A blacha miedziana, w czesci B papa,
7) dane techniczne obiektu:

- powierzchnia uzytkowa 3874,90 m?,
- kubatura 14175,00 m3,
- wysokosc¢ 11,40 — 27 m.

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMOWAC BEDZIE:

1)
2)

3)
4)

projekt budowlany wielobranzowy — 5 kpl.,

projekt wykonawczy wielobranzowy - zawierajgcy szczegdtowe rozwigzania
projektowe okreslone w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy — rysunki, wyjasnienia
opisowe), przygotowany tak, aby przyszty wykonawca robdét budowlanych miat
mozliwosc¢ ich wyceny i wykonania - 5 kpl.,

przedmiary robot opracowane na bazie KNR-6w - 4 kpl.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wielobranzowe
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Specyfikacja techniczna zawierajgca wymagania
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, czy sposobu
wykonania robot (wykonczenie, tolerancja wymiarowa, szczegoéty technologiczne),
oceny prawidtowosci wykonania robét (kontrola, badanie oraz odbiér materiatéw i
robot), dokumentéw odniesienia (podstawa do wykonania robdot, w tym
dokumentacja projektowa, normy, aprobaty techniczne itp.), prac towarzyszacych
(wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza itp.) — 4 kpl.,
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5) kosztorysy inwestorskie wielobranzowe wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowania kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130, poz.1389 z pézn. zm.) - 4 kpl.,

6) wersja elektroniczna dokumentacji dla kazdej branzy - ptyta CD w formacie Pdf oraz
w wersji edytowalnej (poz. 1, 2, 3, 4, 5) — 3 kpl.

W dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na roboty budowlane (rysunki, opisy techniczne, specyfikacje techniczne,
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie), Wykonawca nie moze wskazywacC znakow
towarowych, patentoéw, lub pochodzenia, chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamowienia i nie mozna jego opisa¢ za pomocq dostatecznie dokfadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. W takim przypadku
Wykonawca dokumentacji musi wskazac¢ parametry, ktore nie bedg naruszaty zasad
uczciwej konkurencji, a takze pisemne uzasadnienie specyfiki przedmiotu zamoéwienia
uzasadniajgcej uzycie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia.

Opracowanie projektowe winno obejmowacé cafy zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa budowlanego, przepisy techniczno-budowlane,
normy.

5. DO OBOWIA;KOW WYKONAWCY W ZAKRESIE SPRAWOWANIA NADZORU
AUTORSKIEGO nalezy w szczegoélnosci:

1) wykonanie — w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym — aktualizacji kosztorysow
inwestorskich w przypadku, gdy wszczecie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie robot budowlanych, nastepowatoby pdzniej niz 6 miesiecy
liczac od daty ich opracowania,

2) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien do wykonanej dokumentacji okreslonej powyze;,
podczas prowadzenia przez Zamawiajgcego postepowan o udzielenie zaméwienia
publicznego na wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji bedacej
przedmiotem niniejszego  postepowania w terminach wskazanych przez

Zamawiajgcego,

3) wyjasnianie watpliwosci Wykonawcy robét budowlanych, dotyczacych dokumentacii
projektowej,

4) sporzadzanie  dodatkowych rysunkow,  jezeli dokumentacja  projektowa

w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne,

5) ocena wykonanych robét pod katem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
uzgodnieniami i zapisami architekta w dzienniku budowy,

6) kontrola zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg oraz ocena ich estetycznej
jakosci,

7) biezgce doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji,

8) udziat w komisjach, naradach technicznych oraz radach budowy, organizowanych
przez Zamawiajgcego, uczestnictwo w odbiorach robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorze korncowym budowy,

9) uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych, mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
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projektowej w odniesieniu do materiatdbw oraz rozwigzan technicznych
I technologicznych oraz czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat
istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania
nowych uzgodnien z wtasciwymi organami,

10) uzupetnianie i poprawianie ewentualnych brakow czy btedow w dokumentacji
projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji zadania — zostang one uzupetnione
| poprawione niezwlocznie przez Wykonawce tak, aby nie wstrzymywac realizaciji
zadania,

11) Kwalifikacja zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub innych warunkéw pozwolenia na budowe.

Zgoda Projektanta na aktualizacje rozwigzan projektowych, wprowadzanie zmian

stosownych materiatow, konstrukcji i technologii zostanie wyrazona przez osoby

sprawujgce nadzor autorski stosownymi:

- zapisami na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

- rysunkami zamiennymi, szkicami lub nowymi projektami opatrzonymi datag, podpisem
oraz informacjg o tym, jaki element dokumentacji zastepuja,

- wpisami do dziennika budowy,

- protokotami lub notatkami stuzbowymi podpisanymi przez Strony.

Nadzor sprawowany bedzie w okresie od daty poinformowania Wykonawcy przez
Zamawiajacego o0 rozpoczeciu procedury udzielenia zamowienia publicznego
na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych do koncowego odbioru robot
od Wykonawcy robét budowlanych przez Zamawiajgcego, stwierdzonego koncowym
protokotem odbioru robét, podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce robdét
budowlanych.

O koniecznosci rozpoczecia petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zostanie
poinformowany pisemnie, odpowiednio wczesniej, przed rozpoczeciem przez
Zamawiajgcego procedury udzielania zméwienia publicznego.

Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski poprzez obowigzkowy udziat w radach
budowy, naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, a takze
wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robét i na wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy robot budowlanych.

Wykonawca niezwlocznie po otrzymaniu wezwania, o ktorym mowa powyzej,
uzgadnia z wzywajacym termin pobytu na budowie, przy czym termin pobytu
na budowie nie moze przypadaé pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty otrzymania
wezwania. W przypadkach w ktoérych, dla unikniecia powaznej szkody przez
Zamawiajagcego potrzebny bedzie pilny pobyt Wykonawcy na budowie, Zamawiajacy
lub Wykonawca robét budowlanych obowigzany jest niezwtocznie powiadomic
na piSmie, e-mailowo, telefonicznie, faxem Ilub innym $rodkiem bezposredniego
porozumiewania sie na odlegtosé, wskazujgc tego przyczyne, Wykonawca dotozy
wszelkich staran, aby jak najszybciej taki pobyt nastgpit, jednak nie pozniej niz
w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania. Wezwanie telefoniczne lub innym
srodkiem bezposredniego porozumiewania sie na odlegtos¢, winno by¢ odnotowane
przez wzywajgcego odpowiednig notatkg stuzbowa.
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6. TERMIN REKOJMI.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa wraz z wygashieciem
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji irekojmi wykonawcy robét budowlanych,
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
niniejszego zamaoéwienia.

7. REALIZACJA.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszego zaméwienia musi by¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, tj. musi by¢ opracowana
nalezycie, gwarantowacC prawidtowg wycene i realizacje robét budowlanych. Winna
by¢ opracowana w sposéb eliminujacy ryzyko wystapienia robot dodatkowych,
wynikajacych z jej niekompletnosci lub nieprawidtowosci. Dokumentacja projektowa
stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, zatem nalezy jg opracowaé zgodnie z zapisami dotyczacymi sposobu
opisu przedmiotu zamowienia (Dziat 1l, Rozdziat 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamoéwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac projektowych do:

- przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidtowego

wykonania przedmiotu zamdwienia,

- uzgodnienia zakresu prac projektowych z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Uzgodnienie zakresu prac projektowych nastgpi w terminie 30 dni od daty

zawarcia umowy i zostanie potwierdzone przez Wykonawce i przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej i opatrzone data.
Termin realizacji (w zakresie wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe): do 18 miesiecy od daty podpisania umowy (w tym
30 dni na uzgodnienia zakresu prac projektowych).
Opracowang dokumentacje nalezy ztozy¢ w Dziale Inwestycji i Infrastruktury
Budowlanej — Sekcja Inwestycji, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 408 (parter), celem
sprawdzenia przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w zakresie
kompletnosci i zgodnoéci z zatozeniami projektowymi, uzgodnionymi wcze$niej
z przedstawicielami Zamawiajacego.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dokumentacji pod wzgledem okreslonym w ust. 4.
i zaakceptuje ja w terminie 14 dni od dnia jej ztozenia lub jezeli w trakcie sprawdzania
zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wyznaczy termin ich
usuniecia, z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty zgtoszenia
wady. Akceptacja nastgpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego
usuniecia wad.
Ewentualne braki, btedy i nieprawidtowosci w dokumentacji projektowej ujawnione
w trakcie postepowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, zostang
uzupetnione i poprawione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia w terminie
wyznaczonym przez odpowiedni organ administracyjny.
Za wykonane prace Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Zamawiajgcy nie  przewiduje  mozliwosci  podwyzszenia  wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty jakie ponosi on w celu
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8)

9)

10)

11)

12)

13)
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nalezytego zrealizowania wszystkich obowigzkéw objetych umowa, w tym koszty
wykonania dokumentacji projektowej, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych
uzgodnien, koszty uzyskania ewentualnych pozwolen, decyzji, opinii, wynagrodzenie
z tytutu przeniesienia praw autorskich, koszty dojazdow, inne optaty, ktére moga
wystapi¢ przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki
(takze nalezny podatek VAT).

Warunki pfatnosci: Za wykonane prace Wykonawcy przystugiwac bedzie
wynagrodzenie wyptacane w nastepujacych transzach:

a. pierwsza ptatnos¢, w wysokosci 70% nastgpi po faktycznym wykonaniu
zakresu prac projektowych, potwierdzonych protokotem odbioru dokumentac;ji
projektowej podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron oraz
dostarczeniu Zamawiajgcemu kserokopii ztozonego wniosku o pozwolenie na
budowe,

b. druga ptatnos¢, w wysokosci 10% nastgpi po uzyskaniu przez
Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

c. trzecia ptatnos¢, w wysokosci 20% nastgpi po zakonczeniu robdt
budowlanych wykonanych w oparciu o opracowang przez Wykonawce
dokumentacje, zatwierdzonych koncowym protokotem odbioru robét przez
upowaznionych przedstawicieli Stron oraz na podstawie Karty potwierdzenia
wykonania nadzoru autorskiego.

Termin pfatnosci wynosi¢ bedzie 14 dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokotem
odbioru dokumentacji projektowej/pozwolenia na budowe/podstawie  Karty
potwierdzenia wykonania nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia zachowuje prawa autorskie osobiste do
wykonanej dokumentacji projektowej w zgodnosci z trescig Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 2006, Nr 90, poz.
631 ze zm.)

Z dniem odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego,
wramach wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do sporzadzonej
dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do rozporzadzania
i korzystania z opracowan, w catosci lub we fragmentach, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, we wszystkich wymienionych ponizej
polach eksploatacji, w tym prawo do: wykonania robot budowlanych na podstawie
projektu, powielania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, reprodukcji,
prezentacji publicznej, przetwarzania, wykonywania zaleznego prawa autorskiego
(wprowadzania poprawek, zmian, modyfikacji, uzupetnien kontynuacji lub
wykorzystania projektu przez osoby trzecie), zbycia, udzielania licencji.

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie wykonywat przystugujgcych mu praw
autorskich osobistych w sposob ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu praw
do przedmiotu umowy, w szczegdlnosci Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego
do decydowania o zachowaniu jego integralnosci.

Honorarium za przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych
do sporzadzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz czynnosci Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym, w imieniu Zamawiajacego wykonywac
moze Nadzor Inwestorski wybrany w odrebnym postepowaniu, na podstawie odrebnie
zawartej umowy, o czym Wykonawca zostanie poinformowany.
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