V, UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH

Zatgcznik nr 3 do SIWZ DZP.381.021.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.021.2020.RB  (wzor)

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP: e ,
zwanym dalej: Wykonawcg
albo *

NIP: (e

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnosé za

wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawcag

o tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
nr DZP.381.021.2020.RB, w szczegdlnosci: specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
(zwanej dalej rowniez: STWIORB), przedmiary robdt oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym
postepowaniu — stanowigce integralng czes¢ niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane: Remont budynku Osrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu
Slaskiego w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56.

2. Zakres robot budowlanych zostat okreslony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(zwana dalej takze STWiIORB).

3. Szczegdtowy opis przedmiotu oraz zakres robét zawiera STWIORB oraz przedmiary robét stanowigce
zatgczniki do SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej Umowy. Ww. dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty
budowlane i inne czynnosci ujete odpowiednio w przedmiarach robé6t, STWIORB lub w Umowie, winny by¢
traktowane tak, jakby byly ujete w kazdym z wymienionych dokumentow. Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania wszystkich robot i czynnos$ci przewidzianych w szczegétowym opisie przedmiotu zamowienia.

1 Dotyczy jedynie wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,

Uniwersytet Slaski w Katowicach
Dziat Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

tel.: 32 359 23 02, 32 359 14 08 I\r

www.us.edu.pl



§2

Oswiadczenia i obowigzki Stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z:

1) warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie,

2) STWIORB oraz przedmiarami robot, o ktérych mowa w §1 ust. 3 umowy,

3) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, prawa budowlanego
oraz przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska,

4) ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,

5) nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do rob6t materiatow.

3. Wykonawca jest zobowigzany m.in. do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo w pozostatych
postanowieniach Umowy:

1) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych,

2) stosowania technik wykonawczych, sprzetu, materiatéw, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w STWIORB,

3) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania przedmiotu Umowy,

4) wskazania kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i Umowie,

5) przekazywania wlasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy,
w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach
w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiajgcego,

6) stosowania sie do polecen wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych stosowng
notatka, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i udziatu w odbiorach, w wyznaczonych terminach,

10)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt, w czasie odbioréw lub w czasie
obowigzywania gwarancji i rekojmi,

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é na zasadach ogdélnych za szkody powstate na terenie budowy oraz na
terenie przylegtym, zwigzane z realizacja Umowy od chwili przejecia terenu budowy do jego oddania,
w szczegoélnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub $mieré oséb oraz uszkodzenie lub utrate mienia,
a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0so6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych, chyba Ze wylgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest
poszkodowany (w tym Zamawiajgcy) lub osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzszej.

7. Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowigzany jest do tego, aby czynnosci zwigzane
z realizacja Umowy (za wyjgtkiem czynnosci nadzoru) byty wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019

r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach i w zakresie opisanym w §4 Umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne

niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do spetnienia warunkow okre$lonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci

odebrania przedmiotu Umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) dokonania ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy,
3) terminowego przystepowania do odbioréw robé6t budowlanych,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§3

Termin oraz pozostate warunki realizacji umowy

Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do ...... dni od daty przekazania terenu budowy.

Najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é kosztorysy ofertowe
opracowane metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie zatgczonych do SIWZ przedmiaréw robdt.
W kosztorysach Wykonawca zobowigzany jest do wskazania stawek roboczogodziny, narzutéw - kosztow
posrednich, zysku, kosztéw zakupu, zestawienia materiatéw, robocizny i sprzetu (wraz z cenami) oraz tabel
elementow scalonych. Wykonawca sporzadzajgc kosztorysy zobowigzany jest do wyceny i wypetnienia
wszystkich pozycji przedmiaréw robot. Zamawiajgcy zakazuje ingerencji w zakres i ilos¢ robét wskazanych w
przedmiarach. Wykonawca nie moze pomingé w kosztorysie zadnej pozycji z przedmiaru robét. W przypadku
dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej, nalezy poda¢ numer
pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie moze dopisywaé pozycji przedmiarowych, dokonywaé
zmian ilosci jednostek przedmiarowych i ich opiséw. Warto$¢ kosztorysu powinna by¢ zgodna z ceng
ofertowa. Wskazane w kosztorysie stawki roboczogodziny oraz narzutéw (kosztéw posrednich, zysku,
kosztéw zakupu) winny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy. Kosztorys winien byé ztozony w formie pisemnej i
podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku niezgodnosci kosztorysu
z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 Umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do jego zmiany
w terminie przez siebie wskazanym.

Ztozony przez Wykonawce kosztorys bedzie podstawg do rozliczania m.in. ewentualnych robé6t dodatkowych,
zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w §11 umowy.

Odmowa zlozenia kosztorysu, jego brak, badz niedokonanie zmian w przypadku niezgodnosci
z dokumentacjg, o ktorej mowa w §1 ust. 3, bedzie skutkowa¢ odstgpieniem od Umowy z przyczyn
dotyczgcych Wykonawcy zgodnie z §14 ust. 1 pkt 11) Umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, na potrzeby realizacji robdt remontowych
okreslonych w Umowie, w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy, jednak nie wczesniej niz w dniu
01.10.2020 r.. W przypadku koniecznosci przesuniecia powyzszego terminu przekazania terenu budowy, ze
wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace np. braku przygotowania czy braku
mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajace podjecie robot
budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunieciu terminu
przekazania terenu budowy, wyznaczajgc nowy termin. Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest
uprawnieniem Zamawiajgcego. Zmiana terminu przekazania terenu budowy nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do przejecia terenu budowy.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do
jego wiasciwego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w zwigzku z
odpowiedzialnoscig, o ktérej mowa w §2 ust. 4 umowy, Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest podja¢
nastepujgce czynnosci umozliwiajgce prawidtowg realizacje Umowy:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robét,
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2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska, prowadzi¢ prace w sposob niezaktécajgcy funkcjonowania obiektu,
zapewniajgc dojazd i dojscie do budynkéw oraz dostep do znajdujgcych sie w nim pomieszczen, w czesci
niepodlegaja.cej robotom remontowym,

3) usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urzadzenia tymczasowe do
kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi kierownika obiektu wypoczynkowego. W tym zakresie
Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do zagospodarowania lub unieszkodliwienia,

4) prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby nie wystapity uszkodzenia w obiekcie, w tym w szczegdlnosci jego
czesci nie podlegajgcej robotom oraz uszkodzenia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie
budowy lub na terenie przylegtym. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektu lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego,

5) zachowaé odpowiednie srodki bezpieczenstwa z uwagi na aktualng sytuacje epidemiczna, tj. stosowac
wiasciwe Srodki ochronne przez pracownikéw, miejsc prowadzenia robdt, ciggdéw komunikacyjnych itp.,
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz wytycznymi, zasadami i ograniczeniami publikowanymi przez
GIS i poszczegodlne ministerstwa,

6) uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koncowy odbior
robot.

Zamawiajgcy nie zapewnie terenu na czasowe sktadowanie materiatdbw z rozbidrek i demontazu oraz

pomieszczen i terenu na cele magazynowo-socjalne.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy nieodptatny dostep do medidow (woda, prad). Wynagrodzenie Wykonawcy

nie obejmuje tych kosztow.

Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgodg na realizacje robot budowlanych w soboty i niedziele, po

wczesniejszym dokonaniu uzgodnien z administratorem obiektu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu

realizacji robot budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz 1 dzien roboczy, niezaleznie od

przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem do robét,

jak rowniez w trakcie prowadzonych prac. Nastepnie Wykonawca przekaze catos¢ dokumentaciji fotograficznej

na nosniku cyfrowym, jako element dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét przy uzyciu wyrobéw (materiatéw) nowych, dopuszczonych

do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, posiadajgcych stosowne certyfikaty,

atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Panstwowego

Zaktadu Higieny lub innych wiasciwych instytuciji.

Przed dostarczeniem i wbudowaniem kazdego wyrobu, Wykonawca jest zobowigzany do uprzedniego

przedstawienia Karty Zatwierdzen Wyrobu do Stosowania ,KZWdS”, celem =zatwierdzenia jej przez

Zamawiajgcego, przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. Wzér KZWdS stanowi zatacznik nr 2 do

niniejszej Umowy. Zabudowanie elementu bez zatwierdzenia KZWdS, stanowi ryzyko Wykonawcy.

Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego zaproponowanego przez Wykonawce wyrobu z konkretnego systemu

lub technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych wyrobéw z tego systemu lub technologii.

Nieprzediozenie przez Wykonawce we wskazanym powyzej terminie ktérejkolwiek z KZWdS, przediozenie

niekompletnie wypetnionej KZWdS, przedtozenie KZWdS wskazujgcej na niezgodno$¢ zastosowanych

materiatdbw z wymogami, o ktdrych mowa w ust. 12 lub brak spetniania parametrow wymaganych przez

Zamawiajgcego jest podstawg do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §13 ust. 2 pkt 20) i 21) umowy.



15.

16.
17.

Przy naruszeniu przegréod budowlanych lub ich wykonczenia, Wykonawca zobowigzany jest elementy
naruszone odtworzy¢ do stanu pierwotnego (lub nie gorszego). Jezeli po demontazu jakiegokolwiek
istniejgacego elementu przegrody lub instalacji, wykonczenie przegréd budowlanych odbiega od istniejgcego
na obiekcie standardu estetycznego, nalezy to miejsce réwniez dostosowac¢ do ww. standardu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan, prob, pomiaréw sprawdzen instalaciji.
Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robdét do dokonywania biezacych uzgodnien
bezposrednio z wiasciwym inspektorem nadzoru, zwlaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji badz

technicznych problemdéw realizacyjnych.

§4

Personel bioracy udziat w realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy oraz ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze, a takze wymagane uprawnienia, w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.

. Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$é ustanawia:® p. .............cccoeeeeeeeen... - Kierownika budowy w

specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j.

Zamawiajgcy wyznacza:

- jako osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania
i odbioru robot budowlanych, w tym w zakresie zgodnosci realizacji z Umowg i pozostatymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz w zakresie uzgodnien dotyczacych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu
zamowienia,

3) Peoveeeennnn. TR tel.io........ , e-maili................ — w zakresie formalno - administracyjnym i

A) Do e ctel , e-maili........oal - w zakresie zgtaszania
Wykonawcy wad w okresie gwarangc;ji i rekojmi,
- a takze kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach do
kontaktow z Wykonawcag w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy.
Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w zwigzku z realizacjg Umowy, wyznacza sie przedziat czasowy
od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.
Kierownik budowy jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku, gdy wymaga tego
stan lub charakter prowadzonych robot, jak réwniez kazdorazowo, gdy zgdanie takie (osobiscie, mailowo lub
telefonicznie) zgtosi Zamawiajgcy. Uznaje sie ze kierownik budowy uczynit zado$¢ zgdaniu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, jezeli jest obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy
w terminie nie dluzszym niz 24 godziny od zgtoszenia zadania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony

przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecnos$¢ kierownika budowy na terenie budowy nie jest mozliwa,

Wykonawca zobowigzany jest oddelegowaé na teren budowy, w zastepstwie, osobe spetniajgcg wszelkie
wymagania postawione w odniesieniu do kierownika budowy w dokumentacji postepowania poprzedzajgcego
zawarcie niniejszej Umowy.

W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy kierownika budowy
lub osoby, o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowna, o ktérej mowa

w §13 ust. 2 pkt 18) umowy za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku trzykrotnego naruszenia

2 Zgodnie z ofertg najkorzystniejsza,
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tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 12) umowy.

Ewentualna zmiana osoby lub oséb, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajacego.
Ewentualna zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowg osobe kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiajgcy nie wyrazi
zgody na zmiang, jezeli nowa osoba nie bedzie posiada¢ kwalifikacji wymaganych w ww. dokumentacji. Brak
pisemnej zgody Zamawiajagcego w takich okolicznosciach, skutkowat bedzie niewaznoscig wprowadzonej

zmiany.

. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynnosci

zwigzane z realizacjg zamodwienia, (za wyjgtkiem czynno$ci nadzoru), wykonywane byly przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Wskazane w ust. 9 czynnosci muszg by¢ wykonywane, w calym okresie realizacji Umowy, przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub
przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych
czynnosci, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w okreslonym w tym wezwaniu
terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wymienione w ust. 9 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace,
wymiaru etatu, daty zawarcia umowy, zakresu obowigzkéw oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczone za zgodnos$é z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce) kopie
aktualnych uméw o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 9 sg wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjag Wykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony),

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem (odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce) kopie
dowodu potwierdzajgcego:

- w przypadku nowych pracownikow (1j. dla ktérych nie dokonano jeszcze rozliczenia sktadek z tytutu
ubezpieczenia) - zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,

- w pozostatych przypadkach - dokumentu potwierdzajgcego, iz w ostatnim okresie rozliczeniowym
osoby uczestniczace w realizacji zamowienia podlegaty ubezpieczeniom spotecznym (np. imienny

raport miesieczny o naleznych sktadkach i wyptaconych swiadczeniach).

12. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2) i 3) powyzej, powinny zosta¢ ograniczone w zakresie

przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sg niezbedne ze
wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych
0s6b uczestniczacych w realizacji zamdwienia, ktére w kontekscie weryfikacji spetniania przez Wykonawce
obowigzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty
powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adreséw, czy numeréw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej

winny zosta¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg zasad, o ktérych mowa w § 16 Umowy.
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14.

15.
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Nieprzediozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust.
11 pkt 1) przez Wykonawce (podwykonawce) dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2) i 3),
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow wykonujacych czynnosci z ust. 9 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawcami postanowieh umozliwiajgcych
realizacje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12.

W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiajgcy oprocz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11, jest uprawniony takze do zadania
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia
oséb w $wietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrOci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe
0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez
inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi byé podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 16) Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzacych w sktad personelu
Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantéw Stron oraz osoéb
uczestniczacych w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace badz umowy
cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1
lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO".

Strony o$wiadczaja, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust. 18 informacje okreslone w art. 14 RODO,
w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkow

informacyjnych wzgledem tych oséb.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej: ,ustawa
Pzp”), przepisie art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez

podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcéw).

albo®
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcCy/OW: ............ceuieiiiiieiiiiiiiiiiiiiieiaeenenns
L4 =T L= PP PTR PR
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz



podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.* W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 8),

a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie

spetniania warunkow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie

przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych.

5. Zmiana w zakresie podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa robo6t budowlanych, poza przypadkami,
o ktérych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a takze
zgody Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentagc;ji
dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, najpoézniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa 0 dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegolnosci
nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérym powinno by¢é wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z doktadnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz
czescig dokumentacji dotyczacej ich wykonania;

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, ktory bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej
Umowie;

4) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, powinno tez odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy o podwykonawstwo;

6) warunki ptatnosci, w tym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) zakres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, ktéry nie bedzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;

8) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy

zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcg,

3 Jezeli Wykonawca zamierza realizowaé zamowienie z udziatem podwykonawcy.
4 Jezeli dotyczy.
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9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczgc od dnia powstania zalegtosci;

10) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow (tj. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentéw
ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewdw, rachunkéw itp.) oraz do jednoczesnego doreczania
Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

11) wymaog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajacych z umowy podwykonawstwa,

12)zobowigzanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w §4 ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przediozenia Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce

w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektéw umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 6),

3) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowag

z Wykonawcg dla tych robot,

4) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty, ktéry uniemozliwia rozliczenie

tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robot

do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robét budowlanych lub zawarcie umowy dalszego

podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do

Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizaciji

robét budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przystapi do robdt, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych w tym zakresie do

czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez niego

9
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zaakceptowana. Okres wstrzymania roboét, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako
zwitoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowna, o ktorej
mowa w §13 ust. 2 pkt 12) za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robot przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktdry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylagczenie, o kidbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 6, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdérej mowa w §13 ust. 2 pkt 14) Umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania robdét, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia robdét. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 12).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania sSwiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robaét.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robot
przez danego podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania

i zaniechania.

§6
Odbiory

Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robét:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy robot,
3) odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny (w tym odbiér ostateczny).
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
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10.
11.

12.

13.

14.

Za posrednictwem kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wilasciwemu
inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych
zakryciu przynajmniej na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Gotowos¢ danej czesci robdt zankajgcych i
ulegajacych zakryciu do odbioru Wykonawca zgtasza telefonicznie lub poprzez e-mail wtasciwemu
inspektrowi nadzoru. Odbidér przez wtasciwego inspektora nadzoru nastgpi niezwtocznie, nie pdézniej jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ipowiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego. Postanowienia ust. 16 stosuje sie odpowiednio.

Na okolicznos$¢ odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Strony spiszg protokot.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,

zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwitocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust.

3.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany

bedzie do odkrycia robét lub wykonania otworéw kontrolnych lub ich rozbiérki zgodnie z dyspozycjg

wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrécenia stanu poprzedniego lub
odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Przedmiotem odbioru kohcowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w §2

ust. 1.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg co najmniej osoby wymienione

w §4 ust. 2, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia

Wykonawcy. Wskazanie terminu odbioru koncowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca

zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownika budowy w czynnos$ciach odbiorowych.

Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze przekazanie

Zamawiajgcemu przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego

odbioru bez uwag tych samych robét/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg

oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego przedtozy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, oraz ze teren budowy / droga / ulica / sgsiednia nieruchomos$¢ / budynek / lokal
doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku i zagospodarowane w sposob wiasciwy,

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze wyroby budowlane zastosowane w obiekcie budowlanym w sposdéb
trwaty, zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami i z
zamierzonym zastosowaniem, w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wraz z
usystematyzowanym zbiorem kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem aktualnych dokumentow
potwierdzajgcych powyzsze

3) dokumentacje fotograficzng,

4) karty gwarancyjne,

5) karty przekazania odpadéw;

catlos¢ w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji elektronicznej tozsamej z papierowg

(po jednym egzemplarzu odpowiednio na nos$niku CD/DVD i na jednym urzadzeniu elektronicznym

przeno$nym typu plug and play, zawierajagcym pamie¢ nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspétpracy

z komputerem przez port USB co najmnigj 2.0).

Niedopetnienie tgcznie czynnosci okreslonych w ust. 9, 11 i 12 niniejszego paragrafu réwnoznaczne jest

z brakiem gotowosci do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,

uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i

badan, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior kohcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdét,

11



15.

16.

17.

18.

19.

20.

usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i badan, uwzgledniajgcy ich ztozono$é techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a
takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy na podstawie §14 ust. 1 pkt 13) umowy lub zgda¢ wykonania Umowy po raz drugi.
Komisja odbiorowa sporzadza protokét odbioru koncowego robét zawierajgcy w swojej tresci wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzor
protokotu odbioru koricowego stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokot
odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron i wystawienia faktury przez
Wykonawce. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu z zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony
w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze naliczy¢ kary
umowne za zwioke na podstawie §13 ust. 2 pkt 4) Umowy, a w sytuacji nagtej, wobec braku reakc;ji
Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
w ramach wykonania zastepczego.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie
rekojmi. Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji i okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiory gwarancyjne i odbidr pogwarancyjny bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia
wad, sporzgdzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji lub rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér
ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi oraz potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokot odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czesci, Zamawiajacy przerywa odbidr
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy
na nowy okres nie krotszy niz do zakonczenia usuwania wszystkich wad. Zamawiajgcy wyznacza nowy termin

odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokosci: ...........ccceceeeee.
PLN z VAT’ (stownie: ........cccccceiiiiiiiiiinnnns ) - wartos¢ Umowy, w tym wartos¢ podatku VAT.................... ;
wartosé netto ................. (StoWni€: ... , 00/100).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji
i zmianom, za wyjatkiem przypadkéw opisanych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztow robét budowlanych oraz innych kosztéw ponoszonych w celu
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie nie zwiekszy sie nawet wowczas, gdy

w trakcie realizacji Umowy okaze sie, iz cena ofertowa zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce

5 Zgodnie z oferta.
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w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje przetargowa,
pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym. Niedoszacowanie, pominigcie lub nierozpoznanie przez Wykonawce
kosztéw realizacji czy zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze byé podstawg do zgdania podwyzszenia

wynagrodzenia ryczattowego.

. Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania

Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidtowe wykonanie zaméwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania
wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacja rob6t budowlanych, koszty wynagrodzenia pracownikow,
narzuty, koszty posrednie i ogdlne, zysk, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien, koszty
wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, wykornczeniowych, koszty czynnosci wykonywanych poza
terenem realizacji przedmiotu zamowienia, koszty organizacji terenu robét wraz z jego pozniejszg likwidacja,
koszty wywozu odpadow powstajgcych w wyniku prowadzonych prac, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zakupu i montazu materiatow,
wyrobdéw, urzgdzen, koszty transportu itp., koszty usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi, koszty
dojazddw i inne opfaty, ktére moga wystapi¢ przy realizacji Umowy, wszelkie podatki (takze nalezny podatek
VAT), a takze jest pomniejszone o spodziewany zysk Wykonawcy ze sprzedazy uzyskanych w wyniku
rozbiorek i demontazy surowcow wtoérnych oraz o koszty udostepnionych mediéw. Wynagrodzenie nie
obejmuje kosztow wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktére Zamawiajgcy

udostepni Wykonawcy nieodptatnie.

. Zamawiajagcy dokona ptatnosci jednorazowej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze w terminie do 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzgdzonej faktury, wraz
z dotgczonym protokotem odbioru koncowego. Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.

7. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na ktéry ma byc¢

10.

11.

dokonywana ptatnosc jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciagu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z wykazu, o ktdrym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarodw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego zamdéwienia do momentu ustalenia
okolicznoéci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za
koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie pfatnosci nie spowoduje
zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie bedzie zrodtem roszczenia
0 zapfate odsetek za opdznienie w ptatnosci.

Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106). 6

W razie opdznienia w platnosci Wykonawca ma prawo zadaé odsetek ustawowych za opdznienie

w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawag

6 Postanowienia ust. 10 bedg miaty zastosowanie, w przypadku wystgpienia towardow lub ustug wymienionych w zatgczniku 15
do ustawy o podatku od towaréw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych
z zastrzezeniem postanowien ust. 8.
Rozliczenie za niewykonang czes¢ Umowy (ograniczenie zakresu robdt na wniosek Zamawiajgcego) zostanie
wyliczone na podstawie protokotu robét zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony i bedzie skutkowac¢
zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami §12 ust. 2 pkt 7) umowy.
W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci wraz z
niebudzacymi watpliwosci dowodami dotyczacymi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, w zakresie tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16, poddajgcych w watpliwos¢
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy,
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany =zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust. 15, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy przyjmie dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (dokonanie bezposredniej ptatnosci
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci). Bezposrednia ptatno$¢ obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia

terminowi zaptaty.
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20.

21.

22.

23.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 18,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce tego obowigzku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéow sktadanych wraz
Z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong. Odpowiedzialno$¢é Zamawiajgcego wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajacej z Umowy z Wykonawca.

W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym zadnych rachunkéw lub faktur VAT
i Wykonawca potwierdzi te okolicznos$é zataczajagc do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, cata nalezno$¢ wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wypfacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub o objeciu wystawionymi
przez nich dokumentami ksiegowymi zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
0 pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§8

Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60-miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Na

zamontowane wyroby (materiaty), urzadzenia, itp. udziela gwarancji — na okres nie krotszy niz gwarancja

udzielona na roboty, a jezeli gwarancja producenta jest dluzsza — zgodnie z gwarancjg producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad i usterek przedmiotu Umowy, ktére zostang ujawnione w

okresie gwarancji, a takze zobowigzuje sie do wykonywania na koszt wilasny okresowych przeglgdéw

gwarancyjnych zamontowanych urzadzenh i elementéw wyposazenia zapewniajgcych prawidtowg eksploatacje

przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami bgdz wymaganiami ich producentéw oraz wynikajgcych z

przepiséw prawa budowlanego.

Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ przedmiotu Umowy zwlaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejsza Umowa,

2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami panstwowymi,

3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

3) winy Zamawiajacego, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposoéb niezgodny z zasadami ich eksploatacji wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym.
Wykonawca najpézniej w dniu podpisania protokotu zakonczenia odbioru koncowego przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne co do jakosci wykonanego przedmiotu Umowy.
W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w szczegdlnosci zasady
reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, sposéb organizacji przeglgdow

gwarancyjnych. Tres¢ dokumentdw gwarancyjnych nie moze by¢ uksztaltowana w sprzecznosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbieznosci
miedzy trescig niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg mialy postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Dokumenty

gwarancyjne stanowi¢ bedg zatgcznik do protokotu odbioru kohcowego.

. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce

wymagania art. 577" § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do
wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytacza, ani nie ogranicza
uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych
w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw i dostarczonych przez
Wykonawce Zamawiajgcemu z wylgczeniem czynnosci okreslonych w ust. 1 bedacych obowigzkiem
Wykonawcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po zakonczeniu odbioru koAcowego przedmiotu
Umowy, przy czym jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od
wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢
rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

Czas reakcji na zgtoszenie wady rozumiany jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie moze przekroczyé 2 dni roboczych od daty
zgtoszenia wady w jednej z form, o ktérych mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu,
zdrowiu lub mieniu — reakcja serwisu powinna nastagpi¢ niezwtocznie.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym jednak niz 14
dni, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce, a jezeli z obiektywnych przyczyn technicznych,
technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawe) bedzie to niemozliwe, Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ inny termin.

Swiadczenia wynikajgce z udzielonej gwarancji bedg wykonywane przez Wykonawce, producenta, wskazany
przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jezeli bedzie to technicznie
niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajace ze Swiadczenia poza miejscem realizacji
Umowy obcigzajg Wykonawce. Postanowienie §9 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz gotowosci do
dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do
odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie diuzszym niz 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy. Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony
lub okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajagcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, moze naliczy¢ kary umowne za
zwloke na podstawie §13 ust. 2 pkt 5) umowy, a w sytuacji nagtej wobec nieuzasadnionej odmowy usuniecia
wad przez Wykonawce, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnych przeglgdach gwarancyjnych zgodnie
z zaleceniami, lub wymaganiami producentéw okreslonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji
i innych dokumentach, bgdz w okresach wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa, a w przypadku
braku takich wskazan nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot, a takze sprawnosci zabudowanych urzadzen oraz wskazaniu ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzany jest protokdt przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnosé¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
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17.

18.

19.

wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokédt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia, w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad oraz
przegladoéw gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Odbiory przegladéw gwarancyjnych oraz przegladu pogwarancyjnego zostang przeprowadzone wg zasad
okreslonych w §6.

Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie

cywilnym.

§9

Rekojmia za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przystugujg Zamawiajacemu niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie
Wykonawcy, sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron. Wybdr rezimu, z ktérego
mozliwe bedzie zaspokojenie roszczen powstatych na skutek wystgpienia wad przedmiotu Umowy nalezy do
Zamawiajgcego.

Termin rekojmi wynosi 60 miesiecy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu z zakohczenia odbioru kohcowego przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed

uptywem tego terminu.

. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ......... ) lub pisemnie na adres

Wykonawcy. W sytuacjach nagtych i niecierpigcych zwtoki, mozliwe jest zawiadomienie Wykonawcy w formie
telefonicznej — (tel. ................... )

Na podstawie przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu

rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu Umowy,

Zamawiajgcy moze:

1) Zzadaé¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminach, o ktérym mowa w §8 ust. 10, oraz
przystapienia do ich usuniecia w terminach zgodnych z §8 ust. 9.

2) zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia wad zagrazajgcych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu
Srodowiska lub tez ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie
wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze Sciekéw), nie pézniejszego jednak niz w ciggu 24
godzin, od daty zgtoszenia Zamawiajgcego,

3) zleci¢ w wypadkach nagtych usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt 2 lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych zrekojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia o0 naprawienie szkody.
W powyzszych okolicznosciach koszty usuniecia wad mogg by¢ pokrywane z sumy wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w §10
ust. 8. W przypadku zwioki w usuwaniu wad, o ktérych mowa w pkt 1, zastosowanie moze znalez¢
przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego,

4) zadac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad -
w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu, natomiast nie nadajg sie do
usuniecia,

5) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje

obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.
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10.

Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie wtasciwego kierownictwa nad realizacjg prac
zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady lub usterki. Usuniecie wady bedzie stwierdzone

protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

. W przypadku wystgpienia zwtoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze naliczy¢

kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5.

Koszty materiatéw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)
przewidzianym przez producenta materiatlu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodnej
z wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (ij. koszty zakupu ww. materiatow
eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sgdem albo
sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi, termin do wykonania innych uprawnien,
przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia

postepowania.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z Umowg wykonanie jej przedmiotu
ustala sie w wysokosci stanowigcej 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy, {j.
................ IV (o = TP SRRRRROTPRRTRRY i 10]0) B
Wykonawca wniost zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w formie:..........cccccenee. /przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slgski Spétka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy. Koszty Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty korncowego odbioru przedmiotu Umowy.

Czes¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzgca do pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty (z wylgczeniem roszczen o zaptate kar umownych).

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.
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§ 11

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robot dodatkowych w sytuaciji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujgcego w dokumentaciji
technicznej, ale w sposéb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania zamiennego
przedstawionego w dokumentacji techniczne;.

3. Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robdt, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowe;j
generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodnoscig
z zasadami wiedzy technicznej, stanem terenu budowy lub terenu przylegtego, spowodowanymi
w szczegoélnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktére
majg wpltyw na realizacje przedmiotu Umowy,

3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢, a wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pismie;

4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materiaty lub urzgdzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej
jako przykladowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawcy jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg byé gorsze niz parametry zamienianych
produktow opisane w dokumentacji technicznej;

5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego majgcych wptyw na wykonanie Umowy.

4. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego.
Wyrazenie zgody na wykonanie rob6t zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie
Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastgpi w formie aneksu do
Umowy, na podstawie przestanki zmiany Umowy z §12 ust. 2 pkt 6) Umowy.

5. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie dokonane na
podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robot z pkt 11 2);

4) wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztorysdw ztozonych przez Wykonawce przed

przekazaniem terenu budowy w trybie §3 ust. 2;

b) w sytuacji wystgpienia robét, ktérych nie mozna rozliczy¢é zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy
wyliczy¢é w oparciu o nastepujace elementy:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji uproszczonej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metode opisang w tiret
pierwsze, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych

kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
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(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ilos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztorysdw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji uproszczonej;

d) ilosci robot zamiennych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzgdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamdéwieniem
podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczesnie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powoddw ekonomicznych Ilub technicznych,
w szczegdblnosci  dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug Ilub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

7. Realizacja robot dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamdéwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawg do
zawarcia aneksu jest protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokdt ten musi zawieraC uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robét dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioru koncowego na podstawie protokotu
odbioru wykonanych robot dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego w oparciu 0 nastepujgce
zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysow ztozonych przez Wykonawce w trybie §3 ust.
2;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te
opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujgce
ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
whbudowania,

c) podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robodt, ktére byly
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji technicznej), nielezgce w interesie Zamawiajgcego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi nadwczas przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty

zaniechane). tgczna warto$¢ robot zaniechanych brutto nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci
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10.

11.

1.

wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §7 ust. 1 (z uwzglednieniem wartosci innych zmian tzw.
nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) .

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robét z powodéw, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi byé kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strone Umowy, ktdra wnosi o takg zmianeg. Protokdt ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktéorych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjecie robot
zaniechanych przez Strony przyjmuje posta¢ aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 7) umowy.
Wyliczenie robo6t zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej

W ust. 5.

§12
Zmiany Umowy

Zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnego aneksu skutecznego po
podpisaniu przez obie Strony.

Zamawiajacy, dziatajgc zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode

na dokonanie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy Ilub innych terminédw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci stanowi
nastepstwo:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) braku przygotowania lub braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne
czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych,

w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw

umownych;

2) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy Ilub innych termindw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy tudziez wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

3) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych bedgcego wynikiem
powstania szkdd, nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie
budowy, jezeli szkody te nie wystgpity z winy Wykonawcy;

4)  koniecznosci przesunigecia terminu realizacji Umowy lub innych terminédw umownych, ktéra jest wynikiem
wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w §15 umowy.

5) koniecznosci przesuniecia terminéw umownych, jesli owa konieczno$é powstata na skutek okolicznosci,
ktoérych przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

6) koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §11 Umowy;

7) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robot zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng w ramach tzw. robét zaniechanych, o ktérych
mowa w §11 Umowy, co skutkowa¢ moze obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

8) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcow, na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
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9)

10)
11)

z zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiana zakresu robo6t powierzonych ww. podwykonawcom;
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Umowy,
w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej;

przedituzenia okresu gwarancji, w sytuacji jej przedtuzenia przez producenta lub Wykonawce,

zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego tzn. na cene nizszg (upusty,

rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu $wiadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1)

2)
3)
4)

zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstugg
administracyjno — organizacyjng Umowy,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany podwykonawcow, na zasoby ktérych Wykonawca nie powotywat sie na zasadach art. 22a ust. 1

ustawy Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

§13
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w oddaniu przedmiotu Umowy badz jego czesci - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

za zawinione przerwanie realizacji robo6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robdét,

w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy dzien przerwy;
za kazdy dzieh zwloki w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym wad przedmiotu Umowy - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunigeciu wad w okresie gwarangcji lub rekojmi — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 5% wartosci niewykonanej czesci Umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robot i kosztorysu ofertowego,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami -—
w wysokosci 3 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie;

z tytutu nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie;

z tytutu nieprzedtozenia, w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem Kkopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3 000,00 zt za kazde zdarzenie;
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12) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez zgloszenia podwykonawcy i bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

13) za wykonywanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, ktdorego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania cze$ci lub catosci robét przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce innego niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.16 — w wysokosci 2 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

15) za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu listy oséb (o$wiadczenia), o ktérym mowa w §4 ust. 11 pkt 1) —
w wysokoéci 500,00 zt;

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w §4 ust. 9 czynnosci -
w wysokoéci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

17) w sytuacji nieprzedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust. 11 pkt 2) lub przedtozenia dokumentéw
niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §4 ust. 9 — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki w odniesieniu do kazdego z pracownikéw objetych wymogiem,

18) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy kierownika
budowy lub osoby, o ktérej mowa w §4 ust. 5 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19) za kazdy dzien zwioki w przejeciu terenu budowy, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

20) za zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezatwierdzonego przez Zamawiajacego (KZWdS) -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

21) za nieterminowe przedtozenie wtasciwemu inspektorowi nadzoru wniosku o zatwierdzenie materiatu lub
urzadzenia (KZWdS) - w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.
. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) z tytulu nieprzystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. taczny limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zgada¢ od Zamawiajgcego ze wszystkich tytutow
przewidzianych w ust. 4, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych.

. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki jest wymagalna od dnia

nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego

doreczenia Stronie wezwania do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, za

okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do dnia zapfaty zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.

0 przeciwdziataniu nadmiernym opd6znieniom w transakcjach handlowych.

. Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan Wykonawca zaptaci na rachunek bankowy

Zamawiajgcego wskazany w wezwaniu do zaptaty (nocie obcigzeniowej), w terminie 14 dni od daty jej

wystawienia.
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§14
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy
Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego uznania, zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zajsciu ktorejkolwiek
z ponizszych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 5 lub nie
podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 10 dni, z przyczyn za ktére sam
odpowiada,

2) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadosCuczyni Zgdaniu
Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

4) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robét lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

7) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8) gdy Wykonawca nie okazat na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw lub oswiadczen potwierdzajgcych
posiadanie przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamoéwienia uprawnien (kwalifikacji, prawa
wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowe o prace), wymaganych zgodnie z dokumentacjg
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy lub, gdy osoby te nie posiadajg
wymaganych uprawnien badz nie sg zatrudnione na umowe o prace,

9) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

10) gdy Wykonawca nie dokonat prawidtowego powierzenia danych osobowych pomimo wczesniejszego
wezwania Zamawiajgcego, zgodnie z §16 ust. 6 Umowy,

11) gdy Wykonawca nie ztozyt kosztorysu ofertowego lub nie dokonat w nim odpowiednich zmian, zgodnie
z §3 ust. 2;

12) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowigzkéw, o ktorych mowa w §4 ust. 4, 5 i 6
(nieusprawiedliwione niestawiennictwo kierownika budowy, kierownika robot branzowych lub oséb
upowaznionych);

13) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koricowego niemozliwej do usuniecia wady istotnej przedmiotu
Umowy, ktéra uniemozliwia lub utrudnia uzytkowanie obiektu lub mogacej powodowaé szkody lub straty
u Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po jego stronie) w podpisaniu protokotu odbioru przekracza
30 dni;
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2) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zaptatg bezspornej naleznosci wynikajgcej z prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury dtuzej niz 30 dni,

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni,
bez nalezytego uzasadnienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

4. Zamawiajacy moze rozwigzaé Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg
na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub rozwigzaniu Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) niezwlocznie wstrzymaé wykonywanie robét, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosci
a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzgdzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) przygotowac protokét stanowigcy inwentaryzacje wykonanych robét oraz zestawienie niewykorzystanych
materiatow na dzien odstgpienia od Umowy.

7. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzgdzony protokdt wraz z ksigzkg ich obmiaru wg stanu na dzien odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

8. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
z kosztorysow ofertowych ztozonych zgodnie z §2 ust. 6, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze a takze pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§15
Sita wyzsza

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity wyzszej,
rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron, niemozliwe

do przewidzenia i do zapobiezenia, w szczegdlnosci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, pandemia,

25



stan nadzwyczajny, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne,
katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwlocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystgpieniu niezwltocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 7 dni od jej ustania.

Brak zawiadomienia lub zwtoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz
Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powota¢ sie na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania

wplywu dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.

. Wykonawca jest swiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktéry zgodnie z definicjg legalna, wynikajgca z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp
jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych
wynika z obowigzku prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania
okreslone w warunkach danego zamdwienia, powinien réwniez weryfikowa¢ poprawnos¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowac s$rodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankcji
umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

. Wykonawca oswiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy.

. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie
powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy
Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz trescig umowy powierzenia danych
osobowych przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajgcy oswiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania
danych osobowych wynikajgce z przepiséw RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: ,UODO".

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin dla dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajgcy zawiesi
wykonywanie czynnosci w ramach niniejszej Umowy, kitdre wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych.
Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §14 ust. 1 pkt 10.
§17
Klauzula poufnosci

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:
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1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczgcych
Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczgcych Zamawiajgcego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie w poufnosci przez pracownikow
lub podwykonawcéw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych

i trwa takze po wykonaniu Umowy

§ 18
Cesja wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewaé lub
przekazywa¢ w catosci albo w czegsci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegolnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej,
na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedace
strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy

Stronami Umowy, terminy pfatnos$ci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§19
Dane do kontaktu

. Strony wskazujag nastepujacy adres do doreczen:

1) Zamawiajgcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

2) Wykonawca: .......cccoeiviininnnn.

Wykonawca wyraza réowniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres
elektronicznej skrzynki podawczej — e-mail: ................

. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie
najpdzniej w dniu nastepujacym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowa¢ bedzie tym,

iz korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie doreczong.

§ 20

Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajacego w zwigzku z
Umowag, w razie podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji, Strony wyznaczg do jej prowadzenia
Mediatoréw Staltych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu w sposéb przewidziany w ust. 2, spor zostanie poddany
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktdérekolwiek z postanowien Umowy miato sie staé
niewazne, nie wptywa to na waznos$¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.

. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date zlozenia podpisu przez Strone sktadajgcg podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie umiesci daty ztoZzenia podpisu, jako date zawarcia Umowy
przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez drugg Strone.
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6. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy : Wykonawca :
Data i podpis: Data i podpis:
Zalaczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Protokdt odbioru koricowego
2) Zatacznik nr 2 — Karta Zatwierdzenia Wyrobu do Stosowania (KZWdS)
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Naz

UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH

Zatgcznik nr 1 do umowy nr DZP.381.021.2020.RB zdnia........................

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

wa zadania: ,,Remont budynku Osérodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Slaskiego w Szczyrku

przy ul. Olimpijskiej 56”
Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski w Katowicach

Termin umowny zakonczenia robOt: .........oooviiiiiiiiiiiiii

Sktad komisji odbiorowej:

Odbierajacy/Zamawiajacy: Przekazujacy/Wykonawca
Lo, Lo e
2. e 2. s
B e B s

1. Zgloszona data zakoniczenia robot:

Wykonawca w dniu ... powiadomit Inwestora (Zamawiajacego) o
zakonczeniu rob6t budowlanych i zglosit gotowosé do odbioru koncowego.

Wykonawca przekazuje Inwestorowi kompletna / niekompletna* dokumentacje powykonawcza /
odbiorowg*

Ustalenia komisji odbiorowej

5. Wykonane roboty i ustugi uznaje si¢ za ODEBRANE / NIEODEBRANE*
6. Za poczatek okresu gwarancyjnego (wynoszacego  ....... miesigcy)odebranych elementéw

7.
8.
9.
10.

Utrzymanie odebranego przedmiotu zamdwienia nalezy od dnia ....................... do..coeeeinn
Rozliczenie wartosci kontraktu:

a) Wartos¢ umowna kontraktu (netto/brutto): ........c.coeviiiiiiiiiiiiiii i
b) Naliczanie kar UmOWNYCh: ........coiiiiiiii e

c) Wartos¢ kontraktu w dniu odbioru koricowego (netto/ brutto): ...............coooeviiiiii.

Protokoét sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach. Na tym protokot zakonczono i po

odcz

ytaniu podpisano.

Uniwersytet Slaski w Katowicach
Dziat Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

tel.: 32 359 23 02, 32 359 14 08 I\r

www.us.edu.pl



Odbierajacy/Zamawiajacy:

Przekazujacy/Wykonawca
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr DZP.381.021.2020.RB z dnia

wzor

Zadanie

Remont budynku Oérodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Slgskiego
w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56

Inwestor

Uniwersytet Slgski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Wykonawca

KARTA ZATWIERDZENIA WYROBU DO STOSOWANIA

nr

data sporzadzenia

branza
(architektura/konstrukcja (A), sanitarna (S))

producent

nazwa systemu/materiatu/urzadzenia

ogdlna charakterystyka produktu

(rodzaj, przeznaczenie itp.)

planowane miejsce wbudowania:

podstawa wprowadzenia wyrobu do
obrotu lub udostepniania na rynku

(np. norma zharmonizowana, europejska/krajowa ocena
techniczna, europejska/krajowa aprobata techniczna,
indywidualna dokumentacja techniczna, brak wymagan)

krajowym

(np. deklaracja wtasciwosci uzytkowych, deklaracja
zgodnosci, europejska/krajowa ocena techniczna,
europejska/krajowa aprobata techniczna, atest
higieniczny, karta katalogowa)

zataczniki

czy wymaga aktualizacji w trakcie

realizacji?

TAK/NIE

czy wymaga uzgodnienia pod wzgledem
estetycznym/wizualnym?

TAK/NIE

uwagi wnioskodawcy

data, podpis Kierownika Budowy

Nadzor inwestorski

Data wptywu wniosku

spetnia wymagania STWiORB:

TAK \ NIE

spetnia wymagania art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane:

TAK NIE

Uwagi

Zatwierdzam/nie zatwierdzam:

data, podpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data wptywu wniosku

Uzytkowni
k

Uwagi

data, podpis Uzytkownika
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