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] Zatgcznik nr 3do SIWZ nr DZP.381.11.2012.RB
WZOR UMOWY nr DZP.381.11.2012.RB

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim

z siedzibg w Katowicach, ul. Bankowa 12, zwanym dalej Zamawiajgcym
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP:

wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamowienia 1 ponoszacymi z tego tytutu solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy, zwanymi dalej Wykonawcg
o tresci:
§1
1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego
postepowania nr DZP.381.11.2012.RB oraz oferty przedstawionej przez Wykonawce

w tym postepowaniu — Stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy, Zamawiajgcy

zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na

przebudowie pomieszczen kuchni (suterena) na sale dydaktyczne - Logopedia

Wydzial Filologiczny Katowice, Pl. Sejmu Slaskiego 1.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy

wykonanego zgodnie z:

1) dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 1;

2) warunkami okre§lonymi w niniejszej umowie;

3) warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepisow technicznych i prawa

budowlanego;

4) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych;

5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

3. Zamawiajgcy zobowiazuje si¢ do spelnienia warunkow okre§lonych w niniejszej umowie,
W szczegolnosci odebrania przedmiotu umowy 1 zaplaty naleznego wynagrodzenia,
a takze spetnienia warunkéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw dotyczacych
nadzoru inwestorskiego.

4. \Wykonawca zobowigzuje si¢ do;

1) transportu materiatow i narzedzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy oraz
wywoz materiatow (np. gruzu itp.) od strony podworza - brama od ul. Sienkiewicza 20.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstgpienia od powyzszego zapisu, tylko w wyjatkowych
sytuacjach, po uzyskaniu zgody administratora obiektu;

2) prowadzenia prac emitujgcych nadmierny hatas, zaktocajacy prace dydaktyczng
Wydzialu, po godzinie 18.00. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odstapienia od powyzszego
zapisu, tylko w wyjatkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody administratora obiektu;

3) nalezytego zabezpieczenia terenu robot przed rozprzestrzenianiem si¢ pytu, kurzu itp.
wytwarzanych wskutek prowadzonych prac;

1 -Dotyczy jedynie wykonawcoé6w wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.
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4) umycia szyb i ram okiennych zaréwno od zewngtrznej jak i wewngtrznej strony oraz
uprzatni¢cia terenu po zakonczeniu prac.

§2

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie
przedmiotu umowy ustala si¢ w wysoko$ci stanowigcej 5% kwoty, o ktorej mowa
W7 ust. 3, 1j. coveirne PLN (STownie: ......cocoeviiiiiiiiicceeeeeeeee e ,-.../100).

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w formie: ..........c..ccoo.....
Iprzelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slaski Spétka Akcyjna
O/Katowice nr rachunku: 74 1050 1214 1000 0007 0000 79096, przed zawarciem umowy.

3. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zwolniona lub zwrdcona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego
odbioru przedmiotu umowy.

4. Cze$¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzaca do pokrycia roszczeh z tytulu rekojmi
1 gwarancji zostanie zwolniona lub zwrocona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu
terminu rekojmi.

5. Ewentualna, dokonana przez Wykonawce, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, dla ktorej nie jest konieczna zgoda Zamawiajgcego, wymaga pisemnej
notyfikacji ze strony Wykonawcy.

2

§3

1. Materiaty, urzadzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy
Wykonawca.

2. Wykonawca oswiadcza, ze materialy, urzadzenia, itp. uzyte przez niego do wykonania
przedmiotu umowy dopuszczone s3 do uzywania w budownictwie w rozumieniu
obowigzujacych przepisoOw prawa.

3. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ - w stosunku do
wskazanych materiatow, urzadzen - certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobata techniczna.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy i zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodz?’ielnie (bez udziatu podwykonawcy/ -6w).

albo
7 zastrzezeniem ust. 6 i 7, Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale
POAWYKONAWCY/OW, W ZAKTESIE: ..eeeuvveeeiiiieiiiiieiiiie et ettt s eeesnneeansneeanneens

6. Zgodnie z art. 393 § 1 w zwiazku z art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego Wykonawca nle
moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy w catosci lub w czesci innym osobom
(podwykonawcom) bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu porozumien lub uméw (podpisanych
przez podwykonawcow) zawartych z podwykonawcami, najpdzniej przed przystapieniem
do robot, ktore majag by¢ wykonane przez danego podwykonawce. Dolaczone
porozumienia lub umowy, o ktérych mowa wyzej, winny zawiera¢: dane podwykonawcy
(nazwa, adres, NIP, nr telefonu/faksu), wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczegdlne prace
oraz zgody, o ktorych mowa w ust. 8.

7. Podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy dalszym
podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiaja, ze rozliczenia z podwykonawcami za
wykonane przez nich roboty budowlane nastgpowac beda bezposrednio z Zamawiajgcym
na zasadzie art. 393 § 1 w zwiazku z art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, ze
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany regulowaé naleznosci,  wynikajagce z faktur

2 .
zgodnie z ofertg Wykonawcy
% Jezeli Wykonawca zamierza realizowaé zaméwienie z udziatem podwykonawcy.
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podwykonawcow, wystawionych wzgledem Wykonawcy, na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce wzgledem Zamawiajgcego. \Wykonawca obowigzany
bedzie wskaza¢ wraz z fakturg zakres 1 warto§¢ robot wykonanych przez podwykonawce
oraz numer konta podwykonawcy, na ktéry ma zosta¢ uregulowana platnos¢ (dane
zgodne z fakturag wystawiong przez podwykonawce) oraz zataczy¢ kserokopie faktury
wystawione] przez podwykonawce.
Wykonawca — pod rygorem odmowy wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy z podwykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode podwykonawcy na zaptate
naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego (art. 393 § 2 Kodeksu
Cywilnego).
Za dziatania i zaniechania podwykonawcy (-6w) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
jak za wiasne dzialania i zaniechania.
§4

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robot w terminie do 5 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 15ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najpozniej w terminie 5 dni
od daty przekazania terenu robot.
Wykonawca od chwili przejecia terenu robot az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie oraz terenie
przyleglym — graniczacym w zwigzku zprowadzonymi robotami; w szczego6lnosci
Wykonawca musi:
1) zabezpieczy¢ i oznakowaé teren wykonywania robot,
2) strzec mienia znajdujacego si¢ na przekazanym mu terenie, oraz zapewnic¢

odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i srodowiska,
3) prowadzi¢ prace w sposob nie zaklocajacy funkcjonowania obiektu (prace

prowadzone bgda w obiekcie czynnym),
4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbe¢dne materiaty, odpady (w tym

gruz) oraz niepotrzebne urzadzenia tymczasowe,
5) uporzadkowac teren robot i przekaza¢ go Zamawiajgcemu W terminie ustalonym na

koncowy odbiodr robot.
Koszt powyzszych czynnosci, obcigza Wykonawce.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu
robot.
Zmawiajgcy udostepni  Wykonawcy nieodptatnie  media niezbgdne do realizacji
przedmiotu umowy.

§5
Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie p. ............oeeaenen. z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej,
nr. uprawnien.........
Kierownik budowy pelni obowigzki przewidziane w prawie budowlanym 1 innych
przepisach prawa.
2) kierownika robot w osobie p.......... z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych i wodociggowych, nr uprawnien...........
3) kierownika robot w osobie p. ............. z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych, nr uprawnien.....
w ramach zakresu obowigzkéw 1 uprawnien przewidzianych dla kierownikow robot
w prawie budowlanym.
Ewentualna zmiany osoby o ktorej mowa w ust. 1 wymaga pisemne] notyfikacji.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiang, jezeli osoba wprowadzona w miejsce
zastepowanej nie posiada kwalifikacji zawodowych, uprawnien itp. wymaganych
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wczesniej przez Zamawiajgcego. Brak zgody skutkuje niewazno$cig proponowanej

zmiany.

3. Ze strony Zamawiajgcego jako osoby upowaznione do kontaktow w sprawie realizacji
przedmiotu umowy i nadzorowania jej wykonania wyznacza sie¢:

a) Leszek Wojdyta - inspektor nadzoru inwestorskiego tel....

b) Marek Prazmowski — inspektor nadzoru inwestorskiego tel....

¢) inz. Andrzej Kuwak — Kierownik Sekcji Remontow tel...

¢) mgr Ewelina Szeteg — starszy referent DIilB/ Sekcja Inwestycji tel....

Ewentualna zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, wymaga pisemnej notyfikacji.

4, W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania robot nie objetych kosztorysem
ofertowym (innych lub wykraczajacych poza ilosci w nim podane) Wykonawcy nie wolno
ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrgbnej umowy
lub przypadku robo6t zamiennych bez zmiany umowy.

Wszelkie samodzielne decyzje inspektora(-6w) nadzoru inwestorskiego w tym zakresie

beda bezskuteczne a roboty takie — wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych Wykonawca niezwlocznie informuje
Zamawiajgcego W formie pisemnej. Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie zasadnosSci
wykonania prac dodatkowych oraz sposobu ich wykonania w terminie do 7 dni od
powiadomienia, o ktérym mowa wyzej.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

7. Wynagrodzenie za prace dodatkowe obliczane bgdzie na podstawie ilosci robot faktycznie
wykonanych, przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy,
o ktorej mowa w § 1 ust. 1 oraz zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2.

8. W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robdt (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu), roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace
zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Kz, Z) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w pkt 1, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawag do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNRach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§6

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w  nieprzekraczalnym terminie - do
.................. dni, liczac od daty przekazania terenu robot przez Zamawiajacego,
zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1.

2. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany zgodnie
z warunkami okreslonymi w § 1 niniejszej umowy.

3. W sktad Komisji odbiorowej wchodza, ze strony Zamawiajacego  0S0by wymienione w
§5ust.3

4. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych od pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych
wlasciwymi przepisami prob, badan i pomiaréw oraz do uzyskania od witasciwych
organow odpowiednich za§wiadczen.

6. Z czynno$ci odbioru Strony spiszg protokdt, w ktorym zawarte zostang w szczegolnos$ci:
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1) informacje o jako$ci wykonanych robot,

2) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami
ich usunigcia lub oswiadczeniem Zamawiajgcego 0 wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy
odbiorze.

Kosztorys, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, zatwierdzony przez branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego io0soby wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz
dokumenty potwierdzajace wykonanie czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 5 stanowia
integralny zatacznik do protokotu odbioru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz osoby wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu

zatwierdzg kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 w terminie do 14 dni od daty jego
otrzymania lub zgloszag w tym terminie na pismie uwagi do przedmiotowego kosztorysu
w przypadku jego nieprawidtowego sporzadzenia, ze skutkiem uznania kosztorysu za
prawidlowy 1 zaakceptowany przez Zamawiajgcego w razie bezskutecznego uptywu
powyzszego terminu.

Protokdét odbioru, o ktorym mowa w ust. 6, podpisany bez zastrzezen przez obydwie strony
umowy, stanowi podstawg¢ do wystawienia przez Wykonawce faktury. Wzor protokotu
odbioru robot stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Strony dopuszczaja odbiory czesciowe wymiernych czesci robdt, w okresach nie krotszych

niz miesi¢czne. Postanowienia ust. 5, ust. 6, ust. 7 oraz ust.8 stosuje si¢ odpowiednio.
Wz6r protokotu odbioru czgsciowego wymiernych czeséci robdt stanowi zatgcznik nr 2.
Odbior robot czesciowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty wpisu do dziennika
budowy, ze skutkiem uznania rob6t za wykonane prawidlowo i odebrane przez
Zamawiajacego w razie bezskutecznego uptywu terminu.

Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego (przez wpis
do dziennika budowy) do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior przez
inspektora nadzoru robot, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie nastagpi do 3 dni
roboczych, liczac od daty wpisu do dziennika budowy.

W przypadku odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych strony

spisza protokot do ktérego dotaczony zostanie kosztorys powykonawczy zatwierdzony

przez osoby wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu.
W przypadku nie spehlienia przez Wykonawce wymogoéw okre§lonych w ust. 11,
zobowigzany on bedzie do odkrycia robot lub wykonania otworéw kontrolnych

a nastgpnie przywrocenia Stanu poprzedniego. Koszt iryzyko tych czynnosci obcigza

Wykonawce.

§7

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe.
Ustalenie wysokosci wynagrodzenia nastagpi na podstawie kosztorysu, sporzadzonego
w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane roboty oraz ceny jednostkowe wskazane
w kosztorysie ofertowym tj.: ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie, nie
przekraczajace kwoty : .............cceeue... ZL brutto (slownie:.................ccoen, ,....1100)*.

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 3, stanowigce wartos¢ umowy, odpowiada zakresowi

robot przedstawionemu w przedmiarze robot, ktory byl zamieszczony w dokumentaci,
o ktorej mowa w § 1 ust. 1 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego
wykonania umowy, w tym: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych,
organizacji terenu robot wraz z jego p6zniejsza likwidacja, koszty zwiazane z odbiorami
wykonanych robdt, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

* zgodnie z oferta wykonawcy.
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Za roboty niewykonane - uznane przez Strony jako zbedne - choé¢ objete kosztorysem
ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.
Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow
cenotworczych podanych w kosztorysie ofertowym.

§8

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust.3 wyptacone bedzie Wykonawcy na podstawie

faktury, o ktorej mowa w § 6 ust. 9 lub 10, z tym, ze warto$¢ faktury koncowej nie moze

by¢ nizsza niz 25% warto$ci umowy.

Kazda zaptata nastepowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

........................ nrrachunku: .........ccccceeeeeeeeee, W ciggu 14 dni od daty dorgczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony

protokotem odbioru bez zastrzezen.

Za dat¢ dokonania zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

W razie opdznienia w platnosci Wykonawca ma prawo zadaé zaptaty ustawowych

odsetek.

§9

Uprawnienia z tytutu rekojmi przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien

z tytulu gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy, a sprzeczne

Z powyzszym uwaza si¢ za bezskuteczne wobec Stron.

Termin re¢kojmi rozpoczyna si¢ w dacie odbioru koncowego i jest rowny terminowi

gwarancji.

Termin rekojmi przedtuza si¢ o termin usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu

terminu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce 0 wadzie telefonicznie (nr ............ ) oraz potwierdzi

faxem (nr: .............. ) lub pisemnie na adres Wykonawcy, najpdzniej w terminie jednego

miesigca od daty jej wykrycia.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wad, wykonujagc uprawnienia wzgledem

Wykonawcy moze:

1) zadac ich bezptatnego usunig¢cia wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin (jezeli Strony nie ustalily terminu usuwania wad wynosi¢ on begdzie
maksymalnie 14 dni od daty zgloszenia wady) z zagrozeniem, iz po bezskutecznym
uplywie terminu nie przyjmie usuni¢cia wad, powierzy usuni¢cie wad podmiotowi
trzeciemu (zastepcze usuni¢cie wady) na koszt Wykonawcy i moze odstgpi¢ od
umowy w czgsci zwigzanej merytorycznie i finansowo ze stwierdzong wada;

2) odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania terminu do usunigcia wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadza si¢ usuna¢;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzg si¢ usunac, lecz
nie maja charakteru istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartosci wady.

6. Za wadg istotng uwaza si¢ wade czynigcg przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego

uzytku lub sprzeciwiajacg si¢ wyraznie umowie.

7. Potwierdzenie przez Strony usunigcia wad albo o$wiadczenie Zamawiajgcego
0 wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytulu r¢kojmi wymaga formy
pisemne;j.

§ 10
Wykonawca gwarantuje najwyzsza jakos¢ przedmiotu umowy zwlaszcza w zakresie:
1) zgodnosci z niniejszg umows,
2) zgodnosci z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za

wady zmniejszajagce wartos¢ techniczng i1 uzytkowa przedmiotu umowy ujawnione

w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunigcie.
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Warunki gwarancji okre§la niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne, dotyczace materiatdbw, urzadzen, armatury,
stanowigce integralng czg$¢ umowy.
W  przypadku rozbiezno$ci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia
korzystniejsze dla Zamawiajgcego.
Termin gwarancji:
a) na wykonane roboty wynosi ............. miesiecy
b) na zamontowane materialy, urzadzenia zgodnie z gwarancja producenta
Bieg terminéw gwarancji rozpoczyna si¢ w dacie odbioru koncowego.
Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji za wady
spowodowane:
1) uzytkowaniem zastosowanych przez siebic materialow, urzadzen, zamontowanych
w ramach przedmiotu umowy niezgodnie z zalaczong do niego instrukcja obstugi,
2) wykonaniem istotnych napraw i przerobek przez osoby nicupowaznione, bez zgody
Wykonawcy.
Postanowienia zawarte w § 9 ust. 3 do 7 stosuje si¢ odpowiednio.

§11

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane beda kary

umowne, bez wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia W przekazaniu terenu robot - w wysokosci 0,2
% kwoty, o ktorej mowa w § 7 ust.3,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn za ktore odpowiada
Zamawiajgcy — W wysokosci 25 % kwoty, o ktorej mowa w § 7 ust. 3.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2

% kwoty, o ktorej mowa w § 7 ust. 3,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usuni¢ciu wad, o ktorych mowa w § 9 ust. 5 pkt.

2 —w wysokosci 0,2 % kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 3,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rgkojmi —

w wysokosci 0,2 % kwoty, o ktorej mowa w § 7 ust. 3,

4) za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywolane;
przyczynami, za ktore odpowiada Wykonawca - w wysokosci 0,05 % kwoty, o ktorej
mowa w § 7 ust. 3,

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 25 % kwoty, o ktorej mowa w § 7 ust. 3.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga zada¢ odszkodowania

uzupelniajacego na zasadach ogo6lnych.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy wystawi not¢ obcigzeniows, na

podstawie ktorej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstale
szkody.

Wysokos¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o wartos¢ otrzymanego przez

Zamawiajgcego odszkodowania z tytulu ubezpieczenia.

Kary umowne lub odszkodowania nalezne Zamawiajgcemu z tytulu niniejszej umowy

zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna lub odszkodowanie nie moze zosta¢ uiszczone zgodnie

z postanowieniami ust. 7, Wykonawca zaptaci nalezno$§¢ na rachunek bankowy

Zamawiajgcego wskazany w nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej

wystawienia.
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§12

1. Przyczynami odstgpienia od umowy, za ktére odpowiada Zamawiajgcy sa sytuacje:

1) gdy Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu robot w ciggu 1 miesigca od
terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) gdy Zamawiajgcy nie wyplaca wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy
w ciggu 6 miesi¢cy od daty platnosci,

2. Przyczynami odstgpienia od umowy, za ktore odpowiada Wykonawca sa sytuacje:

1) wskazane w § 9 ust. 5 pkt. 11 2,

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposdb niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy,

3) gdy Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenu robot w terminie okre$lonym
w § 4 ust. 2 umowy lub nie podejmie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty przekazania mu terenu robot lub przerwal wykonywanie przedmiotu umowy na
okres dtuzszy niz 30 dni,

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego nie nastgpila poprawa w tym
wzgledzie,

5) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w wigkszym rozmiarze w mieniu Zamawiajgceg0
lub kolejny raz wyrzadzit szkod¢ w mieniu Zamawiajgcego, bez wzgledu na jej
rozmiar.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§13

1. W przypadku zaistnienia sporu co do okolicznosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 5, Strony
moga si¢ zwroci¢ do niezaleznego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okolicznosci, ktore
spowodowaty szkodg, chyba ze uzyskanie takiej opinii jest niemozliwe.

2. Jezeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, Zze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo do zgdania stosownego
odszkodowania w trybie przewidzianym w § 11 ust. 5; ponadto Wykonawca ponosi koszty
uzyskania opinii rzeczoznawcy.

3. Jezeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniala wskutek okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy ponosi koszty uzyskania opinii
rzeczoznawcy, co nie wylacza dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sadami
powszechnymi.

§14
Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia
Zamawiajgcego przelewaé lub przekazywa¢ w catosci albo w czgsci innym osobom
jakichkolwiek swych obowigzkow lub uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 15
Zmiana tre$ci umowy moze nastapi¢ wytacznie w granicach unormowania art.144 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo6wien publicznych i pod rygorem niewazno$ci
wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy
wylacznie w sytuacji:

1) koniecznosci przesunigcia terminu realizacji zamowienia, jesli konieczno$¢ ta nastgpita na
skutek okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
Strona 8 z 15



DZzpP.381.11.2012.DW

2) konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji zaméwienia, jesli konieczno$¢ ta nastapita na
skutek okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,

3) koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu robot ze wzgledu na przyczyny lezace po
stronie Zamawiajacego, niezalezne od niego, dotyczace np. braku przygotowania/mozliwosci
przekazania miejsca realizacji zamowienia z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajace
podjecie robot budowlanych.

4) koniecznos$ci wykonania robodt tzw. ,,zamiennych”,

5) ewentualnej zmiany podwykonawcow z zastrzezeniem posiadania przez tych podwykonawcow
co najmniej takich samych wlasciwosci, kwalifikacji (dotyczy przypadku w ktoérym
Wykonawca postuguje si¢ potencjatem podwykonawcow)

6) zmiany zakresu czynnosci wykonywanych przez podwykonawce/-0w (dotyczy przypadku,
w ktorym Wykonawca postuguje si¢ potencjatem podwykonawcow),

7) zmiany sposobu realizacji zaméwienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce, na realizacje
z udziatem podwykonawcow, z zastrzezeniem, iz podwykonawcy beda posiada¢ wiasciwosci
niezbedne, do realizacji zamowienia,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje umowy,

9) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwo$ci zwickszenia wartosci umowy, o ktorej mowa
w § 7 ust. 3 wzoru umowy.

10) w sytuacji zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta bedzie korzystana dla Zamawiajgcego
tzn. na cen¢ nizsza — nNa pisemny wniosek jednej ze Stron.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamdwien publicznych.

§17
Spory mogace wynikna¢ z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
§18
1. Jako datg¢ zawarcia umowy przyjmuje si¢ date ztozenia podpisu przez Stron¢ sktadajaca
podpis w drugiej kolejnosci.
2. Jezeli ktorakolwiek ze Stron nie umiesci daty ztozenia podpisu, jako dat¢ zawarcia umowy
przyjmuje si¢ dat¢ ztozenia podpisu przez druga Strong.
3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

§19
Wykaz zatacznikow do umowy:
Protokdt odbioru robOt ..o Zatacznik nr 1.
Protokoét odbioru czesciowego wymiernych czesci robOt..........oovviiiin...L. Zatacznik nr 2.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
Data: Data:
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Zalacznik nr 1 do umowy nr DZP.381.11.2012.DW

Protokot Odbioru Koncowego

Czes¢ 1
1. Nazwa zadania:
2. Zamawiajacy:
3. Nadzér Autorski:
4. Wykonawca:
Czes¢ 11
L L VLT Strony Z UMOWY N c.ccvceessessessesenessenssee,
A0 111 1o dokonaty odbioru koncoweqo.

Sktad komisji odbiorowej:

Odbierajqcy :

Po zapoznaniu sie ze stanem zaawansowania robdt i dokumentacjq budowy
stwierdza sie, co nastepuje:

1. Data podpisania umowy:

2. Datarozpoczecia kontraktu/ czas realizacji:

*) Niepotrzebne skresli¢
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3. Zgltoszona data zakonczenia robot:

Wykonawca wpisem w dziennik budowy w dniu ......... powiadomit Inwestora
(Zamawiajgcego) o zakonczeniu robot budowlanych i zgtosit gotowos$¢ do odbioru
koncowego. Roboty budowlane byty wykonywane w terminie od ............ do....cuenne .
Termin wykonania prac budowlanych zgodnie z zawarta umowg zostat
dotrzymany,/ nastgpito opodznienie 0 ....ccoiviriiiniiniennn dni w zwigzku z
.................................. . Ustalono, Ze  opOdzZnienie lezy po  stronie
wykonawcy/inwestora/jest niezalezne od stron.*

4. Podstawy prawne wykonania obiektu:

5. Terminowos$¢ wykonania zobowigzan umownych:
Roboty zakonczone zostaly w dniu .........cccceneee. zgodnie z

6. Rozliczenie wartos$ci kontraktu:
a) Warto$¢ umowna kontraktu (netto):
b) Warto$¢ umowna kontraktu (brutto):
c) Warto$¢ kontraktu w dniu odbioru ostatecznego (netto/ brutto):

7. Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg kontraktowa:

8. Ocena jakosciowa podstawowych materiatéw i ich zgodnos$¢ ze SST:

Czesc 11

1. Ocena jakoSciowa, stwierdzone wady i usterki:

2. Postanawia sie uznac obiekt za:

*) Niepotrzebne skresli¢

Strona 11 z 15



10.

11.

DZP.381.11.2012.DW

Czesc 1V

Wykonawca przekazuje Inwestorowi nastepujqce dokumenty:

Kompletng dokumentacje powykonawczag / niekompletng dokumentacje

POWYKONAWCZG O 1vviescrieesriesseies st e essies s e sss e sesne s eses s eses e nne e nneeen sne s *

Dokumentacje projektowa powykonawczg*

Kserokopie dziennika budowy*

Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg zatwierdzong przez odpowiednie

stuzby*

Atesty materiatow *

Certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia *

Wymagane przepisami szczegOtowymi zaSwiadczenia i protokoty

z przeprowadzonych préb i badan przez Wykonawce *

Protokoty odbioréw branzowych*

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania prac budowlanych

z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa

budowlanego i sztuka budowlanag*

Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu

i porzadku na terenie budowy*

Inne (np. kopie rysunkéw w przypadku nieistotnych odstepstw od projektu)

1. Za poczatek okresu gwarancyjnego (wynoszacego 36 miesiecy) odebranych
elementdw obiektu przyjmuje sie dzien:

2. Zakonczenie okresu gwarancyjnego przypada na dzien:
Stwierdzone w okresie gwarancyjnym wady obiektu beda usuniete przez

Wykonawce w terminie ......... dni od daty zgtoszenia, a wady powodujace

zagrozenie bezpieczenstwa - niezwtocznie.*

*) Niepotrzebne skresli¢
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Protokot sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach.
Catos¢ dokumentacji i dokumentéw odbioru przekazano do:

Na tym protokoét zakoriczono i po odczytaniu podpisano

Przekazujqcy:
Odbierajqcy L

1
2
3
Ao o Obecni przy odbiorze
5
6
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Zalacznik nr 2 do umowy nr DZP.381.11.2012.DW

Protokdét Odbioru Czescioweqo

SPISANY ANIA .eviieiirieir et e e
Sktad Komisji odbioru:
Odbierajacy :

Zamowionych zamOwieniem NI .......cccoovivirinininic e e e zdnia ..o
WYKONAWUCA ..ottt ettt ettt et e ettt e as e es e es e es b £ es s e et e se ehsaeen e s eanba ne s se s smeenenr e
Warto$€ Umowna SWIAACZENIA «...ciiuieeier it et s e e e e s
Komisja odbioru stwierdza W OParcill 0 ........ccoveeieiniiiiniee e s s e
zgodno$¢ wykonania rob6t z zamoOwieniem, umowa, projektem, kosztorysem

ofertowym, kosztorysem powyKONaWCZYIM ........ccccoiiiieiiiirine et e e
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ktdre usuniete winny by¢ w terminie do dnia ..o
Stwierdzono, Ze jako$¢ wykonanych $wiadczen zgodna jest z warunkami umownymi.
Termin UMOWNY SWIAACZENIA ..vivuviiieiriiisse ettt e sree s s e s e sre b sre e s e e e

Termin rzeczywisty wykonania $wiadczenia ........cccceveiviin e nen e e e

Podpisy cztonkéw komisji odbioru :

Przekazujacy:
Odbierajacy Lo
Lo e 2. e
2 e B e ———————
Ao Obecni przy odbiorze
5... 1o
6. .. 2. e
B e ——————
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