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UMOWA nr DZP.381.1.2014.RB (wzór) 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) 

 

zawarta w Katowicach, pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Śląskim, 

z siedzibą w Katowicach ul. Bankowa 12, 

NIP: 634-019-71-34, 

który reprezentuje: 

 

.................................................. -  ......................................................, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

...................................................... 

NIP: ............................ 

albo 
1
 

............................................................ 

NIP: ............................... 

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i ponoszącymi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy, zwanym dalej Generalnym Wykonawcą, 

 

o treści: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną przez Zamawiającego dla postępowania nr DZP.381.1.2014.RB oraz 

ofertę przedstawioną przez Generalnego Wykonawcę w tym postępowaniu – stanowiące integralną część niniejszej 

umowy, Zamawiający zleca a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący Przedmiot Umowy, 

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie obiektu pod nazwą „Centrum Nauk 

Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań 

Interdyscyplinarnych”,  

realizowany w ramach Projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-032/12-00, 

działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, priorytet XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007-2013. Projekt współfinansowany przez: Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

                                                           

1
 Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
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2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust.1 obejmuje:  

1) wykonanie kompletnego, z punktu widzenia celu któremu ma służyć, wielobranżowego projektu wykonawczego; 

2) realizację budowy obiektu Centrum Nauk Stosowanych (CNS), zwanego w dalszej części Umowy Obiektem, 

wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, (realizacja inwestycji tzw. „pod klucz”) 

i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Obiektu. 

3. Do obowiązków Generalnego Wykonawcy poza wynikającymi z innych postanowień Umowy należy m.in.: 

1) obsługa geodezyjna budowy wraz z wytyczeniem Obiektu oraz wykonywanie na każde żądanie Zamawiającego 

lub Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy; 

2) wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych Obiektu i uzbrojenia zewnętrznego wraz z naniesieniem 

na mapę zasadniczą miasta Chorzów; 

3) wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych konstrukcji Obiektu, osiowości i pionowości konstrukcji 

słupowej, poziomów stropów i innych pomiarów wskazanych przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski; 

4) wykonywanie niezbędnych badań geotechnicznych towarzyszących wykonywaniu robót; 

5) wykonywanie niezbędnych badań betonów poprzez specjalistyczne laboratoria budowlane, w trakcie ich 

wylewania oraz dostarczenie stosownych atestów dla całego okresu realizacji robót żelbetowych; 

6) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy i projektu organizacji robót, w tym ruchu; 

7) przygotowanie kompletnych dokumentów, określonych w art. 57 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane 

(t. j. Dz. U. 2013. poz. 1409), koniecznych do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Obiektu; 

8) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowanymi robotami, w tym 

wynikających z pozwolenia na budowę; 

9) wykonanie  niezbędnych ekspertyz oraz opracowań inżynierskich, których konieczność przygotowania może 

wystąpić  w trakcie budowy, w tym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 

10) przygotowanie dokumentów niezbędnych do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie zgodności 

wykonania Obiektu z projektem budowlanym przez organy określone  w art. 56 ustawy z dn. 07.07.1994 r. 

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013. poz. 1409), tj.: Państwowej Straży Pożarnej,  Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz obowiązkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego; 

11) przygotowanie i zgłoszenie do odbioru urządzeń, dla których wymagane są odbiory jednostek zewnętrznych, 

w tym Urzędu Dozoru Technicznego; 

12) utrzymanie w należytym porządku przekazanego terenu robót oraz terenów przyległych, a po zakończeniu 

realizacji  robót likwidacja placu budowy, uporządkowanie terenu oraz przywrócenie go do stanu pierwotnego; 

13) wykonanie innych czynności lub prac, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,  

a które Generalny Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych i  administracyjnych, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień 

niniejszej Umowy. 

4. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w niniejszej umowie, dokumentacji postępowania DZP.381.1.2014.RB oraz ofercie 

złożonej w postępowaniu; 

2) warunkami wynikającymi z postanowień właściwych przepisów prawa, w szczególności: zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu 
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130, poz.1389 z późn. zm.);  

3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych; 

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami; 

5) dokumentacją projektową wykonawczą, zaktualizowanymi uzgodnieniami, Projektem budowlanym 

i wymaganiami zawartymi w pozwoleniu na budowę z dn. 25.06.2012 r. - decyzja nr 167 wydana przez 

Prezydenta Miasta Chorzów oraz innymi warunkami wynikającymi z postanowień zawartych w decyzjach 

odpowiednich organów; 

6) wymaganiami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POIS.13.01-032/12-00. Zamawiający 

przekaże Generalnemu Wykonawcy kopię umowy o dofinansowanie po zawarciu niniejszej umowy. 

5. Generalny Wykonawca oświadcza, iż: 

1) wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie 

oraz zapewniający uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

2) przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania są wystarczające do pełnej realizacji niniejszej 

umowy; 

3) znany mu jest aktualny stan budynków i terenu inwestycji, stan dokumentacji projektowej i sposoby rozwiązań 

konstrukcyjnych wszystkich elementów robót oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na realizację niniejszej 

umowy; wszelkie zastrzeżenia Generalnego Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie 

zawarcia umowy nie będą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego; 

4) zobowiązuje się występować do Zamawiającego za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w sprawach 

wymagających zatwierdzeń technologii, wyrobu i materiałów przewidzianych do stosowania oraz parametrów 

sprzętu (wzór zatwierdzenia wyrobu do stosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

5) zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim, w tym 

do czynnego udziału w spotkaniach dotyczących realizacji budowy oraz spełnienia wszelkich wymogów procesu 

inwestycyjnego określonego właściwymi przepisami; 

6) ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania 

i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał 

przy realizacji umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności:  

1) zapewnienia na wniosek Generalnego Wykonawcy dostępu do dokumentów, materiałów i informacji 

niezbędnych dla realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia; 

2) opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę do akceptacji rozwiązań 

technicznych i projektowych; 

3) udzielenia stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego;  

4) odbioru przedmiotu umowy; 

5) zapłaty wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy (bądź jego części). 
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7. Czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, w imieniu Zamawiającego wykonywać będzie 

Nadzór Inwestorski, zgodnie z odrębnie zawartą umową, której kserokopię Zamawiający przekaże Generalnemu 

Wykonawcy po jej zawarciu. Do czasu zawarcia umowy , o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w każdym 

przypadku, w którym na gruncie niniejszej umowy przewidziano kompetencje i obowiązki dla Nadzoru Inwestorskiego 

kompetencje te i obowiązki odnoszą się do  Zamawiającego. 

8. Ponieważ przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Wykonawca zobowiązuje się 

udostępnić do wglądu dokumenty związane z realizowanym projektem, w tym dokumenty finansowe. 

 

§2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Generalny Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie do dnia ……………………… r.
2
  (za datę 

zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się datę odbioru końcowego), zgodnie z harmonogramem  

rzeczowo-finansowym. 

2. Generalny Wykonawca przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 

harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Przedmiotu Umowy, zwany dalej także „harmonogramem”, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 

W harmonogramie musi zostać ujęta ostatnia płatność w wysokości od 7%-10% wartości umowy, określonej w §12 

ust.1. 

3. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie skutkuje zmianą terminu, określonego w ust. 1 i zmianą 

wartości umowy, nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez 

Zamawiającego.  

4. Generalny Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt zagospodarowania placu 

budowy i projekt organizacji robót, w tym ruchu, w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

5. Generalny Wykonawca przedstawi do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu plan BIOZ w terminie do 7 dni przed 

rozpoczęciem robót budowlanych. 

6. Generalny Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski na piśmie 

o wszystkich możliwych zagrożeniach w dotrzymaniu terminów w stosunku do ustalonego harmonogramu wraz 

z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji. Za rażące opóźnienie Strony uznają przekroczenie o jeden miesiąc 

terminów wynikających z aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

7. Generalny Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu, w terminie do 7-go dnia 

każdego następnego miesiąca, miesięczne raporty z postępu robót, określające zgodność postępu robót z zakresem 

i terminami ustalonymi w harmonogramie.  

8. Raport, o którym mowa w ust. 7 zawierał będzie, co najmniej: 

1)  aktualny harmonogram wykonanych robót; 

2)  aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Generalnego Wykonawcę oraz poszczególnych ewentualnych 

podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu 

                                                           

2
 Zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy, 
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do całości robót z uwzględnieniem formy (nazewnictwo i podział na elementy robót) według harmonogramu – 

w okresie  sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji. 

 

§3 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy ustala 

się w wysokości 10% całkowitej ceny oferty wraz z podatkiem VAT (brutto), tj. ………………………… PLN; słownie: 

…………….). 

2. Generalny Wykonawca wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w formie: ....................... /w pieniądzu 

na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214 

1000 0023 6669 9904  
3
, przed zawarciem umowy.  

3. Część kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie 

zwolniona lub zwrócona Generalnemu Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu 

umowy.  

4. Część kwoty zabezpieczenia (30%) służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona lub 

zwrócona Generalnemu Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady.  

5. Ewentualna, dokonana przez Generalnego Wykonawcę, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, dla której nie jest konieczna zgoda Zamawiającego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Generalnego 

Wykonawcy.  

 

§4 

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczającej Generalnego Wykonawcę 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej 

Przedmiot Umowy. 

2. Ubezpieczeniu, obejmującemu okres od daty zawarcia Umowy do  wykonania Przedmiotu Umowy, podlegają 

w szczególności: 

1) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; 

2) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Generalnego Wykonawcy i osób trzecich 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; 

3) ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów w projektach wykonawczych i dokumentacji 

powykonawczej budowy; 

4) ubezpieczenie od wad i braków w dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej; 

5) ubezpieczenie od szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałych w związku 

z wykonywaniem Umowy; 

                                                           

3
 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, 
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6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz pracą maszyn i urządzeń budowlanych. 

3. Umowa ubezpieczeniowa z wyżej wymienionymi klauzulami od ryzyk budowy ma być zawarta na kwotę nie 

mniejszą niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów zł, 00/100) i winna obejmować cały okres realizacji 

przedmiotu Umowy. 

4. Generalny Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu stosowny dokument (polisę OC lub inny dokument 

potwierdzający posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) najpóźniej przed przystąpieniem do realizacji 

Przedmiotu Umowy, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Generalnego Wykonawcę, 

wraz z dowodem jej opłacenia. W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający może: nie dopuścić 

Generalnego Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy, a także odstąpić od Umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, a także nałożyć karę umowną, zgodnie z §15 ust. 3 pkt 4. Generalny Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe  z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

5. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC lub dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia 

obowiązywania poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, kopię poświadczoną 

za zgodność z oryginałem przez Generalnego Wykonawcę wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzającego 

posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia. W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający może odstąpić od 

Umowy oraz  nałożyć karę umowną, zgodnie z §15 ust. 3 pkt 4. 

6. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi jakichkolwiek 

zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót 

budowlanych Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Generalnego Wykonawcę.  

7. Generalny Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego 

z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego, dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem 

robót budowlanych, powstałych w szczególności w wyniku: 

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą 

którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawców; 

2) utraty lub uszkodzenia majątku Generalnego Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich 

zatrudnionych; 

3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem 

śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich; 

4) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób. 

8. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach 

określonych w ust. 7 Generalny Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu, na zasadach określonych 

w § 15 ust. 7. 

 

 



   
 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,  40-007  Katowice,  http://www.us.edu.pl 

 

 
„Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych” 

 Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa XIII, Działanie 13.1 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
Strona 7 z 28 

 

 

 

§5 

PODWYKONAWCY 

1. Generalny Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy/om  

na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisie 

art. 647
1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. 

Do zawarcia przez podwykonawcę/ów umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego 

i Generalnego Wykonawcy. 

2. Generalny Wykonawca wykona Przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/ -ów). 

albo
4
 

Generalny Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy/ów
5
 ………………………………  

w następującym zakresie: ............................................................... . 

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/ów na którego zasoby Generalny Wykonawca powołał się 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy - Prawo zamówień publicznych, Generalny Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu za 

pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego, iż proponowany inny podwykonawca/y lub Generalny Wykonawca 

samodzielnie spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.”;
6
 

4. Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a także odpowiednio projekty tych umów) 

na roboty budowlane powinny zawierać co najmniej:  

1) oznaczenie stron, pomiędzy którymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo; 

2) dokładny opis zakresu podzlecanych robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót określonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo) z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą); 

3) termin wykonania i odbioru zleconych robót (w tym terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego, itp., 

potwierdzonych rozliczeniem finansowo-rzeczowym/protokołem odbioru i stanowiących podstawę do 

                                                           

4
 Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie z udziałem podwykonawcy/ów. 

5
 Nazwy (firmy) podwykonawców zostaną wskazane, tylko wtedy, kiedy Wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
6
 Jeżeli dotyczy – zgodnie z przypisem nr 5. 
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wystawienia faktur), który będzie zgodny z terminami określonymi w niniejszej umowie lub w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym; 

4) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo; 

5) warunki płatności, w tym termin płatności zgodny z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, liczony od 

dnia doręczenia Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej; 

6) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego projektów umów 

o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, a także ich zmian; 

7) zakaz zawierania umów o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem akceptacji 

projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego; 

8) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni 

od daty zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, a także jej zmian; 

9) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni 

od daty jej zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo na dostawy i usługi 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 12; 

10) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego o 

każdej zaległej płatności Generalnego Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia 

powstania zaległości; 

11) zobowiązanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu oraz Nadzorowi 

Inwestorskiemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Generalnego 

Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów; 

12) zobowiązanie podwykonawcy do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu 

kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Generalnego Wykonawcy związanych z nieterminowym 

regulowaniem wynagrodzenia; 

13) wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa; 

14) zobowiązanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym artykule przy 

zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą.  

7. Zamawiający, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do treści projektu umowy 

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Generalny Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robót do 

czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego treści projektu umowy na roboty budowlane.  
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9. Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu oraz Nadzorowi 

Inwestorskiemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, zgłosi pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadkach, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od jej przedłożenia. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zawarcie 

przez Generalnego Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy dalszego 

podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiającego jest w stosunku do 

Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego podwykonawcy do realizacji 

robót budowlanych. Jeżeli pomimo sprzeciwu Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystąpi 

do robót, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych w tym zakresie do czasu 

przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, która zostanie przez Niego zaakceptowana. 

Okres wstrzymania robót, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie kwalifikowany, jako zwłoka Generalnego 

Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną, o której 

mowa w §15 ust. 3 pkt 7 za podjęcie (pomimo sprzeciwu Zamawiającego) robót przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, który nie został prawidłowo zgłoszony w trybie określonym w ust. 4 do 13 niniejszego paragrafu. 

12. Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 5, 

Zamawiający poinformuje o tym Generalnego Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §15 ust. 3 pkt 11. 

14. Postanowienia ust. 5 do 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania i zaniechania.  

16. Niezależnie od postanowień  ust. 4 – ust. 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia  Podwykonawcy na teren 

budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Generalny Wykonawca powinien zgłosić 

Nadzorowi Inwestorskiemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody  Zamawiającego, Generalny 

Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i  rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z 

niniejszymi postanowieniami postępowanie Generalnego Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar 

umownych, zgodnie z §15 ust. 3 pkt 7. Generalny Wykonawca winien również poinformować każdorazowo Nadzór 

Inwestorski o zakończeniu wykonywania zakresu robót określonego w ofercie przez danego Podwykonawcę. 

17. Podwykonawcy muszą prowadzić roboty pod kierunkiem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 
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§6 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYKONANIU UMOWY 

1. Przedmiot Umowy winien być realizowany przez osoby posiadające właściwą wiedzę, doświadczenie oraz 

uprawnienia. 

2. Generalny Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy, w zakresie o którym mowa w §8, z udziałem 

następujących osób: 

1) ……………………… - -  nr uprawnień: …………… (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

specjalność architektoniczna), 

2) ………………………-  nr uprawnień: …………… (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

specjalność architektoniczna), 

3) ………………………-  nr uprawnień: …………… (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

specjalność konstrukcyjno - budowlana), 

4) ………………………-  nr uprawnień: …………… (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych), 

5) ………………………-  nr uprawnień: …………… (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

specjalność instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych), 

6) ………………………-  nr uprawnień: …………… (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

specjalność instalacyjna telekomunikacyjna), 

7) ………………………-  nr uprawnień: …………… (uprawnienia budowlane do projektowania specjalność 

drogowa), 

3. Do koordynowania i kierowania pracami projektowymi t. j. na Kierownika Zespołu Projektowego Generalny 

Wykonawca wyznacza p. ………………… -  tel.:…………………….., faks:…………………………, e-mail: …………… 

4. Generalny Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierowników robót w osobach: 

1) ……………………… - nr uprawnień: …………. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych), 

2) ……………………….- nr uprawnień: ………….. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń specjalność instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych), 

3) ……………………….. - nr uprawnień: ……………… (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń specjalność instalacyjna telekomunikacyjna), 

w ramach zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla kierowników robót w prawie budowlanym. 

5. Generalny Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierownika budowy w osobie 

p. ……………………………… . nr uprawnień……………. (specjalność konstrukcyjno - budowlana). 

Kierownik budowy pełni obowiązki określone w Prawie Budowlanym i innych przepisach. 

6. Ze strony Zamawiającego, jako osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy 

i nadzorowania jej wykonania wyznacza się:  
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1) inż. Stefan Mucha – Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego DIiIB/SI,  telefon: 505138299, e-mail: 

stefan.mucha@us.edu.pl   - w zakresie technicznym; 

2) mgr inż. Kinga Kroczek – Starszy Referent DIiIB/SI, tel. 32/359 21 18, e-mail: kinga.kroczek@us.edu.pl -  

w zakresie formalno-prawnym; 

3) prof. dr hab. Wojciech Pisarski – Kierownik Projektu CNS, telefon 32/359 17 75, e-mail: 

wojciech.pisarski@us.edu.pl  - w zakresie finansowym; 

4) mgr inż. Henryk Szyndlarewicz – Specjalista Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Chorzowie, 

telefon 32/349 39 30, e-mail: henryk.szyndlarewicz@us.edu.pl - w zakresie zgłaszania wad i usterek.  

7. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 następować będzie na podstawie pisemnego 

przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę propozycji zmiany osoby posiadającej  kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie, wymagane przez Zamawiającego, a określone w dokumentacji postępowania 

poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy. Zmiana osoby nastąpi po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego 

propozycji Wykonawcy. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę, jeżeli osoba wprowadzona w miejsce 

dotychczasowej nie posiada kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, wymaganych wcześniej przez 

Zamawiającego. Brak zgody powoduje nieważność wprowadzonej zmiany. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 

wymaga pisemnej notyfikacji strony dokonującej zmiany. 

 

§7 

RADY BUDOWY 

1. Strony postanawiają, że na terenie budowy będą odbywać się comiesięczne Rady Budowy oraz narady 

koordynacyjne. Organizowanie narad i sporządzanie protokołów z nich należy do obowiązków Nadzoru 

Inwestorskiego. Protokoły mają być wykonywane minimum w trzech egzemplarzach oraz przekazane Stronom 

i uczestnikom narad. 

2. W trakcie narad dokonywana będzie ocena zaawansowania robót, postępu prac oraz terminowości i rzeczowości 

realizacji robót w stosunku do  harmonogramu. Narady służyć będą omawianiu bieżących problemów realizacyjnych 

jak również konieczności wprowadzania ewentualnych zmian na podstawie projektów zamiennych. 

3. Generalny Wykonawca zapewni udział w Radach budowy i naradach koordynacyjnych osób odpowiednich do stanu 

realizacji robót, w szczególności kierownictwo budowy, projektanci, przedstawiciele podwykonawców i dostawców 

ewentualnie inne niezbędne lub zaproszone osoby. W Radach budowy oraz naradach koordynacyjnych 

uczestniczyć będą również przedstawiciele Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Wszelkie podejmowane na naradach decyzje w formie pisemnej powinny zawierać ich zakres, termin wykonania 

oraz wskazanie osoby zobowiązanej do ich realizacji a następnie zweryfikowane i rozliczone przez Nadzór 

Inwestorski na kolejnych posiedzeniach zgodnie z ustalonymi terminami realizacji.  

5. Dokumenty decyzyjne wymagające akceptacji Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy winny być 

dostarczone, jeśli nie postanowiono inaczej, do siedzib zainteresowanych stron lub przekazane upoważnionemu 

przedstawicielowi każdej Strony podczas narady na budowie za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

 

 

 

mailto:stefan.mucha@us.edu.pl
mailto:kinga.kroczek@us.edu.pl
mailto:wojciech.pisarski@us.edu.pl
mailto:henryk.szyndlarewicz@us.edu.pl
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§8 

REALIZACJA UMOWY – ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 

1. Generalny Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy, w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 

najpóźniej do 7 dni od daty przekazania terenu budowy. 

2. Dokumentację projektową wykonawczą, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1, zwaną dalej także „Projektem”, należy 

wykonać w oparciu o: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z aneksem nr 1 i 2, zgodnie z dokumentacją postępowania 

poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy  

2) Projekt Budowlany, zgodnie z dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, 

3) Pozwolenie na budowę z dn. 25.06.2012r., decyzja nr 167 wydana przez Prezydenta Miasta Chorzów, 

4) wytyczne Zamawiającego, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 i  załączniku nr 4 do niniejszej umowy 

3.  Opracowana przez Generalnego Wykonawcę dokumentacja projektowa wykonawcza będzie zawierać: 

1) Projekt zagospodarowania terenu i placu budowy; 

2) Projekt wykonawczy w branżach: 

a) architektoniczna; 

b) konstrukcyjno-budowlana; 

c) instalacja elektryczna; 

d) instalacja wentylacji bytowej z funkcją ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń; 

e) instalacja wentylacji technologicznej ; 

f) instalacja wod.-kan. bytowa, tj. wszelka kanalizacja nie związana z procesami chemicznymi, 

wodociągowa, w której wymagana jest woda pitna (wc, umywalki i punkty poboru wody pitnej 

w pomieszczeniach); 

g) instalacja wod.-kan. technologiczna; 

h) instalacja centralnej ciepłej wody; 

i) instalacja niskoprądowa w zakresie analogicznym do występującej w istniejącej części obiektu wraz 

z automatyką sterowania/scenariusz pożarowy/ zapewniającą współpracę urządzeń na wypadek pożaru; 

j) instalacje specjalistyczne, tj. próżni technicznej, sprężonego powietrza, azotu gazowego; 

k) instalacja solarna. 

3) Informacja dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ); 

4) Certyfikat energetyczny na zakończenie budowy; 

5) Instrukcje, oznakowania i procedury p. poż. oraz bhp i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Obiektu 

w tym Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu jako element dokumentacji powykonawczej; 

6) Instrukcje i procedury dotyczące obsługi zamontowanego w obiekcie wyposażenia, sprzętu i urządzeń (nie 

dotyczy aparatury badawczo-naukowej); 

7) Rysunki warsztatowe wykonywane w trakcie realizacji robót: 

8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. Na etapie projektowania w pierwszej kolejności Generalny Wykonawca wprowadzi do projektu numerację i nazwy 

pomieszczeń, zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym oraz rysunkami stanowiącymi załącznik 
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pn. „Zaktualizowana numeracja pomieszczeń” i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu za pośrednictwem 

Nadzoru Inwestorskiego. We wszystkich projektach należy stosować zaktualizowaną numerację i nazewnictwo 

pomieszczeń. Wykonanie numeracji i opisu pomieszczeń objęte jest Przedmiotem Umowy. 

5. W opracowaniu projektowym jak i w wykonawstwie Generalny Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić: 

1) w salach wykładowych  krzesła audytoryjne wraz z pulpitami; krzesła te należy przewidzieć jako elementy na 

stałe połączone z konstrukcją budynku, 

2) wszystkie stoły laboratoryjne wraz z przyłączeniem niezbędnych mediów, tj.: 

a) woda bieżąca zimna-ciepła wraz z odprowadzeniem ścieków; 

b) instalacja próżni technicznej; 

c) sprężonego powietrza; 

d) azotu gazowego; 

e) gazu ziemnego; 

f) elementów instalacji elektrycznej. 

3) okapy odciągowe nad stołami laboratoryjnymi wraz z instalacjami wyciągowymi (wentylatory dla dygestoriów 

i okapów z nad stołów laboratoryjnych wyprowadzić ponad dach); 

4) wyposażenie audiowizualne na stałe zamontowane w Obiekcie. 

6. Rysunki, plany, itp. winny być przygotowane w formacie umożliwiającym ich otwarcie w każdym z powszechnie 

stosowanych programów komputerowych (np. w formacie „pdf”). 

7. Generalny Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim kwestie 

związane z realizacją Umowy, a w szczególności koncepcje i rozwiązania projektowe, dobór materiałów i urządzeń 

oraz kolorystykę. 

8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania zmian na etapie projektowania do dokumentacji 

Projektowej, wnioskowanych przez Zamawiającego. Odmowa wprowadzenia powyższych zmian, wymaga 

pisemnego uzasadnienia. 

9. Jeżeli w toku wykonywania Projektu zostaną stwierdzone przez Generalnego Wykonawcę istotne odstępstwa od 

zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, Generalny Wykonawca, 

powiadomi Nadzór Inwestorski o zaistniałych okolicznościach w terminie 3 dni, celem podjęcia wspólnych działań, 

zmierzających do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.  

10. Dokumentacja wykonawcza winna być przedstawiona Nadzorowi Inwestorskiemu celem sprawdzenia przez 

branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie kompletności i zgodności z założeniami projektowymi, 

nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem określonego etapu robót wskazanego w harmonogramie. 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski o gotowości do 

procedury odbioru Przedmiotu Umowy, w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt 1, co najmniej na 3 (trzy) dni przed 

planowanym złożeniem dokumentacji. 

11. Forma, Ilość egzemplarzy i sposób przekazania i zatwierdzania dokumentacji został określony szczegółowo 

w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

12. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 (odbiór dokumentacji projektowej wykonawczej), 

obejmuje: 
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1) wszystkie opracowania będące przedmiotem niniejszej umowy wraz z ich wykazem przygotowanym przez 

Generalnego Wykonawcę; 

2) pisemne oświadczenie, w którym Generalny Wykonawca stwierdza, że: 

a) Przedmiot Umowy w całości wykonany jest zgodnie z umową i właściwymi przepisami prawa, 

b) przedkładane dokumenty wydawane są w stanie kompletnym ze względu na cel oznaczony w umowie. 

c) wypełniając postanowienia niniejszej umowy w żaden sposób nie zostają naruszone prawa osób trzecich.   

13. Zamawiający oraz Nadzór Inwestorski dokona sprawdzenia dokumentacji dla danego etapu robót budowlanych, pod 

względem określonym w ust. 10 i dokona jej akceptacji w terminie 7 dni od dnia jej złożenia poprzez podpisanie 

protokołu odbioru dokumentacji dla danego etapu robót budowlanych. W przypadku, gdy przedłożona dokumentacja 

wykonawcza nie będzie sporządzona zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odmówić jej 

przyjęcia, jednocześnie wyznaczając termin usunięcia wad. Odbiór dokumentacji nastąpi dopiero po pisemnym 

stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad. Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr 

5 do niniejszej Umowy. 

14. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe, poszczególnych części opracowań projektowych dla danego etapu 

robót budowlanych, zgodnie  z harmonogramem, o którym mowa w §2 ust. 2. Postanowienia ust. 11 -12 stosuje się 

odpowiednio.  

15. Ewentualne braki, błędy i nieprawidłowości w dokumentacji projektowej ujawnione po odbiorze dokumentacji przez 

Zamawiającego, zostaną uzupełnione i poprawione przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

§9 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Strony zobowiązują się do honorowania praw autorskich autorów Projektów budowlanych według zasad określonych 

w art. 16 i 17 ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 

z późn. zm.). Zamawiający niniejszą umową przekazuje prawa do jednorazowego wykorzystania dzieła i do jego 

realizacji w myśl uregulowań Prawa Autorskiego. 

2. W przypadku gdy dokumentacja sporządzona przez Generalnego Wykonawcę lub jej część, w ramach wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, stanowić będzie utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, pełne majątkowe prawa autorskie do powyższej dokumentacji zostaną, z dniem odbioru przedmiotu 

umowy , w zakresie o którym mowa w § 8 , w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust.1 ( za wszystkie 

wymienione poniżej pola eksploatacji) bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych czynności, 

przeniesione na Zamawiającego bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Zamawiający uzyskuje w związku 

z tym prawo do rozporządzania i korzystania z takiego utworu, w całości lub we  fragmentach, zgodnie z ich 

przeznaczeniem, we wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, w tym prawo do: wykonania robót 

budowlanych na podstawie projektu, powielania, rozpowszechniania, publikowania, utrwalania w dowolnych 

technikach, reprodukcji, prezentacji publicznej, przetwarzania, wykonywania zależnego prawa autorskiego 

(wprowadzania poprawek, zmian, modyfikacji, uzupełnień kontynuacji lub wykorzystania projektu przez osoby 

trzecie), zbycia, udzielania licencji, udzielania zezwoleń na wykonywanie . 

3. W odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej, Generalny Wykonawca udziela 

Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi, które 
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mogą zostać lub zostały sporządzone przez Zamawiającego we własnym zakresie (lub przez zaangażowanych 

przez niego innych wykonawców) na podstawie dokumentacji/utworu; oraz przenosi na Zamawiającego prawo do 

udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych utworów zależnych. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust.1 niniejszej umowy, obejmuje także wynagrodzenie za niniejsze 

zezwolenie i za przeniesienie prawa do udzielania zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przedmiotowymi 

utworami zależnymi w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

4. Generalny Wykonawca zobowiązuje się bez upoważnienia ze strony Zamawiającego nie wykonywać osobistych 

praw autorskich do utworu/ów , o których mowa powyżej.  

 

§10 

REALIZACJA UMOWY – ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wszystkie roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji Umowy będą prowadzone zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, Dokumentacją Projektową wykonaną zgodnie z umową i odebraną przez 

Zamawiającego , Projektem budowlanym, a także według Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i odpowiednich standardów jakościowych, aktualnie dostępną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, 

prawem obowiązującym w tym zakresie oraz zasadami i warunkami określonymi w pozwoleniu budowlanym. 

2. Zamawiający przekaże Generalnemu Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia 

umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego; Generalny Wykonawca 

zobowiązany jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy w terminie, o którym mowa w niniejszym 

ustępie. 

3. Generalny Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy, w zakresie o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 

w ciągu 7 dni od odbioru dokumentacji projektowej, dla danego etapu robót budowalnych, zgodnie z §8 ust. 14. 

4. Po przejęciu terenu budowy Generalny Wykonawca winien na swój koszt w szczególności:  

1) zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez czas wykonywania robót; 

2) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa 

dla ludzi i środowiska; 

3) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania okolicznych obiektów i terenów sąsiednich; 

4) podczas organizacji prac budowlanych uwzględnić fakt, iż wszystkie roboty na terenie inwestycji wykonywane 

będą przy czynnym obiekcie, a tym samym przy czynnych sieciach. Generalny Wykonawca jest zobowiązany 

do starannego planowania i uzgadniania przerw w działaniu istniejących sieci oraz realizacji uciążliwych prac 

z przedstawicielem Zamawiającego; 

5) zachować należytą staranność w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych i na 

bieżąco zabezpieczać wykonane roboty w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów. W razie 

niewykonania tego zobowiązania Zamawiający może sam wykonać powyższe na koszt Generalnego 

Wykonawcy; 

6) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia 

tymczasowe, oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje 

zanieczyszczeń poza jego terenem; 
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7) ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, woda, łączność), 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do 

terenu budowy w należytej czystości (na terenie budowy znajdują się wszystkie niezbędne media, Generalny 

Wykonawca samodzielnie zawrze odpowiednie umowy); 

8) zapewnić dojazd i dojście do terenu budowy oraz umożliwić przejazd do pozostałych czynnych budynków 

niezależnie od budowy Obiektu; 

9) zabezpieczyć Podwykonawcy dostęp do mediów i dozór zaplecza;  

10) uporządkować teren budowy wraz z terenem przyległym, a tam gdzie jest to wymagane przywrócić teren do 

jego stanu pierwotnego  i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót; 

11) umożliwić przedstawicielom Zamawiającego, Nadzorowi Inwestorskiemu oraz jednostkom zewnętrznym 

upoważnionym do kontroli terenu budowy i postępu robót swobodnego dostępu do terenu budowy 

12) wykonywać wszelkie inne działania niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Generalny Wykonawca od chwili przejęcia terenu robót aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym 

– sąsiednim, w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób 

trzecich. 

6. Wszelkie materiały, wyroby, urządzenia, armaturę itp., konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy 

Generalny Wykonawca. 

7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać pisemną akceptację Nadzoru Inwestorskiego dla 

zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania, nie wskazanych co do nazwy 

i rodzaju w Projektach wykonawczych, w terminach umożliwiających realizacje robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo- finansowym. 

8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania zapisów w Dzienniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy muszą zawierać dane o pogodzie, prowadzonych robotach, zgłoszenia do odbiorów robót zanikowych jak 

i ostatecznych, zapisy wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie wydarzenia nadzwyczajne. 

Dziennik budowy należy przechowywać na budowie i okazywać upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego 

oraz Nadzorowi Inwestorskiemu na każde żądanie. 

9. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy (dokonywanie zapisów 

w Dzienniku budowy, dokumentacja powykonawcza, dokumentacja fotograficzna postępu robót, metryki 

geodezyjne, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania materiałów, atesty jakościowe, uzgodnione 

z Zamawiającym lub Nadzorem Inwestorskim wzory i próbki, gwarancje wytwórców i instrukcje obsługi wraz 

instrukcją dozoru oraz inne niezbędne dokumenty świadczące o prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia). 

10. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach: 

1) Generalny Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Nadzór Inwestorski (przez wpis do dziennika budowy) do 

odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu;  

2) odbioru dokonuje Nadzór Inwestorski, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do dziennika 

budowy, w terminie nie dłuższym niż 4 dni licząc od daty zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę; 
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3) w przypadku nie spełnienia przez Generalnego Wykonawcę wymogów określonych w pkt. 1, zobowiązany on 

będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. 

Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Generalnego Wykonawcę. 

11. Generalny Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać konieczność dokonania odbioru wykonanych robót oraz 

ponoszenia ewentualnych kosztów, dodatkowych odbiorów występujących w przypadku gdy ich pierwsze terminy 

były nieskuteczne. 

12. Strony dopuszczają odbiory częściowe, z zastrzeżeniem ust. 13, na następujących zasadach: 

1) zakres i wartość robót przewidzianych do odbioru częściowego wynika z harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonywania robót, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

2) Generalny Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego wpisem do dziennika budowy, 

a Zamawiając oraz Nadzór Inwestorski dokona odbioru niezwłocznie (jednak w terminie nie przekraczającym 4 

dni) poprzez wpis do dziennika budowy; 

3) dla dokonania odbioru częściowego Generalny Wykonawca przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu niezbędne 

dokumenty, a w szczególności: 

a) świadectwa jakości; 

b) certyfikaty, świadectwa wykonanych prób lub badań; 

c) atesty dotyczące odbieranego elementu robót; 

4) dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie rozliczenia rzeczowo-finansowego (na podstawie 

stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym); 

5) stwierdzenie konieczności przerwania czynności odbioru częściowego nastąpi odpowiednio do przyczyn, 

wskazanych w §11 ust. 4 pkt. 5. 

13. Wszystkie odbiory częściowe stanowią jedynie potwierdzenie wykonania robót dla określonego zaawansowania 

robót. Odbiory częściowe nie zwalniają Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane roboty do czasu 

przekazania Przedmiotu Umowy Protokołem odbioru końcowego. 

14. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty faktycznie wykonane w oparciu o Projekty Wykonawcze, 

w zakresie wykraczającym poza ilości z nich wynikające jeżeli ich wykonanie nie wynikało ze zmian wprowadzonych 

przez Zamawiającego w stosunku do Projektów wykonawczych lub wynikało z błędów projektowych. 

 

§11 

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Generalny Wykonawca przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego świadectwo 

charakterystyki energetycznej budynku, opracowane po zakończeniu budowy przed przystąpieniem do odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy.  

2. Wszystkie wbudowane materiały i wyroby winny posiadać aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do 

stosowania zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz gwarancje i rękojmie producentów z instrukcjami obsługi 

i instrukcjami dozoru, które to dokumenty Generalny Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem 

Nadzoru Inwestorskiego pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za skutki braku dokumentacji. 

3. Generalny Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do 

weryfikacji komplet materiałów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu oraz wystąpi i uzyska 
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w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie, które przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru 

Inwestorskiego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, załączając protokoły kontroli funkcjonalnej 

Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Nadzoru Budowlanego oraz innych 

dokumentów, niezbędnych do uzyskania przedmiotowego pozwolenia na użytkowanie,  

4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami określonymi 

w niniejszej umowie. Odbiór końcowy odbędzie się na następujących zasadach: 

1) Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych właściwymi 

przepisami prób oraz do uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń (w tym – stanowiska 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej 

Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego, itp.) oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie 

Obiektu. 

2) Generalny Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy oraz składając 

pisemny wniosek do Zamawiającego za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego o dokonanie odbioru 

końcowego załączając celem weryfikacji: 

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

oraz warunkami zapisanymi w decyzji  o pozwoleniu na budowę; 

b) oryginał dziennika budowy; 

c) protokoły odbiorów, badań, sprawdzeń, rozruchów; 

d) uzyskanych zaświadczeń wydanych przez odpowiednie organy (PIS, PSP, PINB, UDT); 

e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

f) kompletną dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez Nadzór Inwestorski, projektanta w tym, 

dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, aktualne atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, a także 

próbki i wzory oraz gwarancje i rękojmie wystawione na Zamawiającego, instrukcje obsługi i eksploatacji 

Obiektu, instrukcje dozoru wraz z harmonogramem przeglądów obowiązkowych;  

Warunkiem uznania za skuteczne zgłoszenie do czynności odbioru jest przedstawienie przez 

Generalnego Wykonawcę wszystkich dokumentów i czynności określonych powyżej. 

g) oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów stałych powstałych w wyniku prowadzonych prac; 

h) inne niezbędne dokumenty. 

3) Zamawiający dla dokonania czynności odbioru końcowego powoła komisję - zwaną dalej „Komisją”. W skład 

komisji wchodzą upoważnieni przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, 

Zamawiającego ewentualnie Nadzoru Autorskiego, 

4) Komisja przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Generalnego 

Wykonawcę gotowości do odbioru, 

5) Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót bądź 

ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad; 
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6) z czynności odbioru Komisja spisze protokół, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej 

umowy, w którym zawarte zostaną w szczególności: 

a) informacje o jakości wykonanych robót; 

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski bądź Komisję; 

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia lub 

oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu 

odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze; 

7) za dzień uznania przez Komisję Przedmiotu Umowy za należycie wykonany uważa się dzień podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

5. Dokumentacja powykonawcza może zostać wykonana na egzemplarzach dokumentacji technicznej wykonawczej 

poprzez naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji umowy. Jeżeli naniesienie zmian spowoduje 

nieczytelność dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostaną wykonane przez Generalnego Wykonawcę 

ponownie w jakości wykonania takiej jaka była w Projekcie, na nośniku papierowym (wydruki) i nośniku cyfrowym 

(pliki pdf i edytowalne). Wytyczne Zamawiającego w zakresie dokumentacji powykonawczej zostały opisane 

szczegółowo w załączniku nr 7 do niniejszej umowy. 

6. W przypadku wystąpienia usterek lub wad w czasie Odbioru Końcowego Generalny Wykonawca usunie 

je niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Generalny Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wady lub usterki powołując się na nadmierne koszty. W przypadku nieusunięcia w określonym terminie, 

Zamawiający powiadomi Generalnego Wykonawcę i powoła wykonawcę zastępczego w celu usunięcia usterek lub 

wad, a kosztami obciąży Generalnego Wykonawcę. 

 
§12 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Generalny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości
7
:....................... PLN (słownie: ...................................................................................................,..../100), 

w tym podatek VAT. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji 

i zmianom, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, 

zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 6  niniejszego paragrafu. 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie 

niniejszej umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym 

w szczególności: wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją prac projektowych i robót budowlano-

montażowych, koszty uzyskania ewentualnych niezbędnych uzgodnień, koszty uzyskania ewentualnych pozwoleń, 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 

wykończeniowych, organizacji terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, (także koszty wywozu odpadów 

powstających w wyniku prowadzonych prac), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania 

                                                           

7
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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dokumentacji powykonawczej, koszty zamontowanych urządzeń, koszty usunięcia wad w okresie rękojmi  gwarancji, 

koszty dojazdów, inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia i podatki 

oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do 

żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1.  

4. Rozliczenia następować będą w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, po wykonaniu przewidzianego w nim 

zakresu robót, potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski, na podstawie rozliczenia rzeczowo-finansowego 

przedstawionego przez Generalnego Wykonawcę. W przypadku, kiedy Zamawiający lub Nadzór Inwestorski nie 

będzie w stanie sprawdzić jakichkolwiek elementów rozliczenia na jego żądanie, Generalny Wykonawca dostarczy 

wszystkie niezbędne informacje i wniesie ewentualne niezbędne poprawki do rozliczenia.  

5. Ewentualne zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu 

Umowy nie mogą powodować zmian wartości umowy, ani terminu jej realizacji. 

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy za poszczególne etapy realizacji przedmiotu umowy, 

które będą podlegać odbiorom częściowym (na podstawie rozliczenia rzeczowo-finansowego) nastąpi w częściach. 

Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy wskazany na fakturze 

w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, wraz z dołączonym 

rozliczeniem rzeczowo-finansowym. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust.12, biorącemu udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych w ramach płatności bezpośrednio poprzedzającej rozpatrywaną płatność 

(począwszy od drugiej płatności dla Generalnego Wykonawcy). Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy 

będzie rozliczane na podstawie faktur częściowych nie częściej niż raz w miesiącu, za zakończone i odebrane 

części robót, podlegające odbiorowi, z zastrzeżeniem ust. 7 zd. 2. 

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za Przedmiot Umowy będzie podpisany przez Strony protokół odbioru 

końcowego.  Wartość ostatniej części wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, płatnej na podstawie faktury 

końcowej nie może być wyższa niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. Generalny 

Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do faktury końcowej rozliczenie końcowe z podwykonawcami lub 

dalszym podwykonawcami za wykonane i odebrane prace oraz czynności wraz z odpowiednimi dowodami zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym w zakresie bieżącej – ostatniej 

płatności. Rozliczenie końcowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno również zawierać pisemne 

oświadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, 

potwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac. 

8. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W razie zwłoki w płatności Generalny Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych. 

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Generalnego Wykonawcę z udziałem podwykonawcy, Generalny 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani na podstawie doręczonych im rachunków 

lub faktur, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub usługi z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 
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11. Najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu płatności, o którym mowa w ust. 6, Generalny Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego niebudzące wątpliwości dowody potwierdzające 

wypłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Niezłożenie ww. dowodów 

zapłaty w wymaganym terminie skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedłożenia 

Zamawiającemu. Nie przedłożenie ww. dowodów zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

stanowić podstawy do dochodzenia przez Generalnego Wykonawcę odsetek od części niewypłaconego mu 

wynagrodzenia. 

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom robót budowlanych, dostaw i usług biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Generalnego Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, pod warunkiem, że Generalny Wykonawca 

w terminie  7 dni od poinformowania go o powyższym fakcie nie zgłosi Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru 

Inwestorskiego pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Generalnemu 

Wykonawcy. 

14. Wynagrodzenie, którego bezpośredniej zapłaty dokona Zamawiający będzie dotyczyło wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmie 

wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 13, uwag w zakresie 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Generalny Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

§13 

RĘKOJMIA 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie 

zapisy zawarte w ofercie Generalnego Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym uważa się za bezskuteczne wobec 

Stron. 
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2. Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego i jest równy terminowi gwarancji.  

3. Termin rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym: początkiem biegu terminu jest data 

zawiadomienia Generalnego Wykonawcy o wadzie, końcem biegu terminu jest data zgłoszenia Zamawiającemu 

zakończenia usunięcia wady. Zamawiający w terminie 7 dni potwierdzi usunięcie wady. Brak potwierdzenia 

usunięcia wady w tym terminie uznaje się za potwierdzenie usunięcia wady. Jeżeli w ww. terminie Zamawiający 

stwierdzi brak usunięcia wady zawiadomienie Generalnego Wykonawcy staje się nieskuteczne. 

4. Zamawiający zawiadomi Generalnego Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr …………………) oraz potwierdzi 

faksem (nr: …………..) lub pisemnie na adres Generalnego Wykonawcy, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od 

daty jej wykrycia.  

5. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady, wykonując uprawnienia względem Generalnego Wykonawcy może: 

1) żądać ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając w tym celu Generalnemu Wykonawcy odpowiedni termin 

(maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia wady chyba, że wykonanie w tym terminie będzie niemożliwe 

z powodów za które Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności) z zagrożeniem, iż po 

bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad, powierzy usuniecie wad podmiotowi trzeciemu 

(zastępcze usunięcie wady) na koszt Generalnego Wykonawcy i może odstąpić od umowy w części związanej 

merytorycznie i finansowo ze stwierdzoną wadą; 

2) odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą 

się usunąć; 

3) obniżyć wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają 

charakteru istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartości wady. 

6. Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą Przedmiot Umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się 

wyraźnie umowie.  

7. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenie Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia 

przysługującego mu z tytułu rękojmi , o którym mowa w ust. 5 pkt 2) i pkt 3) wymaga formy pisemnej. 

 

§14 

GWARANCJA 

1. Generalny Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 

1) zgodności z niniejszą umową; 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi; 

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

W związku z powyższym Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające  

wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie. 

2. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Generalnego Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu 

dokumenty gwarancyjne, dotyczące materiałów, urządzeń, armatury. W przypadku rozbieżności postanowień, 

pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.  

3. Termin gwarancji: 
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1) na wykonane roboty wynosi …………………….
8
; 

2) na zamontowane materiały, urządzenia, itp. minimum 36 m-cy – jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – 

zgodnie z gwarancją producenta. 

Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego. 

4. Generalny Wykonawca przejmuje gwarancję na wszystkie elementy istniejącego Obiektu Śląskie Międzyuczelniane 

Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, w które będzie ingerował i które wymagają integracji 

elementów nowych i już istniejących, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, wynikającymi z wymagań 

określonych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, na okres do dn. 29.10.2014 r. oraz rękojmię, która jest o 3 m-ce 

dłuższa niż okres gwarancji. 

5. Generalny Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane: 

1) użytkowaniem zastosowanych przez siebie materiałów, urządzeń, zamontowanych w ramach przedmiotu 

umowy niezgodnie z załączoną do niego instrukcją obsługi; 

2) wykonaniem istotnych napraw i przeróbek przez osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji lub uprawnień. 

6. Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór gwarancyjny) nie później 

niż 14 dnia przed upływem terminu gwarancji. Odbiór ten będzie dokonany przez Strony umowy, przy udziale 

Użytkownika Obiektu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Zamawiający w razie stwierdzenia 

ewentualnych wad, wyznaczy termin na protokolarne usunięcie wad. Postanowienia zawarte w §13 ust. 4 do 7 

stosuje odpowiednio. 

7. Za dzień upływu gwarancji, w przypadku braku stwierdzenia wad uważa się dzień upływu terminu określonego 

w ust. 3, zaś w przypadku stwierdzenia wad w terminie obowiązywania rękojmi lub gwarancji – upływ terminu 

rękojmi i gwarancji związany z usunięciem ostatniej wady. . 

 

§15 

KARY UMOWNE  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to 

czy szkoda faktycznie zaistniała. 

2. Zamawiający zapłaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,001 % kwoty, o której mowa 

w § 12 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem postanowień §18 ust. 2 pkt 9 umowy;  

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, wskazanych 

w §16 ust. 1 pkt 1) – pkt 2)   – w wysokości 15 % kwoty, o której mowa w § 12 ust. 1 umowy. 

3. Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% kwoty, o której mowa 

w  § 12 ust. 1  (w przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu odbioru końcowego) bądź 0,02% kwoty 

                                                           

8
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
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stanowiącej wartość brutto danego przedmiotu odbioru, wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego 

(w przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu odbioru częściowego); 

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 8 ust. 13 oraz  §11 ust. 6  – 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 12 ust. 1; 

3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 ust. 1; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, 

w szczególności, o których mowa w § 16 ust. 2 umowy – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa w § 12 ust. 1; 

5) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 

w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od upływu terminu zapłaty określonego w umowie o podwykonawstwo, za każde zdarzenie; 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każde zdarzenie; 

7) w przypadku podjęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został zgłoszony 

w trybie określonym w §5 ust. 5-14 lub §5 ust. 16 – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 12 ust. 1, za każde zdarzenie; 

8) w przypadku konieczności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przez Zamawiającego – w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 12 ust. 1, za każde zdarzenie; 

9) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 ust. 

1, za każde zdarzenie; 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §12 ust. 1, za każde zdarzenie; 

11) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w §5 ust.13 – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §12 ust. 1. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

5. W przypadku spowodowania przez Generalnego Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Generalny Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. 

6. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania 

z tytułu ubezpieczenia. 

7. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według uznania Zamawiającego 

z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy lub Generalny Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 
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8. Jeżeli kary umowne lub odszkodowanie należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy nie mogą zostać 

uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostaną potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.  

 

§16 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przypadków przewidzianych przez ustawę przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada 

Zamawiający są sytuacje: 

1) gdy Zamawiający nie powiadomi Generalnego Wykonawcy o gotowości do przekazania terenu robót w ciągu 

1 miesiąca od daty wskazanej w §10 ust.2; 

2) gdy Zamawiający nie wypłaca Generalnemu Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 

Umowy w ciągu 6 miesięcy od daty płatności. 

2. Zamawiający ma prawo zachowując prawa i roszczenia przeciwko Generalnemu Wykonawcy odstąpić od umowy 

w całości lub w części wedle własnego uznania, z następujących przyczyn, leżących po stronie Generalnego 

Wykonawcy: 

1) z przyczyn wskazanych w §13 ust . 5 pkt. 1 i 2; 

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy; 

3) gdy Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu robót w terminie określonym w §10 ust. 2 lub nie podejmie 

realizacji przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty przekazania mu terenu robót lub przerwał wykonywanie 

przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 30 dni lub nastąpi rażące opóźnienie w przekroczeniu terminów 

wynikających z aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

4) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania przez 

Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski nie nastąpiła poprawa w tym względzie; 

5) gdy Generalny Wykonawca nie okazał przed przystąpieniem do realizacji umowy lub na żądanie 

Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby uczestniczące 

w wykonywaniu zamówienia wymaganych zgodnie z dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie 

niniejszej umowy, uprawnień (kwalifikacji) oraz prawa wykonywania zawodu lub, gdy osoby te nie posiadają 

wymaganych uprawnień i prawa wykonywania zawodu; 

6) gdy Generalny Wykonawca wyrządził szkodę w większym rozmiarze w mieniu Zamawiającego lub kolejny raz 

wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego, bez względu na jej rozmiar i charakter; 

7) gdy Generalny Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy 

lub na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu 

potwierdzający posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedłużenia albo przedstawił polisę 

(lub inny dokument potwierdzający posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwotę niższą niż określona 

w § 4 ust. 3; 

8) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego; 
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9) Generalny Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami umowy 

i  dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 1, są konieczne dla realizacji przedmiotu umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. W przypadku okoliczności, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 9, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o zajściu tych okoliczności. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Generalny Wykonawca ma prawo żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§17 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W przypadku zaistnienia sporu co do okoliczności, o których mowa w §15 ust. 5, Strony mogą się zwrócić do 

uprawnionego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okoliczności, które spowodowały szkodę, chyba że uzyskanie takiej 

opinii jest niemożliwe. 

2. Jeżeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Generalny Wykonawca, Zamawiający ma prawo do żądania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym 

w §15 ust. 5; ponadto Generalny Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy. 

3. Jeżeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które Generalny Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wyłącza dalszego 

prowadzenia przez niego sporu przed sądami powszechnymi, zgodnie z postanowieniem ust. 4.  

4. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§18 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po 

podpisaniu przez obie Strony. 

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Generalnemu Wykonawcy wyłącznie w przypadku:  

1) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy (np. siła wyższa, niesprzyjające warunki 

atmosferyczne, udokumentowane w dzienniku budowy i uniemożliwiające kontynuowanie robót zgodnie ze 

sztuką budowlaną, działania sił natury, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, przed którymi 

Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia, opóźnienia w uzyskaniu decyzji 

z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego); 

2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek  okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego; 
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3) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek zmiany 

umowy o dofinansowanie, wytycznych do projektu, harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym przesunięcia 

terminu zakończenia projektu; 

4) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w przypadku konieczności wykonania dodatkowych 

badań, ekspertyz, analiz itp.; 

5) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania 

robót zamiennych, zamówień dodatkowych, jeśli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

6) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w wyniku konieczności wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej - o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób 

należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją; 

7) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje konieczność wykonania robót 

wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego; 

8) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia szkód oraz następstw 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy; 

9) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy ze względu na przyczyny leżące po stronie 

Zamawiającego, niezależne od niego, dotyczące np. braku przygotowania/możliwości przekazania miejsca 

realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych; 

10) konieczności wprowadzenia zmian projektowych, nie mających wpływu na cenę;  

11) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, 

kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych; 

12) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Generalnego Wykonawcę, na realizację 

z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, z zastrzeżeniem, 

że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, 

w którym Generalny Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom); 

13)  zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §5 ust. 2 (podwykonawców, na zasoby których 

Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych), 

z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 3; 

14)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie projektu w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy; 

15)  ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 12 ust. 1 umowy; 

16)  zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,  tzn. na cenę niższą - na pisemny 

wniosek jednej ze Stron; 

17) możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, ze zmiany nie mają istotnego wpływu 

na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ oraz 
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nie powodujących zwiększenia ceny. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego 

i Generalnego Wykonawcę. 

 

§19 

Postanowienia końcowe 

1. Generalny Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać 

lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, 

wynikających z niniejszej umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, 

prawa budowlanego, prawa autorskiego i prawa zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej 

kolejności. 

5. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę 

złożenia podpisu przez drugą Stronę. 

 

      Zamawiający:                                                                                                             Wykonawca: 

 

 

 

............................................                                                                                     ........................................ 

   data, pieczęć i podpis                                                                                            data , pieczęć i podpis 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Zatwierdzenie wyrobu do stosowania (wzór) 

2) Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór) 

3) Załącznik nr 3 - Wytyczne opracowania dokumentacji wykonawczej 

4) Załącznik nr 4 - Wytyczne Zamawiającego dot. wykonania instalacji niskoprądowych, instalacji BMS i instalacji 

„solarnej” 

5) Załącznik nr 5 - Protokół odbioru dokumentacji projektowej (wzór) 

6) Załącznik nr 6 - Protokół odbioru końcowego (wzór) 

7) Załącznik nr 7 - Wytyczne opracowanie dokumentacji powykonawczej 


