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UMOWA nr DZP.381.14.2016.RB (wzór) 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) 

 

zawarta w Katowicach, pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, 

z siedzibą w Katowicach ul. Bankowa 12, 

NIP: 634-019-71-34, 

który reprezentuje: 

 

.................................................. -  ......................................................, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

...................................................... 

NIP: ............................ 

albo 
1
 

............................................................ 

NIP: ............................... 

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i ponoszącymi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy, zwanym dalej  Wykonawcą, 

 

o treści: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną przez Zamawiającego dla postępowania nr DZP.381.14.2016.RB oraz 

ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu – stanowiące integralną część niniejszej umowy, 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący Przedmiot Umowy: robotę budowlaną w 

systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na wykonaniu ozdobnej części elewacji z kształtek ceramicznych 

wraz z sufitami podwieszanymi oraz odwodnienie elewacji frontowej wraz z podgrzewaniem dla nowo 

powstającego budynku Wydziału Radia i Telewizji w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku Wydziału 

Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, zwanym dalej 

„budynkiem WRiTV” lub „WRiTV”.  

2. Ilekroć w niniejszej umowie użyto poniższych określeń, funkcje te pełnią: 

1) Generalny Wykonawca – Wykonawca budynku WRiTV - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna, ul. Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice, który zobowiązał się 

współpracować z wyłonionym Wykonawcą i Zamawiającym tj. nie uniemożliwiać i nie utrudniać prac 

Wykonawcy elewacji, chyba, że kolidowałoby to z obowiązkami Generalnego Wykonawcy wynikającymi z 

Umowy.  

2) Nadzór Inwestorski – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz, al. Jana 

Pawła II 132, 42-200 Częstochowa 

3) Nadzór Autorski – Pracownia projektowa Grupa 5 Architekci Sp. z o.o., ul. Wejnerta 16A, 02-619 Warszawa 

3. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust.1 obejmuje:  

                                                           

1
 Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
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1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badań dotyczących przyjętych 

przez siebie rozwiązań projektowych, 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji, 

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określa program  funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej także PFU) i 

dokumentacja wykonawcza – wyciąg. 

4. Do obowiązków Wykonawcy poza wynikającymi z innych postanowień Umowy należy m.in.: 

1) Opracowanie projektów zagospodarowania placu budowy i projektów organizacji robót odpowiednio w 

zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. 

2) Przygotowanie kompletnych dokumentów, określonych w art. 57 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane 

(DZ. U. 2013 poz. 1409), koniecznych do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Obiektu, 

odpowiednio w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. 

3) Uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń, opinii, decyzji itp. związanych z 

realizowanymi robotami, w tym wynikających z pozwolenia na budowę. 

4) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie zgodności 

wykonania Obiektu z projektem budowlanym przez organy określone w art. 56 ustawy z dn. 07.07.1994r. 

Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) tj. Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

oraz obowiązkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego, odpowiednio w zakresie wynikającym z 

przedmiotu zamówienia. 

5) Sporządzenie i przedstawienie do weryfikacji przez Zamawiającego: 

a) Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

b) Dokumentacji projektowej oraz rysunków warsztatowych i innych niezbędnych do realizacji robót – wg 

bieżących potrzeb, zaakceptowanych przez Nadzór Autorski realizowanego budynku, 

c) Wszelkich Instrukcji, oznakowań i procedur ppoż. oraz bhp w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

obiektu, jako element dokumentacji powykonawczej i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania budynku, odpowiednio w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. 

d) Instrukcji eksploatacji w zakresie przedmiotu zamówienia, które powinny zawierać istotne informacje 

gwarantujące utrzymanie udzielonej gwarancji, zawierać opis czynności koniecznych do wykonania: 

- zgodnie ze sztuką budowlaną, 

- nienaruszający prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów, 

- niepowodujących nadmiernych kosztów dla Zamawiającego. 

Powyższe dokumenty przed złożeniem Zamawiającemu muszą zostać zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w niniejszej umowie, dokumentacji postępowania DZP.381.14.2016.RB oraz ofercie 

Wykonawcy złożonej w postępowaniu; 

2) warunkami wynikającymi z postanowień właściwych przepisów prawa, w szczególności: zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.);  

3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych; 

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami; 

5) dokumentacją projektową, zaktualizowanymi uzgodnieniami oraz innymi warunkami wynikającymi z 

postanowień zawartych w decyzjach odpowiednich organów; 

6. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zakończenia przedmiotu zamówienia i przygotowania niezbędnych 

dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej, w terminach zgodnych z terminami Generalnego Wykonawcy. 

7. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca może, dla własnych potrzeb, wykonać inwentaryzację przekazanego mu 

terenu robót, w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń Generalnego Wykonawcy o zniszczenie efektów jego prac. 
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Ewentualne, wzajemne roszczenia Generalnego Wykonawcy i Wykonawcy nie będą rodzić skutków prawnych 

wobec Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie, 

a przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania są wystarczające do pełnej realizacji niniejszej 

umowy; 

2) zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim  oraz 

Generalnym Wykonawcą, w tym do czynnego udziału w spotkaniach dotyczących realizacji budowy oraz 

spełnienia wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonego właściwymi przepisami; 

3) znany jest mu aktualny stan budynku i terenu inwestycji oraz czynniki mogące mieć wpływ na realizację 

umowy oraz, że wszelkie ewentualne zastrzeżenia dotyczące terenu budowy, zgłoszone po terminie zawarcia 

umowy nie będą podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego.  

4) zobowiązuje się występować do Zamawiającego za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w sprawach 

wymagających zatwierdzeń technologii, wyrobu i materiałów przewidzianych do stosowania oraz parametrów 

sprzętu. 

5) wszystkie roboty budowlane wykonywał będzie w oparciu o zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentację 

projektową, opracowaną na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), w zgodności z cyklem robót 

branżowych Generalnego Wykonawcy oraz w sposób niezakłócający jego prac; 

6) ponosi odpowiedzialność wobec Stron procesu inwestycyjnego za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz 

działania i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał 

przy realizacji umowy; 

7) ewentualne roszczenia Wykonawcy i Generalnego Wykonawcy względem siebie nie będą rodzić skutków 

prawnych wobec Zamawiającego, 

8) przyjmuje do wiadomości, iż termin realizacji Generalnego Wykonawcy może zostać wydłużony, co zostało 

uwzględnione przy sporządzaniu oferty i nie będzie podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego, 

9) przejmuje gwarancję na wszystkie elementy, w które będzie ingerować i które wymagają integracji 

elementów nowych i już istniejących (dotyczy w szczególności instalacji elektrycznej, kanalizacji 

deszczowej).  

9. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności:  

1) zapewnienia na wniosek Wykonawcy dostępu do dokumentów, materiałów i informacji niezbędnych dla 

realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia; 

2) opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Wykonawcę do akceptacji rozwiązań technicznych i 

projektowych; 

3) udzielenia stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego;  

4) odbioru przedmiotu umowy; 

5) zapłaty wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy (bądź jego części). 

 

§2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust. 3  w terminie zgodnym z terminem realizacji 

robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę budynku WRiTV, przy czym dokumentacja konieczna do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie będzie wykonana przez Wykonawcę i przekazana Generalnemu Wykonawcy 

w terminie umożliwiającym uzyskanie przez Generalnego Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca 

przekaże kompletną dokumentację projektową wraz z wynikami przeprowadzonych badań, o których mowa w §7         

ust. 9, w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
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2. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu  szczegółowy harmonogram 

rzeczowo-finansowy zawierający: zakres prac, wartość i czas ich realizacji oraz całkowity termin realizacji 

uwzględniający  podział na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wyników badań/ekspertyz/opinii i  

realizację robót budowlanych. Następnie przedmiotowy harmonogram będzie podlegał uzgodnieniom i zatwierdzeniu 

podczas spotkania zwołanego przez Zamawiającego, z udziałem Wykonawcy, Generalnego Wykonawcy budynku 

WRiTV i Nadzoru Inwestorskiego.  Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

3. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogą powodować opóźnień Generalnego Wykonawcy i 

podlegają akceptacji Generalnego Wykonawcy, Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie skutkująca zmianą terminu, określonego w ust. 1 i zmianą 

wartości umowy nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez 

Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i Generalnego Wykonawcę. 

5. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski na piśmie o 

wszystkich możliwych zagrożeniach w dotrzymaniu terminów w stosunku do ustalonego harmonogramu wraz z 

podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji. Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w 

aktualnym harmonogramie  rzeczowo-finansowym, Zamawiający nałoży karę umowną, o której mowa w  §14 ust. 3 

pkt 14).  

 

§3 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy ustala 

się w wysokości 10% całkowitej ceny oferty wraz z podatkiem VAT (brutto), tj. …………PLN; słownie: …………….). 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w formie: ....................... /w pieniądzu 

na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214 

1000 0023 6669 9904 
2
, przed zawarciem umowy.  

3. Część kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie 

zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

4. Część kwoty zabezpieczenia (30%) służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona lub 

zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady.  

5. Ewentualna, dokonana przez Wykonawcę, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dla której 

nie jest konieczna zgoda Zamawiającego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.  

 

§4 

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczającej Wykonawcę od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej Przedmiot Umowy. 

2. Ubezpieczeniu, obejmującemu okres od daty zawarcia Umowy do  wykonania Przedmiotu Umowy, podlegają 

w szczególności: 

1) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; 

2) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; 

                                                           

2
 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, 
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3) ubezpieczenie od szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałych w związku 

z wykonywaniem Umowy; 

4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz pracą maszyn i urządzeń budowlanych. 

3. Umowa ubezpieczeniowa z wyżej wymienionymi klauzulami od ryzyk budowy ma być zawarta na kwotę nie 

mniejszą niż kwota stanowiąca wartość niniejszej umowy (z VAT), o której mowa w §11 ust.1  i winna obejmować 

cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu stosowny dokument (polisę OC lub inny dokument potwierdzający 

posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) najpóźniej przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, w 

formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wraz z dowodem jej opłacenia. W 

razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający może: nie dopuścić Wykonawcy do realizacji Przedmiotu 

Umowy, a także odstąpić od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a także nałożyć karę umowną, zgodnie z 

§14 ust. 3 pkt 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe  z zaniechania opłacania 

składek w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC lub dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania 

poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, kopię poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego 

ubezpieczenia. W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający może odstąpić od Umowy oraz  nałożyć karę 

umowną, zgodnie z §14 ust. 3 pkt 6. 

6. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi jakichkolwiek 

zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem przez 

Wykonawcę robót budowlanych, Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę.  

7. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z 

odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego, dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem 

przez Wykonawcę robót budowlanych, powstałych w szczególności w wyniku: 

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą 

którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawców; 

2) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych; 

3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem 

śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich; 

4) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób. 

8. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach 

określonych w ust. 7 Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu, na zasadach określonych w § 14 ust. 7. 

 

§5 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy/om  na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisie art. 647
1
 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez 

podwykonawcę/ów umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż  przedmiot umowy  wykona samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/ -ów). 
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albo
3
 

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów: …………………
4
, w zakresie: 

.......................................................
5
  

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spełnienia warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu iż 

proponowany inny podwykonawca/y lub Wykonawca samodzielnie spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
6
. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia  Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a także odpowiednio projekty tych umów) 

na roboty budowlane powinny zawierać co najmniej:  

1) oznaczenie stron, pomiędzy którymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo; 

2) dokładny opis zakresu podzlecanych robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót określonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo)  

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą); 

3) termin wykonania i odbioru zleconych robót (w tym terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego, itp., 

potwierdzonych rozliczeniem finansowo-rzeczowym/protokołem odbioru i stanowiących podstawę do 

wystawienia faktur), który będzie zgodny z terminami określonymi w niniejszej umowie lub w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym; 

4) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych w ramach umowy  

o podwykonawstwo; 

5) warunki płatności, w tym termin płatności zgodny z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, liczony od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

6) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu  projektów umów o dalsze podwykonawstwo na roboty 

budowlane, a także ich zmian wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy ; 

7) zakaz zawierania umów o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem akceptacji projektu 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego; 

8) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, a także jej zmian; 

                                                           

3
 Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie z udziałem podwykonawcy. 

4
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

5
 J. w., 

6
 Jeżeli dotyczy 
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9) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu  w terminie 7 dni od daty jej zawarcia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo na dostawy i usługi z zastrzeżeniem postanowień ust. 12; 

10) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności  

Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia powstania zaległości; 

11) zobowiązanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego pisemne 

żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym 

zakresie odpowiednich dokumentów (tj. oświadczeń, czytelnych kopii dokumentów księgowych: faktur, 

potwierdzeń, przelewów, rachunków itp.); 

12) zobowiązanie podwykonawcy do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów 

kierowanych do  Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia; 

13) wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa; 

14) zobowiązanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym artykule przy 

zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą; 

15) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo, który nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

16) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

17) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo. 

7. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu,  z zastrzeżeniem możliwości 

przedłużenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w okresie jednego tygodnia, więcej 

niż 3 projektów umów, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do treści projektu umowy 

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca) 

nie może zlecić podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robót do czasu uzyskania 

pisemnej akceptacji Zamawiającego treści projektu umowy na roboty budowlane.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadkach, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od jej przedłożenia. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zawarcie 

przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy dalszego podwykonawstwa 

na wykonawstwo robót budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiającego jest w stosunku do Zamawiającego 

bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

Jeżeli pomimo sprzeciwu Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystąpi do robót, 
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Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych w tym zakresie do czasu przedstawienia 

Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, która zostanie przez Niego zaakceptowana. Okres wstrzymania 

robót, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie kwalifikowany, jako zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu 

umowy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w §14 ust. 3 pkt 9 za podjęcie (pomimo 

sprzeciwu Zamawiającego) robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został prawidłowo 

zgłoszony w trybie określonym w ust. 4 -13 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 5, 

Zamawiający poinformuje o tym  Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §14 ust. 3 pkt 13. 

14. Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania 

i zaniechania.  

16. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy – Pzp, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
7
. 

17. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może zażądać dokumentów rejestrowych podmiotu, który zobowiązał się 

do udostępnienia zasobów, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 2b ustawy – Pzp, w celu umożliwienia realizacji 

uprawnień, o których mowa w ust. 16
8
. 

18. Niezależnie od postanowień  ust. 4 – ust. 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia  Podwykonawcy na teren 

budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić  Zamawiającemu  z 

odpowiednim wyprzedzeniem licząc od daty otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego. Bez zgody  

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i  rozpoczęcia robót, 

zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar 

umownych, zgodnie z §14 ust. 3 pkt 9. Wykonawca winien również poinformować każdorazowo Zamawiającego  o 

zakończeniu wykonywania zakresu robót określonego w ofercie przez danego Podwykonawcę. 

19. Podwykonawcy muszą prowadzić roboty pod kierunkiem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

 

§6 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYKONANIU UMOWY 

1. Przedmiot Umowy winien być realizowany przez osoby posiadające właściwą wiedzę, doświadczenie oraz 

uprawnienia. 

2. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie o którym mowa w §7, z udziałem następujących osób: 

1) ……………………… -  nr uprawnień: …………… (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

specjalność architektoniczna), 

2) ……………………… -  nr uprawnień: …………… (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

specjalność architektoniczna), 

3) ……………………… -  nr uprawnień: …………… (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

specjalność konstrukcyjno-budowlana), 

                                                           

7
 Jeżeli dotyczy 

8
 J.w. 
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4) ……………………… -  nr uprawnień: …………… (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

specjalność konstrukcyjno-budowlana), 

5) ……………………….– nr uprawnień:……………. (uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych), 

3. Do koordynowania i kierowania pracami projektowymi t. j. na Kierownika Zespołu Projektowego Wykonawca 

wyznacza p. ………………… -  tel.:…………………….., e-mail: …………… 

4. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierownika robót w osobie: 

……………………… - nr uprawnień: …………. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń specjalność konstrukcyjno-budowlana), tel.:……………, e-mail:………. 

w ramach zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla kierowników robót w prawie budowlanym. 

Kierownik robót pełni obowiązki określone w Prawie Budowlanym i innych przepisach i jest podległy Kierownikowi 

budowy (ze strony Generalnego Wykonawcy). 

5. Ze strony Zamawiającego, jako osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy 

i nadzorowania jej wykonania wyznacza się:  

1) ………………. – Inspektor nadzoru inwestorskiego DIiIB/SNI,  tel.: ……., e-mail:…..   - w sprawach 

technicznych, 

2) ………………. – inspektor nadzoru inwestorskiego DIiIB/SNI,  tel.: ……., e-mail:…..   - w sprawach 

technicznych, 

3) ………………. – Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego DIiIB/SNI,  tel.: ……., e-mail:…..   - w sprawach 

technicznych, 

4) …………………… - Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestorskiego/DIiIB, tel.:……, e-mail:………. – w sprawach 

technicznych, 

5) …………………….- Kierownik DIiIB, tel.:….., e-mail:………. - w sprawach nadzorowania poprawności realizacji 

umowy, 

6) ………………….- Samodzielny referent DIiIB/SPiRIiR, tel.:……….., e-mail:………. - w sprawach nadzorowania 

poprawności realizacji umowy  

7) …………………. – Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziału Radia i Telewizji 

tel.:……….., e-mail:………...…. - w zakresie zgłaszania Wykonawcy wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. 

6. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest, w terminie przez niego określonym, do 

udostępnienia do wglądu dokumentów, potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane w ust. 2-4)  

wymaganych uprawnień oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do 

wykonywania funkcji.  

7. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 2-4 następować będzie na podstawie pisemnego przedstawienia 

przez Wykonawcę propozycji zmiany osoby posiadającej  kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, 

wymagane przez Zamawiającego, a określone w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej 

umowy. Zmiana osoby nastąpi po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego propozycji Wykonawcy. Zamawiający 

nie wyrazi zgody na zmianę, jeżeli osoba wprowadzona w miejsce dotychczasowej nie posiada kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, wymaganych wcześniej przez Zamawiającego. Brak pisemnej zgody 

powoduje nieważność wprowadzonej zmiany. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 wymaga pisemnej notyfikacji 

Zamawiającego. 

 

§7 

REALIZACJA UMOWY – ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych, oprócz przedłożenia harmonogramu, o którym mowa w §2 

przeprowadzi inwentaryzację w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Dokumentację projektową, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 1), należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno-

użytkowy (PFU) oraz dokumentację wykonawczą - wyciąg (dokumentacja postępowania poprzedzającego zawarcie 
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niniejszej umowy). Zakres opracowania projektowego obejmuje opracowanie projektu wykonawczego niezbędnego 

do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa winna zawierać: 

1) projekt wykonawczy 

2) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. 

poz.1129 ze zm.). Specyfikacja techniczna winna zawierać wymagania niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót, sposobu wykonania robót (wykończenie, tolerancja wymiarowa, szczegóły 

technologiczne), oceny prawidłowości wykonania robót (kontrola, badanie oraz odbiór materiałów i robót), 

dokumentów odniesienia (podstawa do wykonania robót, w tym dokumentacja projektowa, normy, aprobaty 

techniczne itp.), prac towarzyszących (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza itp.). 

4. Opracowana dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi 

być opracowana należycie, gwarantować uzyskanie uzgodnień, zatwierdzeń i prawidłowych wyników badań oraz 

prawidłową realizację robót budowlanych.  

5. Komplet dokumentacji projektowej należy wykonać w 4. egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie 

elektronicznej (na płycie CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej). 

6. Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym kwestie związane z realizacją Umowy, 

a w szczególności koncepcje i rozwiązania projektowe, dobór materiałów i urządzeń oraz kolorystykę. 

7. Opracowaną dokumentację projektową należy złożyć w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej – Sekcja 

Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontów,  Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 407 (parter), celem sprawdzenia 

przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie kompletności i zgodności z założeniami 

określonymi w  PFU. 

8. Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej pod względem określonym w ust. 4 powyżej i dokona 

jej akceptacji w terminie do 10 dni roboczych od daty jej złożenia lub, jeżeli w trakcie sprawdzania zostaną 

stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że nie może 

on być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady. Akceptacja dokumentacji projektowej, nastąpi dopiero 

po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad.  

9. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego, Wykonawca zleci 

przeprowadzenie badań wytrzymałościowych (w tym niszczących) w zakresie określonym w PFU przez jednostkę 

badawczą, co do której wymagania zostały określone w PFU. 

10. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań, Wykonawca uwzględni wyniki badań dokonując niezbędnych 

zmian  w przedłożonej wcześniej Zamawiającemu dokumentacji projektowej i przedłoży ją ponownie do akceptacji z 

zachowaniem postanowień ust. 8. Po ponownej akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

Wykonawca ponownie zleci przeprowadzenie badań wytrzymałościowych (w tym niszczących) w zakresie 

określonym w PFU przez jednostkę badawczą, co do której wymagania zostały określone w PFU.  

11.  Procedura określona w ust. 7-10 powtarzalna będzie do momentu uzyskania przez Wykonawcę pozytywnych 

wyników przeprowadzonych badań zaprojektowanej części elewacji. 

12. Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest przedstawienie przez Wykonawcę pozytywnych wyników 

przeprowadzonych badań wytrzymałościowych (w tym niszczących) przez jednostkę badawczą spełniającą 

wymagania określone w PFU, zaprojektowanej części elewacji. 

13. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt 1 (odbiór dokumentacji projektowej), obejmuje: 

1) wszystkie opracowania będące przedmiotem niniejszej umowy wraz z ich wykazem przygotowanym przez  

Wykonawcę; 

2) oryginał dokumentu potwierdzający  pozytywny wynik przeprowadzonych badań; 

3) pisemne oświadczenie, w którym Wykonawca stwierdza, że: 

a) Przedmiot Umowy w całości wykonany jest zgodnie z umową i właściwymi przepisami prawa, 
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b) przedkładane dokumenty wydawane są w stanie kompletnym ze względu na cel oznaczony w umowie, 

c) wypełniając postanowienia niniejszej umowy w żaden sposób nie zostają naruszone prawa osób trzecich.,  

14. Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru dokumentacji projektowej bez uwag wraz przedłożonym 

Zamawiającemu w oryginale pozytywnym wynikiem badań, o których mowa w ust. 9-10 i 12, stanowi podstawę do 

wystawienia faktury za usługę nim objętą. 

15. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych, poszczególnych części opracowań projektowych. 

16. Ewentualne braki, błędy i nieprawidłowości w dokumentacji projektowej ujawnione po odbiorze dokumentacji przez 

Zamawiającego, zostaną uzupełnione i poprawione przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

 

§8 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z dniem odbioru przedmiotu umowy, zostaną, w zakresie o którym mowa w § 7, przeniesione na Zamawiającego 

bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych pełne majątkowe prawa autorskie do dokumentacji, o której mowa w 

§7, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust.1 ( za wszystkie wymienione poniżej pola eksploatacji) bez 

konieczności dokonywania żadnych dodatkowych czynności. Zamawiający uzyskuje w związku z tym prawo do 

rozporządzania i korzystania z takiego utworu, w całości lub we  fragmentach, zgodnie z ich przeznaczeniem, we 

wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, w tym prawo do: wykonania robót budowlanych na podstawie 

projektu, powielania, rozpowszechniania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, reprodukcji, prezentacji 

publicznej, przetwarzania, wykonywania zależnego prawa autorskiego (wprowadzania poprawek, zmian, 

modyfikacji, uzupełnień kontynuacji lub wykorzystania projektu przez osoby trzecie), zbycia, udzielania licencji, 

udzielania zezwoleń na wykonywanie. 

2. W odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi, które mogą zostać lub 

zostały sporządzone przez Zamawiającego we własnym zakresie (lub przez zaangażowanych przez niego innych 

wykonawców) na podstawie dokumentacji/utworu; oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania dalszych 

zezwoleń na korzystanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych utworów zależnych. Wynagrodzenie, o którym 

mowa w § 11 ust.1 niniejszej umowy, obejmuje także wynagrodzenie za niniejsze zezwolenie i za przeniesienie 

prawa do udzielania zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przedmiotowymi utworami zależnymi w odniesieniu 

do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

 

§9 

REALIZACJA UMOWY – ROBOTY BUDOWLANE 

1. Wszystkie roboty budowlane w ramach realizacji Umowy mogą być wykonywane po otrzymaniu pozytywnych 

wyników badań, o których mowa w §7 ust. 9-10 i 12, po dokonaniu zatwierdzenia przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej i będą prowadzone zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją 

projektową wykonaną zgodnie z umową i odebraną przez Zamawiającego, a także według Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i odpowiednich standardów jakościowych, aktualnie dostępną wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie oraz zasadami i warunkami określonymi 

w pozwoleniu budowlanym.  

2. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia prowadzone będą równolegle z robotami budowlanymi 

prowadzonymi przez Generalnego Wykonawcę. 

3.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy ciągłej i bieżącej koordynacji robót budowlanych z Kierownikiem 

Budowy budynku WRiTV. 
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4. Zamawiający w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do 7 dni od 

daty zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót budowlanych  po odbiorze dokumentacji projektowej, zgodnie z §7 

ust.13. Na etapie projektowania Generalny Wykonawca umożliwi Wykonawcy wstęp na teren budowy.  

5. Wykonawca od chwili przejęcia terenu robót aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – 

sąsiednim, w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób 

trzecich. W związku z powyższym Wykonawca winien, na swój koszt, w szczególności:  

1) zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez czas wykonywania robót; 

2) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie robót i zapewnić odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska; 

3) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania okolicznych obiektów i terenów sąsiednich; 

4) zachować należytą staranność w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych i na 

bieżąco zabezpieczać wykonane roboty w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów.  Ewentualne 

roszczenia Generalnego Wykonawcy czy Wykonawcy względem siebie nie rodzą skutków prawnych wobec 

Zamawiającego. 

5) uzgodnić z Kierownikiem Budowy miejsce składowania materiałów oraz sprzętu,  

6) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia 

tymczasowe, oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje 

zanieczyszczeń poza jego terenem; w trakcie realizacji przedmiotu umowy, usuwać zbędne materiały, odpady 

(w tym gruz) oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe do kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi 

Kierownika Budowy. Utylizacja wszelkich odpadów leży po stronie Wykonawcy. 

7) ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, woda, łączność), 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do 

terenu budowy w należytej czystości (na terenie budowy znajdują się wszystkie niezbędne media do realizacji 

zadania będące w gestii Generalnego Wykonawcy, a Wykonawca samodzielnie zawrze odpowiednie umowy); 

8) zapewnić dojazd i dojście do terenu budowy oraz umożliwić przejazd do pozostałych czynnych budynków 

niezależnie od budowy Obiektu; 

9) zabezpieczyć Podwykonawcy dostęp do mediów i dozór zaplecza (Podwykonawca zabezpieczy we własnym 

zakresie zaplecze dla swoich potrzeb);  

10) utrzymywać w należytym porządku przekazany teren robót oraz tereny przyległe, a po zakończeniu realizacji 

robót, uporządkować teren robót wraz z terenem przyległym, a tam gdzie jest to wymagane przywrócić teren 

do jego stanu pierwotnego i przekazać go po potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski Zamawiającemu w 

terminie ustalonym na końcowy odbiór robót; 

11) umożliwić swobodny dostęp do terenu robót przedstawicielom: Zamawiającego, Nadzorowi Inwestorskiemu 

oraz jednostkom zewnętrznym upoważnionym do kontroli; 

12) wykonywać wszelkie inne działania niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

Koszt powyższych czynności obciąża Wykonawcę. 

6. Wszelkie materiały, wyroby, urządzenia, itp. konieczne do wykonania przedmiotu umowy, dostarczy Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać pisemną akceptację Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego dla zastosowania materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania, nie wskazanych, co do 

nazwy i rodzaju w projekcie wykonawczym, w terminach umożliwiających realizację robót zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo- finansowym. Zatwierdzenie wyrobu do stosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania zapisów w dzienniku budowy.  Zapisy w dzienniku budowy muszą 

zawierać dane o pogodzie, prowadzonych robotach, zgłoszenia do odbiorów robót zanikowych jak i ostatecznych, 
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zapisy wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik 

budowy znajduje się w biurze budowy Generalnego Wykonawcy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy odpowiednio w zakresie wynikającym z 

przedmiotu zamówienia (dokonywanie zapisów w Dzienniku budowy, dokumentacja powykonawcza, dokumentacja 

fotograficzna postępu robót, metryki geodezyjne, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania materiałów, 

atesty jakościowe, uzgodnione z Zamawiającym lub Nadzorem Inwestorskim wzory i próbki, gwarancje wytwórców i 

instrukcje obsługi wraz instrukcją dozoru oraz inne niezbędne dokumenty świadczące o prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia). 

10. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Nadzór Inwestorski (przez wpis do dziennika budowy) o 

konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

2) Odbioru robót zanikających dokonuje Nadzór Inwestorski, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie 

wpisu do dziennika budowy, w terminie nie dłuższym niż 4 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

3) W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w pkt 1) Wykonawca zobowiązany 

będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. 

Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić konieczność dokonania odbioru wykonanych robót oraz poniesienie kosztów 

dodatkowych odbiorów występujących w przypadku, gdy ich pierwsze terminy były nieskuteczne. 

12. Strony dopuszczają odbiory częściowe, z zastrzeżeniem ust. 14, na następujących zasadach: 

1) Zakres i wartość robót przewidzianych do odbioru częściowego wynika z harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonywania robót, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2) Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego a Zamawiający oraz Nadzór Inwestorski 

dokona odbioru niezwłocznie (jednak w terminie nie przekraczającym 4 dni).  

13. W przypadku wystąpienia usterek lub wad w czasie odbioru częściowego, Wykonawca usunie je niezwłocznie w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki. W 

przypadku nieusunięcia w określonym terminie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę i powoła wykonawcę 

zastępczego w celu usunięcia usterek lub wad, a kosztami obciąży Wykonawcę.  

14. Wszystkie odbiory częściowe stanowią jedynie potwierdzenie wykonania robót dla określonego zaawansowania 

robót. Odbiory częściowe nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane roboty do czasu przekazania 

Przedmiotu Umowy Protokołem odbioru końcowego. 

15. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty faktycznie wykonane w oparciu o projekt wykonawczy, 

w zakresie wykraczającym poza ilości z nich wynikające, jeżeli ich wykonanie nie wynikało ze zmian 

wprowadzonych przez Zamawiającego w stosunku do projektu wykonawczego lub wynikało z błędów projektowych. 

16.  Strony postanawiają, że na terenie budowy będą odbywać comiesięczne Rady Budowy oraz narady koordynacyjne. 

Organizowanie narad i sporządzanie protokołów z nich należy do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego.  

17.  W trakcie narad dokonywana będzie ocena zaawansowania robót, postępu prac oraz terminowości i rzeczowości 

realizacji robót w stosunku do harmonogramu. Narady służyć będą omawianiu bieżących problemów realizacyjnych 

jak również konieczności wprowadzania ewentualnych zmian na podstawie projektów zamiennych. 

18.  Wykonawca zapewni udział w Radach Budowy i naradach koordynacyjnych osób odpowiednich do stanu realizacji 

robót, w szczególności kierownictwo robót, przedstawiciele podwykonawców i dostawców ewentualnie inne 

niezbędne lub zaproszone osoby. W Radach budowy oraz naradach koordynacyjnych uczestniczyć będą również 

przedstawiciele Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego, Projektanci oraz Generalny Wykonawca. 

19.  Decyzje podejmowane na naradach muszą określać zakres, termin wykonania oraz osoby zobowiązane do ich 

realizacji. Wykonanie postanowień i decyzji winno być rozliczone na kolejnych posiedzeniach zgodnie z ustalonymi 

terminami realizacji. 
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20.  Dokumenty decyzyjne wymagające akceptacji Zamawiającego winny być dostarczone, jeśli nie postanowiono 

inaczej, do siedzib zainteresowanych Stron lub przekazane upoważnionemu przedstawicielowi każdej Strony 

podczas narady na budowie za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

21. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu, w terminie do 7-go dnia każdego 

następnego miesiąca, miesięczne raporty z postępu robót, określające zgodność postępu robót z zakresem i 

terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport zawierał będzie, co najmniej: 

1) aktualny harmonogram wykonanych robót, 

2) aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz poszczególnych ewentualnych 

podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zawansowania rzeczowego i finansowego robót w 

odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem formy (nazewnictwo i podział na elementy robót) wg 

harmonogramu rzeczowo-finansowego – w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji 

inwestycji. 

 

§10 

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami określonymi w § 1 ust. 3 pkt 3)  

niniejszej umowy. Strony dopuszczają odbiory częściowe robót.   

2. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu, za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego, do weryfikacji 

komplet materiałów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku WRiTV, w terminie 

uzgodnionym z Generalnym Wykonawcą. 

3. Odbiorowi podlega również dokumentacja powykonawcza, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu za 

pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego przed zgłoszeniem gotowości  do odbioru robót budowlanych.  

4. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in. dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów i urządzeń 

takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, a także próbki i wzory oraz warunki gwarancji i rękojmi wystawione na Zamawiającego, instrukcje 

obsługi i instrukcje dozoru wraz z harmonogramami przeglądów obowiązkowych, protokoły odbioru, a także 

protokoły badania próbek materiałów budowlanych zastosowanych w budynku. 

5.  Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 2-4 będą niekompletne lub nie 

zostaną przekazane Zamawiającemu, za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Dokumentacja powykonawcza, może zostać wykonywana na egzemplarzach dokumentacji wykonawczej poprzez 

naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji umowy. Jeżeli naniesienie zmian spowoduje 

nieczytelność dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostaną wykonane przez Wykonawcę od nowa, w 

jakości wykonania takiej jaka była w odebranej dokumentacji projektowej, na nośniku papierowym (wydruki) i 

nośniku cyfrowym (pliki pdf i edytowalne).  Wytyczne opracowania dokumentacji powykonawczej stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszej umowy. 

7. Odbiór końcowy odbędzie się na następujących zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych właściwymi przepisami prób 

oraz do uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń, opinii, decyzji itp.. 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego składając pisemny wniosek do Zamawiającego za 

pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego o dokonanie odbioru końcowego załączając dokumentację 

powykonawczą wraz z : 

a) protokołami odbiorów, badań, sprawdzeń; 

b) inne niezbędne dokumenty.  

Warunkiem uznania za skuteczne zgłoszenia do czynności odbioru jest przedstawienie przez Wykonawcę 

wszystkich dokumentów i czynności określonych powyżej. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi 

Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 
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8. W przypadku wystąpienia usterek lub wad w czasie odbioru końcowego Wykonawca usunie je niezwłocznie w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki. W 

przypadku nieusunięcia w określonym terminie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę i powoła wykonawcę 

zastępczego w celu usunięcia usterek lub wad, a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wady powołując się na nadmierne koszty. Postanowienia zawarte w §12 ust. 4 - 13 stosuje odpowiednio. 

9. Zamawiający dla dokonania czynności odbioru końcowego powoła komisję - zwaną dalej „Komisją”. W skład 

komisji wchodzą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy,  Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego ewentualnie 

Nadzoru Autorskiego. 

10. Komisja przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. 

11. Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie 

stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót bądź 

ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad. 

12. Z czynności odbioru Komisja spisze protokół, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy, w którym zawarte zostaną w szczególności: 

a) informacje o jakości wykonanych robót; 

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski bądź Komisję; 

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia lub 

oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze; 

13. Za dzień uznania przez Komisję Przedmiotu Umowy za należycie wykonany uważa się dzień podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

 
§11 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
9
,....................... 

PLN (słownie: ...................................................................................................,..../100), w tym podatek VAT
10

                   

(wartość umowy) przy czym: 

1) Wysokość wynagrodzenia z tytułu prac projektowych (wraz z badaniami i uzgodnieniami)
 
 wynosi

11
:…………….. 

PLN (słownie: ...................................................................................................,..../100), w tym podatek VAT; 

2) Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych wynosi
12

:…………….. PLN (słownie: 

...................................................................................................,..../100), w tym podatek VAT; 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zmianom, z wyjątkiem 

przypadków opisanych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z podziałem w ust. 1 i zgodnie 

z postanowieniami ust. 5 i 6  niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie 

niniejszej umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym 

w szczególności: koszty wykonania wszelkich czynności projektowych, czynności związanych z realizacją robót 

budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbędnych uzgodnień, badań, ekspertyz, koszty uzyskania 

                                                           

9
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

10
 w przypadku, kiedy wybór najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa) prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, umowa zostanie zawarta na kwotę netto 

w odpowiedniej wysokości, natomiast należny podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie 
11

 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
12

 J.w. 
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niezbędnych pozwoleń, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, organizacji terenu 

budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, (także koszty wywozu odpadów powstających w wyniku prowadzonych 

prac), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty 

zamontowanych materiałów, wyrobów, urządzeń, armatury itp., koniecznych do wykonania przedmiotu umowy wraz 

z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu 

wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, koszt z 

tytułu przeniesienia praw autorskich, koszty dojazdów inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (także należny podatek VAT) i elementy ryzyka związane z 

realizacją zamówienia.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do 

żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1.  

5. Rozliczenie następować będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy po wykonaniu przewidzianego w 

nim zakresu robót oraz przedłożony kosztorys wykonanego zakresu robót potwierdzony przez Nadzór Inwestorski. 

W przypadku, kiedy Zamawiający nie będzie w stanie sprawdzić jakichkolwiek elementów rozliczenia, Wykonawca 

dostarczy wszystkie niezbędne informacje żądane przez Zamawiającego i wniesie ewentualne niezbędne poprawki 

do projektu rozliczenia, w tym końcowego. 

6. Płatność odbywać będzie się miesięcznie po wykonaniu zakresu robót przewidzianych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, potwierdzonych na podstawie rozliczenia rzeczowo-finansowego przez Nadzór 

Inwestorski/Zamawiającego, jednak nie więcej niż 91% wartości umowy, przy czym pierwsza płatność nastąpi po 

odbiorze dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. Pozostała kwota (nie więcej niż 10%) wypłacona 

zostanie Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru końcowego całości zadania. 

7. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w ciągu 21 dni od daty przyjęcia 

przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT  wraz z podpisanym przez Nadzór Inwestorski/ 

Zamawiającego rozliczeniem rzeczowo-finansowym dla danej części robót/protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

8. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W razie zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych. 

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawcy, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani na podstawie doręczonych im rachunków lub faktur, do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

za odebrane roboty, dostawy lub usługi z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

11. Najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu płatności, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu niebudzące wątpliwości dowody (tj. czytelne kopie dokumentów księgowych – faktur, rachunków, 

potwierdzeń dokonania przelewów) potwierdzające wypłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. Niezłożenie ww. dowodów zapłaty w wymaganym terminie skutkować będzie 

wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedłożenia Zamawiającemu. Nie przedłożenie ww. dowodów 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może stanowić podstawy do dochodzenia przez 

Wykonawcę odsetek od części niewypłaconego mu wynagrodzenia. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, pod warunkiem, że Wykonawca w terminie  7 dni od 

poinformowania go o powyższym fakcie nie zgłosi Zamawiającemu pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 
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bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Wynagrodzenie, którego bezpośredniej zapłaty dokona Zamawiający będzie dotyczyło wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmie 

wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 12, uwag w zakresie zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

§12 

RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy  na 

zasadach określonych w K.C. z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie 

Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron. 

3. Termin rękojmi jest równy terminowi gwarancji, jednak nie krótszy niż 5 lat. Bieg terminu rozpoczyna się w dacie 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad przedawnia się z 

upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.  

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr ……….) oraz potwierdzi faksem (nr …………) lub 

pisemnie na adres Wykonawcy.  

6. W terminie określonym w ust. 4 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu 

ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego części. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany przedmiotu umowy 

lub jego części na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu 

umowy lub jego części lub usunięcia wady.  

7. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do 

wykonania innych uprawnień, przysługujący Zamawiającemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania.   

8.   W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z 

tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia 

odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich 

wykonanie. 

9.   Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo 

odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie, ale nie później  niż w  terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę 

usunie z zachowaniem zasad określonych w ust. 10. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy 

lub jego część była już wymieniony/-a lub naprawiony/-a przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość 

obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny/-ą od wad lub usunięcia wady. 
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10. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od wad albo 

usunięcia wady.  Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego części w terminie rękojmi 

odbywać się będzie bezpłatnie (dotyczy to wszelkich czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w 

terminach każdorazowo ustalonych przez Strony umowy. 

11. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenia Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia 

przysługującego mu z tytułu rękojmi, wymaga zawsze formy pisemnej.    

12. W przypadku gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi, Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia z tytułu poniesionych kosztów. 

13. Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się 

wyraźnie umowie.                                                                

§ 13 

       GWARANCJA 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 

1) zgodności z niniejszą umową, 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi, 

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne oraz awarie 

wywołane wadą fizyczną ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie. 

3. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu dokumenty 

gwarancyjne, dotyczące materiałów, urządzeń, itp., stanowiące integralną część umowy.  

4. W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela gwarancji :   

1) na wykonane roboty na okres: ……. miesięcy (słownie:………………………..); 

2) na zastosowane materiały, urządzenia itp. na okres: ……….miesięcy (słownie:………………………..), a jeżeli  

gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta. 

6. Termin gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca przejmuje gwarancję na wszystkie elementy, w które będziemy ingerować i które wymagają 

integracji elementów nowych i już istniejących (dotyczy w szczególności instalacji elektrycznej, kanalizacji 

deszczowej).  

8. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane wykonaniem istotnych 

napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, bez zgody Wykonawcy oraz w przypadku użytkowania przedmiotu 

Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji Wykonawcy. 

9. Postanowienia zawarte w § 12  ust. 4 do 13 stosuje się odpowiednio. 

 

§14 

KARY UMOWNE  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to 

czy szkoda faktycznie zaistniała. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) umowy, z zastrzeżeniem postanowień §17 ust. 2 pkt 12 umowy;  

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, wskazanych 

w §15 ust. 4 – w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2)  umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu dokumentacji projektowej, w stosunku do aktualnego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 11 

ust. 1 pkt; 



    
 

 
Strona 19 z 23 

 

  

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy, bądź jego części, w stosunku do 

aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w  § 11 ust. 1 pkt 2)  (w przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu odbioru końcowego). 

3)  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w §7 ust. 8 – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 11 ust. 1 pkt 1)  

4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w §9 ust. 13 i §10 ust. 8 - w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 11 ust. 1 pkt 2); 

5) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,01% 

wartości umowy; 

6) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 15% wartości umowy; 

7) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 

w wysokości 0,05% wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu zapłaty określonego 

w umowie o podwykonawstwo, za każde zdarzenie; 

8) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,02% 

wartości umowy, za każde zdarzenie; 

9) w przypadku podjęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został zgłoszony 

w trybie określonym w §5 ust. 4-13 lub §5 ust. 18 – w wysokości 2 %  wartości umowy, za każde zdarzenie; 

10) w przypadku konieczności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przez Zamawiającego – w wysokości 0,02% wartości umowy, za każde zdarzenie; 

11) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2% wartości umowy, za każde zdarzenie; 

12) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 

w wysokości 0,2% wartości umowy, za każde zdarzenie; 

13) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w §5 ust.13 – w wysokości 0,2% 

wartości umowy. 

14) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wynikającego z aktualnego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego – w wysokości 0,1% wartości umowy. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

5. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. 

6. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania 

z tytułu ubezpieczenia. 

7. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według uznania Zamawiającego 

z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w 

nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

8. Jeżeli kary umowne lub odszkodowanie należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy nie mogą zostać 

uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostaną potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.  

 

§15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy Zamawiający 

ma prawo wedle własnego uznania zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy odstąpić od umowy w 

całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zajściu którejkolwiek z poniższych okoliczności:  



    
 

 
Strona 20 z 23 

 

  

1) w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy; 

2) gdy Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu robót w terminie określonym w §9 ust. 4 lub nie podejmie 

realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty przekazania mu terenu robót lub przerwał wykonywanie 

przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 30 dni; 

3) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty w tym w sposób niezgodny z 

postanowieniami niniejszej umowy i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego lub Nadzór 

Inwestorski nie nastąpiła poprawa w tym względzie; 

4) gdy Wykonawca nie okazał przed przystąpieniem do realizacji umowy na żądanie Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających posiadanie przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia uprawnień (kwalifikacji) 

oraz prawa wykonywania zawodu, wymaganych zgodnie z dokumentacją postępowania poprzedzającego 

zawarcie niniejszej umowy lub, gdy osoby te nie posiadają wymaganych uprawnień lub prawa wykonywania 

zawodu 

5) gdy Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy lub na 7 

dni przed upływem terminu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzający 

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) dowodu jej przedłużenia albo przedstawił polisę (lub 

inny dokument potwierdzający posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwotę niższą niż określona w § 4 

ust. 3  

6) gdy Wykonawca nie przedłożył kosztorysu, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 18 SIWZ lub przedłożył 

kosztorys niezgodnie z wymaganiami, określonymi w ww. rozdziale SIWZ; 

7) gdy Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego; 

8) w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

9) Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami umowy i  dokumentacji, o 

której mowa w §1 ust. 1, są konieczne dla realizacji przedmiotu umowy. 

10) gdy Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy: 

1) gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu robót w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu wskazanego w 

§9 ust. 4 z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2 pkt 12). 

2) gdy Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w 

ciągu 6 miesięcy od daty płatności. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 

rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 

Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości 

do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 
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7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 do 

odbioru robót przerwanych i zabezpieczających. 

8. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

zorganizować usunięcie własnego zaplecza, sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i 

robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Zamawiający niezwłocznie przejmie teren robót od Wykonawcy. 

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego 

dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

11. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.  

 

§16 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W przypadku zaistnienia sporu co do okoliczności, o których mowa w §14 ust. 5, Strony mogą się zwrócić do 

uprawnionego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okoliczności, które spowodowały szkodę, chyba że uzyskanie takiej 

opinii jest niemożliwe. 

2. Jeżeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, Zamawiający ma prawo do żądania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym w §14 ust. 5; 

ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy. 

3. Jeżeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, Zamawiający ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wyłącza dalszego 

prowadzenia przez niego sporu przed sądami powszechnymi, zgodnie z postanowieniem ust. 4.  

4. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§17 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po 

podpisaniu przez obie Strony. 

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku:  

1) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek zmiany terminu 

realizacji umowy Generalnego Wykonawcy; 

2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy (np. siła wyższa, niesprzyjające warunki 

atmosferyczne, udokumentowane w dzienniku budowy i uniemożliwiające kontynuowanie robót zgodnie ze 

sztuką budowlaną, działania sił natury, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, przed którymi 

Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,  

3) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu 

określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

4) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

5) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego; 
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6) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek zmiany 

umowy o dofinansowanie inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym przesunięcia terminu 

zakończenia inwestycji; 

7) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w przypadku konieczności wykonania dodatkowych 

badań, ekspertyz, analiz itp.; 

8) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania 

robót zamiennych, zamówień dodatkowych, jeśli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

9) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w wyniku konieczności wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej - o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób 

należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją; 

10) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje konieczność wykonania robót 

wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego; 

11) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia szkód oraz następstw 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy; 

12) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy ze względu na przyczyny leżące po stronie 

Zamawiającego, niezależne od niego, dotyczące np. braku przygotowania/możliwości przekazania miejsca 

realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych; 

13) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem 

podwykonawców lub zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że 

podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym 

Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji 

zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę; 

14) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w § 5 ust. 2 umowy (podwykonawców, na zasoby 

których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień 

publicznych), z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 umowy 

15) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy; 

16) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy; 

17) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą - na pisemny 

wniosek jednej ze Stron; 

18) możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, ze zmiany nie mają istotnego 

wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w 

SIWZ oraz nie powodujących zwiększenia ceny. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

§18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub 

przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, wynikających 

z niniejszej umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, 

prawa budowlanego, prawa autorskiego i prawa zamówień publicznych. 
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3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej 

kolejności. 

5. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę 

złożenia podpisu przez drugą Stronę. 

 

      Zamawiający:                                                                                                             Wykonawca: 

 

 

 

............................................                                                                                     ........................................ 

   data, pieczęć i podpis                                                                                            data , pieczęć i podpis 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Zatwierdzenie wyrobu do stosowania (wzór) 

2) Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór) 

3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru dokumentacji projektowej (wzór) 

4) Załącznik nr 4 - Protokół odbioru końcowego (wzór) 

5) Załącznik nr 5 - Wytyczne opracowania dokumentacji powykonawczej  

 

 

 

 

 

 

 

 


