UMOWA nr DZP.381.14.2016.RB (wzér)

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slqskim w Katowicach,
z siedzibg w Katowicach ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34,

ktory reprezentuje:

NIP: oo
wspolnie ubiegajagcymi sie o udzielenie zaméwienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnosé za
wykonanie umowy, zwanym dalej Wykonawca,

o tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W oparciu o dokumentacje przygotowang przez Zamawiajgcego dla postgpowania nr DZP.381.14.2016.RB oraz
oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym postepowaniu — stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgcy Przedmiot Umowy: robote budowlang w
systemie zaprojektuj i wybuduj polegajacg na wykonaniu ozdobnej czesci elewacji z ksztattek ceramicznych
wraz z sufitami podwieszanymi oraz odwodnienie elewacji frontowej wraz z podgrzewaniem dla nowo
powstajacego budynku Wydziatu Radia i Telewizji w ramach inwestycji pn. ,,Budowa budynku Wydziatu
Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieslowskiego Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach”, zwanym dalej
Lbudynkiem WRITV” lub ,WRiTV".

2. llekro¢ w niniejszej umowie uzyto ponizszych okreslen, funkcje te petnia:

1) Generalny Wykonawca — Wykonawca budynku WRITV - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiebiorstwo
Budownictwa Przemystowego Spotka Akcyjna, ul. Plac Piastéw 10, 44-101 Gliwice, ktéry zobowigzat sie
wspoélpracowaé z wytonionym Wykonawca i Zamawiajagcym tj. nie uniemozliwiaé i nie utrudniaé¢ prac
Wykonawcy elewacji, chyba, ze kolidowaloby to z obowigzkami Generalnego Wykonawcy wynikajacymi z
Umowy.

2) Nadzér Inwestorski — Zaktad Produkcyjno-Ustugowo-Handlowy ,PRIMEX” mgr inz. Marek tyszczarz, al. Jana
Pawta Il 132, 42-200 Czestochowa

3) Nadzér Autorski — Pracownia projektowa Grupa 5 Architekci Sp. z 0.0., ul. Wejnerta 16A, 02-619 Warszawa

3. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje:

! Dotyczy jedynie wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
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1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badan dotyczacych przyjetych
przez siebie rozwigzan projektowych,
2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, ekspertyz i decyzji,
3) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
Szczegdty dotyczace przedmiotu zamdwienia okresla program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej takze PFU) i
dokumentacja wykonawcza — wyciag.
4. Do obowigzkéw Wykonawcy poza wynikajgcymi z innych postanowien Umowy nalezy m.in.:

1) Opracowanie projektéw zagospodarowania placu budowy i projektdow organizacji robot odpowiednio w
zakresie wynikajacym z przedmiotu zamowienia.

2) Przygotowanie kompletnych dokumentéw, okreslonych w art. 57 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2013 poz. 1409), koniecznych do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu,
odpowiednio w zakresie wynikajgcym z przedmiotu zamowienia.

3) Uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen, opinii, decyzji itp. zwigzanych z
realizowanymi robotami, w tym wynikajacych z pozwolenia na budowe.

4) Przygotowanie dokumentéw niezbednych do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie zgodnosci
wykonania Obiektu z projektem budowlanym przez organy okreslone w art. 56 ustawy z dn. 07.07.1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) tj. Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz obowigzkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego, odpowiednio w zakresie wynikajgcym z
przedmiotu zamowienia.

5) Sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji przez Zamawiajgcego:

a) Informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), przed rozpoczeciem robét budowlanych.

b) Dokumentacji projektowej oraz rysunkéw warsztatowych i innych niezbednych do realizacji rob6t — wg
biezgcych potrzeb, zaakceptowanych przez Nadzor Autorski realizowanego budynku,

c) Wszelkich Instrukcji, oznakowan i procedur ppoz. oraz bhp w tym instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obiektu, jako element dokumentacji powykonawczej i innych materiatéw niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budynku, odpowiednio w zakresie wynikajagcym z przedmiotu zamodwienia.

d) Instrukcji eksploatacji w zakresie przedmiotu zamowienia, ktdre powinny zawiera¢ istotne informacje
gwarantujgce utrzymanie udzielonej gwarancji, zawieraé opis czynnosci koniecznych do wykonania:

- zgodnie ze sztukg budowlang,
- nienaruszajacy prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania umow,
- niepowodujgcych nadmiernych kosztow dla Zamawiajgcego.
Powyzsze dokumenty przed ziozeniem Zamawiajgcemu muszg zosta¢ zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.
5.  Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z:

1) warunkami okreslonymi w niniejszej umowie, dokumentacji postepowania DZP.381.14.2016.RB oraz ofercie
Wykonawcy ztozonej w postepowaniu;

2) warunkami wynikajgcymi z postanowien wiasciwych przepisdw prawa, w szczegdlnosci: zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1129 z pdzn. zm.);

3) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

5) dokumentacjg projektowa, zaktualizowanymi uzgodnieniami oraz innymi warunkami wynikajgcymi z
postanowien zawartych w decyzjach odpowiednich organdw;

6. Wykonawca zobowigzuje sie ponadio do zakonczenia przedmiotu zamodwienia i przygotowania niezbednych
dokumentéw, w tym dokumentacji powykonawczej, w terminach zgodnych z terminami Generalnego Wykonawcy.
7. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca moze, dla wiasnych potrzeb, wykonaé inwentaryzacje przekazanego mu

terenu robdt, w celu unikniecia ewentualnych roszczern Generalnego Wykonawcy o zniszczenie efektéw jego prac.
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Ewentualne, wzajemne roszczenia Generalnego Wykonawcy i Wykonawcy nie bedag rodzi¢ skutkéw prawnych

wobec Zamawiajgcego.

8. Wykonawca oswiadcza, iz:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wykona Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig i w sposéb umozliwiajgcy jego prawidtowe uzytkowanie,
a przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sg wystarczajace do petnej realizacji niniejszej
umowy;

zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim oraz
Generalnym Wykonawcg, w tym do czynnego udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji budowy oraz
spetnienia wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonego wtasciwymi przepisami;

znany jest mu aktualny stan budynku i terenu inwestycji oraz czynniki mogace mie¢ wplyw na realizacje
umowy oraz, ze wszelkie ewentualne zastrzezenia dotyczgce terenu budowy, zgtoszone po terminie zawarcia
umowy nie bedg podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego.

zobowigzuje sie wystepowa¢ do Zamawiajagcego za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w sprawach
wymagajgcych zatwierdzen technologii, wyrobu i materiatéw przewidzianych do stosowania oraz parametrow
sprzetu.

wszystkie roboty budowlane wykonywat bedzie w oparciu o zatwierdzong przez zamawiajgcego dokumentacije
projektowa, opracowang na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU), w zgodnosci z cyklem robét
branzowych Generalnego Wykonawcy oraz w sposob niezakiécajacy jego prac;

ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Stron procesu inwestycyjnego za wszelkie swoje dziatania i zaniechania oraz
dziatania i zaniechania swoich pracownikéw, podwykonawcéw i oséb trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat
przy realizacji umowy;

ewentualne roszczenia Wykonawcy i Generalnego Wykonawcy wzgledem siebie nie bedag rodzi¢ skutkéw
prawnych wobec Zamawiajgcego,

przyjmuje do wiadomosci, iz termin realizacji Generalnego Wykonawcy moze zosta¢ wydtuzony, co zostato
uwzglednione przy sporzadzaniu oferty i nie bedzie podstawg do dochodzenia przez Wykonawce
jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego,

przejmuje gwarancje na wszystkie elementy, w ktore bedzie ingerowac i ktére wymagajg integracji
elementéw nowych i juz istniejacych (dotyczy w szczegélnosci instalacji elektrycznej, kanalizacji

deszczowej).

9. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

zapewnienia na wniosek Wykonawcy dostepu do dokumentdéw, materiatow i informacji niezbednych dla
realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia;

opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Wykonawce do akceptacji rozwigzan technicznych i
projektowych;

udzielenia stosownych petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajgcego;

odbioru przedmiotu umowy;

zaptaty wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy (bgdz jego czesci).

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 3 w terminie zgodnym z terminem realizacji

rob6t budowlanych przez Generalnego Wykonawce budynku WRITV, przy czym dokumentacja konieczna do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bedzie wykonana przez Wykonawce i przekazana Generalnemu Wykonawcy

w terminie umozliwiajgcym uzyskanie przez Generalnego Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca

przekaze kompletng dokumentacje projektowg wraz z wynikami przeprowadzonych badan, o ktérych mowa w §7

ust. 9, w terminie do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy.
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2. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy: zakres prac, warto$¢ i czas ich realizacji oraz catkowity termin realizacji
uwzgledniajgcy podziat na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wynikéw badan/ekspertyz/opinii i
realizacje rob6t budowlanych. Nastgpnie przedmiotowy harmonogram bedzie podlegat uzgodnieniom i zatwierdzeniu
podczas spotkania zwotanego przez Zamawiajgcego, z udziatem Wykonawcy, Generalnego Wykonawcy budynku
WRITV i Nadzoru Inwestorskiego. Wzdr harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

3. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogg powodowaé¢ opdzniern Generalnego Wykonawcy i
podlegajg akceptacji Generalnego Wykonawcy, Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego.

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie skutkujgca zmiang terminu, okreslonego w ust. 1 i zmiang
wartosci umowy nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez
Zamawiajgcego, Nadzor Inwestorski i Generalnego Wykonawce.

5. Wykonawca ma obowigzek niezwiocznie informowaé Zamawiajgcego oraz Nadzér Inwestorski na pismie o
wszystkich mozliwych zagrozeniach w dotrzymaniu terminébw w stosunku do ustalonego harmonogramu wraz z
podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji. Za kazdy dzieh opo6znienia w stosunku do terminu wskazanego w
aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy natozy kare umowng, o ktdérej mowa w §14 ust. 3
pkt 14).

§3
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy ustala
sie w wysokosci 10% catkowitej ceny oferty wraz z podatkiem VAT (brutto), {j. ............ PLN; stownie: ................ )

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w formie: ... /w  pienigdzu
na rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slaski Spotka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 2, przed zawarciem umowy.

3. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty kohcowego odbioru przedmiotu umowy.

4. Czes$¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona lub
zwrdcona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi za wady.

5. Ewentualna, dokonana przez Wykonawce, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, dla ktérej

nie jest konieczna zgoda Zamawiajgcego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

§4
UBEZPIECZENIE | ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczajgcej Wykonawce od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obejmujacej co najmniej Przedmiot Umowy.
2. Ubezpieczeniu, obejmujgcemu okres od daty zawarcia Umowy do wykonania Przedmiotu Umowy, podlegajg
w szczegolnosci:
1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim, w tym powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;
2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Wykonawcey i 0os6b trzecich powstate w

zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

2 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu,
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3) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wlasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku
z wykonywaniem Umowy;

4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkod, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i urzgdzen budowlanych.

3. Umowa ubezpieczeniowa z wyzej wymienionymi klauzulami od ryzyk budowy ma by¢ zawarta na kwote nie
mniejszg niz kwota stanowigca warto$¢ niniejszej umowy (z VAT), o ktérej mowa w §11 ust.1 i winna obejmowac
caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument (polise OC lub inny dokument potwierdzajacy
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) najpdzniej przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, w
formie kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, wraz z dowodem jej optacenia. W
razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajacy moze: nie dopusci¢ Wykonawcy do realizacji Przedmiotu
Umowy, a takze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, a takze natozy¢ kare umowng, zgodnie z
§14 ust. 3 pkt 6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikte z zaniechania optacania
sktadek w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku uptywu terminu waznosci polisy OC lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu niezwtocznie, jednak nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania
poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, kopie poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem przez Wykonawce wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego
ubezpieczenia. W razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy oraz natozy¢ kare
umowna, zgodnie z §14 ust. 3 pkt 6.

6. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwréci sie do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistniatych szkod, kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przez
Wykonawce robot budowlanych, Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.

7. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego, dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem
przez Wykonawce robot budowlanych, powstatych w szczegodlnosci w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciala, wigcznie ze skutkiem sSmiertelnym, i diugotrwatg chorobg
ktorejkolwiek z osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcow;
2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz oséb przez nich zatrudnionych;
3) utraty lub uszkodzenia majatku osoéb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem
$miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;
4) utraty lub uszkodzenia robo6t budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposaéb.
8. Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 7 Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w § 14 ust. 7.

§5
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢é wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy/om na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, przepisie art. 647"

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez

podwykonawce/éw umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2.  Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona samodzielnie (bez udziatu podwykonawcy/ -éw).
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albo®

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/dw: ..................... , W zakresie:

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu iz
proponowany inny podwykonawcaly lub Wykonawca samodzielnie spetnia/jg warunki udziatlu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia®.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a takze odpowiednio projekty tych umow)

na roboty budowlane powinny zawiera¢ co najmniej:
1) oznaczenie stron, pomiedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) doktadny opis zakresu podzlecanych robét budowlanych wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania
robét okreslonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo)
z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg);

3) termin wykonania i odbioru zleconych robét (w tym terminy odbioréw czesciowych i odbioru koncowego, itp.,
potwierdzonych rozliczeniem finansowo-rzeczowym/protokotem odbioru i stanowigcych podstawe do
wystawienia faktur), ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej umowie lub w harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

4) wysokos¢ wynagrodzenia z tytulu wykonanych robét budowlanych w  ramach  umowy
0 podwykonawstwo;

5) warunki ptatnosci, w tym termin pfatnosci zgodny z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, liczony od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

6) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umow o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, a takze ich zmian wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy ;

7) zakaz zawierania umow o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego;

8) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za

zgodnos$¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze jej zmian;

% Jezeli Wykonawca zamierza realizowac zamowienie z udziatem podwykonawcy.
4 Zgodnie z oferta Wykonawcy,
5
J.ow.,
¢ Jezeli dotyczy
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11.

9) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo na dostawy i ustugi z zastrzezeniem postanowien ust. 12;

10) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosSci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania zalegtosci;

11) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego pisemne
zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym
zakresie odpowiednich dokumentéw (tj. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentéw ksiegowych: faktur,
potwierdzen, przelewoéw, rachunkow itp.);

12) zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentow

kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia;
13) wymog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa;

14) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym artykule przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcg;

15) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktéry nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

16) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

17) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przediozenia Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem mozliwosci
przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce w okresie jednego tygodnia, wiecej
niz 3 projektow umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy
0 podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca)
nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji rob6t do czasu uzyskania
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtosi pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zawarcie
przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robét budowlanych lub zawarcie umowy dalszego podwykonawstwa
na wykonawstwo rob6t budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do Zamawiajgcego
bezskuteczne, w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystapi do robot,
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robo6t budowlanych w tym zakresie do czasu przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktdra zostanie przez Niego zaakceptowana. Okres wstrzymania
robot, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako zwtoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu
umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktérej mowa w §14 ust. 3 pkt 9 za podjecie (pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego) robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéry nie zostat prawidtowo

zgtoszony w trybie okreslonym w ust. 4 -13 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §14 ust. 3 pkt 13.
Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcy (-6w) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wiasne dziatania

i zaniechania.

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy — Pzp,
odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,

chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy7.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy moze zazgdac¢ dokumentdw rejestrowych podmiotu, ktdry zobowigzat sie
do udostepnienia zasobdw, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 2b ustawy — Pzp, w celu umozliwienia realizacji

uprawnien, o ktérych mowa w ust. 168,

Niezaleznie od postanowien ust. 4 — ust. 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z
odpowiednim wyprzedzeniem liczac od daty otrzymania pisemnej informacji od Zamawiajacego. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar
umownych, zgodnie z §14 ust. 3 pkt 9. Wykonawca winien réwniez poinformowaé kazdorazowo Zamawiajgcego o

zakonczeniu wykonywania zakresu robot okreslonego w ofercie przez danego Podwykonawce.

. Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierunkiem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

§6
OSOBY UCZESTNICZACE W WYKONANIU UMOWY

Przedmiot Umowy winien by¢ realizowany przez osoby posiadajgce wiasciwg wiedze, doswiadczenie oraz
uprawnienia.
Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w zakresie o ktérym mowa w §7, z udziatem nastepujgcych osob:
1) - nrouprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

specjalnos¢ architektoniczna),
2) - nrouprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

specjalnos¢ architektoniczna),
3) - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana),

" Jezeli dotyczy
8w
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A) - nrouprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana),

D) — nr uprawnien:................ (uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych),

Do koordynowania i kierowania pracami projektowymi t. j. na Kierownika Zespotu Projektowego Wykonawca

w ramach zakresu obowigzkéw i uprawnien przewidzianych dla kierownikéw robét w prawie budowlanym.

Kierownik robot petni obowigzki okreslone w Prawie Budowlanym i innych przepisach i jest podlegly Kierownikowi
budowy (ze strony Generalnego Wykonawcy).

Ze strony Zamawiajgcego, jako osoby upowaznione do kontaktdw w sprawie realizacji przedmiotu umowy
i nadzorowania jej wykonania wyznacza sig:

1) — Inspektor nadzoru inwestorskiego DIilB/SNI, tel.: ....... , e-mail:..... - w sprawach

2) — inspektor nadzoru inwestorskiego DIilIB/SNI, tel.: ....... , e-mail:..... - w sprawach

3) — Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego DIiIB/SNI, tel.: ....... , e-mail:..... - w sprawach

A) - Kierownik Sekcji Nadzoru Inwestorskiego/DIilB, tel.:...... , e-mail.......... — w sprawach

5) - Kierownik DIilB, tel......., e-mail:.......... - w sprawach nadzorowania poprawnosci realizacji

() I - Samodzielny referent DIiIB/SPIRIIR, tel.:........... ,e-mail:.......... - w sprawach nadzorowania
poprawnosci realizacji umowy
T) — Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziatu Radia i Telewizji
teli.......... ,e-maili.... - w zakresie zgtaszania Wykonawcy wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi.
Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest, w terminie przez niego okreslonym, do
udostepnienia do wgladu dokumentéw, potwierdzajgcych posiadanie przez osoby wskazane w ust. 2-4)
wymaganych uprawnieh oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do
wykonywania funkcji.
Ewentualna zmiana osoby, o kidérej mowa w ust. 2-4 nastepowac bedzie na podstawie pisemnego przedstawienia
przez Wykonawce propozycji zmiany osoby posiadajagcej kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i wyksztatcenie,
wymagane przez Zamawiajgcego, a okreslone w dokumentacji postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej
umowy. Zmiana osoby nastgpi po pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego propozycji Wykonawcy. Zamawiajgcy
nie wyrazi zgody na zmiane, jezeli osoba wprowadzona w miejsce dotychczasowej nie posiada kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia, wymaganych wczesniej przez Zamawiajgcego. Brak pisemnej zgody
powoduje niewaznos¢é wprowadzonej zmiany. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 5 wymaga pisemnej notyfikacji

Zamawiajgcego.

§7
REALIZACJA UMOWY - ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych, oprécz przedtozenia harmonogramu, o kiérym mowa w §2
przeprowadzi inwentaryzacje w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 3 pkt 1), nalezy wykona¢ w oparciu o program funkcjonalno-

uzytkowy (PFU) oraz dokumentacje wykonawczg - wycigg (dokumentacja postepowania poprzedzajgcego zawarcie
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11.

12.

13.

niniejszej umowy). Zakres opracowania projektowego obejmuje opracowanie projektu wykonawczego niezbednego

do realizacji przedmiotu zamowienia.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa winna zawierac:

1) projekt wykonawczy

2) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r.
poz.1129 ze zm.). Specyfikacja techniczna winna zawiera¢ wymagania niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, sposobu wykonania robdt (wykonczenie, tolerancja wymiarowa, szczegoty
technologiczne), oceny prawidiowosci wykonania robét (kontrola, badanie oraz odbior materiatéw i robét),
dokumentéw odniesienia (podstawa do wykonania robot, w tym dokumentacja projektowa, normy, aprobaty
techniczne itp.), prac towarzyszacych (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza itp.).

Opracowana dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, tj. musi

by¢ opracowana nalezycie, gwarantowa¢ uzyskanie uzgodnien, zatwierdzen i prawidtowych wynikow badan oraz

prawidtowg realizacje robét budowlanych.

Komplet dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ w 4. egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie

elektronicznej (na ptycie CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej).

Wykonawca winien na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym kwestie zwigzane 2z realizacja Umowy,

a w szczegolnosci koncepcje i rozwigzania projektowe, dobdr materiatéw i urzadzen oraz kolorystyke.

Opracowang dokumentacje projektowg nalezy zlozy¢ w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej — Sekcja

Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontéw, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 407 (parter), celem sprawdzenia

przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie kompletnosci i zgodnosci z zatozeniami

okreslonymi w PFU.

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem okreslonym w ust. 4 powyzej i dokona

jej akceptacji w terminie do 10 dni roboczych od daty jej zlozenia lub, jezeli w trakcie sprawdzania zostang

stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia, z zastrzezeniem, ze nie moze

on by¢ diuzszy niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia wady. Akceptacja dokumentacji projektowej, nastapi dopiero

po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego usuniecia wad.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej i zaakceptowaniu jej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zleci

przeprowadzenie badan wytrzymatosciowych (w tym niszczacych) w zakresie okreslonym w PFU przez jednostke

badawczg, co do ktérej wymagania zostaty okreslone w PFU.

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan, Wykonawca uwzgledni wyniki badan dokonujgc niezbednych

zmian w przedtozonej wczesniej Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i przedtozy jg ponownie do akceptacji z

zachowaniem postanowien ust. 8. Po ponownej akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

Wykonawca ponownie zleci przeprowadzenie badah wytrzymatoSciowych (w tym niszczacych) w zakresie

okreslonym w PFU przez jednostke badawczg, co do ktdrej wymagania zostaty okreslone w PFU.

Procedura okre$lona w ust. 7-10 powtarzalna bedzie do momentu uzyskania przez Wykonawce pozytywnych

wynikow przeprowadzonych badan zaprojektowanej czesci elewac;ji.

Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest przedstawienie przez Wykonawce pozytywnych wynikow

przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych (w tym niszczgcych) przez jednostke badawczg spetniajgcg

wymagania okreslone w PFU, zaprojektowanej czesci elewacji.

Odbidr przedmiotu umowy, o kiérym mowa w §1 ust. 3 pkt 1 (odbiér dokumentacji projektowej), obejmuje:

1) wszystkie opracowania bedgce przedmiotem niniejszej umowy wraz z ich wykazem przygotowanym przez
Wykonawce;

2) oryginat dokumentu potwierdzajgcy pozytywny wynik przeprowadzonych badan;

3) pisemne oswiadczenie, w ktorym Wykonawca stwierdza, ze:

a) Przedmiot Umowy w catosci wykonany jest zgodnie z umowg i wtasciwymi przepisami prawa,
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15.
16.

b) przedktadane dokumenty wydawane sg w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie,

c) wypetniajgc postanowienia niniejszej umowy w zaden sposéb nie zostajg naruszone prawa osob trzecich.,
Protokét odbioru dokumentacji projektowej stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy. Podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Stron protokét odbioru dokumentacii projektowej bez uwag wraz przedtozonym
Zamawiajgcemu w oryginale pozytywnym wynikiem badan, o ktéorych mowa w ust. 9-10 i 12, stanowi podstawe do
wystawienia faktury za ustuge nim objets.

Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioréw czesciowych, poszczegdlnych czesci opracowan projektowych.
Ewentualne braki, btedy i nieprawidtowo$ci w dokumentacji projektowej ujawnione po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajgcego, zostang uzupetnione i poprawione przez Wykonawce nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

§8
PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przedmiotu umowy, zostang, w zakresie o ktérym mowa w § 7, przeniesione na Zamawiajgcego
bez ograniczen czasowych lub terytorialnych petne majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji, o ktérej mowa w
§7, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust.1 ( za wszystkie wymienione ponizej pola eksploatacji) bez
koniecznosci dokonywania zadnych dodatkowych czynnosci. Zamawiajgcy uzyskuje w zwigzku z tym prawo do
rozporzadzania i korzystania z takiego utworu, w catosci lub we fragmentach, zgodnie z ich przeznaczeniem, we
wszystkich wymienionych ponizej polach eksploatacji, w tym prawo do: wykonania robo6t budowlanych na podstawie
projektu, powielania, rozpowszechniania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, reprodukcji, prezentaciji
publicznej, przetwarzania, wykonywania zaleznego prawa autorskiego (wprowadzania poprawek, zmian,
modyfikacji, uzupetnien kontynuacji lub wykorzystania projektu przez osoby trzecie), zbycia, udzielania licenciji,
udzielania zezwolen na wykonywanie.

W odniesieniu do wszystkich pdél eksploatacji wymienionych powyzej, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
nieodwotalnego zezwolenia na korzystanie i rozporzgdzanie wszelkimi utworami zaleznymi, ktére mogg zostac lub
zostaly sporzgdzone przez Zamawiajgcego we wiasnym zakresie (lub przez zaangazowanych przez niego innych
wykonawcédw) na podstawie dokumentacji/utworu; oraz przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania dalszych
zezwolen na korzystanie i rozpowszechnianie wyzej wymienionych utworéw zaleznych. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w § 11 ust.1 niniejszej umowy, obejmuje takze wynagrodzenie za niniejsze zezwolenie i za przeniesienie
prawa do udzielania zezwolenia na korzystanie i rozporzgdzanie przedmiotowymi utworami zaleznymi w odniesieniu

do wszystkich pdél eksploatacji wymienionych powyze;.

§9
REALIZACJA UMOWY - ROBOTY BUDOWLANE

Wszystkie roboty budowlane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ wykonywane po otrzymaniu pozytywnych
wynikow badan, o ktéorych mowa w §7 ust. 9-10 i 12, po dokonaniu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej i bedg prowadzone zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg
projektowag wykonang zgodnie z umowg i odebrang przez Zamawiajgcego, a takze wedtug Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i odpowiednich standardéw jakosciowych, aktualnie dostepng wiedzag
techniczng i sztukg budowlang, prawem obowigzujgcym w tym zakresie oraz zasadami i warunkami okreslonymi
w pozwoleniu budowlanym.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem zamowienia prowadzone bedg réwnolegle z robotami budowlanymi
prowadzonymi przez Generalnego Wykonawce.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy ciagtej i biezagcej koordynacji robét budowlanych z Kierownikiem
Budowy budynku WRITV.
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Zamawiajgcy w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren robo6t w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia robo6t budowlanych po odbiorze dokumentacji projektowej, zgodnie z §7
ust.13. Na etapie projektowania Generalny Wykonawca umozliwi Wykonawcy wstep na teren budowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu robdt az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych (wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym —
sgsiednim, w zwigzku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate u osob

trzecich. W zwigzku z powyzszym Wykonawca winien, na swoj koszt, w szczegélnosci:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robot oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez czas wykonywania robot;

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie robot i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska;

3) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajgcy funkcjonowania okolicznych obiektow i terenéw sasiednich;

4) zachowac¢ nalezytg staranno$¢ w czasie prowadzenia robo6t w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych i na
biezgco zabezpiecza¢ wykonane roboty w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw. Ewentualne
roszczenia Generalnego Wykonawcy czy Wykonawcy wzgledem siebie nie rodzg skutkéw prawnych wobec
Zamawiajgcego.

5)  uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy miejsce sktadowania materiatéw oraz sprzetu,

6) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia
tymczasowe, oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje
zanieczyszczen poza jego terenem; w trakcie realizacji przedmiotu umowy, usuwaé zbedne materiaty, odpady
(w tym gruz) oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe do kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi
Kierownika Budowy. Utylizacja wszelkich odpadéw lezy po stronie Wykonawcy.

7) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna, woda, tacznoscé),
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci (na terenie budowy znajdujg sie wszystkie niezbedne media do realizacji
zadania bedgce w gestii Generalnego Wykonawcy, a Wykonawca samodzielnie zawrze odpowiednie umowy);

8) zapewni¢ dojazd i dojScie do terenu budowy oraz umozliwi¢ przejazd do pozostatych czynnych budynkéw
niezaleznie od budowy Obiektu;

9) zabezpieczy¢ Podwykonawcy dostep do mediéw i dozér zaplecza (Podwykonawca zabezpieczy we wiasnym
zakresie zaplecze dla swoich potrzeb);

10) utrzymywac w nalezytym porzadku przekazany teren robot oraz tereny przylegte, a po zakonczeniu realizacji
robét, uporzadkowac teren robét wraz z terenem przylegtym, a tam gdzie jest to wymagane przywrécic teren
do jego stanu pierwotnego i przekaza¢ go po potwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski Zamawiajgcemu w
terminie ustalonym na koncowy odbidr robot;

11) umozliwi¢ swobodny dostep do terenu robot przedstawicielom: Zamawiajgcego, Nadzorowi Inwestorskiemu
oraz jednostkom zewnetrznym upowaznionym do kontroli;

12) wykonywac wszelkie inne dziatania niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Koszt powyzszych czynnosci obcigza Wykonawce.

Wszelkie materiaty, wyroby, urzadzenia, itp. konieczne do wykonania przedmiotu umowy, dostarczy Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uzyska¢é pisemng akceptacje Nadzoru Inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego dla zastosowania materiatow i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania, nie wskazanych, co do

nazwy i rodzaju w projekcie wykonawczym, w terminach umozliwiajgcych realizacje robo6t zgodnie z

harmonogramem rzeczowo- finansowym. Zatwierdzenie wyrobu do stosowania stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania zapisdw w dzienniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg

zawiera¢ dane o pogodzie, prowadzonych robotach, zgtoszenia do odbioréw robét zanikowych jak i ostatecznych,
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zapisy wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik

budowy znajduje sie w biurze budowy Generalnego Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy odpowiednio w zakresie wynikajagcym z

przedmiotu zamdwienia (dokonywanie zapiséw w Dzienniku budowy, dokumentacja powykonawcza, dokumentacja

fotograficzna postepu robot, metryki geodezyjne, atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatow,

atesty jakosciowe, uzgodnione z Zamawiajgcym lub Nadzorem Inwestorskim wzory i prébki, gwarancje wytworcow i

instrukcje obstugi wraz instrukcjg dozoru oraz inne niezbedne dokumenty Swiadczgce o prawidtowe] realizaciji

przedmiotu zaméwienia).

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedg sie odbywac¢ na nastepujgcych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Nadzoér Inwestorski (przez wpis do dziennika budowy) o
koniecznosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

2)  Odbioru robét zanikajacych dokonuje Nadzér Inwestorski, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie
wpisu do dziennika budowy, w terminie nie dluzszym niz 4 dni liczagc od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

3) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogdw, o ktérych mowa w pkt 1) Wykonawca zobowigzany
bedzie do odkrycia robét lub wykonania otworéw kontrolnych a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego.
Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ koniecznos¢ dokonania odbioru wykonanych robdt oraz poniesienie kosztow

dodatkowych odbioréw wystepujacych w przypadku, gdy ich pierwsze terminy byty nieskuteczne.

Strony dopuszczajg odbiory czesciowe, z zastrzezeniem ust. 14, na nastepujgcych zasadach:

1) Zakres i wartos¢ robot przewidzianych do odbioru czesciowego wynika z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonywania robét, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2) Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego a Zamawiajgcy oraz Nadzér Inwestorski
dokona odbioru niezwtocznie (jednak w terminie nie przekraczajgcym 4 dni).

W przypadku wystgpienia usterek lub wad w czasie odbioru czesciowego, Wykonawca usunie je niezwtocznie w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady lub usterki. W

przypadku nieusuniecia w okreslonym terminie, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce i powota wykonawce

zastepczego w celu usuniecia usterek lub wad, a kosztami obcigzy Wykonawce.

Wszystkie odbiory czesciowe stanowig jedynie potwierdzenie wykonania robdt dla okre$lonego zaawansowania

robét. Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu przekazania

Przedmiotu Umowy Protokotem odbioru koncowego.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci roboty faktycznie wykonane w oparciu o projekt wykonawczy,

w zakresie wykraczajgcym poza ilosci z nich wynikajgce, jezeli ich wykonanie nie wynikalo ze zmian

wprowadzonych przez Zamawiajgcego w stosunku do projektu wykonawczego lub wynikato z btedéw projektowych.

Strony postanawiajg, ze na terenie budowy beda odbywaé comiesieczne Rady Budowy oraz narady koordynacyjne.

Organizowanie narad i sporzgdzanie protokotéw z nich nalezy do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego.

W trakcie narad dokonywana bedzie ocena zaawansowania roboét, postepu prac oraz terminowosci i rzeczowosci

realizacji rob6t w stosunku do harmonogramu. Narady stuzy¢ bedg omawianiu biezgcych probleméw realizacyjnych

jak réowniez koniecznosci wprowadzania ewentualnych zmian na podstawie projektéw zamiennych.

Wykonawca zapewni udziat w Radach Budowy i naradach koordynacyjnych oséb odpowiednich do stanu realizacji

robét, w szczegoélnosci kierownictwo robdt, przedstawiciele podwykonawcéw i dostawcéw ewentualnie inne

niezbedne lub zaproszone osoby. W Radach budowy oraz naradach koordynacyjnych uczestniczy¢ bedg réwniez
przedstawiciele Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego, Projektanci oraz Generalny Wykonawca.

Decyzje podejmowane na naradach muszag okresla¢ zakres, termin wykonania oraz osoby zobowigzane do ich

realizacji. Wykonanie postanowien i decyzji winno by¢ rozliczone na kolejnych posiedzeniach zgodnie z ustalonymi

terminami realizac;ji.
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20. Dokumenty decyzyjne wymagajace akceptacji Zamawiajgcego winny by¢ dostarczone, jesli nie postanowiono
inaczej, do siedzib zainteresowanych Stron lub przekazane upowaznionemu przedstawicielowi kazdej Strony
podczas narady na budowie za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

21.Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu, w terminie do 7-go dnia kazdego
nastepnego miesigca, miesieczne raporty z postepu robdt, okreslajgce zgodnos$¢ postepu robot z zakresem i
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport zawierat bedzie, co najmniej:

1) aktualny harmonogram wykonanych robét,

2) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdlnych ewentualnych
podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego zawansowania rzeczowego i finansowego robdt w
odniesieniu do catosci robot z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podziat na elementy robdt) wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji

inwestyciji.

§10
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w § 1 ust. 3 pkt 3)
niniejszej umowy. Strony dopuszczajg odbiory czesciowe robot.

2. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu, za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego, do weryfikacji
komplet materiatow potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku WRITV, w terminie
uzgodnionym z Generalnym Wykonawca.

3. Odbiorowi podlega réwniez dokumentacja powykonawcza, ktérg Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu za
posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru rob6t budowlanych.

4. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in. dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw i urzadzen
takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego, a takze prébki i wzory oraz warunki gwarancji i rekojmi wystawione na Zamawiajgcego, instrukcje
obstugi i instrukcje dozoru wraz z harmonogramami przegladéw obowigzkowych, protokoty odbioru, a takze
protokoty badania prébek materiatéw budowlanych zastosowanych w budynku.

5. Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru, jezeli dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2-4 bedg niekompletne lub nie
zostang przekazane Zamawiajgcemu, za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego.

6. Dokumentacja powykonawcza, moze zostaé wykonywana na egzemplarzach dokumentacji wykonawczej poprzez
naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji umowy. Jezeli naniesienie zmian spowoduje
nieczytelnos¢ dokumentac;ji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostang wykonane przez Wykonawce od nowa, w
jakosci wykonania takiej jaka byta w odebranej dokumentacji projektowej, na nosniku papierowym (wydruki) i
nosniku cyfrowym (pliki pdf i edytowalne). Wytyczne opracowania dokumentacji powykonawczej stanowi zatgcznik
nr 5 do niniejszej umowy.

7. Odbidr koncowy odbedzie sie na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych wtasciwymi przepisami prob
oraz do uzyskania od wtasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen, opinii, decyzji itp..

2) Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru kohcowego skiladajgc pisemny wniosek do Zamawiajgcego za
posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego o dokonanie odbioru koncowego zatgczajgc dokumentacje
powykonawczg wraz z :

a) protokotami odbioréw, badan, sprawdzen;

b) inne niezbedne dokumenty.

Warunkiem uznania za skuteczne zgtoszenia do czynnosci odbioru jest przedstawienie przez Wykonawce
wszystkich dokumentéw i czynnosci okreslonych powyzej. Wzoér protokotu odbioru kohcowego stanowi

Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
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8. W przypadku wystagpienia usterek lub wad w czasie odbioru koncowego Wykonawca usunie je niezwlocznie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady lub usterki. W
przypadku nieusuniecia w okreslonym terminie, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce i powota wykonawce
zastepczego w celu usuniecia usterek lub wad, a kosztami obcigzy Wykonawce. Wykonawca nie moze odmowié
usuniecia wady powotujgc sie na nadmierne koszty. Postanowienia zawarte w §12 ust. 4 - 13 stosuje odpowiednio.

9. Zamawiajgcy dla dokonania czynnosci odbioru kohcowego powota komisje - zwang dalej ,Komisjg”. W sktad
komisji wchodza upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego ewentualnie
Nadzoru Autorskiego.

10. Komisja przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

11. Komisja moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci zostanie
stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét badz
ujawnienia istnienia takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu zakonczenia rob6t badz usunigcia wad.

12. Z czynno$ci odbioru Komisja spisze protokdt, zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy, w ktérym zawarte zostang w szczegdlnosci:

a) informacje o jakosci wykonanych robot;

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiajgcego, Nadzor Inwestorski badz Komisje;

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia lub
oswiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze;

13. Za dzieh uznania przez Komisje Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany uwaza sie dzien podpisania protokotu

odbioru koncowego.

§11
WYNAGRODZENIE | SPOSOB PLATNOSCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSGi:’,.........c..c.........
PLN  (SIOWNIE! e ,....1100), w tym podatek VAT™

(warto$¢ umowy) przy czym:

2) Wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robét budowlanych Wynosilz: ................. PLN (stownie:
................................................................................................... ,-.../100), w tym podatek VAT;

2. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zmianom, z wyjatkiem
przypadkéw opisanych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z podziatem w ust. 1 i zgodnie
Z postanowieniami ust. 5i 6 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w dokumentacji postepowania poprzedzajgcego zawarcie
niniejszej umowy, jak rowniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia, w tym
w szczegolnosci: koszty wykonania wszelkich czynnosci projektowych, czynnosci zwigzanych z realizacjg robét

budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien, badan, ekspertyz, koszty uzyskania

® Zgodhnie z ofertag Wykonawcy.

Oy przypadku, kiedy wybor najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote netto
w odpowiedniej wysokosci, natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wiasnym zakresie

1 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.

12
Jw.
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niezbednych pozwolen, wszelkich robét przygotowawczych, porzgdkowych, wykornczeniowych, organizacji terenu
budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacja, (takze koszty wywozu odpaddéw powstajgcych w wyniku prowadzonych
prac), koszty zwigzane z odbiorami wykonanych roboét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zamontowanych materiatéw, wyrobow, urzadzen, armatury itp., koniecznych do wykonania przedmiotu umowy wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu
wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwaranciji, koszt z
tytutu przeniesienia praw autorskich, koszty dojazdoéw inne optaty, ktére moga wystapié przy realizacji przedmiotu
umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT) i elementy ryzyka zwigzane z
realizacjg zamowienia.

Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze byé podstawg do
zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

Rozliczenie nastepowaé bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy po wykonaniu przewidzianego w
nim zakresu robét oraz przedtozony kosztorys wykonanego zakresu robét potwierdzony przez Nadzér Inwestorski.
W przypadku, kiedy Zamawiajacy nie bedzie w stanie sprawdzi¢ jakichkolwiek elementow rozliczenia, Wykonawca
dostarczy wszystkie niezbedne informacje zadane przez Zamawiajgcego i wniesie ewentualne niezbedne poprawki
do projektu rozliczenia, w tym kohcowego.

Platnos¢ odbywaé bedzie sie miesiecznie po wykonaniu zakresu robot przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, potwierdzonych na podstawie rozliczenia rzeczowo-finansowego przez Nadzor
Inwestorski/Zamawiajgcego, jednak nie wigcej niz 91% wartosci umowy, przy czym pierwsza ptatno$¢ nastgpi po
odbiorze dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego. Pozostata kwota (nie wiecej niz 10%) wyptacona
zostanie Wykonawcy po podpisaniu protokotu odbioru koricowego catosci zadania.

Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w ciggu 21 dni od daty przyjecia
przez Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej faktury VAT wraz z podpisanym przez Nadzor Inwestorski/
Zamawiajgcego rozliczeniem rzeczowo-finansowym dla danej czesci robot/protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Za date dokonania zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W razie zwiloki w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdac¢ zaptaty odsetek ustawowych.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub faktur, do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg.

Najpézniej na 14 dni przed uptywem terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu niebudzace watpliwosci dowody (ij. czytelne kopie dokumentéw ksiegowych — faktur, rachunkow,
potwierdzen dokonania przelewéw) potwierdzajgce wyptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Niezlozenie ww. dowoddéw zaptaty w wymaganym terminie skutkowac bedzie
wstrzymaniem  wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci roéwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu ich przedtozenia Zamawiajgcemu. Nie przedtozenie ww. dowodow
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze stanowi¢ podstawy do dochodzenia przez
Wykonawce odsetek od czesci niewyptaconego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, pod warunkiem, ze Wykonawca w terminie 7 dni od
poinformowania go o powyzszym fakcie nie zgtosi Zamawiajgcemu pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
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bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, ktérego bezposredniej zaptaty dokona Zamawiajgcy bedzie dotyczyto wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmie
wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 12, uwag w zakresie zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub

dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

§12
REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy na

zasadach okreslonych w K.C. z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie

Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron.

Termin rekojmi jest rébwny terminowi gwarancji, jednak nie krétszy niz 5 lat. Bieg terminu rozpoczyna sie w dacie

podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Roszczenie o usuniecie wady lub wymiane przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny od wad przedawnia sie z

uptywem roku liczgc od dnia stwierdzenia wady.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie telefonicznie (nr .......... ) oraz potwierdzi faksem (nr ............ ) lub

pisemnie na adres Wykonawcy.

W terminie okreslonym w ust. 4 Zamawiajgcy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy albo obnizeniu
ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli Zamawiajacy zazgdat wymiany przedmiotu umowy
lub jego czesci na wolny od wad lub usuniecia wady, bieg terminu do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy albo obnizeniu ceny rozpoczyna sie z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany przedmiotu
umowy lub jego czesci lub usuniecia wady.
W razie dochodzenia przed sgdem albo sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi termin do
wykonania innych uprawnien, przystugujgcy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu
prawomocnego zakonczenia postepowania.

W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

Jezeli przedmiot umowy lub jego cze$¢ ma wade Zamawiajgcy moze ztozyé oswiadczenie o obnizeniu ceny albo
odstgpieniu od umowy, chyba, ze Wykonawca niezwtocznie, ale nie pézniej nizw terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
wady i bez nadmiernych niedogodnosci dla Zamawiajacego wymieni rzecz wadliwg na wolng od wad albo wade
usunie z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 10. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jezeli przedmiot umowy
lub jego czes¢ byta juz wymieniony/-a lub naprawiony/-a przez Wykonawce albo Wykonawca nie uczynit zado$¢

obowigzkowi wymiany przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny/-g od wad lub usuniecia wady.
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Jezeli przedmiot umowy lub jego cze$¢ ma wade, Zamawiajgcy moze zadaé jego wymiany na wolny od wad albo
usuniecia wady. Usunigcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie rekojmi
odbywaé¢ sie bedzie bezptatnie (dotyczy to wszelkich czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem wady), w
terminach kazdorazowo ustalonych przez Strony umowy.
Potwierdzenie przez Strony usunigcia wad albo o$wiadczenia Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu rekojmi, wymaga zawsze formy pisemne;j.
W przypadku gdy brak jest podstaw do spetnienia $wiadczenia w ramach rekojmi, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tytutu poniesionych kosztéw.
Za wade istotng uwaza sie wade czynigcg przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub sprzeciwiajacy sie
wyraznie umowie.

§13

GWARANCJA

Wykonawca gwarantuje najwyzszg jako$¢ przedmiotu umowy zwtaszcza w zakresie:
1) zgodnosci z niniejszg umowa,
2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne oraz awarie
wywotane wadg fizyczng ujawnione w okresie gwarancyjnym, a takze za ich usuniecie.
Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiajgcemu dokumenty

gwarancyjne, dotyczgce materiatéw, urzadzen, itp., stanowigce integralng czes¢ umowy.

4. W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

5. Wykonawca udziela gwarancji :

2) na zastosowane materialy, urzadzenia itp. na okres: .......... miesiecy (stownie:........ocovevviiiiiiiennns ), a jezeli

gwarancja producenta jest dtuzsza, zgodnie z gwarancjg producenta.

6. Termin gwarancji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korcowego.

7. Wykonawca przejmuje gwarancje na wszystkie elementy, w ktére bedziemy ingerowac i ktére wymagaja

1.

2.

3.

integracji elementéw nowych i juz istniejgcych (dotyczy w szczegolnosci instalacji elektrycznej, kanalizacji
deszczowej).

Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady spowodowane wykonaniem istotnych
napraw i przerébek przez osoby nieupowaznione, bez zgody Wykonawcy oraz w przypadku uzytkowania przedmiotu
Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwaciji Wykonawcy.

Postanowienia zawarte w § 12 ust. 4 do 13 stosuje sie odpowiednio.

§14
KARY UMOWNE
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane beda kary umowne, bez wzgledu na to
czy szkoda faktycznie zaistniata.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu terenu robét - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego,
0 ktéorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) umowy, z zastrzezeniem postanowien §17 ust. 2 pkt 12 umowy;
2)  z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajgcy, wskazanych
w §15 ust. 4 — w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w oddaniu dokumentacji projektowej, w stosunku do aktualnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11
ust. 1 pkt;
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2) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy, badz jego czesci, w stosunku do
aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) (w przypadku opdznienia w oddaniu przedmiotu odbioru koficowego).

3)  za kazdy rozpoczety dzierh opdznienia w usunigciu wad, o ktérych mowa w §7 ust. 8 — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1)

4)  za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad, o ktérych mowa w §9 ust. 13 i §10 ust. 8 - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2);

5) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,01%
wartosci umowy;

6) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w szczegolnosci, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 umowy — w wysokosci 15% wartosci umowy;

7) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 0,05% warto$ci umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu zaptaty okreslonego
w umowie o podwykonawstwo, za kazde zdarzenie;

8) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,02%
wartosci umowy, za kazde zdarzenie;

9) w przypadku podjecia robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, kitdry nie zostat zgtoszony
w trybie okreslonym w §5 ust. 4-13 lub §5 ust. 18 — w wysokosci 2 % wartosci umowy, za kazde zdarzenie;

10) w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,02% wartosci umowy, za kazde zdarzenie;

11) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2% wartosci umowy, za kazde zdarzenie;

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 0,2% wartosci umowy, za kazde zdarzenie;

13) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.13 — w wysokosci 0,2%
wartosci umowy.

14) za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w stosunku do terminu wynikajgcego z aktualnego harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,1% wartosci umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdinych.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktérej Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

Wysokos$¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o wartos$¢ otrzymanego przez Zamawiajgcego odszkodowania
z tytutu ubezpieczenia.

Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowanh zostang potrgcone wedtug uznania Zamawiajgcego
z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w
nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Jezeli kary umowne lub odszkodowanie nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej umowy nie mogag zostaé
uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostang potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

0 ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy Zamawiajgcy
ma prawo wedle wlasnego uznania zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy odstgpi¢ od umowy w

cato$ci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaj$ciu ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci:
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1) w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposéb niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy;

2) gdy Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenu robdt w terminie okreslonym w §9 ust. 4 lub nie podejmie
realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty przekazania mu terenu robét lub przerwat wykonywanie
przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni;

3) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb nienalezyty w tym w sposdb niezgodny z
postanowieniami niniejszej umowy i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego lub Nadzor
Inwestorski nie nastgpita poprawa w tym wzgledzie;

4) gdy Wykonawca nie okazat przed przystgpieniem do realizacji umowy na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie przez osoby uczestniczace w wykonywaniu zamowienia uprawnien (kwalifikacji)
oraz prawa wykonywania zawodu, wymaganych zgodnie z dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego
zawarcie niniejszej umowy lub, gdy osoby te nie posiadajg wymaganych uprawnien lub prawa wykonywania
zawodu

5) gdy Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy lub na 7
dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcy
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej) dowodu jej przedtuzenia albo przedstawit polise (lub
inny dokument potwierdzajgcy posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwote nizsza niz okreslona w § 4
ust. 3

6) gdy Wykonawca nie przedtozyt kosztorysu, o ktéorym mowa w rozdziale XVIII ust. 18 SIWZ lub przedtozyt
kosztorys niezgodnie z wymaganiami, okreslonymi w ww. rozdziale SIWZ;

7) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego;

8) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

9) Wpykonawca nie posiada lub utracit wiasciwosci, ktére zgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacji, o
ktorej mowa w §1 ust. 1, sg konieczne dla realizacji przedmiotu umowy.

10) gdy Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie

30dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. Wykonawca ma prawo zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu robot w ciggu 2 miesiecy od uptywu terminu wskazanego w

§9 ust. 4 z zastrzezeniem postanowien § 17 ust. 2 pkt 12).

2) gdy Zamawiajgcy nie wyptaca Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w
ciggu 6 miesiecy od daty ptatnosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosci i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstgpieniu Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci

do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
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10.

11.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6 do
odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni od daty odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych
zorganizowa¢ usuniecie wlasnego zaplecza, sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i
roboét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy niezwtocznie przejmie teren robo6t od Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego
dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;j.

§16

ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku zaistnienia sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa w §14 ust. 5, Strony mogg sie zwréci¢ do
uprawnionego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okolicznosci, ktére spowodowaty szkode, chyba Zze uzyskanie takiej
opinii jest niemozliwe.
Jezeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo do zgdania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym w §14 ust. 5;
ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.
Jezeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wytgcza dalszego
prowadzenia przez niego sporu przed sgdami powszechnymi, zgodnie z postanowieniem ust. 4.

Spory mogace wynikna¢ z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem niewaznos$ci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po

podpisaniu przez obie Strony.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy wytgcznie w przypadku:

1) koniecznosci zmiany terminu realizacji zamowienia, jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek zmiany terminu
realizacji umowy Generalnego Wykonawcy;

2)  koniecznosci przesunigcia terminu realizacji zamowienia, jesli koniecznos$é ta nastgpita na skutek okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy (np. sita wyzsza, niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne, udokumentowane w dzienniku budowy i uniemozliwiajgce kontynuowanie robét zgodnie ze
sztukg budowlang, dziatania sit natury, ktére zostaty uznane za stan kleski zywiotowej, przed ktérymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

3) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sag
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

4)  koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystgpienia opdznienia w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg;

5)  koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamdwienia, jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci

lezgcych po stronie Zamawiajgcego;
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji zamowienia, je$li konieczno$¢ ta nastapita na skutek zmiany
umowy o dofinansowanie inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym przesuniecia terminu
zakohczenia inwestycji;

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych
badan, ekspertyz, analiz itp.;

konieczno$ci przesunigcia terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych, zamowien dodatkowych, jesli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji zamdéwienia w wyniku koniecznosci wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej - o czas niezbedny do zakornczenia wykonania przedmiotu umowy w sposob
nalezyty w zgodzie ze zmieniong dokumentacja;

konieczno$ci przesunigecia terminu realizacji zamoéwienia, gdy =zaistnieje konieczno$é wykonania robot
wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego;

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia w przypadku wystgpienia szkdéd oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie budowy;
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie
Zamawiajgcego, niezalezne od niego, dotyczace np. braku przygotowania/mozliwosci przekazania miejsca
realizacji zaméwienia z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych;

zmiany sposobu realizacji zamowienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce, na realizacje z udziatem
podwykonawcéw lub zmiany zakresu robét powierzonych podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze
podwykonawcy bedg posiada¢ wtasciwosci niezbedne do realizacji zaméwienia (dotyczy przypadku, w ktérym
Wykonawca powierza wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom), a takze zmiany sposobu realizacji
zamowienia z realizacji przy udziale podwykonawcéw na samodzielng realizacje przez Wykonawce;

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcoéw wskazanych w § 5 ust. 2 umowy (podwykonawcow, na zasoby
ktorych Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych), z zastrzezeniem postanowien § 5 ust. 3 umowy

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie
majgcym wptyw na realizacje umowy;

ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy, Zamawiajgcy nie dopuszcza
mozliwosci zwiekszenia wartosci umowy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 umowy;

zmiany cen w sytuaciji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, tzn. na cene nizszg - na pisemny
whniosek jednej ze Stron;

mozliwos¢ wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych wykonanie przedmiotu
zamoOwienia ze wzgledoéw technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie majg istotnego
wptywu na pierwotne warunki udziatlu w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamodwienia okreslony w
SIWZ oraz nie powodujgcych zwiekszenia ceny. Niniejsza zmiana musi byé zaakceptowana przez

Zamawiajgcego i Wykonawce.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego, przelewaé lub

przekazywac w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien, wynikajgcych

Z niniejszej umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego,

prawa budowlanego, prawa autorskiego i prawa zamowien publicznych.
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Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

4. Jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date ziozenia podpisu przez Strone skiadajagcg podpis w drugiej

kolejnosci.

5. Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie umiesci daty ztozenia podpisu, jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date

ztozenia podpisu przez drugg Strone.

Zamawiajacy:

data, pieczeé i podpis

Zatgczniki:
1) Zalgcznik nr 1 - Zatwierdzenie wyrobu do stosowania (wzoér)
2)  Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzor)
3) Zatacznik nr 3 — Protokdét odbioru dokumentaciji projektowej (wzor)
4)  Zalgcznik nr 4 - Protokot odbioru koncowego (wzér)
5)  Zatacznik nr 5 - Wytyczne opracowania dokumentacji powykonawczej

Wykonawca:

data , pieczec i podpis
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