



UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „**Dostawa licencji i wdrożenie rozszerzeń funkcjonalności systemu SAP w zakresie raportowania, generowania oraz przechowywania dokumentów kadrowo - płacowych**”, nr rej.: **DZP.381.111.2019.DW.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do opublikowanej odpowiedzi w dniu 10.02.2020 r. zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt. 3 w §3:

Obecna treść:

3. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 4 jakichkolwiek braków, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie braki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Propozycja zmiany:

3. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 4 jakichkolwiek braków, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie braki w terminie **uzgodnionym z Wykonawcą.**

2. Prosimy o wykreślenie §3 ust. 7.

Zgodnie z umową (§3 ust. 2-4) przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do przedmiotu zamówienia, oczekiwać usunięcia braków, a nawet odmowy odbioru przyjęcia przedmiotu umowy, jeżeli zostanie zrealizowany niezgodnie z umową w jakimkolwiek zakresie. Należy więc przyjąć, że Zamawiający podpisując protokół odbioru potwierdza wykonanie prac zgodnie z umową. Nie może zatem po podpisaniu protokołu odbioru uznać, że umowa została wykonana niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Byłoby to sprzeczne z oświadczeniem złożonym przez Zamawiającego w protokole odbioru.

3. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących opóźnienia:

- a. w §5 ust. 2 pkt. 1)

Obecna treść:

„1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,2% wartości wskazanej w §4 ust. 1,”

Proponowana treść:

„1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia **z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy** w spełnieniu świadczenia, dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,2% wartości wskazanej w §4 ust. 1,”

- b. w §6 ust. 1 pkt. 1)

Obecna treść:

„1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczające trzydzieści (30) dni;”

Proponowana treść:

„1) opóźnienia **z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy** w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczające trzydzieści (30) dni;”

Samo opóźnienie może zostać spowodowane przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku niezasadne jest stosowanie sankcji wobec Zamawiającego.

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:



Załącznik 3 do SIWZ – wzór umowy - §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 4 jakichkolwiek braków, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie braki w terminie **uzgodnionym z Zamawiającym**.

Ad. 2. Zamawiający przychyła się do propozycji Wykonawcy, poprzez wykreślenie ust. 7 § 3 Załącznika 3 do SIWZ – wzór umowy - w dotychczasowym brzmieniu. Jednocześnie dotychczasowy ust. 8 § 3 zmienia się w nowy ust. 7 § 3.

Ad. 3. Zamawiający przychyła się do propozycji Wykonawcy.

- a) Załącznik 3 do SIWZ – wzór umowy - §5 ust. 2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: „1) za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki** w spełnieniu świadczenia, dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,2% wartości wskazanej w §4 ust. 1,”
- b) Załącznik 3 do SIWZ – wzór umowy - §5 ust. 2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: „1) **zwłoka** w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczające trzydzieści (30) dni;”

W załączeniu ujednolicony wzór umowy DZP.381.111.2019.DW po zmianie

mgr Damian Ludwikowski
Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej

mgr Justyna Rutkowska- Zawada
Przewodnicząca Komisji Przetargowej