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1. Wymagania ogólne 

1.1.   Obowiązki Inwestora 
Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej 
oraz dziennik budowy. 
 
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę 
i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji 
inwestycji. 
 
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Zawiadomienie właściwych organów:  
- Wydział Nadzoru Budowlanego, 
- Projektanta  
co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w.  
 

1.2.  Obowiązki wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez 
Inwestora. 
 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść 
tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
 
Zorganizowanie terenu budowy. 
 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
- zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 

chemikaliami, 
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym 
się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do 
dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
 
 



1.3.  Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do 
robót. 
 
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek. 
 

1.4.  Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. 
 

1.5.   Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a 
także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 
kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych).  
 

1.6.  Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 
- dziennik budowy, 
- księgę obmiarów, 
- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych (osuszanie ścian), 
- atestów jakościowych wbudowanych elementów, 
- protokołów odbiorów robót. 

 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę.  
 
Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, 
przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i 
inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
- autorowi projektu 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego – tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywanych robót budowlanych 
 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi 
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.  
 

1.7.   Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką 
budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczonych na budowę materiałów, sprawdzania i  
      cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 



- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem. 
 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników 
badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora,  jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi 
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 

1.8.   Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty 
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem 
ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 
 

1.9.   Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
- odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 

zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
- odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 

wyszczególniony w harmonogramie robót. 
- odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 

zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
- odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 

elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w 
tym okresie. 

 
1.10. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową. 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych elementów. 

 
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru: 

- sprawozdanie techniczne, 
- dokumentację powykonawczą. 
- operat kalkulacyjny. 
 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 

formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

1.11. Tok postępowania przy odbiorze robót 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
 



Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 
roboty te wyłącza z odbioru. 
 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo – 
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na 
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów 
robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

 
  

2. Roboty rozbiórkowe     45111000 – 8  

2.1.   Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z likwidacją 
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Specyfikacja 
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

  
2.2.   Zakres robót 

• rozbiórka stropów 
• rozbiórka ścianek działowych 
• rozbiórka posadzek 
• demontaż stolarki drzwiowej 
• wykucie otworów wentylacyjnych w ścianach, stropach i płytach dachowych 
• rozbiórka schodów zewnętrznych 
• rozbiórka chodników 

 
2.3.  Materiały 

 Gruz betonowy, drewno, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy). 
 

2.4.  Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub 
elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne. 
 

2.5.  Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. 
 

2.6.  Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 
i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 

2.7.  Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 

2.8.  Jednostka obmiaru 
(m2) – dla stropów, ścianek działowych, posadzek, chodników; (m3) – dla schodów; sztuki – dla otworów. 
 

2.9.  Odbiór robót 
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 

2.10. Podstawa płatności 
Po obmiarach i sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 
 

2.11. Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu 
Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 



3. Roboty ziemne        45320000 – 6  

3.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z likwidacją 
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Specyfikacja 
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
  

3.2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie wykopów wewnątrz budynków pod fundamenty szybów dźwigów osobowych 
- wykonanie wykopów zewnętrznych pod fundamenty balustrad przy podjazdach dla osób 

niepełnosprawnych. 
 

3.3. Materiały 
 Grunt pochodzący z wykopu. 
  

3.4. Sprzęt 
 Koparka, łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.  
 

3.5. Transport 
 Ręczny i samochodem samowyładowczym. 
 

3.6. Wykonanie robót 
Wykopy wewnątrz budynku należy wykonać jako wykopy otwarte. Metoda wykonania robót – ręcznie. 
Głębokość wykopów – zgodna z projektem konstrukcji. 
Wykopy na zewnątrz budynku wykonać jako ręczne do głębokości 1,00 m poniżej terenu. 
Ziemię z wykopów wewnątrz budynku wywieźć taczkami na zewnątrz budynku. Całą ziemię z wykopów 
należy odwieźć na składowisko. 
  

3.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- zapewnienie stateczności otaczających konstrukcji 

  
3.8. Jednostka obmiaru 

 (m3) wykopu. 
  
3.9. Odbiór robót 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. O sytuacjach nieprzewidzianych projektem należy natychmiast 
powiadomić projektanta konstruktora. 

  
3.10. Podstawa płatności 

 (m3) - po odbiorze robót. 
 

3.11. Przepisy związane 
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
 
 

4. Roboty ciesielskie 

4.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich związanych z likwidacją 
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Specyfikacja 
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 

4.2. Zakres robót 
• deskowanie ław fundamentowych szybów dźwigowych 
• deskowanie konstrukcji przekrycia nad szybem dźwigowym 
• deskowanie wieńców i nadproży szybów  



• deskowanie schodów wejściowych i fundamentów pod balustrady 
 

4.3. Materiały 
• drewno iglaste  
• śruby, gwoździe pierścieniowe, 

 
4.4. Sprzęt 

Piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra. 
 

4.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym; rozładunek ręczny, transport w obiektach – ręczny. 
 

4.6. Wykonanie robót 
•••• wytyczenie miejsc lokalizacji obiektów 
•••• deskowanie i rozdeskowanie ław fundamentowych szybów dźwigowych 
•••• deskowanie i rozdeskowanie konstrukcji przekrycia nad szybem dźwigu osobowego 
•••• deskowanie i rozdeskowanie wieńców i nadproży szybów 
•••• deskowanie i rozdeskowanie schodów wejściowych i fundamentów pod balustrady 
  

4.7. Kontrola jakości 
Sprawdzanie zachowania poziomu deskowanych elementów konstrukcyjnych szybów dźwigów osobowych 
oraz spoczników i biegów klatki schodowej.  
Kontrola jakości zastosowanych materiałów. 
 

4.8. Jednostka obmiaru 
(m2) – powierzchnie deskowania pełnego, (szt.) – ilość elementów konstrukcji dachu, (m3) – ilość drewna 
obrobionego wbudowanego w konstrukcję więźby dachowej  
 

4.9. Odbiór robót 
Odbiory częściowe każdego zadeskowanego stropu oraz klatki schodowej. Odbiór konstrukcji dachu przed 
zakryciem. Zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. 
 

4.10. Podstawa płatności 
Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy. 
 

4.11. Przepisy związane 
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
  

5. Roboty konstrukcyjne – betonowe     45262300 - 4 

5.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji betonowych 
związanych z likwidacją barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 

5.2. Zakres robót 
• wykonanie fundamentów żelbetowych szybów dźwigów osobowych 
• wykonanie elementów konstrukcyjnych szybów dźwigów osobowych 
• wykonanie fundamentów i elementów schodów wejściowych 
• wykonanie fundamentów pod balustrady 

 
5.3. Materiały 

Beton konstrukcyjny klasy B 20, stal zbrojeniowa klasy A II, A 0. 
 

5.4. Sprzęt 
Giętarka do zbrojenia, pompa do betonu na samochodzie, poziomice, łopaty i sprzęt podręczny. 
 

5.5. Transport 
Samochód – betoniarka, samochód ciężarowy z dłużycą, transport mechaniczny. 
 

5.6. Wykonanie robót 
• przygotowanie zbrojenia 



• ułożenie zbrojenia ław fundamentowych i innych elementów szybów dźwigów osobowych 
• betonowanie fundamentów i elementów szybów dźwigów osobowych 
• ułożenie zbrojenia schodów wejściowych 
• ułożenie zbrojenia przeciwskurczowego fundamentów balustrad 
• betonowanie schodów wejściowych i fundamentów 
• pielęgnacja betonu. 

 
5.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, sprawdzenie jakości materiałów (stal). 
Wykonanie próbek betonu. Zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
 

5.8. Jednostka obmiaru 
(m3) – objętość elementów konstrukcyjnych. 

 
5.9. Odbiór robót 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych z udziałem Inspektora Nadzoru. 
 
5.10. Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 
 
5.11. Przepisy związane 

PN – 84/B – 03264 – Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN – 63/B – 06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
BN – 73/6736 – 01 – Beton zwykły. Metody badań. 
 
 

6. Roboty murowe       45421141 – 4   

6.1.   Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych związanych z likwidacją 
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Specyfikacja 
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 

6.2.   Zakres robót 
• wymurowanie szybów dźwigów osobowych 
• wymurowanie ścianek działowych 
 

6.3.   Materiały 
Cegła ceramiczna pełna klasy 150, cegła ceramiczna dziurawka klasy 100, zaprawa cementowa, zaprawa 
cementowo-wapienna. 
 

6.4.   Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
 

6.5.   Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki, wciągarka ręczna. 
 

6.6.   Wykonanie robót 
• murowanie szybów dźwigów osobowych 
• wytyczenie ścianek działowych 
• wymurowanie ścianek działowych 

 
6.7.   Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw. 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów. Sprawdzenie atestów. 
Bieżąca kontrola pionów i poziomów wykonywanych robót 

   
6.8.   Jednostka obmiaru 

(m3)  ścian konstrukcyjnych;    (m2)  ścianek działowych.  
 
 



6.9.   Odbiór robót 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

 
6.10. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m3), (m2), po odbiorach poszczególnych robót. 
 

6.11. Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302  Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000    Cement Portlandzki 
 
 

7. Roboty konstrukcyjne – stalowe     45200000 – 9  

7.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji stalowych 
związanych z likwidacją barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 

7.2. Zakres robót 
• konstrukcja stalowa szybu dźwigu osobowego 
• konstrukcja stalowa podestów 
• konstrukcja balustrad 
 

7.3. Materiały 
Profile stalowe, profile stalowe zimnogięte, blacha stalowa, kraty Wema, rury stalowe i rury ze stali 
nierdzewnej. 
    

7.4. Sprzęt 
Piła do cięcia metali, szlifierka, spawarka elektryczna, zestaw do spawania autogenicznego, sprzęt podręczny. 

 
7.5. Transport 

Samochód ciężarowy z dłużycą, samochód dostawczy, transport mechaniczny. 
  
7.6. Wykonanie robót 

• wykonanie elementów konstrukcyjnych dźwigu osobowego 
• wykonanie elementów konstrukcyjnych podestów  
• wykonanie balustrad 
• montaż elementów konstrukcyjnych dźwigu osobowego 
• montaż elementów konstrukcyjnych podestów 
• montaż balustrad wewnętrznych  
• montaż balustrad zewnętrznych 

 
7.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji stalowej, sprawdzenie jakości materiałów (stal). 
Zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 

  
7.8. Jednostka obmiaru 

(kg) – ciężar elementów konstrukcyjnych. 
 

7.9. Odbiór robót 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych z udziałem Inspektora Nadzoru. 
 

7.10. Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 
 

7.11. Przepisy związane 
PN-90/B-03200     Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-87/B-06200     Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. 
PN-86/H-84018     Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-83/H-92120     Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej        
                           jakości i niskostopowej 



PN-84/H-93000     Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki 
                           walcowane na gorąco. 
PN-89/M-01134     Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe.  
                           Połączenia spawane i powierzchnie napawane 
PN-75/M-69014     Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i  
                           niskostopowych. Przygotowanie brzegów spawania  
PN-73/M-69015     Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych.  
                           Przygotowanie brzegów do spawania 
PN-90/M-69016     Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i  
                           niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-91/M-69430     Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i  
                           napawania. Ogólne wymagania i badania. 
 
 

8. Roboty tynkarskie     45410000 – 1  

8.1.   Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych z likwidacją 
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Specyfikacja 
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 

8.2.   Zakres robót 
• tynkowanie ścianek działowych 
 

8.3.   Materiały 
Zaprawa  wapienna. 
 

8.4.   Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
 

8.5.   Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki, wciągarka ręczna. 
 

8.6.   Wykonanie robót 
• sprawdzenie pionowości ścianek działowych 
• otynkowanie obustronne ścianek działowych 

 
8.7.   Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw. Sprawdzenie efektu ostatecznego. Bieżąca kontrola 
pionów i poziomów wykonywanych robót. 
 

8.8.   Jednostka obmiaru 
  (m2)  tynku. 

  
8.9.   Odbiór robót 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy. 

 
8.10. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2). 
 

8.11. Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-69/B- 30302  Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000    Cement Portlandzki 

 
  

9. Stolarka drzwi   45421100 – 5  

9.1.  Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych stolarki drzwiowej 
związanych z likwidacją barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 



9.2.  Zakres robót 
- montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej 

 
9.3.  Materiały 

- drzwi wewnętrzne płycinowe 
- okucia 

 
9.4.  Sprzęt 

Elektronarzędzia, pomosty, drabiny, łaty, poziomice, sprzęt osobisty 
 

9.5.  Transport 
Samochód dostawczy. 

 
9.6.  Wykonanie robót 

- sprawdzenie otworów drzwiowych 
- montaż stolarki drzwiowej w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami producenta  
- uszczelnienie przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 
- zamontowanie fabrycznych okuć 

 
9.7.  Kontrola jakości 

Sprawdzenie: 
- zgodności wymiarów 
- jakości materiałów, z których wykonano stolarkę 
- działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć 
- prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
 

9.8.  Jednostka obmiaru 
Ilość sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 
9.9.  Odbiór robót 

Roboty związane z montażem stolarki odbiera Inspektor Nadzoru. 
 

9.10. Podstawa płatności 
Za ilość sztuk zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy 
 

9.11. Przepisy związane 
PN – B – 10085 : 20001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN – 90/B – 02867 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN – 88/B – 10085/A2 Szkło budowlane bezpieczne 
PN – 75/B – 94000  Okucia budowlane. Podział 
BN – 67/6118 – 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
PN – EN 12153 : 2002 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 

PN – 90/H – 04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowych powłok 
tlenkowych. Badanie odporności na korozję. 

 
 

10. Posadzki i okładziny ścian wewnętrznych     45400000 – 1  

10.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek i okładzin ścian wewnętrznych 
związanych z likwidacją barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
  

10.2. Zakres robót 
• wykonanie jastrychu cementowego grubości 3,5 do 4,00 cm 
• wykonanie wylewki samopoziomującej 
• wykonanie posadzek  
• wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 
 

10.3. Materiały 
• płytki gresowe i cokoliki 
• płytki ścienne ceramiczne 
• masy do spoinowania 
• środki czyszczące i konserwujące 



10.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, drabiny, łaty, poziomice, taczki, mieszadła, urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
szpachle i pace, szpachle stalowe ząbkowane, sprzęt osobisty, krzyżyki dystansowe. 
 

10.5. Transport 
Dostawa - samochód ciężarowy, na placu budowy i we wnętrzach – ręczny 
 

10.6. Wykonanie robót 
• ułożenie warstwy jastrychu grubości 3,5 do 4,00 cm z wykonaniem dylatacji technologicznych 
• wykonanie wylewki samopoziomującej 
• ułożenie posadzek gresowych oraz cokolików wysokości 10 cm 
• spoinowanie wykonanych posadzek  
• czyszczenie i pielęgnowanie posadzek 
• wykonanie okładzin ceramicznych ścian w pomieszczeniach sanitarnych 
• spoinowanie wykonanych okładzin 
• czyszczenie i pielęgnowanie okładzin 

 
10.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie: 
- poziomu podłoża pod posadzki 
- pionu wykonanych ścian,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów i ich zgodności z projektem 
- zachowania zaleceń technologicznych, 
- szerokości spoin 
- robót wykończeniowych 
 

10.8. Jednostka obmiaru 
(m2) według faktycznego stanu wykonania 
 

10.9. Odbiór robót 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 
 

10.10.  Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
 

10.11.  Przepisy związane 
  
PN – ISO1306: 2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN – EN 87 : 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

PN – EN ISO 10545 – 1 
(do 16) : 1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie ….. 

PN – EN 12004 : 2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN – EN 13888 : 2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
PN – EN 13813 : 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN – 88/B – 32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 
  

11. Roboty malarskie 

11.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich związanych z likwidacją 
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Specyfikacja 
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 

11.2. Zakres robót 
• malowanie ścian 
 

11.3. Materiały 
• podkład gruntujący 
• farba emulsyjna biała lub w kolorze jasnym 
 

11.4. Sprzęt 
Drabiny malarskie, sprzęt osobisty. 



11.5. Transport 
Dostawa - samochód dostawczy, na placu budowy i we wnętrzach – ręczny 
 

11.6. Wykonanie robót 
• przygotowanie powierzchni tynków do malowania 
• gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym 
• dwukrotne malowanie farbą emulsyjną   

 
11.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie: 
- prawidłowości cyklinowania ścian 
- jakości farb i podkładów gruntujących 
- zachowania zaleceń technologicznych, 
 

11.8. Jednostka obmiaru 
(m2)  powierzchni malowania. 
 

11.9. Odbiór robót 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 
 

11.10. Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
 

11.11. Przepisy związane 
BN – 80/6117 – 02   „Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit  ” 
BN – 84/6117 – 05   „Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych” 

   
 

12. Roboty dekarskie     45261210 – 9  

12.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich związanych z likwidacją 
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Specyfikacja 
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 
12.2. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje: 
- demontaż pokrycia dachowego 
- wykonanie pokrycia dachowego  
 

12.3. Materiały 
 Papa termozgrzewalna. 
 

12.4. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: młotek, poziomice, piony, łaty 
 

12.5. Transport 
Samochód dostawczy 

 
12.6. Wykonanie robót 

- demontaż pokrycia dachowego nad szybem dźwigu osobowego w hali sportowej 
- przygotowanie odcinka połaci dachowych do pokrycia  
- krycie dachu papą termozgrzewalną  

 
12.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia i prawidłowości spadków.  
 
12.8. Jednostka obmiaru 

(m2) – pokrycia dachowego 
 
12.9. Odbiór robót 

Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy. 
 
 



12.10.  Podstawa płatności 
Za (m2) pokrycia 
 

12.11.  Przepisy związane 
 

PN – 91/B - 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego 

  
  
13. Instalacje elektryczne 

13.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych związanych z 
likwidacją barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

 
13.2. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 
- zasilania dźwigów 
- zasilania platform  
- instalacji elektrycznej w WC dla osób niepełnosprawnych 

 
13.3. Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz 
akceptację inspektora nadzoru. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu należy zachować 
wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich 
tematycznych normach i przepisach, związanych z tymi normami, oraz innymi dokumentami np. 
instrukcjami producentów. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać 
wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w szczególności powinno 
umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, 
stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy, oraz powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poż. 
 
Wyszczególnienie podstawowych materiałów: 

- oprawy 
- przełączniki oświetlenia, rozłączniki 
- gniazdka, puszki pod osprzęt 
- rozdzielnice 
- kable i rury ochronne  
  

13.4. Sprzęt 
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i 
odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 
- wymagań użytkowych, 
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
- częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 
- przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. 
 
Przedmiotowy sprzęt przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi powinien być sprawdzony pod 
względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, 
podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli 
wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
  
Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez 
producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 
 
Wykaz podstawowego sprzętu:  
- sprzęt montażowy, 
- drabiny i podesty 
- rusztowanie lekkie przesuwne  
 
 
 



13.5. Transport 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami w zakresie: 
-  ilości przewożonego materiału, 
-  sposobu jego układania na środku transportowym,  
-  sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,  
-  sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.  
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 
 
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać 
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i 
technicznymi. 
 
Wykaz podstawowych środków transportu:  
- samochód dostawczy 

 
13.6. Wykonanie robót 

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi,  
- normami związanymi z normami podstawowymi, 
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom II –  
      "Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych 
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 
- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi,  
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego. 
 
Należy wykonać: 
- montaż złączy i tablic  
- roboty w rozdzielni głównej 
- wykonanie zasilania dźwigów osobowych i platform  
- wykonanie instalacji oświetleniowej  
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 
- próby oporności izolacji i uziemienia 
 

13.7. Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami 
określonymi w projekcie budowlanym, odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Z 
materiałami należy dostarczyć stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz karty gwarancyjne. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności, jakości wykonania oraz stwierdzić 
brak uszkodzeń. 
Wszystkie przewody i osprzęt powinny posiadać certyfikaty i atesty jakościowe. 
Sprawdzenie zgodności wykonanych instalacji z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami 
prawa budowlanego 
Po zakończeniu prac dokonać pomiarów oporności i uziemienia.   

 
13.8. Jednostka obmiaru 

m i sztuki 
 

13.9. Odbiór robót 
Roboty instalacyjne odbiera Inspektor Nadzoru 
 

13.10. Podstawa płatności 
Za ( m i szt) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy robót oraz zapisami w dzienniku budowy. 
 

13.11. Przepisy związane 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe, związane z wymienionymi w pkt 13.2. robotami w 
zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli 
jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących norm: 
 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. 

PN - 91 / E – 05009 / 01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 



PN - IEC – 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN - IEC – 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN - 84 / E – 02033 Oświetlenie wnętrz  
PN - IEC – 60439 Rozdzielnice i sterownice niskoprądowe 
PN - 91 / E – 05009 / 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

PN - 92 / E – 05009 / 41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa  

PN - 86 / E – 5003.01-04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.600. Dział IV 
 

 
  

  
14.  Osłony szklane 

14.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie osłon szklanych dźwigu 
osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 

14.2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie osłon szklanych 
- montaż osłon szklanych na konstrukcji stalowej szybu dźwigu osobowego 
   

14.3. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Wyszczególnienie podstawowych materiałów: 
- elementy szklane obudowy 
- łączniki stalowe ze śrubami ozdobnymi  
 

14.4. Sprzęt 
Podesty, sprzęt osobisty. 
  

14.5. Transport 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą być zgodne z odpowiednimi 
normami w zakresie: 
- ilości przewożonego materiału, 
- sposobu jego układania na środku transportowym,  
- sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,  
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.  
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać 
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i 
technicznymi. 
 
Wykaz środków transportu:  
- samochód przystosowany do przewozu wielkowymiarowych elementów szklanych  
 

14.6. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi,  
- normami związanymi z normami podstawowymi, 
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom II –  
       Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych  
       wymienionych w tym  opracowaniu 
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 
- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi,  
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego. 
 



Należy wykonać: 
- montaż łączników stalowych  
- montaż elementów szklanych 
 

14.7. Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami 
określonymi w projekcie budowlanym, odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Z 
materiałami należy dostarczyć stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz karty gwarancyjne. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności, jakości wykonania oraz stwierdzić 
brak uszkodzeń. 
 
Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami 
prawa budowlanego 

 
14.8. Jednostka obmiaru 

 m2 
 

14.9. Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru 
 

14.10. Podstawa płatności 
Za ( m2) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy. 

 
14.11. Przepisy związane 

Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe, związane z wymienionymi w pkt 14.2. robotami w 
zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli 
jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących norm: 
 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. 

PN - EN 572 – 1 : 1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby … Definicje 
oraz ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne 

PN - EN ISO 12543 – 2 : 2000 Bezpieczne szkło warstwowe 
PN - EN ISO 12543 – 4 : 2000 Metody badań odporności 
PN - EN ISO 12543 – 5 : 2000 Wymiary i wykończenie obrzeży 

 
 
15. Podjazdy i chodniki 

15.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie podjazdów i chodników w 
związku z likwidacją barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 

15.2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 
- wytyczenie podjazdów i chodników 
- wykonanie konstrukcji – podbudowy podjazdów i chodników 
- wykonanie nawierzchni i ułożenie krawężników 
  

15.3. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
Wyszczególnienie podstawowych materiałów: 
- kostka brukowa grubości 6 cm 
- krawężniki 30 x 8 i 30 x 15 
- beton B 15, piasek, żwir, cement 
 
  

15.4. Sprzęt 
Wykaz podstawowego sprzętu:  
- betoniarka, piła elektryczna 
- taczki, sprzęt podręczny 
 



15.5. Transport 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą być zgodne z odpowiednimi 
normami w zakresie: 
- ilości przewożonego materiału, 
- sposobu jego układania na środku transportowym,  
- sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,  
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.  
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 
 
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać 
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i 
technicznymi. 
 
Wykaz podstawowych środków transportu:  
- samochód skrzyniowy samowyładowczy 
- samochód wywrotka 
 

15.6. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi,  
- projektami wykonawczymi branżowymi,  
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego. 
 
Należy wykonać: 
- Wytyczenie geodezyjne podjazdów i chodników 
- Ukształtowanie terenu wykonać zgodnie z założeniami projektowymi. 
- Wykonanie konstrukcji – podbudowy podjazdów i chodników. Podbudowa podjazdów i chodników 

grubości 28 cm. 
- Wykonanie nawierzchni i ułożenie krawężników. 
 

15.7. Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami 
określonymi w projekcie budowlanym, odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Z 
materiałami należy dostarczyć stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz karty gwarancyjne. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności, jakości wykonania oraz stwierdzić 
brak uszkodzeń. 
 
Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami 
prawa budowlanego 

 
15.8. Jednostka obmiaru 

m3, m2, m 
 

15.9. Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru 
 

15.10. Podstawa płatności 
Za (m3, m2, m) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy. 
 

15.11. Przepisy związane 

PN – B – 06050 : 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 

PN – 86/B – 02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN – S – 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania. 
PN – 77/8931 – 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

 
 


