SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Wykonanie niskopradowej instalacji dzwigkowego systemu ostrzegania
ppoz w obiekcie budynku Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego w
Sosnowcu ul. Bedzinska 60
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SPIS TRESCI
1.Wstep
3.Wymagania formalne
4. Wymagania dotyczace materiatow 1 urzadzen
5.Wymagania dotyczace prowadzenia i kontroli prac

6.0dbi0r robot



WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sa
wymagania dotyczace wykonania roboét instalacji niskopradowej DSO ppoz.

Specyfikacja techniczna wraz z projektem technicznym i przedmiarem stanowi
podstawe opracowania ofert przetargowych.

Prace winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i wiedza
techniczna.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca bezwzgle¢dnie odpowiada i zabezpiecza teren budowy przed
zanieczyszczeniem powietrz pytami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Przestrzega przepisy ppoz i bhp.
Po zakonczeniu prac Wykonawca winien przywr6cic stan pierwotny w budynku

1 winien stosowac si¢ do przepisow 1 wytycznych obowiazujacych na terenie
obiektow USL.



WYMAGANIA FORMALNE

Wykonawca musi posiadac status certyfikowanego instalatora sieci
niskopradowej DSO.

Wykonawca winien posiada¢ aktualne §wiadectwo ubezpieczenia firmy od
odpowiedzialno$ci cywilnej w wys. 1.5 mil.zl.

Wykonawca winien prowadzi¢ prace swoimi pracownikami zatrudnionymi na
umowg o pracg, posiadajacymi aktualne zaswiadczenia SEP-u typu ,,E” oraz
min. 2-ch pracownikow posiadajacych certyfikaty instalatora sieci
niskopradowej .Wykaz imienny min. 10 pracownikéw nalezy ztozy¢ w ofercie
przetargowe;j.

Wykonawca musi zamiesci¢ w ofercie tygodniowy harmonogram prac,
doktadnie precyzujacy ilos¢ 1 zakresy prac, ilos¢ pracownikOw przy montazu
uchwytéw , uktadaniu przewodow 1 wierceniu otworéw. Ostatnim etapem w tym
harmonogramie musi by¢ uwzgledniony montaz szafy wraz z urzadzeniami
aktywnymi 1 jej podiaczenie do centrali ppoz oraz uruchomienie systemu. Czas
wynikajacy z harmonogramu bedzie stanowit kryterium oceny ofert- im krotszy
tym oferent otrzyma max.20% ,a im dluzszy oferent otrzyma odpowiednio
mniej punktéw procentowych.

Wykonawca ztozy oswiadczenie w ofercie, 1z kierownik budowy posiada
stosowne uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektroenergetycznych
bez ograniczen z aktualnym wpisem do OIIB zgodnie z prawem budowlanym i
bedzie do dyspozycji przez caty czas trwania procesu inwestycyjnego.



WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW I URZADZEN

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia zwiazane z instalacja DSO musza by¢
fabrycznie nowe 1 posiada¢ aktualne certyfikaty z Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej z J6zefowa k/Otwocka.

Materiaty nie wymagajace certyfikacji powinny speinia¢ wymagania jakosciowe
Polskich Norm 1 przepiséw budowy urzadzen elektrycznych. Wszystkie
certyfikaty nalezy przedtozy¢ w ofercie.

W przypadku gdy dostarczone materialy 1 urzadzenia nie b¢da zgodne z PT
STWIiOR, to zostana zastagpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

Glosniki oraz zestawy nadzoru linii winny by¢ wykonane jako metalowe w
kolorze RAL-9010



WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA I KONTROLI PRAC

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia prac zgodnie z umowa
,PT,STWIiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu Wykonawcy w wykonywaniu prac, beda
poprawione na koszt Wykonawcy.

Decyzje inspektora nadzoru beda miaty umocowanie w umowie ,PT iu
STWiOR.

Wszelkie decyzje inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot, beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez
inspektora nadzoru 1 wpisem do dziennika budowy, pod grozba wstrzymania
prac a ewentualne skutki finansowe poniesie Wykonawca.

Wykonawca bgdzie prowadzit prace zgodnie z harmonogramem, dopilnuje
jakosci wykonania prac, bedzie przestrzegal warunkéw bhp 1 ppoz.

Wykonawca wykona pelna kontrolg jakosci stosowanych materiatow,
przeprowadzi pomiary 1 badania pozwalajace stwierdzi¢ ,ze prace wykonano
zgodnie z PT 1 obowiazujacymi normami.

Wykonawca dokona badan 1 pomiaréw a wyniki przedstawi na piSmie :

- rezystancji linii glosnikowych

-rezystancji izolacji linii

-rezystancji uziemienia obudoéw gtosnikowych

-rezystancji uziemienia szafy z aparatura

-wspoiczynnika zrozumiatosci mowy sTI lub RASTI dla poszczegdlnych
pomieszczen.

Wykonawca przeprowadzi odbior systemu z udziatem przedstawiciela strazy
pozarnej a otrzymany protokot z podpisem przedtozy do odbioru koncowego.

Raporty z badan 1 pomiaréw ,Wykonawca przediozy do odbioru koncowego.



ODBIOR ROBOT

Dziennik budowy begdzie dokumentem obowiazujacym obie strony umowy
przez caty czas trwania procesu a jego prowadzenie spoczywa w obowiazkach
kierownika robot.

Do dziennika nalezy wpisywac¢ daty przekazania Wykonawcy terenu prac, PT,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg
prac trudnosci 1 przeszkody przerwy uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
uwagi projektanta. Do wpisOw ustosunkuje si¢ inspektor nadzoru.

Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace, czg¢Sciowe ostateczne 1 pogwarancyjne.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w ciagu 3 dni od daty
wpisu.

Ostateczny odbidr nastapi w terminie ustalonym w umowie wykonawca zgtosi
go w terminie 7 dni przed terminem umownym na pismie.

Do odbioru Wykonawca przedtozy 3 egz. dokumentacji powykonawczej,
Swiadectwa, certyfikaty, protokéty pomiarowe oraz dokona przeszkolenia zatogi
obstugujacej system DSO.

Ponadto Wykonawca przekaze Inwestorowi Instrukcj¢ czynnosci obstugi,
procedury postgpowania awaryjnego, zalecenia konserwacyjne oraz dziennik
budowy a takze protokét odbioru instalacji podpisany przez Straz Pozarna.

Komisja dokona odbioru funkcjonowania systemu DSO zgodnie z normg PN-
EN 608489 z 2001r.



