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UMOWA nr DZP.381.1.2015.RB (wzor)

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych)

zawarta w Katowicach (Polska) pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach,

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34,

zwanym dalej Zamawiajgcym

ktéry reprezentuje:

zwanym dalej Wykonawca,

albo *

NIP: e
wspolnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnos¢ za

wykonanie umowy, zwanymi dalej Wykonawcg

Zamowienie jest wspoifinansowane przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektu pt.: ,Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — Il Etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i
Badan Interdyscyplinarnych ” ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, w ramach
dziatania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego; UDA-POIS.13.01-032/12-00.

o nastepujacej tresci:

! Dotyczy jedynie wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,
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Zatacznik nr 3 do SIWZ DZP.381.1.2015.RB
§1

PRZEDMIOT UMOWY

W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
nr DZP.381.1.2015.RB, w szczegolnosci: specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiary robét, oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym postepowaniu — stanowigce integralng czesc

niniejszej umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace:

modernizacje¢ placu z nawierzchnig asfaltowa oraz chodnikéw nr 3, 5 i 7A na terenie Kampusu Uniwersytetu
Slaskiego w Chorzowie przy ul. 75 Putku Piechoty 1.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:

1) dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 oraz wymaganiami  wynikajgcymi z  umowy
o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-032/12-00 z dnia 2 grudnia 2013r., Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
kopie umowy o dofinansowanie po zawarciu niniejszej umowy;

2) warunkami okreslonymi w niniejszej umowie;

3) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i prawa budowlanego oraz przepisow

dotyczgcych ochrony $rodowiska;

4) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego, pisemnie, o wszystkich
mozliwych zagrozeniach w terminowym wykonywaniu przedmiotu umowy z podaniem ich przypuszczalnych

konsekwencji.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkow okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci odebrania

przedmiotu umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia, a takze spetnienia warunkéw wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren robdét od chwili przejecia terenu robot

i zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

§2
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy ustala

sie w wysokosci stanowigcej 10% kwoty, o ktorej mowa w §7 wustl, fj. ..o PLN (stownie:
..................................................... ,.../100)
Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1, w formie: ....................... /przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slgski Spétka Akcyjna O/Katowice nr rachunku:, 81 1050 1214 1000 0023
6669 9904 przed zawarciem umowy.

Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy zostanie

zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty kohcowego odbioru przedmiotu umowy.
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4. Cze$¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona lub
zwrocona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady.
5. Ewentualna, dokonana przez Wykonawce, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

dla ktorej nie jest konieczna zgoda Zamawiajgcego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

§3
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy/om na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, przepisie art. 647"
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce/éw umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy wykona samodzielnie (bez udziatu podwykonawcy/ -6w).
albo’

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/Ow: ..................... , W zakresie:

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
6. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a takze odpowiednio projekty tych umow)
na roboty budowlane powinny zawiera¢ co najmnie;:
1) oznaczenie stron, pomiedzy ktdrymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;
2) doktadny opis zakresu podzlecanych robét budowlanych wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania
robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo)

z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg);

2 Jezeli Wykonawca zamierza realizowaé zaméwienie z udziatem podwykonawcy.
3 Zgodnie z ofertg Wykonawcy,
J.ow,

., Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — I etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych”
Infrastruktura i Srodowisko, O$ priorytetowa XIII, Dziatanie 13.1
Projekt wspolfinansowany przez Unig Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 3z 21



UNIA EUROPEJSKA kel
INFRASTRUKTURA EUROPEJSKI FUNDUSZ
| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO T

*
* 5 %

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
Zalacznik nr 3 do SIWZ DZP.381.1.2015.RB
3) termin wykonania i odbioru zleconych robot, potwierdzonych protokotem odbioru i stanowigcym podstawe
do wystawienia faktury, ktory bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej umowie;
4) wysokos¢ wynagrodzenia z tytulu wykonanych rob6t budowlanych w ramach umowy

0 podwykonawstwo;

5) warunki ptatnosci, w tym termin pfatnosci zgodny z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, liczony od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

6) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umow o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, a takze ich zmian wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy ;

7) zakaz zawierania umow o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego;

8) zobowigzanie do przedkiadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze jej zmian;

9) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo na dostawy i ustugi z zastrzezeniem postanowien ust. 12;

10) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania zalegtosci;

11) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego pisemne
zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym

zakresie odpowiednich dokumentow;

12) zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentéw

kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia;
13) wymog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa;

14) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym artykule przy

zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

7. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedtozenia Zamawiajgcemu, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robot do
czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy zgtosi pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zawarcie
przez Wykonawce umowy 2z podwykonawcg robét budowlanych Ilub zawarcie umowy dalszego
podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do
Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegolnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizacji
robét budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przystapi do robdt, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych w tym zakresie do
czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez Niego
zaakceptowana. Okres wstrzymania robét, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako
zwiloka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktorej
mowa w §10 ust. 3 pkt 7 za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robét przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktéry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w ust. 4 -13 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 3 pkt 10.
Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcy (-6w) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania
i zaniechania.

Niezaleznie od postanowien ust. 4 — ust. 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §10 ust. 3
pkt 7. Wykonawca winien réwniez poinformowac¢ kazdorazowo Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania

zakresu robot okreslonego w ofercie przez danego Podwykonawce.

Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierunkiem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
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§4

REALIZACJA UMOWY
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robot w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia

umowy, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy.
2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najpdzniej do 7 dni od daty przekazania terenu robot.

3. Wykonawca od chwili przejecia terenu robét az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za szkody wynikle na tym terenie oraz terenie przylegtym — graniczgcym w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w szczegdlnosci Wykonawca musi:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robot,

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie, oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposob nie zakidcajgcy funkcjonowania obiektow, zapewniajgc dojazd i dojscie do placu
budowy oraz umozliwiajac przejazd do pozostatych czynnych budynkow,

4) uzgodnié z Kierownikiem Dziatu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Uniwersytetu Slaskiego w
Chorzowie miejsce sktadowania materiatéw oraz sprzetu,

5) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, usuwaé zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne
urzgdzenia tymczasowe,

6) organizowaé roboty, tak aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw obiektu oraz zachowaé nalezytg
starannos¢ w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych i na biezgco
zabezpiecza¢ wykonywane roboty w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektow. W razie
niewykonania powyzszego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykonaé powyzsze na koszt Wykonawcy,

7) uporzadkowac teren robdt i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koncowy odbior robét.

Koszt czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) — 7) obcigza Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
zamowienia dla kazdego zakresu robét, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiajgcego, stanowigcym
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

5. Ewentualne zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji zamdwienia nastepowa¢ bedg po
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego propozycji zmian, bez koniecznosci zmiany umowy, z tym, iz nie moga
one powodowac¢ zmian wartosci umowy oraz terminu jego realizacji, z zastrzezeniem zapiséw §14 ust.2 pkt 1-2)
niniejszej umowy.

6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zostanie wyznaczone przez Zamawiajgcego nas terenie Kampusu Uniwersytetu
Slgskiego w Chorzowie.

7. Materiaty oraz wszelkie urzgdzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze materialy, urzgdzenia, itp. uzyte przez niego do wykonania przedmiotu umowy
dopuszczone sg do uzywania w budownictwie w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa.

9. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ - w stosunku do materiatéw, urzadzen
wskazanych w ust. 8 - certyfikat na znak bezpieczehstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg czy tez aprobatg techniczng.
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10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem mediéw oraz utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytym stanie. Zamawiajgcy moze udostepni¢ Wykonawcy media, ktérych zuzycie bedzie
rozliczane na podstawie odrebnie zawartych uméw. Dopuszcza sie mozliwo$¢ odstgpienia od powyzszego zapisu,

tylko w wyjatkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody administratora obiektu.

§5
OSOBY UCZESTNICZACE W WYKONANIU UMOWY
1. Wpykonawca na swdj koszt i odpowiedzialnosé ustanawia:’
1) o PP Jtelo o ,e-maili......oooiii - Kierownik robot;
) P ytel ye-maili... - Osoba do koordynowania prac.

2. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest, w terminie przez niego okreslonym,
do udostepnienia do wglagdu dokumentéw, potwierdzajgcych posiadanie przez osobe wskazang w ust. 1 pkt 1
wymaganych uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu.

3. Ewentualna zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy. Zamawiajgcy nie
wyrazi zgody na zmiane, jezeli osoba wprowadzona w miejsce zastepowanej nie posiada kwalifikacji zawodowych,
uprawnien itp. wymaganych wczesniej przez Zamawiajgcego. Brak pisemnej zgody powoduje niewaznosé
wprowadzonej zmiany.

4. Zamawiajgcy wyznacza:

1) Peoeeiiiieees - inspektor nadzoru inwestorskiego DIiIB/SR, tel.:................. e-mail:...........o..l. jako osobe
upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg i udzielania wyjasnieh w sprawach technicznych, w ramach zakresu

obowigzkow i uprawnien przewidzianych dla inspektoréw nadzoru inwestorskiego w prawie budowlanym.

2) P - starszy referent DIilB/SI, tel.:........ e-maili................. ;
| F - Kierownik Projektu CNS, tel.:................. ,ce-maili...o ;
o F - Kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Chorzowskiego,
telioo, e-maili.......coooiiiii
o - Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego SMCEiBI, tel.:............ ,e-maili................

jako osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcg i udzielania wyjasnien w sprawach nadzorowania zgodnosci

prowadzonych prac z zawartg umows.

5. Ewentualna zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, wymaga pisemnej notyfikaciji.

§6
TERMIN REALIZACJI | ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: ........... dni od daty przekazania terenu robot i nie pozniej

niz do 30.09.2015r. Przekazanie terenu robét nastgpi zgodnie z §4 ust. 1 umowy.

° Zgodhnie z ofertq Wykonawcy,

., Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — I etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych”
Infrastruktura i Srodowisko, O$ priorytetowa XIII, Dziatanie 13.1
Projekt wspolfinansowany przez Unig Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 7z 21



10.

11.

12.

13.

UNIA EUROPEJSKA kel
INFRASTRUKTURA EUROPEJSKI FUNDUSZ
| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO T

*
* 5 %

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Zatacznik nr 3 do SIWZ DZP.381.1.2015.RB
Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w § 1 ust. 2 niniejszej

umowy. Strony dopuszczajg odbiory czesciowe robot.
W sktad Komisji odbiorowej wchodzg osoby wymienione w §5 ust. 1 i ust. 4.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni roboczych od

pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia realizacji robot.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia w trakcie odbioru ewentualnych wad, wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie
wad. Wykonawca usunie wady niezwiocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie
zastosowania si¢ Wykonawcy do powyzszego, Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce i powota
Wykonawce zastepczego w celu usuniecia wad, a kosztami obcigzy Wykonawce. Wykonawca nie moze odmowié

usuniecia wady powotujgc sie na nadmierne koszty. Postanowienia zawarte w §8 ust. 4 - 7 stosuje odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych witasciwymi przepisami prob,

badan i pomiaréw oraz do uzyskania od wtasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw z zageszczania

poszczegolnych warstw podbudowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru przedmiotu umowy przedtozy Zamawiajgcemu:
1) oswiadczenie o sposobie zagospodarowania odpadéw statych powstatych w wyniku prowadzonych prac,
2) komplet dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna w formacie PDF,

3) oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami prawa budowlanego

oraz sztukg budowlang w 2 egzemplarzach.

Z czynnosci odbioru Strony spiszg protokdt, w ktérym zawarte zostang w szczegdlnosci:

1) informacje o jakosci wykonanych robot,

2) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia lub

oswiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.
Protokét odbioru czesciowego/koncowego robdt stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za
roboty nim objete.
Wykonawca zobowigzany jest zgtaszac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu. Odbidr przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby, o ktérych mowa w §5 ust. 4 pkt 2)
nastgpi niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Strony spiszg protokét zatwierdzony przez osoby
wymienione w ust. 11 niniejszego paragrafu.
W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 11, Wykonawca zobowigzany bedzie
do odkrycia robét lub wykonania otworéw kontrolnych a nastepnie przywrécenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko

tych czynnosci obcigza Wykonawce.
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§7

WYNAGRODZENIE | SPOSOB PLATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosScCi :..........cccccoeeee.
PLN  (STOWNIE: <. se ettt et e e sbe e e e stnee e e ,..../100), w tym podatek VAT.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zmianom, z wyjgtkiem
przypadkdéw opisanych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie bedzie ptatne w czesciach, zgodnie z
postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
zaméwienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i zatgcznikach do
niej, jak rowniez nie ujete w dokumentacji przetargowej, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia, w tym w
szczegolnosci: robocizng bezposrednig wraz z narzutami, koszty zamontowanych urzgdzen, wartos¢ zuzytych
materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzgdkowych, wykonczeniowych, organizacji terenu robét wraz z jego pdzniejszg likwidacja,
(takze koszty wywozu odpaddéw powstajgcych w wyniku prowadzonych prac), koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i
gwarancji, koszty dojazdow, inne opfaty, ktére mogg wystgpi¢ przy realizacji przedmiotu umowy, w tym
ubezpieczenia, wszelkie podatki optaty i elementy ryzyka zwigzane z realizacjg zamdwienia.

3. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ podstawg do

zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.
4. Rozliczenia nastepowac bedg w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w czesciach po faktycznym wykonaniu robét, potwierdzonych protokotem odbioru
czesciowego przez Zamawiajgcego. Wzor protokotu odbioru czesciowego stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.
Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie
do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej faktury, wraz z dotgczonym protokotem
odbioru czesciowego. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy bedzie rozliczane na podstawie faktur
czesciowych nie czesciej niz raz w miesigcu, za zakonczone i odebrane czesci robét, podlegajgce odbiorowi, do
kwoty stanowigcej 75% wartosci umowy, pozostata cze$é wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy po
zakonczeniu cato$ci robdt w oparciu o zatwierdzony przez Strony protokdt odbioru konicowego, ktérego wzoér
stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

6. Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. W razie opd6znienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdac zaptaty odsetek ustawowych.

8. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub faktur,
do dokonania we witasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg.
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9. Najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu pfatnosci, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu niebudzgce watpliwosci dowody potwierdzajagce wyplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Nieztozenie ww. dowoddéw zaptaty w wymaganym terminie
skutkowac bedzie wstrzymaniem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu ich przedtozenia Zamawiajgcemu. Nie przedtozenie ww.
dowoddéw zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze stanowi¢ podstawy do dochodzenia
przez Wykonawce odsetek od czesci niewyptaconego mu wynagrodzenia.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zapftaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom robot budowlanych, dostaw i ustug biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

11. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, pod warunkiem, ze Wykonawca w terminie 7 dni od
poinformowania go o powyzszym fakcie nie zgtosi Zamawiajgcemu pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Wynagrodzenie, ktérego bezposredniej zaptaty dokona Zamawiajgcy bedzie dotyczyto wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmie
wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 11, uwag w zakresie zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy

podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

§8
REKOJMIA
1. Uprawnienia z tytutu rekojmi przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji — wszelkie
postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron.
2. Termin rekojmi jest réowny terminowi gwarancji i rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego.
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3. Termin rekojmi przedtuza sie¢ o termin usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu terminu jest data

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

4. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie telefonicznie (nr ............ ) oraz potwierdzi faksem (nr: .............. ) lub
pisemnie na adres Wykonawcy, najpdzniej w terminie jednego miesigca od daty jej wykrycia.

5. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wad, wykonujgc uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1) Zzadac ich bezptatnego usuniecia wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, iz po
bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad, powierzy usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
(zastepcze usuniecie wady) na koszt Wykonawcy i moze odstgpi¢ od umowy w cze$ci zwigzanej merytorycznie
i finansowo ze stwierdzong wadg; Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wady powotujgc sie na nadmierne
koszty.

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter istotny i nie dadzg
sie usungg;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadza sie usungé¢, lecz nie majg charakteru
istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartosci wady.

6. Za wade istotng uwaza sie wade czynigcg przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub sprzeciwiajaca sie

wyraznie umowie.

7. Potwierdzenie przez Strony usuniecia wad albo o$wiadczenie Zamawiajgcego o wyborze uprawnienia

przystugujgcego mu z tytutu rekojmi, o ktérym mowa w ust.5 pkt 2) oraz 3), wymaga formy pisemne;j.

§9
GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ przedmiotu umowy, zwtaszcza w zakresie:
1) zgodnosci z niniejszg umowa,
2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce wartos$c

techniczng i uzytkowg przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usuniecie.

3. Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiajgcemu dokumenty
gwarancyjne, dotyczgce materiatéw, urzadzen, itp., stanowigce integralng czes¢ umowy.

4. W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca udziela gwarancjie’:

1) na wykonane roboty na okres: ......... miesiecy

6. Bieg terminéw gwarancji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru kohcowego.

7. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady spowodowane:

6 Zgodhnie z ofertq wykonawcy
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1) uzytkowaniem zastosowanych przez siebie materiatéw, urzgdzen, itp. zamontowanych w ramach przedmiotu

umowy niezgodnie z zatgczong do niego instrukcjg obstugi,
2) wykonaniem istotnych napraw i przerébek przez osoby nieupowaznione, bez zgody Wykonawcy.
8. Postanowienia zawarte w § 8 ust. 3 do 7 stosuje sie odpowiednio.
§10
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane beda kary umowne, bez wzgledu na
to czy szkoda faktycznie zaistniata.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w przekazaniu terenu robot - w wysokosci 0,2 % kwoty, o ktérej mowa w §7
ust. 1, z zastrzezeniem postanowien § 14 ust. 2 pkt. 3).
2) z tytulu odstapienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajgcy — w wysokosci
15 % kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1.
3.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 1 % kwoty, o ktorej mowa w
§ 7 ust. 1,
2) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 — w wysokosci 0,2 %
kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1,
3) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokoséci 0,02%
kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1,
4) za kazdy rozpoczety dzien przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywotanej przyczynami, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 1 % kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1,
5) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca —
w wysokosci 15% kwoty, o ktorej mowa w § 7 ust. 1.
6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,5%
kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1, za kazde zdarzenie;
7) w przypadku podjecia roboét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat zgtoszony
w trybie okreslonym w § 3 ust. 4-14 lub § 3 ust. 16 — w wysokosci 0,5% kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1, za
kazde zdarzenie;
8) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2% kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1, za kazde zdarzenie;
9) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,2% kwoty, o ktorej mowa w § 7 ust. 1, za kazde zdarzenie
10) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 3 ust.13 — w wysokosci 0,2% kwoty,

o ktérej mowa w § 7 ust. 1;
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11)z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 0,05% kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu
zaptaty okreslonego w umowie o podwykonawstwo, za kazde zdarzenie.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga zgdaé¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na zasadach ogolnych.
W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktorej Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.
Wysoko$¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o wartos$¢ otrzymanego przez Zamawiajgcego odszkodowania
z tytutu ubezpieczenia.
Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych Iub odszkodowan zostang potrgcone wedtug uznania
Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Jezeli kary umowne lub odszkodowanie nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej umowy nie moga zostac
uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostang potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy.
§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo, zachowujgc wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstgpi¢ od umowy
w catosci lub czesci, wedle uznania Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu

ktorejkolwiek z ponizszych okoliczno$ci:

1) wskazanych w § 8 ust. 5 pkt. 1i 2,

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposdb niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,

3) gdy Wykonawca nie przystagpi do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 umowy lub nie

podejmie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu robdt lub przerwat
wykonywanie przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 14 dni,

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w tym wzgledzie,

5) gdy Wykonawca nie okazat na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez osoby
uczestniczace w wykonywaniu zaméwienia uprawnien (kwalifikacji) oraz prawa wykonywania zawodu,
wymaganych zgodnie z dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy, lub gdy,
osoby te nie posiadajg wymaganych uprawnien,

6) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy, gdy Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu robot w ciagu

1 miesigca od daty wskazanej w § 4 ust. 1, z zastrzezeniem postanowien § 14 ust. 2 pkt 3).

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.
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4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
§12
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. W przypadku zaistnienia sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 5, Strony mogg sie zwréci¢ do
niezaleznego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okolicznosci, ktére spowodowaty szkode, chyba ze uzyskanie takiej
opinii jest niemozliwe.

2. Jezeli w trybie ust. 1 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznoéci, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo do zadania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym w

§ 10 ust. 5; ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.

3. Jezeli w trybie ust. 1 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, Zamawiajacy ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wylgcza dalszego

prowadzenia przez niego sporu przed sgdami powszechnymi.

§13
CESJA
Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac lub
przekazywa¢ w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien wynikajgcych
Z niniejszej umowy.
§14
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych za zgodg obu Stron i pod rygorem niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu,
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, wytgcznie w sytuac;ji:

1) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamowienia, jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z winy Wykonawcy,

2) konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji zaméwienia, jesli koniecznosc¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci
lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

3) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu robdt ze wzgledu na przyczyny lezgce po stronie
Zamawiajgcego, niezalezne od niego, dotyczgce np. braku przygotowania / mozliwosci przekazania miejsca
realizacji zaméwienia z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych

4) zmiany sposobu realizacji zaméwienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce, na realizacje z udziatem

podwykonawcéw lub zmiany zakresu ustug powierzonych podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze

., Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — I etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych”
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podwykonawcy beda posiadaé wtasciwosci niezbedne do realizacji zamowienia (dotyczy przypadku, w ktérym

Wykonawca powierza wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom),

5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcéw wskazanych w §3 ust. 2 umowy (podwykonawcow, na zasoby
ktorych Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zamowien
publicznych), z zastrzezeniem zapiséw §3 ust. 3 umowy.

6) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub umowy o dofinansowanie w zakresie majgcym
wplyw na realizacje umowy,

7) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego tzn. na cene nizszg - na pisemny
wniosek jednej ze Stron.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego i prawa zamdwien publicznych.

2. Spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone sktadajgca podpis w drugiej
kolejnosci.

4. Jezeli ktorakolwiek ze Stron nie umiesci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date
zlozenia podpisu przez druga Strone.

5.  Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Data: Data:
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr DZP.381.1.2015.RB z dnia ................cc......

Protokét Odbioru Cze$ciowegqo

Czesc |
Nazwa zadania:
Zamawiajgcy:
Wykonawca:
Czesc Il
Wadniu ..............o.o.o..... , Strony ZUmMOWY NE ..o z dnia
........................................................ dokonaty odbioru czesciowego zakresu wykonanych robot.

Sktad komisji odbiorowej:
Odbierajgcy/Zamawiajacy :

.... zgodno$c¢ wykonania rob6t z zamoéwieniem, umowg, dokumentacjg projektows.

Stwierdzono, ze jako$¢ wykonanych robot zgodna jest z warunkami umownymi.

*) Niepotrzebne skresli¢
Czedc Il
1. Ocena jakosciowa, stwierdzone wady i usterki:

., Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — I etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych”
Infrastruktura i Srodowisko, O$ priorytetowa XIII, Dziatanie 13.1

Projekt wspolfinansowany przez Unig Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 16 z 21



UNIA EUROPEJSKA kel
INFRASTRUKTURA EUROPEJSKI FUNDUSZ
| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO T

*
* ok

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Zatacznik nr 3 do SIWZ DZP.381.1.2015.RB

3. Warto$c¢ robdét czesciowych:
1. Wartos¢ robot czesciowych:
netto: ............
brutto: ...........
2. Warto$¢ umowna zadania (brutto): ........

Protokét sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach.

Na tym protokét zakoriczono i po odczytaniu podpisano.

Przekazujacy:

Cztonkowie komisji: Obecni przy odbiorze:
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr DZP.381.1.2015.RB z dnia ................c.......

Protokdét Odbioru Koricowego

Czesc |
1. Nazwa zadania:
2. Zamawiajgcy:
4. Wykonawca:
Czesc Il
WANiU oo, Strony ZUMOWY NFvveniiiiieciiiiieeeeiiieeeeees
ZANIA e, dokonaty odbioru koncowego

Sktad komisji odbiorowej:

Odbierajacy :

Po zapoznaniu sie ze stanem zaawansowania robét i dokumentacjg budowy stwierdza sie, co nastepuje:

Data podpisania umowy:
2. Data rozpoczecia kontraktu/ czas realizacji*:
Zgtoszona data zakonczenia robét:
Wykonawca w dniu ......... powiadomit Inwestora (Zamawiajgcego) o zakonczeniu robé6t budowlanych i zgtosit

gotowos¢ do odbioru koncowego. Roboty budowlane byty wykonywane w terminie od ............ do............
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Termin wykonania prac budowlanych zgodnie z zawartg umowg zostat dotrzymany/ nastgpito opdznienie o

........................................................ dni W ZWIGZKU  Z

Ustalono, ze opdznienie lezy po stronie wykonawcy/inwestora/jest niezalezne od stron.*

4. Podstawy prawne wykonania przedmiotu zamowienia:

Terminowo$¢ wykonania zobowigzarn umownych:

Roboty zakonczone zostaty wdniu ...................... Zgodni€ Z ..ceneiiiiiii

6. Rozliczenie wartosci kontraktu:

a) Wartos¢ umowna kontraktu (netto):

b) Warto$¢ umowna kontraktu (brutto):

¢) Wartosc¢ kontraktu w dniu odbioru ostatecznego (netto/ brutto):

Zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg kontraktowa:

8.  Ocena jakosciowa podstawowych materiatéw i ich zgodno$c¢ ze SST:

Czesé Il

4. Ocena jakosciowa, stwierdzone wady i usterki:

*) Niepotrzebne skresli¢

5. Postanawia sie uzna¢ wykonane roboty za:

1. Wykonawca przekazuje Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7
8)

Kompletng  dokumentacje = powykonawczg /  niekompletng  dokumentacje = powykonawczg o
Dokumentacje projektowg powykonawczg*

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zatwierdzong przez odpowiednie stuzby*

Atesty materiatow *

Certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia *

Wymagane przepisami szczeg6towymi zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzonych préb i badan przez
Wykonawce *

Protokoty odbioréw branzowych*

Oswiadczenie kierownika budowy o] zgodnosci wykonania prac budowlanych

Z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang*
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9) Oswiadczenie kierownika budowy o] doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku na terenie budowy*
10) Inne

2. Za poczatek okresu gwarancyjnego (wynoszgcego 36 miesiecy) odebranych elementéw obiektu przyjmuje sie dzien:
3. Zakonczenie okresu gwarancyjnego przypada na dzien:

Zakonczenie okresu rekojmi przypada na dzien:

Stwierdzone w okresie gwarancyjnym wady obiektu bedag usuniete przez Wykonawce

w terminie ......... dni od daty zgtoszenia, a wady powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa - niezwtocznie.”
*) Niepotrzebne skresli¢

Protokdt sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach.
Catos¢ dokumentac;ji i dokumentéw odbioru przekazano do: ...........ccoooeiiiiiiiiiinin,

Na tym protokét zakornczono i po odczytaniu podpisano.

Odbierajgcy

., Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — I etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badar Interdyscyplinarnych”
Infrastruktura i Srodowisko, O$ priorytetowa XIII, Dziatanie 13.1

Projekt wspolfinansowany przez Unig Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Strona 20z 21



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

UNIA EUROPEJSKA * X
EUROPEJSKI FUNDUSZ

* %%

* %

ROZWOJU REGIONALNEGO e

Zatacznik nr 3 do SIWZ DZP.381.1.2015.RB

Zatacznik nr 3 do umowy nr DZP.381.1.2015.RB z dnia...................

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania: ,,Modernizacja placu z nawierzchnig asfaltowg oraz chodnikéw nr 3,5 i 7A na terenie Kampusu Uniwersytetu Slgskiego

w Chorzowie przy ul.75 Putku Piechoty 1"

Pozycja | |Opis roboét/ miesigc — Wartos¢ pozycji 2015
I m-c I m-c I'm-c IV m-c

1 Plac z nawierzchnia asfaltowa

brutto
2 Chodnik nr 3

brutto
3 Chodnik nr 5

brutto
4 Chodnik nr 7A

brutto

Suma brutto
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