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UMOWA nr DZP.381.23.2015.RB (wzór) 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) 

 

zawarta w Katowicach, pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Śląskim, 

z siedzibą w Katowicach ul. Bankowa 12, 

NIP: 634-019-71-34, 

który reprezentuje: 

 

.................................................. -  ......................................................, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

...................................................... 

NIP: ............................ 

albo 
1
 

............................................................ 

NIP: ............................... 

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i ponoszącymi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy, zwanym dalej Wykonawcą, 

 

o treści: 

Jeżeli w treści umowy pojawia się  

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I PRZEDMIOT UMOWY 

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną przez Zamawiającego dla postępowania nr DZP.381.23.2015.RB oraz 

ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu – stanowiące integralną część niniejszej umowy, 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący Przedmiot Umowy: wykonanie robót 

budowlanych w nowo powstającym budynku, związanych z wprowadzonymi zmianami projektowymi w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa 

Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zwanego dalej także WRiTV, zlokalizowanego przy ul. 

Św. Pawła w Katowicach. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1) Generalnym Wykonawcy budynku WRiTV lub Generalnym Wykonawcy - rozumie się przez to Mostostal Zabrze 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, 

2) Nadzorze Inwestorskim - rozumie się przez to Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX” mgr inż. 

Marek Łyszczarz, z siedzibą w Częstochowie (czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem 

budowlanym, w imieniu Zamawiającego wykonuje Nadzór Inwestorski, zgodnie z odrębnie zawartą umową) 

3) Projektancie budynku WRiTV, Nadzorze Autorskim  – rozumie się przez to Grupę 5 Architekci Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie/ osoby działające z ramienia tego podmiotu. 

3. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie robót w zakresie budowlanym, instalacyjnym 

elektrycznym silnoprądowym i niskoprądowym oraz instalacyjnym sanitarnym, zgodnie z dokumentacją techniczną 

                                                           
1
 Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
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stanowiącą załącznik nr 2 w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, zwaną dalej także 

dokumentacją techniczną. Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie projektów wykonawczych 

przygotowanych przez Projektanta budynku WRiTV. 

4. Do obowiązków Wykonawcy poza wynikającymi z innych postanowień Umowy należy m.in.: 

1) opracowanie projektów zagospodarowania placu budowy i projektów organizacji robót, 

2) przygotowanie kompletnych dokumentów, określonych w art. 57 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane 

(DZ. U. 2013 poz. 1409), koniecznych do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku, 

3) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowanymi robotami, w tym 

wynikających z pozwolenia na budowę, 

4) przygotowanie dokumentów niezbędnych do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie zgodności 

wykonania budynku z projektem budowlanym przez organy określone w art. 56 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) tj. Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

obowiązkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

5) przygotowanie i zgłoszenie do odbioru urządzeń, dla których wymagane są odbiory jednostek zewnętrznych, w 

tym Urzędu Dozoru Technicznego, 

6) wykonanie innych czynności lub prac, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu umowy,  

a które Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 

i  administracyjnych, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania są wystarczające do pełnej realizacji niniejszej 

umowy, 

2) znany mu jest aktualny stan budynku i terenu inwestycji, stan dokumentacji wykonawczej oraz czynniki mogące 

mieć wpływ na realizację niniejszej umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy 

zgłoszone po zawarciu umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od 

Zamawiającego, 

3) zobowiązuje się przejąć gwarancję na wszystkie elementy budynku, w które będzie ingerować, i które 

wymagają integracji elementów nowych i już istniejących (dotyczy w szczególności instalacji 

elektrycznej, SSP, wentylacji, CO, CT, wod-kan, klimatyzacji), 

4) zobowiązuje się występować do Zamawiającego za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w sprawach 

wymagających zatwierdzeń technologii, wyrobu i materiałów przewidzianych do stosowania oraz parametrów 

sprzętu po uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą (wzór zatwierdzenia wyrobu do stosowania stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

5) zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim oraz 

Generalnym Wykonawcą w tym do czynnego udziału w spotkaniach dotyczących realizacji budowy oraz 

spełnienia wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonego właściwymi przepisami.  

6) ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i 

zaniechania swoich pracowników, podwykonawców i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji 

umowy, 

7) wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie 

oraz zapewniający uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

6. W związku z tym, że roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy prowadzone będą równolegle z 

robotami budowlanymi prowadzonymi przez Generalnego Wykonawcę budynku WRiTV, Zamawiający wymaga 

ciągłej i bieżącej koordynacji robót budowlanych z Kierownikiem Budowy budynku WRiTV oraz uzgadniania na 

bieżąco materiałów i urządzeń proponowanych do zastosowania. 
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7. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy winny być prowadzone w zgodności z cyklem robót 

branżowych Generalnego Wykonawcy oraz w sposób niezakłócający jego prac.  

8. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca może, dla własnych potrzeb, wykonać inwentaryzację przekazanego mu 

terenu robót, w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń Generalnego Wykonawcy o zniszczenie efektów jego prac. 

Ewentualne, wzajemne roszczenia Generalnego Wykonawcy i Wykonawcy nie będą rodzić skutków prawnych wobec 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do zakończenia przedmiotu zamówienia i przygotowania niezbędnych dokumentów 

w tym dokumentacji powykonawczej w terminach zgodnych z terminami Generalnego Wykonawcy. 

10. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przedstawi do weryfikacji Zamawiającego i Nadzoru 

Inwestorskiego: 

1) Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) w terminie do 7 dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, 

2) wszelkie Instrukcje, oznakowania i procedury ppoż. oraz bhp w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 

budynku, jako element dokumentacji powykonawczej i inne materiały niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania budynku, 

3) instrukcje i procedury dotyczące obsługi zamontowanego w budynku wyposażenia, sprzętu i urządzeń, 

4) rysunki warsztatowe i inne niezbędne do realizacji robót – wg bieżących potrzeb, do akceptacji Nadzoru 

Autorskiego i Inwestorskiego, 

5) komplet materiałów potrzebnych i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.  

Powyższe dokumenty przed złożeniem Zamawiającemu muszą zostać zatwierdzone przez Generalnego 

Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z: 
1) warunkami określonymi w niniejszej umowie, dokumentacji postępowania DZP.381.23.2015.RB oraz ofercie 

złożonej w postępowaniu; 

2) warunkami wynikającymi z postanowień właściwych przepisów prawa,  

3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych; 

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami; 

5) dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej 

Umowy oraz innymi warunkami wynikającymi z postanowień zawartych w decyzjach odpowiednich organów; 

12. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności:  

1) zapewnienia na wniosek Wykonawcy dostępu do dokumentów, materiałów i informacji niezbędnych dla 

realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia; 

2) opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Wykonawcę do akceptacji rozwiązań technicznych; 

3) udzielenia stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego;  

4) odbioru przedmiotu umowy; 

5) zapłaty wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy (bądź jego części). 

 

§2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie: do dnia 16.05.2016r.  

2. Termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy określono na zgodny z terminem realizacji robót budowlanych 

Generalnego Wykonawcy budynku WRiTV. Wykonawca winien wziąć pod uwagę wszelkie ryzyka dotyczące terminu 

realizacji i związanych z nim kosztów w przypadku np. wydłużenia terminu realizacji robót budowalnych 

Generalnemu Wykonawcy. 
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3. Ewentualne wydłużenie terminu realizacji inwestycji realizowanej na podstawie umowy zawartej z Generalnym 

Wykonawcą, nie będzie podstawą do wysuwania przez Wykonawcę roszczeń, w tym finansowych, względem 

Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje powyższe do wiadomości, a ewentualne ryzyko z tym związane, w tym 

finansowe, Wykonawca przejmuje na siebie.    

4. Wykonawca przygotuje i przedłoży w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy szczegółowy 

harmonogram prac, zawierający: zakres prac, czas ich realizacji oraz termin realizacji. Przedmiotowy harmonogram 

prac musi zostać uzgodniony i zaakceptowany w pierwszej kolejności z Generalnym Wykonawcą budynku WRiTV, 

następnie z Zamawiającym w tym Nadzór Inwestorski. Wszelkie zmiany harmonogramu prac nie mogą powodować 

opóźnień Generalnego Wykonawcy i podlegają akceptacji Generalnego Wykonawcy, Zamawiającego i Nadzoru 

Inwestorskiego. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego, do akceptacji, także 

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu umowy, zwany dalej także „harmonogramem”, w terminie 

do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Zamawiający dopuszcza złożenie jednego harmonogramu, zawierającego wszystkie postanowienia z ust. 4 i 5. 

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie skutkuje zmianą terminu określonego w ust. 1 i zmianą 

wartości umowy, nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez 

Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i Generalnego Wykonawcę.  

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować Zamawiającego na piśmie o wszystkich możliwych 

zagrożeniach w dotrzymaniu terminów w stosunku do ustalonego harmonogramu, wraz z podaniem ich 

przypuszczalnych konsekwencji. Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w aktualnym 

harmonogramie, Zamawiający nałoży karę umowną, o której mowa w  §13 ust. 3 pkt 12, z zastrzeżeniem, że 

opóźnienie przekraczające o 1 miesiąc terminy wynikające z aktualnego harmonogramu, skutkować będzie 

odstąpieniem od umowy, zgodnie z §14 ust. 2 pkt 3.  

8. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu, w terminie do 7-go dnia każdego 

następnego miesiąca, miesięczne raporty z postępu robót, określające zgodność postępu robót z zakresem 

i terminami ustalonymi w harmonogramie.  

9. Raport, o którym mowa w ust. 8 zawierał będzie, co najmniej: 

1)  aktualny harmonogram wykonanych robót; 

2)  aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz poszczególnych ewentualnych 

podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu 

do całości robót z uwzględnieniem formy (nazewnictwo i podział na elementy robót) według harmonogramu – 

w okresie  sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji. 

 

§3 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy ustala 

się w wysokości 10% całkowitej ceny oferty wraz z podatkiem VAT (brutto), tj. ………………………… PLN; słownie: 

…………….). 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w formie: ....................... /w pieniądzu 

na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214 

1000 0023 6669 9904  
2
, przed zawarciem umowy.  

3. Część kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie 

zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

                                                           
2
 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, 
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4. Część kwoty zabezpieczenia (30%) służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona lub 

zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady.  

5. Ewentualna, dokonana przez Wykonawcę, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dla której 

nie jest konieczna zgoda Zamawiającego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.  

 

§4 

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczającej Wykonawcę od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej przedmiot Umowy na sumę ubezpieczenia 

nie mniejszą niż wartość umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 oraz do terminowego opłacania należnych składek. 

2. Ubezpieczeniu, obejmującemu okres od daty zawarcia Umowy do wykonania przedmiotu Umowy, podlegają 

w szczególności: 

1) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; 

2) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; 

3) ubezpieczenie od szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałych w związku 

z wykonywaniem Umowy; 

4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz pracą maszyn i urządzeń budowlanych. 

3. Umowa ubezpieczeniowa z wyżej wymienionymi klauzulami od ryzyk budowy winna obejmować cały okres realizacji 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu stosowny dokument (polisę OC lub inny dokument potwierdzający 

posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) najpóźniej przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy, w 

formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę, wraz z dowodem jej opłacenia. W 

razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający może: nie dopuścić Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, 

odstąpić od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a także nałożyć karę umowną, zgodnie z §13 ust. 3 pkt 4. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe  z zaniechania opłacania składek w 

okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC lub dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania 

poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, kopię poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzającego posiadanie przedmiotowego 

ubezpieczenia. W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający może odstąpić od Umowy oraz  nałożyć karę 

umowną, zgodnie z §13 ust. 3 pkt 4. 

6. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi jakichkolwiek 

zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót 

budowlanych Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę.  

7. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z 

odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego, dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywanymi 

przez niego robotami budowlanymi, powstałych w szczególności w wyniku: 

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą 

którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawców; 
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2) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych; 

3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem 

śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich; 

4) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób. 

8. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach 

określonych w ust. 7, Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu, na zasadach określonych w § 13 ust. 7. 

 

§5 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy/om na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisie art. 647
1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez 

podwykonawcę/ów umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/ -ów). 

albo
3
 

Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy/ów
4
 ………………………………  

w następującym zakresie: ...............................................................
5
 . 

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/ów na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru 

Inwestorskiego, iż proponowany inny podwykonawca/y lub Wykonawca samodzielnie spełnia/ją warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.”
6
 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane do przedłożenia Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a także odpowiednio projekty tych umów) 

na roboty budowlane powinny zawierać co najmniej:  

1) oznaczenie stron, pomiędzy którymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo; 

2) dokładny opis zakresu podzlecanych robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót określonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo) z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą); 

3) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy 

                                                           
3
 Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie z udziałem podwykonawcy/ów. 

4
 Nazwy (firmy) podwykonawców zostaną wskazane, tylko wtedy, kiedy Wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
5
 Jeżeli dotyczy, zgodnie z ofertą. 

6
 Jeżeli dotyczy – zgodnie z przypisem nr 4. 
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zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej, STWiORB, SIWZ oraz ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu nr 

DZP.381.23.2015.RB; 

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo, który nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo; 

6) termin wykonania i odbioru zleconych robót (w tym terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego, itp., 

potwierdzonych rozliczeniem finansowo-rzeczowym/protokołem odbioru i stanowiących podstawę do 

wystawienia faktur), który będzie zgodny z terminami określonymi w niniejszej umowie lub w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym; 

7) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo; 

8) warunki płatności, w tym termin płatności zgodny z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, liczony od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

9) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego projektów umów 

o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, a także ich zmian; 

10) zakaz zawierania umów o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem akceptacji 

projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego; 

11) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni 

od daty zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, a także jej zmian; 

12) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni 

od daty jej zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo na dostawy i usługi 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 15; 

13) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego o 

każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia powstania 

zaległości; 

14) zobowiązanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu oraz Nadzorowi 

Inwestorskiemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę 

wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów (tj. oświadczeń, czytelnych 

kopii dokumentów księgowych: faktur, potwierdzeń przelewów, rachunków, itp.); 

15) zobowiązanie podwykonawcy do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu 

kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem 

wynagrodzenia; 

16) wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa; 

17) zobowiązanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym artykule przy 

zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą.  

7. Zamawiający, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem możliwości 

przedłużenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w okresie jednego tygodnia, więcej 

niż 3 projektów umów, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu; 
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2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do treści projektu umowy 

o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca) 

nie może zlecić podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robót do czasu uzyskania 

pisemnej akceptacji Zamawiającego treści projektu umowy na roboty budowlane.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu oraz Nadzorowi 

Inwestorskiemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, zgłosi pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadkach, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od jej przedłożenia. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zawarcie 

przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy dalszego podwykonawstwa 

na wykonawstwo robót budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiającego jest w stosunku do Zamawiającego 

bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

Jeżeli pomimo sprzeciwu Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystąpi do robót, 

Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych w tym zakresie do czasu przedstawienia 

Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, która zostanie przez Niego zaakceptowana. Okres wstrzymania 

robót, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie kwalifikowany, jako zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu 

umowy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w §13 ust. 3 pkt 7 za podjęcie (pomimo 

sprzeciwu Zamawiającego) robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został prawidłowo 

zgłoszony w trybie określonym w ust. 4 - 13 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oraz 

Nadzorowi Inwestorskiemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 5, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §13 ust. 3 pkt 11. 

14. Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania 

i zaniechania.  

16. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy – Pzp, 

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
7
.  

17. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może zażądać dokumentów rejestrowych podmiotu, który zobowiązał się 

do  udostępnienia zasobów, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 2b ustawy – Pzp, w celu umożliwienia realizacji  

uprawnień, o których mowa w ust. 16
8
. 

                                                           
7
 Jeżeli dotyczy. 

8
 J.w. 
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18. Niezależnie od postanowień  ust. 4 – 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia  Podwykonawcy na teren 

budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić 

Zamawiającemu/Nadzorowi Inwestorskiemu z odpowiednim wyprzedzeniem. Bez zgody  Zamawiającego, 

Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i  rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z 

niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie 

z §13 ust. 3 pkt 7. Wykonawca winien również poinformować każdorazowo Nadzór Inwestorski o zakończeniu 

wykonywania zakresu robót określonego w ofercie przez danego Podwykonawcę. 

19. Podwykonawcy muszą prowadzić roboty pod kierunkiem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

 

§6 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYKONANIU UMOWY 

1. Przedmiot Umowy winien być realizowany przez osoby posiadające właściwą wiedzę, doświadczenie oraz 

uprawnienia. 

2. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia: 

1) ……………………… - nr uprawnień: …………. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń) 

2) ……………………… - nr uprawnień: …………. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych), 

3) ……………………….- nr uprawnień: ………….. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych), 

4) ……………………….. - nr uprawnień: ……………… (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych), 

w ramach zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla kierowników robót w prawie budowlanym. 

5) …………………………- nr świadectwa kwalifikacyjnego …………..(uprawniające do wykonywania pracy na 

stanowisku eksploatacji) 

3. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia do koordynowania prac p. …………………………… . nr 

uprawnień……………. (specjalność konstrukcyjno - budowlana), tel…………….., e-mail:……………………. 

4. Ze strony Zamawiającego, jako osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy 

i nadzorowania jej wykonania wyznacza się:  

1) p. …….…………………………… – Kierownik Sekcji Remontów/ Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej, 

tel.:…………………e-mail: ………………….. 

2) p. ………………………………..… - Inspektor nadzoru inwestorskiego, Dział Inwestycji i Infrastruktury 

Budowlanej/Sekcja Nadzoru Inwestorskiego, tel.…………………….., e-mail: ………………….… 

3) p. …………………………………… - Inspektor nadzoru inwestorskiego, Dział Inwestycji i Infrastruktury 

Budowlanej/Sekcja Nadzoru Inwestorskiego, tel.…………………., e-mail: …………………… 

4) p. ………………………………….. - Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, Dział Inwestycji i Infrastruktury 

Budowlanej/Sekcja Nadzoru Inwestorskiego ,tel.………………….., e-mail:……………………….. 

wyłącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00. 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień w sprawach nadzorowania 

zgodności poprawności realizacji umowy są: 

1) p. ……………………….. - Kierownik Działu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej,  

tel. ……………….., e mail: ………………………; 

mailto:adam.kieczka@us.edu.pl
mailto:anna.kowalska@us.edu.pl
mailto:zygmunt.pietka@us.edu.pl
mailto:ryszard.chrapek@us.edu.pl
mailto:robert.wardyn@us.edu.pl
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2) p. …………………………– Samodzielny referent Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej/Sekcja 

Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontów, tel.: ……………..,  

e-mail: ……………………… 

wyłącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00. 

6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się w zakresie zgłaszania Wykonawcy wad  

i usterek w okresie gwarancji i rękojmi jest: 

1) p. …………………… - Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziału Radia i Telewizji, 

tel. …………………, e-mail: …………………… 

wyłącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00. 

7. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 i/lub 3 następować będzie na podstawie pisemnego 

przedstawienia przez Wykonawcę propozycji zmiany osoby posiadającej kwalifikacje wymagane przez 

Zamawiającego, a określone w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy. Zmiana 

osoby nastąpi po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego propozycji Wykonawcy. Zamawiający nie wyrazi zgody 

na zmianę, jeżeli osoba wprowadzona w miejsce dotychczasowej nie posiada kwalifikacji zawodowych,  

wymaganych wcześniej przez Zamawiającego. Brak zgody powoduje nieważność wprowadzonej zmiany. Zmiana 

osób, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany. 

8. Strony wskazują następujący adres do doręczeń: 

1) Zamawiający: ……………………… 

2) Wykonawca: ……………………….. 

9. W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na 

piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku braku takiego powiadomienia doręczenie dokonane 

na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne. 

 

§7 

RADY BUDOWY 

1. Strony postanawiają, że na terenie budowy będą odbywać się comiesięczne Rady Budowy oraz narady 

koordynacyjne. Organizowanie narad i sporządzanie protokołów z nich należy do obowiązków Nadzoru 

Inwestorskiego.  

2. W trakcie narad dokonywana będzie ocena zaawansowania robót, postępu prac oraz terminowości i rzeczowości 

realizacji robót w stosunku do  harmonogramu. Narady służyć będą omawianiu bieżących problemów realizacyjnych 

jak również konieczności wprowadzania ewentualnych zmian na podstawie projektów zamiennych. 

3. Wykonawca zapewni udział w Radach Budowy i naradach koordynacyjnych osób odpowiednich do stanu realizacji 

robót, w szczególności kierownictwo robót, przedstawiciele podwykonawców i dostawców ewentualnie inne 

niezbędne lub zaproszone osoby. W Radach Budowy oraz naradach koordynacyjnych uczestniczyć będą również 

przedstawiciele Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego, Nadzór Autorskiego oraz Generalny Wykonawca. 

4. Wszelkie podejmowane na naradach decyzje, w formie pisemnej, winny zawierać ich zakres, termin wykonania oraz 

wskazanie osoby zobowiązanej do ich realizacji, a następnie zweryfikowane i rozliczone na kolejnych posiedzeniach 

zgodnie z ustalonymi terminami realizacji.  

5. Dokumenty decyzyjne wymagające akceptacji Zamawiającego winny być dostarczone, jeśli nie postanowiono 

inaczej, do siedzib zainteresowanych stron lub przekazane upoważnionemu przedstawicielowi każdej Strony 

podczas narady na budowie za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

 

 

§8 

REALIZACJA UMOWY  

mailto:ilona.eichhorn@us.edu.pl
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1. Wszystkie roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji Umowy będą prowadzone zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, przekazanej dokumentacji technicznej, w tym projektowej, uzgodnieniami z 

Zamawiającym oraz w odpowiednich standardach jakościowych,  zgodnie z aktualną dostępną wiedzą techniczną i 

sztuką budowlaną oraz prawem obowiązującym w tym zakresie. 

2. Zamawiający w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót wraz z 

dokumentacją projektową w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu robót 

jest uprawnieniem Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu robót 

w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie.  

3. Wykonawca od chwili przejęcia terenu robót aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – 

sąsiednim, w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób 

trzecich. 

4. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty przekazania terenu robót. 

5. Po przejęciu terenu robót Wykonawca winien na swój koszt w szczególności:  

1) zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez czas wykonywania robót; 

2) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie robót i zapewnić odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska; 

3) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania okolicznych obiektów i terenów sąsiednich; 

4) zachować należytą staranność w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych i na 

bieżąco zabezpieczać wykonane roboty w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów.  Ewentualne 

wzajemne roszczenia Generalnego Wykonawcy czy Wykonawcy względem siebie nie rodzą skutków prawnych 

wobec Zamawiającego. 

5) uzgodnić z Kierownikiem Budowy miejsce składowania materiałów oraz sprzętu,  

6) podczas organizacji prac budowlanych uwzględnić fakt, iż wszystkie roboty na terenie inwestycji wykonywane 

będą przy czynnym budynku, a tym samym przy czynnych sieciach. Wykonawca jest zobowiązany do 

starannego planowania i uzgadniania przerw w działaniu istniejących sieci oraz realizacji uciążliwych prac z 

Generalnym Wykonawcą; 

7) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia 

tymczasowe, oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje 

zanieczyszczeń poza jego terenem; w trakcie realizacji przedmiotu umowy, usuwać zbędne materiały, odpady 

(w tym gruz) oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe do kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi 

Kierownika Budowy. Utylizacja wszelkich odpadów leży po stronie Wykonawcy. 

8) ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, woda, łączność), 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do 

terenu budowy w należytej czystości (na terenie budowy znajdują się wszystkie niezbędne media do realizacji 

zadania będące w gestii Generalnego Wykonawcy, a Wykonawca samodzielnie zawrze odpowiednie umowy); 

9) zapewnić dojazd i dojście do terenu budowy oraz umożliwić przejazd do pozostałych czynnych budynków 

niezależnie od budowy budynku; 

10) zabezpieczyć Podwykonawcy dostęp do mediów i dozór zaplecza (Podwykonawca zabezpieczy we własnym 

zakresie zaplecze dla swoich potrzeb);  

11) utrzymywać w należytym porządku przekazany teren robót oraz tereny przyległe, a po zakończeniu realizacji 

robót, uporządkować teren robót wraz z terenem przyległym, a tam gdzie jest to wymagane przywrócić teren 

do jego stanu pierwotnego i przekazać go po potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski Zamawiającemu w 

terminie ustalonym na końcowy odbiór robót; 
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12) umożliwić swobodny dostęp do terenu robót przedstawicielom: Zamawiającego, Nadzorowi Inwestorskiemu 

oraz jednostkom zewnętrznym upoważnionym do kontroli; 

13) wykonywać wszelkie inne działania niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

Koszt powyższych czynności obciąża Wykonawcę. 

6. Wszelkie materiały, wyroby, urządzenia, armaturę itp., konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy 

Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać pisemną akceptację Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Generalnego Wykonawcy dla zastosowania materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania, nie 

wskazanych, co do nazwy i rodzaju w Projektach wykonawczych, w terminach umożliwiających realizację robót 

zgodnie z harmonogramem (Zatwierdzenie wyrobu do stosowania – załącznik nr 1 do Umowy). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania zapisów w dzienniku budowy.  Zapisy w dzienniku budowy muszą 

zawierać dane o pogodzie, prowadzonych robotach, zgłoszenia do odbiorów robót zanikowych jak i ostatecznych, 

zapisy wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik 

budowy znajduje się na budowie. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy (dokumentacja powykonawcza, 

dokumentacja fotograficzna postępu robót, metryki geodezyjne, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania 

materiałów, atesty jakościowe, uzgodnione z Zamawiającym lub Nadzorem Inwestorskim oraz Generalnym 

Wykonawcą wzory i próbki, gwarancje wytwórców i instrukcje obsługi wraz instrukcją dozoru oraz inne niezbędne 

dokumenty świadczące o prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia). 

10. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Nadzór Inwestorski (przez wpis do dziennika budowy) o 

konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do 

dziennika budowy, w terminie nie dłuższym niż 4 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

3) w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. 1, zobowiązany on będzie do 

odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i 

ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić konieczność dokonania odbioru wykonanych robót oraz poniesienie kosztów 

dodatkowych odbiorów występujących w przypadku, gdy ich pierwsze terminy były nieskuteczne. 

12. Strony dopuszczają odbiory częściowe. Zakres i wartość robót przewidzianych do odbioru częściowego wynika z 

harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

13. Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego wpisem do dziennika budowy, a Zamawiający 

oraz Nadzór Inwestorski dokona odbioru niezwłocznie (jednak w terminie nieprzekraczającym 4 dni) poprzez wpis 

do dziennika budowy.  

14. W przypadku wystąpienia usterek lub wad w czasie odbioru częściowego Wykonawca usunie je niezwłocznie w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki. W 

przypadku nieusunięcia w określonym terminie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę i powoła wykonawcę 

zastępczego w celu usunięcia usterek lub wad, a kosztami obciąży Wykonawcę.  

15. Wszystkie odbiory częściowe stanowią jedynie potwierdzenie wykonania robót dla określonego zaawansowania 

robót. Odbiory częściowe nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane roboty do czasu przekazania 

przedmiotu Umowy Protokołem odbioru końcowego. 

16. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty faktycznie wykonane w oparciu o Projekty Wykonawcze, w 

zakresie wykraczającym poza ilości z nich wynikające, jeżeli ich wykonanie nie wynikało ze zmian wprowadzonych 

przez Zamawiającego w stosunku do Projektów wykonawczych lub wynikało z błędów projektowych. 



 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,  40-007  Katowice,  http://www.us.edu.pl 

 

 
Strona 13 z 22 

 

 

17. Strony zobowiązują się do honorowania praw autorskich autorów dokumentacji projektowej. Zamawiający niniejszą 

umową przekazuje prawa do jednorazowego wykorzystania dzieła i do jego realizacji w myśl uregulowań Prawa 

Autorskiego. 

 

 

§9 

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do weryfikacji komplet 

materiałów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku w terminie uzgodnionym z Generalnym 

Wykonawcą, umożliwiającym uzyskanie przez GW pozwolenia na użytkowanie. 

2. Odbiorowi podlega również dokumentacja powykonawcza, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed 

zgłoszeniem odbioru robót budowlanych. W skład dokumentacji wchodzą m.in. dokumenty dotyczące wbudowanych 

materiałów i urządzeń takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania zgodnie z 

wymogami Prawa Budowlanego, a także próbki i wzory oraz warunki gwarancji i rękojmi wystawione na 

Zamawiającego, instrukcje obsługi i instrukcje dozoru wraz z harmonogramami przeglądów obowiązkowych, 

protokoły odbioru, protokoły rozruchu, inwentaryzacja geodezyjna oraz zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji 

zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a także protokoły badania próbek 

betonu zastosowanych w budynku. Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli dokumenty te będą niekompletne 

lub jeżeli nie zostaną przekazane Zamawiającemu, za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Dokumentacja powykonawcza, może zostać wykonana na egzemplarzach dokumentacji wykonawczej poprzez 

naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji umowy. Jeżeli naniesienie zmian spowoduje 

nieczytelność dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostaną wykonane przez Wykonawcę od nowa, w 

jakości wykonania takiej jaka była w Projekcie, na nośniku papierowym (wydruki) i nośniku cyfrowym (pliki pdf i 

edytowalne). Wytyczne Zamawiającego w zakresie dokumentacji powykonawczej zostały opisane szczegółowo w 

Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. 

4. Odbiór końcowy odbędzie się na następujących zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych właściwymi przepisami prób 

oraz do uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń. 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego składając pisemny wniosek do Zamawiającego za 

pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego o dokonanie odbioru końcowego załączając dokumentację 

powykonawczą wraz z : 

a) protokołami odbiorów, badań, sprawdzeń, rozruchów; 

b) inne niezbędne dokumenty.  

Warunkiem uznania za skuteczne zgłoszenia do czynności odbioru jest przedstawienie przez Wykonawcę 

wszystkich dokumentów i czynności określonych powyżej. Protokół odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 4 

do niniejszej umowy. 

5. W przypadku wystąpienia usterek lub wad w czasie Odbioru Końcowego Wykonawca usunie je niezwłocznie w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki. W 

przypadku nieusunięcia w określonym terminie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę i powoła wykonawcę 

zastępczego w celu usunięcia usterek lub wad, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

6. Zamawiający dla dokonania czynności odbioru końcowego powoła komisję - zwaną dalej „Komisją”. W skład 

komisji wchodzą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy,  Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego ewentualnie 

Nadzoru Autorskiego. 

7. Komisja przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru. 
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8. Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie stwierdzone, 

że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót bądź ujawnienia istnienia 

takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu 

zakończenia robót bądź usunięcia wad. 

9. Z czynności odbioru Komisja spisze protokół, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy, 

w którym zawarte zostaną w szczególności: 

a) informacje o jakości wykonanych robót; 

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski bądź Komisję; 

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia lub 

oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze; 

10. Za dzień uznania przez Komisję Przedmiotu Umowy za należycie wykonany uważa się dzień podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

 

§10 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
9
:....................... 

PLN (słownie: ...................................................................................................,..../100), w tym podatek VAT
10

 

(wartość umowy). Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zmianom, 

z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, zgodnie 

z postanowieniami ust. 4 i 6  niniejszego paragrafu. 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie 

niniejszej umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym 

w szczególności: koszty wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją robót budowlanych, koszty 

uzyskania ewentualnych niezbędnych uzgodnień, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń, wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, organizacji terenu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, 

(także koszty wywozu odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac), koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zamontowanych materiałów, wyrobów, 

urządzeń, armatury itp., koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i 

gwarancji, koszty dojazdów inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym 

ubezpieczenia, wszelkie podatki (także należny podatek VAT).  

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do 

żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1.  

4. Rozliczenia następować będą w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, po wykonaniu przewidzianego w nim 

zakresu robót oraz przedłożony kosztorys wykonanego zakresu robót, potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. W 

przypadku, kiedy Zamawiający lub Nadzór Inwestorski nie będzie w stanie sprawdzić jakichkolwiek elementów 

rozliczenia, Wykonawca, dostarczy wszystkie niezbędne informacje żądane przez Zamawiającego lub Nadzór 

Inwestorski i wniesie ewentualne niezbędne poprawki do projektu rozliczenia, w tym końcowego.  

                                                           
9
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

10
 W przypadku, kiedy wybór najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa) prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, umowa zostanie zawarta na kwotę netto 

w odpowiedniej wysokości, natomiast należny podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 
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5. Ewentualne zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji poszczególnych etapów przedmiotu 

Umowy nie mogą powodować zmian wartości umowy, ani terminu jej realizacji. 

6. Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie miesięcznie po wykonaniu zakresu robót przewidzianych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, potwierdzonych na podstawie rozliczenia rzeczowo-finansowego przez 

Nadzór Inwestorski/Zamawiającego, jednak nie więcej niż 91% wartości umowy. Pozostała kwota (nie więcej niż 

10% wartości umowy) wypłacona zostanie Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru końcowego całości 

przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 

21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, wraz z dołączonym zatwierdzonym 

przez Zamawiającego/Nadzór Inwestorski rozliczeniem rzeczowo-finansowym danej części robót/rozliczeniem 

końcowym.  

8. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W razie zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych. 

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez  Wykonawcę z udziałem podwykonawcy, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani na podstawie doręczonych im rachunków lub faktur, do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

odebrane roboty, dostawy lub usługi z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą 

lub dalszym podwykonawcą. 

11. Najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu płatności, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego niebudzące wątpliwości dowody (tj. czytelne kopie 

dokumentów księgowych – faktur, rachunków, potwierdzeń dokonania przelewów) potwierdzające wypłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Powyższe musi zostać wykazane dla 

płatności uregulowanych w poprzednim miesiącu, a w przypadku płatności końcowej dla wszystkich płatności. Przy 

czym rozliczenie końcowe powinno również zawierać pisemne oświadczenie podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy), podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, potwierdzające, że rozliczenie obejmuje 

pełny zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac. Niezłożenie ww. dowodów zapłaty w wymaganym terminie 

skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedłożenia Zamawiającemu. Nie przedłożenie ww. dowodów 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może stanowić podstawy do dochodzenia przez 

Wykonawcę odsetek od części niewypłaconego mu wynagrodzenia. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, pod warunkiem, że Wykonawca w terminie  7 dni od 

poinformowania go o powyższym fakcie nie zgłosi Zamawiającemu za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Wynagrodzenie, którego bezpośredniej zapłaty dokona Zamawiający będzie dotyczyło wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmie 

wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

14. W przypadku zgłoszenia przez o Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 12, uwag w zakresie zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

 

 

§11 

RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy  na 

zasadach określonych w K.C. z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji, a sprzeczne z 

powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron. 

3. Termin rękojmi jest równy terminowi gwarancji, jednak nie krótszy niż  36 miesięcy. Bieg terminu rozpoczyna się 

w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad przedawnia się z 

upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.  

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr ……….) oraz potwierdzi faksem (nr …………) lub 

pisemnie na adres Wykonawcy.  

6. W terminie określonym w ust. 4 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu 

ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego części. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany przedmiotu umowy 

lub jego części na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu 

umowy lub jego części lub usunięcia wady.  

7. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do 

wykonania innych uprawnień, przysługujący Zamawiającemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania.   

8.   W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z 

tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia 

odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich 

wykonanie. 

9.   Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo 

odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie, ale nie później  niż w  terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę 

usunie z zachowaniem zasad określonych w ust. 10. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy 

lub jego część była już wymieniony/-a lub naprawiony/-a przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość 

obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny/-ą od wad lub usunięcia wady. 

10. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od wad albo 

usunięcia wady.  Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego części w terminie rękojmi 

odbywać się będzie bezpłatnie (dotyczy to wszelkich czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w 

terminach każdorazowo ustalonych przez Strony umowy. 
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11. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenia Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia 

przysługującego mu z tytułu rękojmi, wymaga zawsze formy pisemnej.    

12. W przypadku gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi, Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia z tytułu poniesionych kosztów. 

13. Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się 

wyraźnie umowie.                                                                

 

§12 

GWARANCJA 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 

1) zgodności z niniejszą umową; 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi; 

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające  wartość 

techniczną i użytkową przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie. 

3. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu dokumenty 

gwarancyjne, dotyczące materiałów, urządzeń, itp., stanowiące integralną część umowy. W przypadku rozbieżności 

postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 

4. Termin gwarancji: 

1) na wykonane roboty wynosi ……………………miesięcy 
11

; 

2) na zamontowane materiały, itp. wynosi …………miesięcy 
12

, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, 

zgodnie z gwarancją producenta. 

5. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego. 

6. Wykonawca przejmie gwarancję na wszystkie elementy, w które będzie ingerował i które wymagają 

integracji elementów nowych i już istniejących (dotyczy w szczególności instalacji elektrycznej, SSP, 

wentylacji, CO, CT, wod-kan, klimatyzacji). 

7. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane wykonaniem istotnych 

napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, bez zgody Wykonawcy oraz w przypadku użytkowania przedmiotu 

Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji Wykonawcy. 

8. Postanowienia zawarte w § 11  ust. 4 do 13 stosuje się odpowiednio. 

 

 

§13 

KARY UMOWNE  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to 

czy szkoda faktycznie zaistniała. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,001 % kwoty, o której mowa 

w § 10 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem postanowień §16 ust. 2 pkt 12 umowy;  

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, wskazanych 

w §14 ust. 1 pkt 1) – pkt 2)   – w wysokości 15 % kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

                                                           
11

 Zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
12

 J.w. 
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1)  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% kwoty, o której mowa 

w  § 10 ust. 1  (w przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu odbioru końcowego) bądź 0,02% kwoty 

stanowiącej wartość brutto danego przedmiotu odbioru, wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego 

(w przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu odbioru częściowego); 

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w §8 ust. 14 lub w § 9 ust. 5 – 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  § 10 ust. 1; 

3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności, o których mowa w § 14 ust. 2 umowy – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa w § 10 ust. 1; 

5) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 

w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od upływu terminu zapłaty określonego w umowie o podwykonawstwo, za każde zdarzenie; 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każde zdarzenie; 

7) w przypadku podjęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został zgłoszony 

w trybie określonym w §5 ust. 4-14 lub §5 ust. 18 – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 10 ust. 1, za każde zdarzenie; 

8) w przypadku konieczności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przez Zamawiającego – w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 10 ust. 1, za każde zdarzenie; 

9) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 

1, za każde zdarzenie; 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §10 ust. 1, za każde zdarzenie; 

11) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w §5 ust.13 – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §10 ust. 1. 

12) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wynikającego z aktualnego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §10 ust. 1. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

5. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. 

6. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania 

z tytułu ubezpieczenia. 

7. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według uznania Zamawiającego 

z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w 

nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

8. Jeżeli kary umowne lub odszkodowanie należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy nie mogą zostać 

uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostaną potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.  
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§14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przypadków przewidzianych przez ustawę przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada 

Zamawiający są sytuacje: 

1) gdy Zamawiający nie powiadomi Wykonawcy o gotowości do przekazania terenu robót w ciągu 1 miesiąca od 

daty wskazanej w §8 ust.2; 

2) gdy Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w 

ciągu 6 miesięcy od daty płatności. 

2. Zamawiający ma prawo zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy odstąpić od umowy w całości lub 

w części wedle własnego uznania, z następujących przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy: 

1) z przyczyn wskazanych w §11 ust. 9; 

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy; 

3) gdy Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu robót w terminie określonym w §8 ust. 2 lub nie podejmie 

realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty przekazania mu terenu robót lub przerwał wykonywanie 

przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 30 dni lub nastąpi rażące opóźnienie w przekroczeniu terminów 

wynikających z aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

4) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania przez 

Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski nie nastąpiła poprawa w tym względzie; 

5) gdy Wykonawca nie okazał przed przystąpieniem do realizacji umowy lub na żądanie Zamawiającego lub 

Nadzór Inwestorski dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby uczestniczące w wykonywaniu 

zamówienia wymaganych zgodnie z dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, 

uprawnień (kwalifikacji) oraz prawa wykonywania zawodu lub, gdy osoby te nie posiadają wymaganych 

uprawnień i prawa wykonywania zawodu; 

6) gdy Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego; 

7) gdy Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy lub na 7 dni 

przed upływem terminu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzający 

posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedłużenia albo przedstawił polisę (lub inny 

dokument potwierdzający posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwotę niższą niż określona w § 10 

ust. 1; 

8) w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

9) Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami umowy i  dokumentacji, o 

której mowa w §1 ust. 1, są konieczne dla realizacji przedmiotu umowy. 

10) gdy Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 10, Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania, 

zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpić od umowy w całości lub części, w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości, o którejkolwiek z poniższych okoliczności.  

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 
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1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 

rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 

Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości 

do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 do 

odbioru robót przerwanych i zabezpieczających. 

9. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

zorganizować usunięcie własnego zaplecza, sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i 

robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający niezwłocznie przejmie teren robót od Wykonawcy. 

11. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego 

dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót 

 

§15 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W przypadku zaistnienia sporu co do okoliczności, o których mowa w §13 ust. 5, Strony mogą się zwrócić do 

uprawnionego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okoliczności, które spowodowały szkodę, chyba że uzyskanie takiej 

opinii jest niemożliwe. 

2. Jeżeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, Zamawiający ma prawo do żądania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym w §13 ust. 5; 

ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy. 

3. Jeżeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, Zamawiający ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wyłącza dalszego 

prowadzenia przez niego sporu przed sądami powszechnymi, zgodnie z postanowieniem ust. 4.  

4. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§16 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po 

podpisaniu przez obie Strony. 

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Generalnemu Wykonawcy wyłącznie w przypadku:  

1) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek zmiany terminu 

realizacji umowy zawartej z  Generalnym Wykonawcą; 

2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy (np. siła wyższa, niesprzyjające 

warunki atmosferyczne, udokumentowane w dzienniku budowy i uniemożliwiające kontynuowanie robót 
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zgodnie ze sztuką budowlaną, działania sił natury, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, przed 

którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia, opóźnienia w uzyskaniu decyzji 

z właściwych organów); 

3) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu 

określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

4) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

5) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego; 

6) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek zmiany 

umowy o dofinansowanie inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym przesunięcia terminu 

zakończenia inwestycji; 

7) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w przypadku konieczności wykonania dodatkowych 

badań, ekspertyz, analiz itp.; 

8) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania 

robót zamiennych, zamówień dodatkowych, jeśli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

9) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w wyniku konieczności wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej - o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób 

należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją; 

10) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje konieczność wykonania robót 

wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego; 

11) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia szkód oraz następstw 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy; 

12) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy ze względu na przyczyny leżące po stronie 

Zamawiającego, niezależne od niego, dotyczące np. braku przygotowania/możliwości przekazania miejsca 

realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych; 

13) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem 

podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że 

podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia, a także zmiany sposobu 

realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę 

(dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom); 

14) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §5 ust. 2 (podwykonawców, na zasoby których 

Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych), 

z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 3. 

15) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy; 

16) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy; 

17) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą - na 

pisemny wniosek jednej ze Stron; 
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18) możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego 

wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w 

SIWZ oraz nie powodujących zwiększenia ceny. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub 

przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, wynikających 

z niniejszej umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, 

prawa budowlanego, prawa autorskiego i prawa zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej 

kolejności. 

5. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę 

złożenia podpisu przez drugą Stronę. 

 

      Zamawiający:                                                                                                             Wykonawca: 

 

 

 

............................................                                                                                     ........................................ 

   data, pieczęć i podpis                                                                                            data , pieczęć i podpis 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Zatwierdzenie wyrobu do stosowania (wzór) 

2) Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór) 

3) Załącznik nr 3 - Wytyczne opracowania dokumentacji powykonawczej  

4) Załącznik nr 4 – Protokół odbioru końcowego (wzór),  

 


