Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

UMOWA nr DZP.381.23.2015.RB (wzér)

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim,
z siedzibg w Katowicach ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34,

ktory reprezentuje:

NIP: e
wspolnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia i ponoszgcymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialno$é za

wykonanie umowy, zwanym dalej Wykonawca,

o tresci:
Jezeli w tresci umowy pojawia sie
§1
POSTANOWIENIA OGOLNE | PRZEDMIOT UMOWY

1. W oparciu o dokumentacje przygotowang przez Zamawiajgcego dla postepowania nr DZP.381.23.2015.RB oraz
oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym postepowaniu — stanowigce integralng czes$é niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy Przedmiot Umowy: wykonanie roboét
budowlanych w nowo powstajgcym budynku, zwigzanych z wprowadzonymi zmianami projektowymi w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku Wydzialu Radia i Telewizji im. Krzysztofa
Kieslowskiego Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, zwanego dalej takze WRITV, zlokalizowanego przy ul.
Sw. Pawta w Katowicach.

2. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Generalnym Wykonawcy budynku WRITV lub Generalnym Wykonawcy - rozumie sie przez to Mostostal Zabrze
Gliwickie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemystowego Spdtka Akcyjna z siedzibg w Gliwicach,

2) Nadzorze Inwestorskim - rozumie si¢ przez to Zaktad Produkcyjno-Ustugowo-Handlowy ,PRIMEX" mgr inz.
Marek tyszczarz, z siedzibg w Czestochowie (czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem
budowlanym, w imieniu Zamawiajgcego wykonuje Nadzoér Inwestorski, zgodnie z odrebnie zawartg umowg)

3) Projektancie budynku WRITV, Nadzorze Autorskim — rozumie sige przez to Grupe 5 Architekci Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie/ osoby dziatajgce z ramienia tego podmiotu.

3. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie rob6t w zakresie budowlanym, instalacyjnym

elektrycznym silnoprgdowym i niskoprgdowym oraz instalacyjnym sanitarnym, zgodnie z dokumentacjg techniczng

! Dotyczy jedynie wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
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stanowigcg zatacznik nr 2 w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, zwang dalej takze

dokumentacjg techniczng. Roboty budowlane wykonywane bedg na podstawie projektow wykonawczych

przygotowanych przez Projektanta budynku WRITV.

Do obowigzkéw Wykonawcy poza wynikajgcymi z innych postanowienn Umowy nalezy m.in.:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

opracowanie projektoéw zagospodarowania placu budowy i projektéw organizacji robot,

przygotowanie kompletnych dokumentéw, okres$lonych w art. 57 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane
(DZ. U. 2013 poz. 1409), koniecznych do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie budynku,

uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowanymi robotami, w tym
wynikajgcych z pozwolenia na budowe,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie zgodnosci
wykonania budynku z projektem budowlanym przez organy okreslone w art. 56 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) tj. Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej oraz
obowigzkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego.

przygotowanie i zgtoszenie do odbioru urzgdzen, dla ktérych wymagane sg odbiory jednostek zewnetrznych, w
tym Urzedu Dozoru Technicznego,

wykonanie innych czynnosci lub prac, ktorych koniecznos¢ ujawni sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

a ktére Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych

i administracyjnych, jak rowniez te, ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sg wystarczajgce do petnej realizacji niniejszej
umowy,

znany mu jest aktualny stan budynku i terenu inwestycji, stan dokumentacji wykonawczej oraz czynniki moggce
mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy
zgtoszone po zawarciu umowy hie mogg by¢é podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego,

zobowiazuje sie przeja¢ gwarancje na wszystkie elementy budynku, w ktére bedzie ingerowac, i ktore
wymagaja integracji elementéow nowych i juz istniejagcych (dotyczy w szczegolnosci instalacji
elektrycznej, SSP, wentylacji, CO, CT, wod-kan, klimatyzacji),

zobowigzuje sie wystepowaé do Zamawiajgcego za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w sprawach
wymagajgcych zatwierdzen technologii, wyrobu i materiatéw przewidzianych do stosowania oraz parametréw
sprzetu po uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcg (wzér zatwierdzenia wyrobu do stosowania stanowi
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy).

zobowigzuje sie do Scistej wspolpracy z Zamawiajgcym, Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim oraz
Generalnym Wykonawcg w tym do czynnego udzialu w spotkaniach dotyczacych realizacji budowy oraz
spetienia wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonego wtasciwymi przepisami.

ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie swoje dziatania i zaniechania oraz dziatania i
zaniechania swoich pracownikéw, podwykonawcéw i 0séb trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji
umowy,

wykona Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig i w sposéb umozliwiajgcy jego prawidtowe uzytkowanie

oraz zapewniajgcy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

W zwigzku z tym, ze roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszej umowy prowadzone bedg réwnolegle z

robotami budowlanymi prowadzonymi przez Generalnego Wykonawce budynku WRITV, Zamawiajgcy wymaga

ciggtej i biezacej koordynacji rob6t budowlanych z Kierownikiem Budowy budynku WRITV oraz uzgadniania na

biezgco materiatéw i urzagdzen proponowanych do zastosowania.
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Roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszej umowy winny by¢ prowadzone w zgodnosci z cyklem robot
branzowych Generalnego Wykonawcy oraz w sposob niezakidcajgcy jego prac.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca moze, dla wtasnych potrzeb, wykonac¢ inwentaryzacje przekazanego mu
terenu robot, w celu unikniecia ewentualnych roszczen Generalnego Wykonawcy o zniszczenie efektow jego prac.
Ewentualne, wzajemne roszczenia Generalnego Wykonawcy i Wykonawcy nie bedg rodzi¢ skutkow prawnych wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zakoriczenia przedmiotu zamowienia i przygotowania niezbednych dokumentéw
w tym dokumentacji powykonawczej w terminach zgodnych z terminami Generalnego Wykonawcy.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca sporzadzi i przedstawi do weryfikacji Zamawiajgcego i Nadzoru
Inwestorskiego:

1) Informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, a przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia,

2) wszelkie Instrukcje, oznakowania i procedury ppoz. oraz bhp w tym instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
budynku, jako element dokumentacji powykonawczej i inne materialy niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania budynku,

3) instrukcje i procedury dotyczace obstugi zamontowanego w budynku wyposazenia, sprzetu i urzadzen,

4) rysunki warsztatowe i inne niezbedne do realizacji robét — wg biezgcych potrzeb, do akceptacji Nadzoru
Autorskiego i Inwestorskiego,

5) komplet materiatéw potrzebnych i niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Powyzsze dokumenty przed ztozeniem Zamawiajgcemu muszg zosta¢ zatwierdzone przez Generalnego

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z:
1) warunkami okreslonymi w niniejszej umowie, dokumentacji postepowania DZP.381.23.2015.RB oraz ofercie

ztozonej w postepowaniu;

2)  warunkami wynikajgcymi z postanowien wiasciwych przepiséw prawa,

3) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

4)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

5) dokumentacjg techniczng stanowigca zatgcznik nr 2 w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
Umowy oraz innymi warunkami wynikajgcymi z postanowien zawartych w decyzjach odpowiednich organéw;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci:

1) zapewnienia na wniosek Wykonawcy dostepu do dokumentdw, materiatdw i informacji niezbednych dla
realizacji przedmiotu niniejszego zamodwienia;

2) opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Wykonawce do akceptacji rozwigzan technicznych;

3) udzielenia stosownych petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajgcego;

4)  odbioru przedmiotu umowy;

5) zaptaty wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy (bgdz jego czesci).

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie: do dnia 16.05.2016r.

Termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy okreslono na zgodny z terminem realizacji rob6t budowlanych
Generalnego Wykonawcy budynku WRIiTV. Wykonawca winien wzig¢ pod uwage wszelkie ryzyka dotyczgce terminu
realizacji i zwigzanych z nim kosztéw w przypadku np. wydtuzenia terminu realizacji rob6t budowalnych

Generalnemu Wykonawcy.
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Ewentualne wydtuzenie terminu realizacji inwestycji realizowanej na podstawie umowy zawartej z Generalnym
Wykonawca, nie bedzie podstawg do wysuwania przez Wykonawce roszczen, w tym finansowych, wzgledem
Zamawiajgcego. Wykonawca przyjmuje powyzsze do wiadomosci, a ewentualne ryzyko z tym zwigzane, w tym
finansowe, Wykonawca przejmuje na siebie.
Wykonawca przygotuje i przedtozy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy szczegotowy
harmonogram prac, zawierajgcy: zakres prac, czas ich realizacji oraz termin realizacji. Przedmiotowy harmonogram
prac musi zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany w pierwszej kolejnosci z Generalnym Wykonawcg budynku WRITV,
nastepnie z Zamawiajgcym w tym Nadzor Inwestorski. Wszelkie zmiany harmonogramu prac nie mogg powodowac
opoznien Generalnego Wykonawcy i podlegajg akceptacji Generalnego Wykonawcy, Zamawiajgcego i Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego, do akceptacji, takze
Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu umowy, zwany dalej takze ,harmonogramem?”, w terminie
do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie jednego harmonogramu, zawierajgcego wszystkie postanowienia z ust. 4 i 5.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie skutkuje zmiang terminu okreslonego w ust. 1 i zmiang
wartosci umowy, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez
Zamawiajgcego, Nadzor Inwestorski i Generalnego Wykonawce.
. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego na pismie o wszystkich mozliwych
zagrozeniach w dotrzymaniu termindw w stosunku do ustalonego harmonogramu, wraz z podaniem ich
przypuszczalnych konsekwencji. Za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu wskazanego w aktualnym
harmonogramie, Zamawiajgcy natozy kare umowng, o ktérej mowa w §13 ust. 3 pkt 12, z zastrzezeniem, ze
opoznienie przekraczajgce o 1 miesigc terminy wynikajagce z aktualnego harmonogramu, skutkowaé bedzie
odstgpieniem od umowy, zgodnie z §14 ust. 2 pkt 3.
. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu, w terminie do 7-go dnia kazdego
nastepnego miesigca, miesieczne raporty z postepu robot, okreslajgce zgodnosé postepu robdt z zakresem
i terminami ustalonymi w harmonogramie.
Raport, o ktérym mowa w ust. 8 zawierat bedzie, co najmniej:
1)  aktualny harmonogram wykonanych robot;
2) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdlnych ewentualnych
podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego zawansowania rzeczowego i finansowego robét w odniesieniu
do catosci robét z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podziat na elementy robét) wedtug harmonogramu —

w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji inwestyciji.

§3
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy ustala
sie w wysokosci 10% catkowitej ceny oferty wraz z podatkiem VAT (brutto), tj. ....cceeeeiiiiiiiiiiniians PLN; stownie:
................ ).

Wykonawca wniost zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, w formie: ... /w  pienigdzu
na rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slaski Spétka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 2, przed zawarciem umowy.

Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu,
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Czes¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzagca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona lub
zwrdécona Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi za wady.
Ewentualna, dokonana przez Wykonawce, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, dla ktérej

nie jest konieczna zgoda Zamawiajgcego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

§4
UBEZPIECZENIE | ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczajgcej Wykonawce od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obejmujacej co najmniej przedmiot Umowy na sume ubezpieczenia

nie mniejszg niz wartos¢ umowy, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek.

Ubezpieczeniu, obejmujgcemu okres od daty zawarcia Umowy do wykonania przedmiotu Umowy, podlegajg

w szczegodlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Wykonawcy i oséb trzecich powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wlasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku
z wykonywaniem Umowy;

4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkod, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i urzgdzen budowlanych.

Umowa ubezpieczeniowa z wyzej wymienionymi klauzulami od ryzyk budowy winna obejmowac caty okres realizacji

przedmiotu Umowy.

Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument (polise OC lub inny dokument potwierdzajgcy

posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) najpdzniej przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu Umowy, w

formie kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, wraz z dowodem jej optacenia. W

razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajgcy moze: nie dopusci¢ Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy,

odstgpi¢ od Umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, a takze natozy¢ kare umowna, zgodnie z §13 ust. 3 pkt 4.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki wynikle z zaniechania optacania sktadek w

okresie realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku uptywu terminu waznosci polisy OC lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego

ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé

Zamawiajgcemu niezwtocznie, jednak nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania

poprzedniej polisy lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, kopie poswiadczong za zgodnosc¢ z

oryginatem przez Wykonawce wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego

ubezpieczenia. W razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy oraz natozy¢ kare

umowna, zgodnie z §13 ust. 3 pkt 4.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwréci sie do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczgcymi jakichkolwiek

zaistniatych szkod, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robot

budowlanych Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z

odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego, dotyczgcymi

jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywanymi

przez niego robotami budowlanymi, powstatych w szczegdélnosci w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciala, wigcznie ze skutkiem $Smiertelnym, i dtugotrwatg chorobag

ktorejkolwiek z os6b zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcow;
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2) utraty lub uszkodzenia majagtku Wykonawcy, Podwykonawcow oraz oséb przez nich zatrudnionych;
3) utraty lub uszkodzenia majgtku osob trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem
Smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;
4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposaéb.
8. Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 7, Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w § 13 ust. 7.

§5
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy/om na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, przepisie art. 647"
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce/éw umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcy/ -6w).

albo®

Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwykonawey/Ow® ...............cccciiiiiiiiii.n.

W NastepujgCym ZaKreSi€: .......coovueiiiiiiiiiiiie e ®.

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/6w na ktdrego zasoby Wykonawca powotat si¢ na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spetnienia warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu za posrednictwem Nadzoru
Inwestorskiego, iz proponowany inny podwykonawcaly lub Wykonawca samodzielnie spetnia/jg warunki udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.”®

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a takze odpowiednio projekty tych umoéw)
na roboty budowlane powinny zawiera¢ co najmniej:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktdrymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) dokfadny opis zakresu podzlecanych robét budowlanych wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo) z podwykonawca
(dalszym podwykonawcg);

3) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy

3 Jezeli Wykonawca zamierza realizowaé zaméwienie z udziatem podwykonawcy/6w.

4 Nazwy (firmy) podwykonawcéw zostang wskazane, tylko wtedy, kiedy Wykonawca powofuje sie na ich zasoby na zasadach
okreS$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

> Jezeli dotyczy, zgodnie z oferts.
® Jezeli dotyczy — zgodnie z przypisem nr 4.
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zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB, SIWZ oraz ofercie zlozonej przez Wykonawce w postepowaniu nr
DZP.381.23.2015.RB;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktory nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo;

termin wykonania i odbioru zleconych robét (w tym terminy odbioréw czesciowych i odbioru koncowego, itp.,
potwierdzonych rozliczeniem finansowo-rzeczowym/protokotem odbioru i stanowigcych podstawe do
wystawienia faktur), ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej umowie lub w harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych rob6t budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo;
warunki ptatnosci, w tym termin ptatnosci zgodny z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, liczony od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego projektéw umow
o0 dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze ich zmian;

zakaz zawierania uméw o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem akceptaciji
projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego;

zobowigzanie do przedktadania Zamawiajagcemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni
od daty zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, a takze jej zmian;

zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo na dostawy i ustugi
Z zastrzezeniem postanowien ust. 15;

zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego o
kazdej zalegtej ptatnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania
zalegtosci;

zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu oraz Nadzorowi
Inwestorskiemu, na kazde jego pisemne zgdanie, dotyczacych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce
wynagrodzenia, oraz przedkiadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw (tj. oswiadczen, czytelnych
kopii dokumentéw ksiegowych: faktur, potwierdzen przelewéw, rachunkéw, itp.);

zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu
kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia;

wymaog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa;
zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym artykule przy

zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

Zamawiajgcy, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przediozenia Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem mozliwosci

przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce w okresie jednego tygodnia, wiecej

niz 3 projektow umow, jezeli:

1)

nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;
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2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzeZzen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy
0 podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca)
nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robét do czasu uzyskania
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oraz Nadzorowi
Inwestorskiemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, zgtosi pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zawarcie
przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych lub zawarcie umowy dalszego podwykonawstwa
na wykonawstwo robot budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do Zamawiajgcego
bezskuteczne, w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystgpi do robdt,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robé6t budowlanych w tym zakresie do czasu przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez Niego zaakceptowana. Okres wstrzymania
robot, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako zwloka Wykonawcy w realizacji przedmiotu
umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktérej mowa w §13 ust. 3 pkt 7 za podjecie (pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego) robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat prawidtowo
zgtoszony w trybie okreslonym w ust. 4 - 13 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oraz
Nadzorowi Inwestorskiemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust. 3 pkt 11.

Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcy (-6w) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wiasne dziatania
i zaniechania.

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy — Pzp,
odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy7.

W ftrakcie realizacji umowy Zamawiajgcy moze zazgdac¢ dokumentéw rejestrowych podmiotu, ktdry zobowigzat sie
do udostepnienia zasobdéw, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 2b ustawy — Pzp, w celu umozliwienia realizaciji

uprawnien, o ktérych mowa w ust. 16°.

7 Jezeli dotyczy.

8w
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18. Niezaleznie od postanowien ust. 4 — 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic¢
Zamawiajgcemu/Nadzorowi Inwestorskiemu z odpowiednim wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot, zas sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie
z §13 ust. 3 pkt 7. Wykonawca winien réwniez poinformowaé kazdorazowo Nadzér Inwestorski o zakonczeniu
wykonywania zakresu robét okreslonego w ofercie przez danego Podwykonawce.

19. Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierunkiem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

§6
OSOBY UCZESTNICZACE W WYKONANIU UMOWY
1. Przedmiot Umowy winien by¢ realizowany przez osoby posiadajgce wiasciwg wiedze, doswiadczenie oraz
uprawnienia.
2. Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia:

1) - nr uprawnien: ............. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen)

2) - nr uprawnien: ............. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych),

3) - nr ouprawnien: .............. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych),

A) - nrouprawnien: .................. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych),

w ramach zakresu obowigzkow i uprawnien przewidzianych dla kierownikéw robé6t w prawie budowlanym.

D) - nr $wiadectwa kwalifikacyjnego .............. (uprawniajgce do wykonywania pracy na
stanowisku eksploatacji)

3. Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia do koordynowania prac p. ..ceeeeeeeerererararararararaans . nr
uprawnien................ (specjalnosé konstrukcyjno - budowlana), tel................. ye-maili....o
4. Ze strony Zamawiajgcego, jako osoby upowaznione do kontaktéw w sprawie realizacji przedmiotu umowy

i nadzorowania jej wykonania wyznacza sie:

1) P i — Kierownik Sekcji Remontow/ Dziat Inwestycji i Infrastruktury Budowlane;j,
telio e-mail: ...........oo

2) P - Inspektor nadzoru inwestorskiego, Dziat Inwestycji i Infrastruktury
Budowlanej/Sekcja Nadzoru Inwestorskiego, tel.................c.cooee.e. ye-mail:

3) P - Inspektor nadzoru inwestorskiego, Dziat Inwestycji i Infrastruktury
Budowlanej/Sekcja Nadzoru Inwestorskiego, tel....................... ye-mail:

A) Pe o - Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, Dziat Inwestycji i Infrastruktury
Budowlanej/Sekcja Nadzoru Inwestorskiego ,tel........................ ye-maili....

wytgcznie w dni robocze w godz. 8:00 — 14:00.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania sie z Wykonawcg i udzielania wyjasnien w sprawach nadzorowania
zgodnosci poprawnosci realizacji umowy s3a:

1) P - Kierownik Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej,
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2) P — Samodzielny referent Dziat Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej/Sekcja
Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontéw, tel: ,
e-mail: ...

wytgcznie w dni robocze w godz. 8:00 — 14:00.

Osobg uprawniong do kontaktowania sie w zakresie zgtaszania Wykonawcy wad

i usterek w okresie gwarancji i rekojmi jest:

) I o T - Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziatu Radia i Telewizji,
tel. o ye-maill

wytacznie w dni robocze w godz. 8:00 — 14:00.

Ewentualna zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 ilub 3 nastepowa¢ bedzie na podstawie pisemnego
przedstawienia przez Wykonawce propozycji zmiany osoby posiadajgcej kwalifikacje wymagane przez
Zamawiajgcego, a okreslone w dokumentacji postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy. Zmiana
osoby nastgpi po pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego propozycji Wykonawcy. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody
na zmiane, jezeli osoba wprowadzona w miejsce dotychczasowej nie posiada kwalifikacji zawodowych,
wymaganych wczesniej przez Zamawiajgcego. Brak zgody powoduje niewaznos¢ wprowadzonej zmiany. Zmiana
0s0b, o ktérych mowa w ust. 4, 51 6 wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonujgcej zmiany.

Strony wskazujg nastepujgcy adres do doreczen:

1) ZamawiajgCy: ......covvvevieienieninnnn.

2) Wykonaweca: .........ccocoveinnennnnennn
W przypadku zmiany adresu do doreczenh przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie druga Strone na
pismie najpdzniej w dniu nastepujgcym po tej zmianie. W przypadku braku takiego powiadomienia doreczenie dokonane

na ostatnio wskazany adres bedzie uwazane za skuteczne.

§7

RADY BUDOWY
Strony postanawiajg, ze na terenie budowy bedg odbywaé sie comiesieczne Rady Budowy oraz narady
koordynacyjne. Organizowanie narad i sporzgdzanie protokotdw z nich nalezy do obowigzkéw Nadzoru
Inwestorskiego.
W trakcie narad dokonywana bedzie ocena zaawansowania robot, postepu prac oraz terminowos$ci i rzeczowosci
realizacji robdt w stosunku do harmonogramu. Narady stuzy¢ bedg omawianiu biezgcych probleméw realizacyjnych
jak réwniez koniecznosci wprowadzania ewentualnych zmian na podstawie projektow zamiennych.
Wykonawca zapewni udziat w Radach Budowy i naradach koordynacyjnych oséb odpowiednich do stanu realizacji
robot, w szczegodlnosci kierownictwo robot, przedstawiciele podwykonawcéw i dostawcow ewentualnie inne
niezbedne lub zaproszone osoby. W Radach Budowy oraz naradach koordynacyjnych uczestniczy¢ bedg réwniez
przedstawiciele Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego, Nadzor Autorskiego oraz Generalny Wykonawca.
Wszelkie podejmowane na naradach decyzje, w formie pisemnej, winny zawiera¢ ich zakres, termin wykonania oraz
wskazanie osoby zobowigzanej do ich realizacji, a nastepnie zweryfikowane i rozliczone na kolejnych posiedzeniach
zgodnie z ustalonymi terminami realizacji.
Dokumenty decyzyjne wymagajgce akceptacji Zamawiajgcego winny by¢ dostarczone, jesli nie postanowiono
inaczej, do siedzib zainteresowanych stron lub przekazane upowaznionemu przedstawicielowi kazdej Strony

podczas narady na budowie za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§8
REALIZACJA UMOWY
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Wszystkie roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji Umowy bedg prowadzone zgodnie

Z postanowieniami niniejszej umowy, przekazanej dokumentacji technicznej, w tym projektowej, uzgodnieniami z

Zamawiajgcym oraz w odpowiednich standardach jakosciowych, zgodnie z aktualng dostepng wiedzg techniczng i

sztukg budowlang oraz prawem obowigzujgcym w tym zakresie.

Zamawiajgcy w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot wraz z

dokumentacjg projektowg w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu robot

jest uprawnieniem Zamawiajgcego; Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac gotowos¢ do przejecia terenu robot

w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

Wykonawca od chwili przejecia terenu rob6t az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogolnych (wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym —

sgsiednim, w zwigzku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate u os6b
trzecich.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty przekazania terenu robat.

Po przejeciu terenu robot Wykonawca winien na swoj koszt w szczegdlnosci:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania rob6t oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez czas wykonywania robot;

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie robot i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska;

3) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktécajgcy funkcjonowania okolicznych obiektow i terenéw sasiednich;

4) zachowac¢ nalezytg staranno$¢ w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych i na
biezgco zabezpiecza¢ wykonane roboty w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw. Ewentualne
wzajemne roszczenia Generalnego Wykonawcy czy Wykonawcy wzgledem siebie nie rodzg skutkéw prawnych
wobec Zamawiajgcego.

5)  uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy miejsce skladowania materiatéw oraz sprzetu,

6) podczas organizacji prac budowlanych uwzgledni¢ fakt, iz wszystkie roboty na terenie inwestycji wykonywane
bedg przy czynnym budynku, a tym samym przy czynnych sieciach. Wykonawca jest zobowigzany do
starannego planowania i uzgadniania przerw w dziataniu istniejgcych sieci oraz realizacji ucigzliwych prac z
Generalnym Wykonawcag;

7) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia
tymczasowe, oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje
zanieczyszczen poza jego terenem; w trakcie realizacji przedmiotu umowy, usuwaé zbedne materiaty, odpady
(w tym gruz) oraz niepotrzebne urzadzenia tymczasowe do kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi
Kierownika Budowy. Utylizacja wszelkich odpadéw lezy po stronie Wykonawcy.

8) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznosc),
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci (na terenie budowy znajdujg sie wszystkie niezbedne media do realizac;ji
zadania bedgce w gestii Generalnego Wykonawcy, a Wykonawca samodzielnie zawrze odpowiednie umowy);

9) zapewni¢ dojazd i dojscie do terenu budowy oraz umozliwi¢ przejazd do pozostatych czynnych budynkéw
niezaleznie od budowy budynku;

10) zabezpieczy¢é Podwykonawcy dostep do mediéw i dozdr zaplecza (Podwykonawca zabezpieczy we wtasnym
zakresie zaplecze dla swoich potrzeb);

11) utrzymywac w nalezytym porzadku przekazany teren robét oraz tereny przylegte, a po zakonczeniu realizacji
robét, uporzadkowac teren robét wraz z terenem przylegtym, a tam gdzie jest to wymagane przywrécic teren
do jego stanu pierwotnego i przekaza¢ go po potwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski Zamawiajgcemu w

terminie ustalonym na koncowy odbior robdt;
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12) umozliwi¢ swobodny dostep do terenu robét przedstawicielom: Zamawiajgcego, Nadzorowi Inwestorskiemu
oraz jednostkom zewnetrznym upowaznionym do kontroli;

13) wykonywac wszelkie inne dziatania niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Koszt powyzszych czynnosci obcigza Wykonawce.

Wszelkie materiaty, wyroby, urzadzenia, armature itp., konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uzyskaé pisemng akceptacje Nadzoru Inwestorskiego oraz

Generalnego Wykonawcy dla zastosowania materiatdw i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania, nie

wskazanych, co do nazwy i rodzaju w Projektach wykonawczych, w terminach umozliwiajgcych realizacje robdt

zgodnie z harmonogramem (Zatwierdzenie wyrobu do stosowania — zatgcznik nr 1 do Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania zapisow w dzienniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg

zawiera¢ dane o pogodzie, prowadzonych robotach, zgtoszenia do odbioréw robét zanikowych jak i ostatecznych,

zapisy wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik
budowy znajduje sie na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy (dokumentacja powykonawcza,

dokumentacja fotograficzna postepu robot, metryki geodezyjne, atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania

materiatow, atesty jakosciowe, uzgodnione z Zamawiajgcym lub Nadzorem Inwestorskim oraz Generalnym

Wykonawcg wzory i probki, gwarancje wytworcow i instrukcje obstugi wraz instrukcjg dozoru oraz inne niezbedne

dokumenty swiadczgce o prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia).

Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedg sie odbywac¢ na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢é Nadzor Inwestorski (przez wpis do dziennika budowy) o
koniecznosci odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbioru robét dokonuje Nadzor Inwestorski, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do
dziennika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 4 dni liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

3) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w pkt. 1, zobowigzany on bedzie do
odkrycia robét lub wykonania otworéw kontrolnych a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego. Koszt i
ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ koniecznos¢ dokonania odbioru wykonanych robdét oraz poniesienie kosztow

dodatkowych odbioréw wystepujgcych w przypadku, gdy ich pierwsze terminy byly nieskuteczne.

Strony dopuszczajg odbiory czesciowe. Zakres i warto$¢ robot przewidzianych do odbioru czesciowego wynika z

harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej

umowy.

Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego wpisem do dziennika budowy, a Zamawiajgcy

oraz Nadzor Inwestorski dokona odbioru niezwiocznie (jednak w terminie nieprzekraczajgcym 4 dni) poprzez wpis

do dziennika budowy.

W przypadku wystgpienia usterek lub wad w czasie odbioru czgsciowego Wykonawca usunie je niezwtocznie w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady lub usterki. W

przypadku nieusuniecia w okreslonym terminie, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce i powota wykonawce

zastepczego w celu usuniecia usterek lub wad, a kosztami obcigzy Wykonawce.

Wszystkie odbiory czesciowe stanowig jedynie potwierdzenie wykonania robdt dla okreslonego zaawansowania

robét. Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu przekazania

przedmiotu Umowy Protokotem odbioru kofcowego.

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci roboty faktycznie wykonane w oparciu o Projekty Wykonawcze, w

zakresie wykraczajgcym poza ilosci z nich wynikajace, jezeli ich wykonanie nie wynikato ze zmian wprowadzonych

przez Zamawiajgcego w stosunku do Projektow wykonawczych lub wynikato z btedéw projektowych.
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17. Strony zobowigzujg sie do honorowania praw autorskich autoréw dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy niniejsza
umowg przekazuje prawa do jednorazowego wykorzystania dzieta i do jego realizacji w mys| uregulowan Prawa

Autorskiego.

§9
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do weryfikacji komplet
materiatow potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku w terminie uzgodnionym z Generalnym
Wykonawca, umozliwiajgcym uzyskanie przez GW pozwolenia na uzytkowanie.

2. Odbiorowi podlega réwniez dokumentacja powykonawcza, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed
zgtoszeniem odbioru robét budowlanych. W skfad dokumentaciji wchodzg m.in. dokumenty dotyczgce wbudowanych
materiatow i urzadzen takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego, a takze prébki i wzory oraz warunki gwarancji i rekojmi wystawione na
Zamawiajgcego, instrukcje obstugi i instrukcje dozoru wraz z harmonogramami przeglgdéw obowigzkowych,
protokoty odbioru, protokoty rozruchu, inwentaryzacja geodezyjna oraz zezwolenia dotyczgce urzgdzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a takze protokoty badania probek
betonu zastosowanych w budynku. Zamawiajgcy odméwi dokonania odbioru, jezeli dokumenty te beda niekompletne
lub jezeli nie zostang przekazane Zamawiajgcemu, za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego.

3. Dokumentacja powykonawcza, moze zosta¢ wykonana na egzemplarzach dokumentacji wykonawczej poprzez
naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji umowy. Jezeli naniesienie zmian spowoduje
nieczytelno$¢ dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostang wykonane przez Wykonawce od nowa, w
jakosci wykonania takiej jaka byta w Projekcie, na nosniku papierowym (wydruki) i nosniku cyfrowym (pliki pdf i
edytowalne). Wytyczne Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji powykonawczej zostaly opisane szczegétowo w
Zatgczniku nr 3 do niniejszej Umowy.

4. Odbidr koncowy odbedzie sie na nastepujgcych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych wtasciwymi przepisami prob
oraz do uzyskania od wtasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen.

2) Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru koncowego skitadajgc pisemny wniosek do Zamawiajgcego za
posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego o dokonanie odbioru koncowego zatgczajgc dokumentacje
powykonawczg wraz z :

a) protokotami odbioréw, badan, sprawdzen, rozruchow;

b) inne niezbedne dokumenty.

Warunkiem uznania za skuteczne zgtoszenia do czynnosci odbioru jest przedstawienie przez Wykonawce
wszystkich dokumentoéw i czynnosci okreslonych powyzej. Protokét odbioru kohcowego stanowi Zatagcznik nr 4
do niniejszej umowy.

5. W przypadku wystgpienia usterek lub wad w czasie Odbioru Koncowego Wykonawca usunie je niezwtocznie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady lub usterki. W
przypadku nieusuniecia w okreslonym terminie, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce i powota wykonawce
zastepczego w celu usuniecia usterek lub wad, a kosztami obcigzy Wykonawce.

6. Zamawiajgcy dla dokonania czynnosci odbioru koncowego powota komisje - zwang dalej ,Komisjg”. W skfad
komisji wchodzg upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego ewentualnie
Nadzoru Autorskiego.

7. Komisja przystgpi do odbioru koricowego w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

do odbioru.
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8. Komisja moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci zostanie stwierdzone,
ze przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt badz ujawnienia istnienia
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
zakohczenia robot bgdz usuniecia wad.

9. Z czynnosci odbioru Komisja spisze protokot, zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,
w ktérym zawarte zostang w szczegodlnosci:

a) informacje o jakosci wykonanych robot;

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiajgcego, Nadzor Inwestorski bagdz Komisje;

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia lub
oswiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze;

10. Za dzieh uznania przez Komisje Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany uwaza sie dzien podpisania protokotu

odbioru koncowego.

§10
WYNAGRODZENIE | SPOSOB PLATNOSCI

PLN  (SIOWNIE! oot ,.../100), w tym podatek VAT
(wartos¢ umowy). Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zmianom,
z wyjgtkiem przypadkoéw opisanych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie bedzie ptatne w czesciach, zgodnie
z postanowieniami ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w dokumentacji postepowania poprzedzajgcego zawarcie
niniejszej umowy, jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamodwienia, w tym
w szczegolnosci: koszty wykonania wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg robdt budowlanych, koszty
uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien, koszty uzyskania niezbednych pozwolen, wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, wykonczeniowych, organizacji terenu budowy wraz z jego pézniejsza likwidacja,
(takze koszty wywozu odpaddéw powstajgcych w wyniku prowadzonych prac), koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zamontowanych materiatéw, wyrobow,
urzgdzen, armatury itp., koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i
gwarancji, koszty dojazdow inne optaty, ktére moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu umowy, w tym
ubezpieczenia, wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).

3. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ podstawg do
zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

4. Rozliczenia nastepowac bedg w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, po wykonaniu przewidzianego w nim
zakresu robét oraz przedfozony kosztorys wykonanego zakresu roboét, potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. W
przypadku, kiedy Zamawiajgcy lub Nadzér Inwestorski nie bedzie w stanie sprawdzi¢ jakichkolwiek elementow
rozliczenia, Wykonawca, dostarczy wszystkie niezbedne informacje zagdane przez Zamawiajgcego lub Nadzér

Inwestorski i wniesie ewentualne niezbedne poprawki do projektu rozliczenia, w tym konicowego.

® Zgodnie z ofertg Wykonawcy.

0w przypadku, kiedy wybor najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote netto
w odpowiedniej wysokosci, natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wiasnym zakresie.
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Ewentualne zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji poszczegdlnych etapéw przedmiotu
Umowy nie mogg powodowaé zmian warto$ci umowy, ani terminu jej realizacji.

Zaptata wynagrodzenia odbywaé sie bedzie miesiecznie po wykonaniu zakresu robot przewidzianych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, potwierdzonych na podstawie rozliczenia rzeczowo-finansowego przez
Nadzoér Inwestorski/Zamawiajacego, jednak nie wiecej niz 91% wartosci umowy. Pozostata kwota (nie wiecej niz
10% wartosci umowy) wyptacona zostanie Wykonawcy po podpisaniu protokotu odbioru koncowego catosci
przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do
21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury, wraz z dotgczonym zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego/Nadzor Inwestorski rozliczeniem rzeczowo-finansowym danej czesci roboét/rozliczeniem
koncowym.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W razie zwtoki w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdac¢ zaptaty odsetek ustawowych.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez  Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub faktur, do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawca.

Najpozniej na 14 dni przed uplywem terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu za poS$rednictwem Nadzoru Inwestorskiego niebudzace watpliwosci dowody (tj. czytelne kopie
dokumentéw ksiegowych — faktur, rachunkow, potwierdzen dokonania przelewéw) potwierdzajgce wyplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Powyzsze musi zosta¢ wykazane dla
ptatnosci uregulowanych w poprzednim miesigcu, a w przypadku ptatnosci koricowej dla wszystkich ptatnosci. Przy
czym rozliczenie koncowe powinno réwniez zawiera¢ pisemne os$wiadczenie podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, potwierdzajgce, ze rozliczenie obejmuje
petny zakres zrealizowanych przez nich czynnosci i prac. Nieztozenie ww. dowoddw zaptaty w wymaganym terminie
skutkowac bedzie wstrzymaniem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich przedtozenia Zamawiajgcemu. Nie przediozenie ww. dowodow
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze stanowi¢ podstawy do dochodzenia przez
Wykonawce odsetek od czesci niewyptaconego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, pod warunkiem, ze Wykonawca w terminie 7 dni od
poinformowania go o powyzszym fakcie nie zgtosi Zamawiajgcemu za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, ktérego bezposredniej zaptaty dokona Zamawiajgcy bedzie dotyczyto wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmie
wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku zgtoszenia przez o Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 12, uwag w zakresie zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy

podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

§11
REKOJMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy na
zasadach okreslonych w K.C. z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji, a sprzeczne z
powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron.

Termin rekojmi jest rowny terminowi gwarancji, jednak nie krotszy niz 36 miesiecy. Bieg terminu rozpoczyna sig

w dacie podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Roszczenie o usunigecie wady lub wymiane przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny od wad przedawnia sie z

uptywem roku liczagc od dnia stwierdzenia wady.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie telefonicznie (nr .......... ) oraz potwierdzi faksem (nr ............ ) lub

pisemnie na adres Wykonawcy.

W terminie okreslonym w ust. 4 Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy albo obnizeniu
ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli Zamawiajgcy zazadat wymiany przedmiotu umowy
lub jego czesci na wolny od wad lub usuniecia wady, bieg terminu do zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
umowy albo obnizeniu ceny rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany przedmiotu

umowy lub jego czesci lub usuniecia wady.

W razie dochodzenia przed sgdem albo sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi termin do

wykonania innych uprawnien, przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu
prawomocnego zakonczenia postepowania.

W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnieh z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwaranciji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

Jezeli przedmiot umowy lub jego cze$¢ ma wade Zamawiajgcy moze ztozy¢é oswiadczenie o obnizeniu ceny albo
odstgpieniu od umowy, chyba, ze Wykonawca niezwtocznie, ale nie pézniej nizw terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
wady i bez nadmiernych niedogodnosci dla Zamawiajgcego wymieni rzecz wadliwg na wolng od wad albo wade
usunie z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 10. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jezeli przedmiot umowy
lub jego czes¢ byta juz wymieniony/-a lub naprawiony/-a przez Wykonawce albo Wykonawca nie uczynit zados¢
obowigzkowi wymiany przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny/-g od wad lub usuniecia wady.

Jezeli przedmiot umowy lub jego cze$¢ ma wade, Zamawiajgcy moze zgdac jego wymiany na wolny od wad albo
usuniecia wady. Usuniecie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie rekojmi
odbywaé sie bedzie bezptatnie (dotyczy to wszelkich czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem wady), w

terminach kazdorazowo ustalonych przez Strony umowy.
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11. Potwierdzenie przez Strony usuniecia wad albo oswiadczenia Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu rekojmi, wymaga zawsze formy pisemne;j.

12. W przypadku gdy brak jest podstaw do spetnienia swiadczenia w ramach rekojmi, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tytutu poniesionych kosztéw.

13. Za wadg istotng uwaza sie wade czynigca przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub sprzeciwiajgcy sie

wyraznie umowie.

§12
GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jako$¢ przedmiotu umowy zwtaszcza w zakresie:
1) zgodnosci z niniejszg umowa;
2)  zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi;
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce wartos¢
techniczng i uzytkowg przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usuniecie.

3. Warunki gwarancji okres$la niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiajgcemu dokumenty
gwarancyjne, dotyczace materiatdéw, urzadzen, itp., stanowigce integralng czes¢ umowy. W przypadku rozbieznosci
postanowien, pierwszehstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

4. Termin gwarancji:

1)  nawykonane roboty Wynosi ........................ miesiecy ™;

2) na zamontowane materialy, itp. wynosi ............ miesiecy 2 a jezeli gwarancja producenta jest diuzsza,
zgodnie z gwarancjg producenta.

Bieg terminéw gwarancji rozpoczyna sig¢ w dacie odbioru koricowego.

Wykonawca przejmie gwarancje na wszystkie elementy, w ktére bedzie ingerowat i ktére wymagaja

integracji elementéow nowych i juz istniejacych (dotyczy w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, SSP,

wentylacji, CO, CT, wod-kan, klimatyzacji).

7. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady spowodowane wykonaniem istotnych
napraw i przerobek przez osoby nieupowaznione, bez zgody Wykonawcy oraz w przypadku uzytkowania przedmiotu
Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji Wykonawcy.

8. Postanowienia zawarte w § 11 ust. 4 do 13 stosuje sie odpowiednio.

§13
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane bedg kary umowne, bez wzgledu na to
czy szkoda faktycznie zaistniata.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu terenu robo6t - w wysokosci 0,001 % kwoty, o ktdrej mowa
w § 10 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem postanowien §16 ust. 2 pkt 12 umowy;
2)  z tytutlu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajgcy, wskazanych
w §14 ust. 1 pkt 1) — pkt 2) —w wysokosci 15 % kwoty, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 umowy.

3.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1 Zgodnie z ofertg Wykonawcy,

12
Jow.
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1)  za kazdy rozpoczety dzier opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% kwoty, o ktorej mowa
w § 10 ust. 1 (w przypadku opdznienia w oddaniu przedmiotu odbioru koncowego) bgadz 0,02% kwoty
stanowigcej wartosé brutto danego przedmiotu odbioru, wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego
(w przypadku opdznienia w oddaniu przedmiotu odbioru czesciowego);

2) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad, o ktérych mowa w §8 ust. 14 lub w § 9 ust. 5 —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1;

3) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunigciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1;

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w szczegoblnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 umowy — w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego, 0
ktorym mowa w § 10 ust. 1;

5) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opodznienia,
liczac od uptywu terminu zapfaty okreslonego w umowie o podwykonawstwo, za kazde zdarzenie;

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, za kazde zdarzenie;

7) w przypadku podjecia robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, kitory nie zostat zgtoszony
w trybie okreslonym w §5 ust. 4-14 lub §5 ust. 18 — w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1, za kazde zdarzenie;

8) w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1, za kazde zdarzenie;

9) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust.
1, za kazde zdarzenie;

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §10 ust. 1, za kazde zdarzenie;

11) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.13 — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §10 ust. 1.

12) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu wynikajacego z aktualnego harmonogramu

rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §10 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg, na podstawie ktorej Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

Wysokos¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o wartos¢ otrzymanego przez Zamawiajgcego odszkodowania
z tytutu ubezpieczenia.

Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan zostang potragcone wedtug uznania Zamawiajgcego
z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w
nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Jezeli kary umowne lub odszkodowanie nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej umowy nie mogag zostaé
uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostang potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

0 ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.
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§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkow przewidzianych przez ustawe przyczynami odstgpienia od umowy, za ktére odpowiada

Zamawiajgcy sa sytuacje:

1) gdy Zamawiajgcy nie powiadomi Wykonawcy o gotowosci do przekazania terenu robé6t w ciggu 1 miesigca od
daty wskazanej w §8 ust.2;

2) gdy Zamawiajgcy nie wyptaca Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w
ciggu 6 miesiecy od daty ptatnosci.

Zamawiajgcy ma prawo zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy odstgpi¢ od umowy w catosci lub

w czegsci wedle wlasnego uznania, z nastepujgcych przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy:

1) zprzyczyn wskazanych w §11 ust. 9;

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposéb niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy;

3) gdy Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenu robot w terminie okreslonym w §8 ust. 2 lub nie podejmie
realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty przekazania mu terenu robét lub przerwat wykonywanie
przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni lub nastgpi razgce opdznienie w przekroczeniu terminow
wynikajgcych z aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego lub Nadzér Inwestorski nie nastgpita poprawa w tym wzgledzie;

5) gdy Wykonawca nie okazat przed przystgpieniem do realizacji umowy lub na zgdanie Zamawiajgcego lub
Nadzor Inwestorski dokumentdw potwierdzajgcych posiadanie przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu
zamowienia wymaganych zgodnie z dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy,
uprawnien (kwalifikacji) oraz prawa wykonywania zawodu lub, gdy osoby te nie posiadajg wymaganych
uprawnien i prawa wykonywania zawodu;

6) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego;

7) gdy Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy lub na 7 dni
przed uplywem terminu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcy
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przediuzenia albo przedstawit polise (lub inny
dokument potwierdzajgcy posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwote nizszg niz okreslona w § 10
ust. 1;

8) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

9) Woykonawca nie posiada lub utracit wlasciwosci, ktére zgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacji, o
ktorej mowa w §1 ust. 1, sg konieczne dla realizacji przedmiotu umowy.

10) gdy Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 — 10, Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego uznania,

zachowujgc wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, w terminie

30 dni od dnia powzigecia wiadomosci, o ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie

30dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzagdzong przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstgpieniu Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci

do odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7 do

odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni od daty odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych

zorganizowa¢ usuniecie wlasnego zaplecza, sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku

niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i

robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy niezwtocznie przejmie teren rob6t od Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét

§15

ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku zaistnienia sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa w §13 ust. 5, Strony mogg sie zwréci¢ do
uprawnionego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okolicznosci, ktére spowodowaty szkode, chyba Zze uzyskanie takiej
opinii jest niemozliwe.
Jezeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo do zadania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym w §13 ust. 5;
ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.
Jezeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wytgcza dalszego
prowadzenia przez niego sporu przed sgdami powszechnymi, zgodnie z postanowieniem ust. 4.

Spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
ZMIANA UMOWY
Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem niewaznos$ci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po
podpisaniu przez obie Strony.
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Generalnemu Wykonawcy wytgcznie w przypadku:
1) koniecznosci zmiany terminu realizacji zamdwienia, jesli konieczno$¢ ta nastgpita na skutek zmiany terminu
realizacji umowy zawartej z Generalnym Wykonawca;
2) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamowienia, jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek
okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy (np. sita wyzsza, niesprzyjajgce

warunki atmosferyczne, udokumentowane w dzienniku budowy i uniemozliwiajgce kontynuowanie robot
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zgodnie ze sztukg budowlang, dziatania sit natury, ktére zostaly uznane za stan kleski zywiotowej, przed
ktorymi Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia, opdznienia w uzyskaniu decyzji
z wtasciwych organéw);

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia w przypadku wystgpienia op6znienia w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zostac¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢;
konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji zamowienia, jesli koniecznosc¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia, jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek zmiany
umowy o dofinansowanie inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym przesuniecia terminu
zakonczenia inwestycji;

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamowienia, w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych
badan, ekspertyz, analiz itp.;

koniecznos$ci przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
robot zamiennych, zamoéwien dodatkowych, jesli koniecznosé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamdéwienia w wyniku koniecznos$ci wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej - o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w sposéb
nalezyty w zgodzie ze zmieniong dokumentacja;

konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji zamdwienia, gdy zaistnieje koniecznos¢ wykonania robét
wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego;

koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamowienia w przypadku wystgpienia szkdéd oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikdw i oséb trzecich, a powstalych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie budowy;
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy ze wzgledu na przyczyny lezgce po stronie
Zamawiajgcego, niezalezne od niego, dotyczgce np. braku przygotowania/mozliwosci przekazania miejsca
realizacji zaméwienia z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych;

zmiany sposobu realizacji zaméwienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce, na realizacje z udziatem
podwykonawcéw lub zmiany zakresu zamodwienia powierzonego podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze
podwykonawcy bedg posiada¢ wiasciwosci niezbedne do realizacji zamowienia, a takze zmiany sposobu
realizacji zamodwienia z realizacji przy udziale podwykonawcéw na samodzielng realizacje przez Wykonawce
(dotyczy przypadku, w ktérym Wykonawca powierza wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom);

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcéw wskazanych w §5 ust. 2 (podwykonawcow, na zasoby ktérych
Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zaméwien publicznych),
z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 3.

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie
majgcym wptyw na realizacje umowy;

ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy, Zamawiajgcy nie dopuszcza
mozliwosci zwiekszenia wartosci umowy, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 umowy;

zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, tzn. na cene nizszg - na
pisemny wniosek jednej ze Stron;
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18) mozliwos¢ wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych wykonanie przedmiotu
zamowienia ze wzgledoéw technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie majg istotnego
wptywu na pierwotne warunki udziatu w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamowienia okreslony w
SIWZ oraz nie powodujgcych zwiekszenia ceny. Niniejsza zmiana musi by¢ zaakceptowana przez

Zamawiajgcego i Wykonawce.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego, przelewac lub
przekazywac w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien, wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego, prawa autorskiego i prawa zamowien publicznych.
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone sktadajgcg podpis w drugiej
kolejnosci.

5. Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie umiesci daty ztozenia podpisu, jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date

ztozenia podpisu przez drugg Strone.

Zamawiajacy: Wykonawca:
data, piecze¢ i podpis data , pieczec¢ i podpis
Zatgczniki:

1) Zalgcznik nr 1 - Zatwierdzenie wyrobu do stosowania (wzor)
2)  Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzor)
3) Zatacznik nr 3 - Wytyczne opracowania dokumentacji powykonawczej

4)  Zatgcznik nr 4 — Protokdét odbioru koncowego (wzor),

Strona 22 z 22



