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Załącznik nr 3 do SIWZ nr DZP.381.004.2020.RB 

 

UMOWA nr DZP.381.004.2020.RB (wzór) 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) 

zawarta w Katowicach (Polska) pomiędzy: 

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, 

z siedzibą w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 

NIP: 634-019-71-34, 

zwanym dalej Zamawiającym 

który reprezentuje: 

……………………………………………. 

a 

.............................................................. 

NIP: ...................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

albo
1
 

............................................................. 

NIP: ..................................................... 

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i ponoszącymi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy, zwanymi dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

przedmiot zamówienia jest realizowanyw ramach Projektu: „SPINplace –centrum kreatywności i coworkingu”, 

zwanego dalej Projektem. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa I. 

„Nowoczesna gospodarka”, działanie: 1.4 „Wsparcie ekosystemu innowacji”, poddziałanie 1.4.2 „Wsparcie 

regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji”; nr umowy o dofinansowanie Projektu: UDA-

RPSL.01.04.02-24-02G4/19-00,  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr 

DZP.381.004.2020.RB, w szczególności: dokumentację techniczną obejmującą dokumenty wskazane w 

dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy (SIWZ - rozdz. II, ust. 1 pkt 4) 
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oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu– stanowiące integralną część niniejszej 

umowy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną polegajacą 

na:przebudowie i remoncie budynku położonego przy ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby projektu 

„SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:  

 wykonanie robót demontażowych (w tym m.in. wszystkich instalacji wewnętrznych), rozbiórkowych i 

wyburzeniowych, 

 wykonanie poszerzeń istniejących otworów drzwiowych wraz z osadzeniem nowych nadproży, 

 wykonanie niezbędnych zamurowań, 

 wzmocnienie konstrukcji drewnianej więźby dachowej, 

 wzmocnienie istniejących stropów, 

 wykonanie nowych oraz przebudowę istniejących schodów żelbetowych,  

 wykonanie łącznika pomiędzy segmentem A i B na poziomie poddasza, 

 wykonanie nowego wejścia do budynku od strony elewacji wschodniej,  

 budowę dwóch żelbetowych szybów windowych (wraz z ewentualną koniecznością wykonania podbicia 

istniejących fundamentów budynku np. poprzez wykonanie iniekcji strumieniowej – ang. jet grouting), 

 zabezpieczenie przeciwgrzybiczne oraz przeciwpożarowe elementów konstrukcji drewnianych, 

 zabezpieczenie antykorozyjne oraz przeciwpożarowe elementów konstrukcji stalowych,  

 wykonanie dwóch tarasów zewnętrznych, 

 wymianę świetlików dachowych oraz stropowych, 

 docieplenie dachów, 

 wymianę istniejącego deskowania oraz pokrycia dachowego seg. B, 

 remont pokrycia dachowego seg. A, 

 wymianę obróbek blacharskich oraz orynnowania, 

 montaż wyłazów dachowych, klap oraz okien dymowych, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), 

 odtworzenie oraz wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych, 

 wymianę/montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

 docieplenie ścian zewnętrznych (od wewnątrz seg. A, od zewnątrz seg. B), 

 wymianę tynków zewnętrznych (zgodnie z programem prac konserwatorskich zawartym 

 w dokumentacji projektowej), 

 zabezpieczenie istniejących piwnicznych studzienek doświetlających, 

 termomodernizację podłogi na gruncie, 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

 wykonanie instalacji wod-kan. (w tym: instalacji wody bytowo-gospodarczej, instalacji hydrantowej, 

zestawu hydroforowego, instalacji kanalizacji sanitarnej), 

 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

 wykonanie instalacji ciepła technologicznego,  
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 budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego, 

 wykonanie instalacji elektrycznej (w tym m.in.: zasilania budynku, wewnętrznych linii zasilających, 

instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń, ochrony od porażeń, połączeń 

wyrównawczych, instalacji odgromowej), 

 wykonanie instalacji teletechnicznych i niskoprądowych (w tym m.in.: instalacji SSP, SSWiN, 

oddymiania, sieci komputerowej, CCTV, KD, nagłośnienia, systemu przyzywowego, pętli indukcyjnych),   

 wykonanie nowych posadzek, w tym m.in. wykonanie oznakowania prowadzącego dla osób 

niewidomych, 

 wykonanie podłogi podniesionej oraz pochylni wewnętrznych, 

 wymianę tynków wewnętrznych, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pomieszczeń mokrych, 

 wykonanie nowych okładzin ściennych oraz podłogowych, 

 wykonanie sufitów podwieszanych, 

 dostawę i montaż wind osobowych, 

 dostawę i montaż platform pionowych, 

 wykonanie systemu zapobiegającego zadymianiu szybów dźwigowych oraz oddymiania klatki 

schodowej, 

 wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy, 

 wykonanie ścian przeszklonych stałych oraz mobilnych, 

 obudowę szachtów instalacyjnych, 

 wykonanie nowych balustrad i pochwytów, 

 wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami, 

 dostawę i montaż elementów białego montażu oraz armatury, 

 dostawę i montaż elementów wyposażenia stałego tj. luster, dozowników do mydła w płynie, 

pojemników na papier oraz ręczniki, koszy na śmieci, uchwytów dla osób niepełnosprawnych, gaśnic 

oraz innego sprzętu gaśniczego, składanych krzeseł ewakuacyjnych, pojemników na gromadzenie 

odpadów itp.,  

 wykonanie oznaczenia wizualnego (tabliczki z numeracją identyfikacyjną pomieszczeń, oznaczenie 

przeciwpożarowe, oznakowanie przegród przeszklonych, oznakowanie informacyjne itp.), 

 wymianę nawierzchni dziedzińca oraz nawierzchni przed wejściem głównym do budynku, 

 wykonanie opaski wokół budynku, 

 odtworzenie nawierzchni trawiastych, 

 wykonanie renowacji istniejącego ogrodzenia (od str. ul. Bankowej oraz od strony południowej) oraz 

bramy wjazdowej od ul. Bankowej, 

 wykonanie klombu z zieleńcem,  

 montaż elementów małej architektury, 

 dostawę i montaż systemowej wiaty śmietnikowej, 

 uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

 roboty towarzyszące, 

 roboty wskazanej w dokumentacji jako możliwe do wystąpienia w miarę realizacji robót podstawowych, 
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 wykonanie robót w pomieszczeniach Działu Spraw Obronnych i Ochrony (przedmiot zamówienia 

obejmuje również, odmiennie niż wskazano w zapisach dokumentacji projektowej, wykonanie robót 

w tych pomieszczeniach), w analogicznym zakresie i standardzie jak dla pozostałych części budynku, tj. 

m.in. wymianę okładzin ściennych oraz posadzek, montaż sufitów podwieszanych, wymianę instalacji 

elektrycznej, wentylacji mechanicznej itp. wraz z odtworzeniem istniejącego systemu kontroli dostępu. 

3. W dokumentacji projektowej wskazano ponadto roboty, których wykonanie może okazać się konieczne do 

wykonania dopiero po zrealizowaniu części zaprojektowanych szczegółowo robót budowlanych.Wykonawca 

oświadcza, iżroboty określone w dokumentacji jako możliwe do wystąpienia oraz wszystkie roboty 

towarzyszące nie  wskazane wprost, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych oraz 

przedmiotu umowy zostały przez niego uwzględnione zarówno w ujęciu kosztowym, jak i terminowym. 

4. Wykonawca został poinformowany o tym, że przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków RPO 

WSL, co pociąga za sobą bezwzględną konieczność wydatkowania określonej ilości środków w czasie 

wyznaczonym w umowie o dofinansowanie Projektu. W związku z powyższymWykonawca zobowiązuje się 

do dotrzymania zakresu robót w wyznaczonych terminach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z: 

1) ofertą przedstawioną przez Wykonawcę, 

2) warunkami określonymi w niniejszej umowie,umowie o dofinansowanie Projektu oraz dokumentacji, o 

której mowa w ust. 1, 

3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanychi prawa budowlanego 

oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony zabytków, 

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

6. Oprócz innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

1) natychmiastowego informowania Zamawiającego, pisemnie, o wszystkich możliwych zagrożeniach w 

terminowym wykonywaniu przedmiotu umowy z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, 

2) Wykonawca zobowiązuje się do terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji przedmiotu 

zamówienia z zawartą umową, dokumentacją projektową, warunkami umowy o dofinansowanie, 

uzgodnieniami branżowymi, decyzjami administracyjnymi (pozwoleniem na budowę, pozwoleniem 

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych 

i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmianę sposobu korzystania z 

zabytku), przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej. 

3) każdorazowego udzielania wyjaśnień i przygotowywania wszelkich dokumentów na potrzeby kontroli 

w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, przeprowadzanej przez IZ RPO WSL oraz inne 

podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz do udziału w trakcie ich 

trwania, jeśli Zamawiający uzna to za konieczne. Niezależnie od powyższego, na każde żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych 

dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji zamówienia, 

4) stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach 

związanych z realizacją zamówienia. 
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7. Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia sprawować będzie Inżynier Kontraktu, który 

przejmie część obowiązków Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych z 

nadzorowaniem zamówienia. 

Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego jakichkolwiek zmian 

ingerujących w zakres zamówienia. 

8. W toku wykonywania robót budowlanych sprawowany będzie nadzór autorski. Przedstawiciele nadzoru 

autorskiego nie są uprawnieni do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i/lub na rzecz 

Zamawiającego, wydawania poleceń zmieniających treść zawartej umowy, w szczególności 

rozszerzających zakres przedmiotu umowy lub zmieniających sposób wykonywania i rozliczania umowy. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności 

odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. 

10. Niezależnie do powyższych zapisów dotyczących Inżyniera Kontraktu, Zamawiający wyznaczy osoby 

(przedstawicieli inwestora), wskazane w §5, które będą brały udział w robotachbudowlanych prowadzonych 

przy zabytku wpisanym do rejestru oraz w nadzorze realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynności 

związane z realizacją zamówienia (za wyjątkiem czynności nadzoru) były wykonywane przez osoby 

zatrudnioneprzez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040, z późn. zm.). 

12. Wskazane wyżej czynności muszą być wykonywane, w całym okresie realizacji umowy, przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub 

przez pracodawcę, jeżeli Wykonawca zamierza zatrudnić na to miejsce inną osobę do wykonywania tych 

czynności, zobowiązuje się do zatrudnienia jej na podstawie umowy o pracę. 

13. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż trzy (3) dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust.11. 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) 

kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w ust. 11 są 

wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę lub 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
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4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

14. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt 2)-4), powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania 

danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej treści, które są niezbędne ze względu na 

cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych osób 

uczestniczących w realizacji zamówienia, które w kontekście weryfikacji spełniania przez Wykonawcę 

obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp mają charakter irrelewantny. Powyższe dokumenty 

powinny zostać w szczególności pozbawione adresów, czy numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o których mowa powyżej winny 

zostać powierzone przez Wykonawcę do przetwarzania wg zasad, o których mowa w § 16 umowy. 

15. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 

13 pkt 1) przez Wykonawcę (Podwykonawcę) dokumentów, o których mowa w ust. 13 pkt 2)-4) powyżej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ust. 13 będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności z ust. 11 na podstawie umowy o pracę, co 

będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w treści umowy z podwykonawcą/-ami, zapisów umożliwiających 

realizację obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. 

17. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 

Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 13 jest uprawniony także do żądania 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co 

do zatrudnienia osób w świetle powyższych zasad, jak również przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

18. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę 

o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez 

Inżyniera kontraktu lub przedstawiciela Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę 

lub jego przedstawicieli.  

19. Postanowienia dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały 

opisane w niniejszej umowie. 
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§ 2 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu 

umowy ustala się w wysokości stanowiącej 10% kwoty, o której mowa w §7 ust. 1 umowy, tj. ................ PLN 

(słownie: .....................................................,..../100). 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w formie:....................... /przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 

1214 1000 0023 6669 9904 przed zawarciem umowy.
1
 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. Koszty Zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 

które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Część kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową  wykonanie przedmiotu umowy zostanie 

zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

6. Część kwoty zabezpieczenia (30%)  służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie 

zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady 

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.  

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

9. Stosownie do zapisów art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a 

zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres. 

10. W przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 

ust. 2 (dotyczy formy niepieniężnej) w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż na 7 dni roboczych przed upływem ostatniego dnia 

obowiązywania zabezpieczenia, projekt dokumentu obejmującego zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na kolejny okres. Zamawiający zaakceptuje projekt, bądź zgłosi uwagi w terminie do 3 dni 

roboczych od otrzymania projektu. Wykonawca przedłuża lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie z 

                                                           
1
 Zgodnie z wyborem Wykonawcy przed zawarciem umowy. 
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wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego w terminie zapewniającym ciągłość zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

 

§ 3 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy/om  na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

przepisie art. 647
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz w postanowieniach 

niniejszej umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę/ów umowy z dalszymi podwykonawcami jest 

wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawców). 

albo
2
 

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale 

podwykonawcy/ów……………………………………………. w zakresie: ......................................  

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyżej,  na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia
3
.  W tym zakresie zmiana przyjmuje formę aneksu do Umowy 

na podstawie §14 ust. 2 pkt 7), a Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dodatkowo stosowne 

dokumenty i dowody na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym 

przez nowego podwykonawcę lub samodzielnie przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych. Postanowienia ust. 5 – 19 stosuje się. 

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, poza 

przypadkami, o których mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji 

Wykonawcy, a także zgody Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

wyrażonej poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.   

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji 

                                                           
2
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3
 Jeżeli dotyczy. 
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Umowy na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem 

ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 

Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, najpóźniej 14 dni przed jej 

zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia  Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a także odpowiednio projekty tych 

umów) na roboty budowlane powinny zawierać co najmniej:  

1) oznaczenie stron, pomiędzy którymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo; 

2) dokładny opis zakresu podzlecanych robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót   określonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o 

podwykonawstwo) z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą); 

3) termin wykonania i odbioru zleconych robót, który będzie zgodny z terminami określonymi w 

niniejszej umowie lub w  harmonogramie rzeczowo – finansowym; 

4) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych w ramach umowy o 

podwykonawstwo; 

5)  warunki płatności, w tym termin płatności zgodny z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu, 

liczony od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

roboty budowlanej; 

6) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu  projektów umów o dalsze podwykonawstwo na 

roboty budowlane, a także ich zmian wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

7) zakaz zawierania, a także zmian umów o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed 

uzyskaniem akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego; 

8) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej 

za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, a także jej 

zmian; 

9) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo na dostawy i usługi z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 14; 

10)  zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej 

płatności  Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia powstania 

zaległości; 

11) zobowiązanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego 

pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz 
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przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów (tj. oświadczeń, czytelnych kopii 

dokumentów księgowych: faktur, potwierdzeń, przelewów, rachunków itp.); 

12) zobowiązanie podwykonawcy do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich 

dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem 

wynagrodzenia; 

13) wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa; 

14) zobowiązanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym artykule 

przy zawieraniu   umowy z dalszym podwykonawcą; 

15) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo, który nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 

umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

16) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika 

z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

17) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

9. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu,  

z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedłożenia przez 

Wykonawcę w okresie jednego tygodnia, więcej niż 3 projektów umów, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do 

treści projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu 

podwykonawcy) realizacji robót do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego treści projektu 

umowy na roboty budowlane.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu  poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są 

roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedłożenia. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych lub 

zawarcie umowy dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych mimo sprzeciwu 

Zamawiającego jest w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie 

dopuści takiego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. Jeżeli pomimo sprzeciwu 
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Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystąpi do robót, Zamawiający 

uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych w tym zakresie do czasu przedstawienia 

Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, która zostanie przez Niego zaakceptowana. Okres 

wstrzymania robót, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie kwalifikowany, jako zwłoka Wykonawcy 

w realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w §10 ust. 

2 pkt 6) za podjęcie (pomimo sprzeciwu Zamawiającego) robót przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, który nie został prawidłowo zgłoszony w trybie określonym w ust. 4 -13 niniejszego 

paragrafu. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 

określony w ust. 7, Zamawiający poinformuje o tym  Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §10 ust. 2 pkt 9) 

umowy. 

16. Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo. 

17. Niezależnie od postanowień  ust. 4 – 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia  Podwykonawcy 

na teren budowy, w celu wykonania robót, Wykonawca powinien zgłosić  Zamawiającemu  z co najmniej 

3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z 

§10 ust. 2 pkt 6). Wykonawca winien również poinformować każdorazowo Zamawiającego o 

zakończeniu wykonywania zakresu robót przez danego Podwykonawcę. 

18. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania i zaniechania.  

19.  Podwykonawcy muszą prowadzić roboty pod kierunkiem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

 

§ 4 

REALIZACJA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez osoby których dane dokumenty dotyczą) 

dowodów potwierdzających posiadanie przez osoby (dla których Zamawiający określił takie wymagania) 

kwalifikacji o których mowa w art. 37 ust. c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 282). 

2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni licząc od daty zawarcia umowy do 

przedłożenia Zamawiającemu: 
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1) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 000 000,00 zł wraz z 

dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia i 

odpowiedzialności odszkodowawczej  zawiera § 17 umowy. 

2) oświadczeń  kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzających przyjęcie obowiązków 

na budowie (zgodne z wzorem udostępnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Katowicach), 

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) oświadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz kierowników robót o zapoznaniu się z 

dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia, 

5) szczegółowych kosztorysów ofertowych (kalkulacji szczegółowych) opracowanych na 

podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Kosztorysy ofertowe powinny zwierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w 

przedmiarach robót. Wykonawca sporządzając kosztorysy ofertowe zobowiązany jest do 

wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Zamawiający zakazuje ingerencji 

w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysach 

ofertowych żadnych pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji 

kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie 

wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać 

zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów. Wpisane w przedmiary dane dotyczące 

katalogów (KNR, KNNR i inne) zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych nie 

zobowiązują Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji zgodnie z wymienią podstawą normatywną. 

Cena wynikająca z szczegółowych kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą 

wynikającą z oferty Wykonawcy oraz z wartościami poszczególnych pozycji Zbiorczego 

Zestawienia Kosztów, złożonego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

6) szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót, sporządzonego w 

okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierającego poszczególne etapy robót, które 

mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji 

każdego z tychelementów w okresach 7 dniowych oraz kolejności, w jakiej Wykonawca zamierza 

prowadzić te robotywraz z wyznaczeniem ścieżki krytycznej (ciągu zadań, których opóźnienie 

wpływa na datę zakończenia zadania) dla całości zamówienia. Powyższy harmonogram winien 

uwzględniać koszty realizacji tych robót (zgodnie z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy) w ujęciu 

czasowym zgodnym z przewidywaną częstotliwością płatności częściowych (tj. w okresach 

miesięcznych). Harmonogram winien być sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy. Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie 

harmonogramu z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz 

daty ich zakończenia, z dokładnością do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie 

poszczególnych etapów Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn 

technologicznych i atmosferycznych oraz z konieczności wykonania prób wskazanych w programie 
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prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem dla nich akceptacji Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, a także  inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość ich 

wykonania. Przeanalizowany i zaopiniowany pozytywnie przez Inżynieria kontraktu oraz 

zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania zamówienia 

stanowił będzie podstawę realizacji zamówienia. W przypadku zmiany terminów realizacji 

zamówienia określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających konieczność dokonania zmiany terminów wynikających z harmonogramu, oraz 

ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji 

Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

informowania Inżyniera kontraktu i Zamawiającego o okolicznościach, które mogą spowodować 

niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwania robót, lub zmiany zakresu 

robót. 

W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji któregokolwiek z etapu robót leżącego na ścieżce 

krytycznej zamówienia wynoszącego więcej niż 14 dni w stosunku do terminu wynikającego z 

zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu lub wystąpienia opóźnienia w realizacji 

zadań leżących na ścieżce krytycznej zamówienia wynoszącego łącznie więcej niż 21 dni 

kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu robót 

oraz przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie 

zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które to Wykonawca podjął lub zamierza podjąć w 

celu dotrzymania terminu wykonania umowy. Aktualizacja harmonogramu oraz program 

naprawczy wymagają pozytywnego zaopiniowania Inżyniera Kontraktur oraz akceptacji 

Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o 

każdorazowym wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezależnie od 

przyczyny wstrzymania lub przerwy. 

7) programu zapewnienia jakości, w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące należyte wykonanie 

zamówienia, który winien zawierać co najmniej: 

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi kontraktu, 

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, kruszyw itp., 

j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

3. Zamawiający najpóźniej na trzy (3) dni przed planowanym terminem przekazania terenu budowy 

zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 

(wskazując przy tym datę przekazania terenu budowy jako termin planowanego rozpoczęcia robót). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie później jednak niż do czternastu (14) dni od zawarcia umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Wskazanie dnia przekazania terenu robót jest uprawnieniem 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu robót w 

terminie, o którym mowa w zd. 1. W przypadku konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu 

budowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ze względu na przyczyny leżące po stronie 

Zamawiającego, dotyczące np. braku przygotowania/możliwości przekazania miejsca realizacji 

zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej notyfikacji o przesunięciu terminu przekazania terenu 

budowy, wyznaczając nowy termin przekazania terenu budowy. 

5. W dniu przekazania terenu budowy, Inżynier Kontraktu lub Zamawiający przekaże Wykonawcy robót, w 

wersji pisemnej dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót, 

przedmiary robót oraz kserokopię pozwolenia na budowę i postanowienia Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych konserwatorskich przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, zmianę sposobu korzystania z zabytku (wraz z decyzjami zmieniającymi to 

postanowienie), które to dokumenty razem z dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie 

umowy stanowić będą podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, 

warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne  i wszelkie zalecenia 

uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia ze służbami Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poleceń Inżyniera kontraktu i Zamawiającego, w tym 

dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń (w tym wykonywanie poprawek bądź ponowne 

wykonanie wadliwie wykonanych robót), wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 

lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz 

informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych 

wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.   

8. Roboty budowlane będą prowadzone na częściowo czynnym obiekcie. Pomieszczenia Działu Spraw 

Obronnych i Ochrony jak również część pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy seg. B (pom. -1.28, -

1.30, -1.31a-f) będą użytkowane do dnia 30.06.2020 r., przy czym ich udostępnienie Wykonawcy 

nastąpi z chwilą ich całkowitego opróżnienia, lecz nie później niż do dnia 01.09.2020 r. Ponadto na 
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parterze seg. B (pom. 0.25) zlokalizowana jest czynna stacja trafo, dla której należy zapewnić stały 

dostęp przez cały okres realizacji zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stałego i bezpiecznego 

dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do czynnych części budynku. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia - w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe  

funkcjonowanie czynnych części obiektu, w tym do zapewnienia realizacji robót budowlane w taki 

sposób, aby z tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości dostaw mediów (dot. 

wyłącznie czynnych części obiektu), w tym odbioru ścieków. 

11. Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób 

niezakłócający normalnej (tj. jak przed przystąpieniem do realizacji zamówienia) pracy Działu Spraw 

Obronnych i Ochrony (np. po godzinach pracy działu lub inny sposób uzgodniony z Użytkownikiem). 

12. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, 

zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska, w 

tym m.in. poprzez: 

1) prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie 

obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót, 

2) zapewnienie w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i 

dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych, 

3) ponoszenie odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez 

rejon objęty pracami, 

4) zapewnienie stałego całodobowego dozoru terenu inwestycji i zaplecza budowy, 

5) zabezpieczenie na czas wykonywania robót (w miarę potrzeby - m.in. w trakcie wykonywania 

robót na zewnątrz budynku) terenu budowy i/lub wygrodzenia stref niebezpiecznych (dot. 

obszaru będącego poza terenem wyznaczonym przez budynek oraz jego ogrodzenie) 

ogrodzeniem, o wysokości minimum 1,5 m. Ogrodzenie to należy wykonać w taki sposób, aby 

nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu, w odległościach nie większych niż 10 

m, należy umieścić stosowne tablice ostrzegawcze,  

6) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami, 

7) realizacji robót w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed 

zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego 

sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót, 

8) codzienne zabezpieczenie, uporządkowanie i utrzymanie w czystości terenu inwestycji (zarówno 

w trakcie, jak i po zakończeniu prac). 

13. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych 

lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany 

sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu 

robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości. 

14. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić ze szczególnych uwzględnieniem zabytkowego 

charakteru budynku, w tym m.in. poprzez zastosowanie technologii prowadzenia robót uwzględniającej 

zasadę oszczędzania oryginalnej substancji zabytku. 
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15. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia temperatury 

wewnętrzną budynku (dot. wszystkich przestrzeni zaprojekowanych jako ogrzewane) nie mniejszej niż 

+10 °C. 

16. Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 

istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i 

nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy W przypadku 

wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 

uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 

17. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub 

podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów nowych, o należytych 

właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( tekst 

jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.). 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inżynierowi Kontraktu do akceptacji wniosek o 

zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni przed jego wbudowaniem (wzór 

wniosku stanowi załącznik nr 2 do umowy). We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że 

proponowane do wbudowania materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Ponadto 

dla wszelkich materiałów, których forma, kolorystyka, sposób wytwarzania itd., mających wpływ na 

odtworzenie substancji zabytku (w tym jego elewacji lub sposobu wykończenia pomieszczeń sal 

operacyjnych, westybulu oraz wejściowej klatki schodowej, tj. np. elementów sztukatorskich, materiałów 

wykończeniowych, grzejników, osprzętu elektrycznego, lamp oświetleniowych itp.), Wykonawca winien 

uzyskać akceptację Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wymaganym zakresie.  

20. Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii 

zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie 

dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów). 

21.  W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał 

(wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na 

Wykonawcy. 

22. Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono 

inaczej. 

23. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera kontraktu. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi kontraktu do 

zatwierdzenia. 
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24. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB oraz na każdy wniosek 

Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania codziennych badań warunków atmosferycznych, 

w szczególności pomiarów na terenie budowy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Pomiary należy 

wykonywać codziennie o godz. 7.00, 15.00. Wyniki dokonywanych pomiarów winny być 

dokumentowane w dzienniku pogodowym budowy, który to stanowić będzie załącznik do dziennika 

budowy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie oraz sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca  przekaże oryginał wskazanej dokumentacji do ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ww. opracowania Wykonawca winien wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133). 

27. Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punkty poboru 

energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty 

zużycia mediów ponosi Wykonawca. Szczegółowy sposób rozliczenia zużycia mediów ustalony 

zostanie w trakcie przekazania terenu budowy. 

28. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudzież ekonomicznych, zobowiązany 

jest do przekazania powstałych odpadów do zagospodarowania lub unieszkodliwienia, 

29. Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas 

ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - 

socjalne. 

30. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy po min. 1 pomieszczeniu 

(wyposażonego co najmniej w instalację elektryczną oświetleniową oraz gniazd wtyczkowych) osobno 

dla potrzeb Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego, jak również pomieszczenia i wyposażenia dla 

potrzeby prowadzenia narad technicznych/koordynacyjnych. 

31. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 

na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.  

32. Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, na 

własny koszt zlikwiduje zaplecze i ogrodzenie terenu inwestycji i doprowadzi teren do należytego stanu 

(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Jako uporządkowanie 

terenów przyległych rozumie się doprowadzenie do należytego stanu i porządku sąsiedniej 

nieruchomości, m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, budynku lub lokalu, znajdującej się 

poza terenem budowy, w razie korzystania z tej nieruchomości.  
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33. Wykonawca ma obowiązek wykonywać w ramach realizacji wszystkie inne zadania zlecone przez 

Zamawiającego lub Inżyniera kontraktu, a nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla 

prawidłowej realizacji zamówienia. 

 

§ 5 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYKONANIU UMOWY 

1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia:  

1) Koordynatora ralizacji przedmiotu zamówienia, tj. Kierownika budowy posiadającego uprawnienia  w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń: 

p. …….………………….………, tel. ……………, e-mail:……………… , 

2) Kierownika robót  posiadającego uprawnienia  w specjalności elektrycznej bez ograniczeń: 

p. ………….……………………, tel. ………………, e-mail:……………………, 

3) Kierownika robót  posiadającego uprawnienia w specjalności sanitarnej bez ograniczeń: 

p. ………….……………………, tel. ………………, e-mail:……………………, 

4) Kierownika robót  posiadającego uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej: 

p. ………….……………………, tel. ………………, e-mail:……………………, 

5) Osoba z doświadczeniem przy wykonywaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich zabytków: 

p. ………….……………………,  

6) Osoba z doświadczeniem przy wykonywaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich zabytków: 

p. ………….……………………,  

7) Osoba z doświadczeniem przy wykonywaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich zabytków: 

p. ………….……………………, 

8) Osoba z doświadczeniem przy wykonywaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich zabytków: 

                      p. ………….……………………, 

2. Do nadzoru nad realizacją umowy i kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza następujące osoby 

1) p…………..… -…..........................., tel.: ………….e-mail:…………., 

2) p…………..… - …..........................., tel.: ………….e-mail:…………., 

3) p…………..… -…..........................., tel.: ………….e-mail:…………., 

4) p…………… - …...........................,  tel.:…………,   e-mail:…………..  

5) p. …………….- …..........................., tel.:…………, e-mail:……………..  
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3. Ewentualna zmiana osoby/osób, o których mowa w ust. 2, wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej 

zmiany. 

4. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy 

zastrzeżeniu posiadania przez nowe osoby co najmniej kwalifikacji wymaganych w dokumentacji 

postępowania DZP.381.004.2020.RB.
4
 Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę, jeżeli nowa osoba nie 

posiada co najmniej kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postępowania DZP.381.004.2020.RB. Brak 

pisemnej zgody Zamawiającego, powoduje nieważność wprowadzonej zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego  

uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownictwa robót w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co 

najmniej w ramach wymaganych: 

1) obowiązkowych pobytów każdego dnia roboczego przez okres minimum 6 godzin/1pobyt na terenie 

inwestycji kierownika budowy, pomiędzy godz. 8.00 a 15.00, od chwili rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 

2) obowiązkowych pobytów co najmniej dwa razy w tygodniu (każdy w inny dzień) przez okres 

minimum 

 2 godzin/1 pobyt na terenie inwestycji kierowników robót branży sanitarnej oraz elektrycznej, 

pomiędzy godz. 8.00 a 14.00,  od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych danej branży w 

ramach przedmiotu zamówienia oraz na każde wezwanie Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu 

Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 

7. Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dzienniku 

budowy, notatkach służbowych, protokołach z uzgodnień spisany z udziałem Zamawiającego lub Inżyniera 

kontraktu, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań, narad koordynacyjnych bądź technicznych, zmian i 

uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.). 

8. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę wielobranżowego personelu Wykonawcy, w sposób 

eliminujący wystąpienie zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy i kierowników robót w 

comiesięcznych naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego oraz cotygodniowych 

naradach technicznych organizowanych na terenie budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz branżowych kierowników w 

odbiorze końcowym robót oraz w trakcie kontroli mającej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbiorów przez 

organy/jednostki zewnętrzne (w tym pozwolenia na użytkowanie obiektu).  

11. Kierownik budowy oraz kierownicy robót zobowiązani są do systematycznego dokonywania wpisów do 

dziennika budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez kierownika budowy bieżącego 

prowadzenia dziennika budowy. 

12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia w czasie 4 godzin 

informacji dot. ilości osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz 

którego świadczą pracę oraz wskazanie ilości osób wykonujących czynności nadzoru. 

                                                           
4
 W związku z tym, iż doświadczenie zawodowe kierownika budowy stanowi kryterium oceny ofert, zmiana 

kierownika budowy nie może prowadzić do zmiany pozycji Wykonawcy w rankingu ofert na pozycję niższą. 
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13. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) reprezentantów Stron oraz osób 

uczestniczących w wykonaniu umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy 

cywilnoprawne, celem zawarcia i umożliwienia prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 

ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej „RODO”. 

14. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust.13 informacje określone w art. 14 

RODO, w związku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie z obowiązków 

informacyjnych względem tych osób.  

 

§ 6 

TERMIN REALIZACJI I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 20 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, przy 

czym całość robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia wykona w terminie 18 

miesięcy licząc od daty przekazania terenu budowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z postanowieniami §4 ust. 4 i 5, w tym 

dotyczącymi terminu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy/kierowników robót 

zapisem/zapisami w dzienniku budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na 

pięć (5)  dni roboczych przed ich zakryciem. 

4. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 3, Wykonawca 

zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych lub ich rozbiórkia następnie 

przywrócenia stanu poprzedniego lub odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę. 

5. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót w miesięcznych okresach rozliczeniowych, po 

faktycznym wykonaniu danego zakresu robót potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego protokołem przerobowym. Odbiory częściowe dokonywane będą przez Inżyniera 

Kontraktu do pięciu (5) dni roboczych od daty zgłoszenia. Za dni robocze należy rozumieć dni tygodnia 

od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Odbiory częściowe nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane roboty do czasu 

przekazania przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inżyniera kontraktu o planowanych próbach, rozruchach 

technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na pięć (5) dni roboczych przed ich terminem.  

8. Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia prac do dokonywania bieżących uzgodnień 

bezpośrednio z właściwym Inspektorem Nadzoru, zwłaszcza w sytuacjach wystąpienia kolizji bądź 

technicznych problemów realizacyjnych. 

9. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia potwierdzonym 

stosownym wpisem kierownika budowy i Inżyniera Kontraktu do dziennika budowy oraz po wykonaniu 

przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach oraz niezbędnych na potrzeby odbioru robót prób, 
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rozruchów oraz sprawdzeń, należytym uporządkowaniu terenu budowy, a także nieruchomościach osób 

trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę, kierownik budowy poinformuje Zamawiającego 

pisemnie o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych obejmującego całości robót 

składających się na zakres zamówienia. 

10. Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego robót budowlanych obejmującego całości robót 

składających się na zakres zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia według wytycznych Inżyniera 

kontraktu dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej: 

1) projekt powykonawczy (dokumentacje projektową z naniesieniem ewentualnymi 

zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.), 

2) oświadczenia kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, 

3) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dokumentacji 

techniczno-ruchowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, 

4) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń, 

5) dzienniki budowy, 

6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

7) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, 

8) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; instrukcja musi 

zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące 

Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności 

koniecznych do wykonywania w ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji, 

9) zbiorcze zestawienie urządzeń zawierające m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie 

modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy, wartość (netto oraz brutto), 

okres gwarancji producenta, 

10) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale, 

11) dane potrzebne do sporządzenia dokumentów przejęcia na majątek Zamawiającego środków 

trwałych OT. 

11. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać również inne nie wymienione wyżej dokumenty 

niezbędne do przeprowadzenia odbioru oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 

12. Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej, w formacie 

plików *.pdf, w dwóch ( 2 ) egzemplarzach na nośniku typu pendrive. 

13. Zamawiający po dokonaniu przez Inżyniera Kontraktu weryfikacji tj. sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości oraz zatwierdzenia dokumentów o których mowa w ust. 10 powoła komisję odbiorową i 

wyznaczy termin rozpoczęcia czynności obioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż 

na 14 dni od daty dokonania zgłoszenia, pod warunkiem iż dokumentacja powykonawcza jest 

kompletna i prawidłowa. 

14. Niedopełnienie łącznie czynności określonych w ust. 9 i 10, równoznaczne jest z brakiem gotowości do 

odbioru końcowego. 

15. Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie 

stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót 
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bądź ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad. 

16. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności 

odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu 

zamówienia,  jak też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 

17. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego całości zamówienia. Wykonawca na potrzeby 

odbioru końcowego całości zamówienia zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu co najmniej: 

1) oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

Państwowej Straży Pożarnej 

2) protokół odbioru lub inny dokument potwierdzający pozytywną ocenę Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków co do wykonanych przez Wykonawcę robót (jeśli będzie wymagany) 

3) prawomocną bezwarunkową decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

18. Zamawiający w razie stwierdzenia w trakcie odbioru ewentualnych wad, wyznaczy Wykonawcy termin 

na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do powyższego, Zamawiający może 

powiadomić pisemnie Wykonawcę i powołać Wykonawcę zastępczego w celu usunięcia wad, a 

kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady powołując się na 

nadmierne koszty. Postanowienia zawarte w §8 ust. 4 - 23 umowy stosuje się odpowiednio.  

19. Zamawiający po dokonaniu przez Inżyniera Kontraktu weryfikacji tj. sprawdzeniu kompletności i 

prawidłowości oraz zatwierdzenia dokumentów o których mowa w ust. 17 wyznaczy termin rozpoczęcia 

czynności obioru końcowego całości zamówienia, jednak nie później niż na 7 dni kalendarzowych od 

daty dokonania zgłoszenia. 

20. Protokół odbioru przerobowego/końcowego robót, zatwierdzony przez Strony i Inzyniera Kontraktu bez 

zastrzeżeń, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty nim objęte. Wzór 

protokołu odbioru przerobowego stanowi załącznik nr 1. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do akceptacji Inżyniera kontraktu dokumentacji 

rozliczeniowej, w tym faktur oraz protokołów odbiorów, przed ich wystawieniem. Protokoły odbiorów 

wraz z dokumentami odbiorowymi winny być składane Zamawiającemu jako sprawdzone i podpisane 

przez: Inżyniera Kontraktu oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierowników robót danej 

specjalności.  

§7 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

....................... PLN (wartość umowy)(słownie: ......................................................................., .../100),           

w tym:
5,6

 

                                                           
5
W przypadku, kiedy wybór najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa) 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
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1) wartość netto za wykonanie całości zamówienia……………………...PLN; (słownie: 

………………………., ../100), 

2) wartość podatku VAT …..……………..….PLN; (słownie: ……………………………………., ../100),  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zmianom, z 

wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej umowie. 

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego 

wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokoumentacji 

postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy (w szczególności w dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót), jak również w 

niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności: koszty zakupu 

materiałów, koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia  w związku z usuwaniem 

wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót, 

koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, 

badań, pomiarów i sprawdzeń, koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci 

odpowiednich zaświadczeń, w szczególności koszty odbioru urządzeń, koszty odbiorów (w tym 

dokonywanych przez gestorów sieci), sprawdzeń i dopuszczeń przez Urząd Dozoru Technicznego, 

koszty czynności i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i przeprowadzenia odbiorów przez organy 

zewnętrzne tj. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwową Straż Pożarną, 

Państwową Inspekcję Sanitarną, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, itp., koszt 

ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, koszty dojazdu, wynagrodzenia 

pracowników, sprzętu, dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robót,  uzyskania wymaganych 

decyzji i wszelkie prace, również te nie wymienione w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia 

jak wszelkie roboty towarzyszące i zabezpieczające, lecz konieczne do wykonania na podstawie 

obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki 

sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć, a także wszelkie podatki (także 

należny podatek VAT). Wynagrodzenie uwzględnia również ewentualne przychody ze sprzedaży 

surowców wtórnych, pozyskanych w wyniku robót demontażowych i rozbiórkowych oraz ewentualne 

marże i opusty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 powyżej. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po faktycznym wykonaniu robót/usług, potwierdzonych protokołem 

odbioru przerobowego/końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron i Inżyniera 

Kontraktu. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi 

zaawansowania robót, stwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale Inżyniera Kontraktu. 

7. Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie częściowo, na podstawie faktur częściowych oraz 

faktury końcowej, do kwoty stanowiącej nie więcej niż 90% wartości umowy.  Pozostała kwota 

wynagrodzenia tj. 10 %, w tym za usługę obejmującą uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

                                                                                                                                                                                     
towarów i usług, umowa zostanie zawarta na kwotę netto w odpowiedniej wysokości, natomiast należny podatek 
VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 
6
Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, wypłacona zostanie na podstawie faktury 

końcowej, po dokonaniu odbioru końcowego całości zamówienia, potwierdzonego stosownym 

protokołem odbioru. 

8. Płatność częściowa odbywać się będzie miesięcznie po faktycznym wykonaniu danego zakresu robót 

potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego protokołem przerobowym. 

9. Wartość faktur częściowych zostanie określona na podstawie przekazanych Zamawiającemu 

szczegółowych kosztorysów ofertowych (kalkulacji szczegółowych) opracowanych na podstawie 

przedmiarów robót stanowiących załączniki do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy. 

10. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu przerobowego jest dostarczenie przez 

Wykonawcę odpowiednich protokołów odbioru (przerobowych) tych samych robót przeprowadzonych 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i podwykonawcami, a dalszymi podwykonawcami wraz z 

wystawionymi na ich podstawie dokumentami księgowymi (np. faktura VAT, rachunek, itp.) 

11. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w 

terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.  

12. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

14. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego w ust. 11 rachunek bankowy, na który ma być 

dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego 

rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o 

utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem 

roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.  

16. Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia do momentu 

ustalenia okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej 

płatności za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności 

nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie 

źródłem roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatnościlub kar umownych na rzecz 

Wykonawcy. 

17. Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności, o 

którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 

106, z późn. zm.).
7
 

18. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za 

opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty, z 

zastrzeżeniem ust. 16. 

                                                           
7
Zapis będzie miał zastosowanie, w przypadku wystąpienia towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do 

ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). 
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19. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawcy, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani na podstawie doręczonych im rachunków lub 

faktur, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub usługi z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

20. Najpóźniej na czternaście (14) dni przed upływem terminu płatności, o którym mowa w ust. 11, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzące wątpliwości dowody (tj. czytelne kopie dokumentów 

księgowych - faktur, potwierdzeń dokonania przelewu, rachunków itp.), potwierdzające wypłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz oświadczenie 

podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy)  o dokonaniu płatności podwykonawcy (lub dalszemu 

podwykonawcy). Niezłożenie ww. dowodów zapłaty w wymaganym terminie skutkować będzie 

wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedłożenia Zamawiającemu. Zapłata wstrzymanej 

części wynagrodzenia nastąpi w terminie do 7 dni od daty przedstawienia Zamawiajacemu ww. 

dowodów zapłaty. Nie przedłożenie ww. dowodów zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

nie może stanowić podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odsetek od części niewypłaconego mu 

wynagrodzenia. 

21. W przypadku gdy zakres odebranych podwykonawcy robót stanowi rozliczenie końcowe z tym 

podwykonawcą to Wykonawca zobowiązany jest przed wypłatą należnego wynagrodzenia, 

wynikającego  z faktury końcowej, do przedłożenia potwierdzenia zapłaty całości należnego  (zarówno 

wymagalnego, jak i niewymagalnego) wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy  

22. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, pod warunkiem, że Wykonawca w terminie siedmiu (7) dni od poinformowania go o 

powyższym fakcie nie zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku 

dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Wynagrodzenie, którego bezpośredniej zapłaty dokona Zamawiający będzie dotyczyło wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

24. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 22 powyżej, uwag w 

zakresie zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

§ 8 

RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu 

umowy  na zasadach określonych w K.C. z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie 

gwarancji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron. 

3.  Termin rękojmi jest równy terminowi gwarancji wskazanemu w §9 ust. 5 umowy. Bieg terminu 

rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad 

przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.  

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie faksem (nr ……..) i/lub  mailowo (e-mail: ……… ) i/lub 

pisemnie na adres Wykonawcy. 

6. W terminie określonym w ust. 4 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo 

obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego części. Jeżeli Zamawiający zażądał 

wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą 

bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu umowy lub jego części lub usunięcia wady.  

7. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody 

w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sądem 

albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, 

przysługujący Zamawiającemu z tego tytułu, ulega  zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania.   

8. W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania 

uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten 

biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

9. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu 

ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie, ale nie później  niż w  terminie 

14 dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz 

wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z zachowaniem zasad określonych w ust. 10. Ograniczenie 

to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy lub jego część była już wymieniony/-a lub naprawiony/-
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a przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy lub 

jego części na wolny/-ą od wad lub usunięcia wady. 

10. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od 

wad albo usunięcia wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego części w 

terminie rękojmi odbywać się będzie bezpłatnie (dotyczy to wszelkich czynności podjętych w związku z 

usunięciem wady), w terminach każdorazowo ustalonych przez Strony umowy, jednak nie dłuższych niż 

14 dni od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia lub przyjęcia zgłoszenia o ich usunięciu 

(faksem,e-mailem lub pisemnie),  a w przypadku wad zagrażających życiu, mieniu lub pogorszeniu 

stanu środowiska – bezzwłocznie. 

11. W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych 

uniemożliwiających usunięcie usterek w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie w innym 

uzgodnionym przez strony terminie. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia 

wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej na trzy (3) dni wcześniej. 

Koszt usunięcia wad  przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

13. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

14. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenia Zamawiającego o wyborze innego 

uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi, wymaga zawsze formy pisemnej.    

15. Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub 

sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.     

16. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady lub 

usterki. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez 

Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

17. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi możliwe jest także po upływie terminu rękojmi, w przypadku 

zgłoszenia wady przed jego upływem. 

18. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady spowodowane wykonaniem 

istotnych napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, bez zgody Wykonawcy oraz w przypadku 

użytkowania przedmiotu Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji Wykonawcy. 

19. Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) 

przewidzianym przez producenta materiału w okresie udzielonej rękojmi, pomimo ich prawidłowej, 

zgodnej z wytycznymi producenta eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. 

materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).  W pozostałych przypadkach koszty te ponosić będzie 

Zamawiający. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez 

Zamawiającego. Częstotliwość przeglądów uzależniona będzie od ilości występujących w trakcie okresu 

obowiązywania rękojmi wad i usterek – przewiduje się zwoływanie przeglądów nie częściej niż raz na 

rok w przypadku braku zgłoszeń wystąpienia wad lubi usterek. 
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21. Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i 

usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót będzie ponosić 

Wykonawca.  

22. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń, niezbędne do dochowania 

przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający, z zastrzeżeniem, 

iż warunki te nie mogą naruszać prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów, jak również 

powodować nadmiernych (tj. wyższych niż w przypadku analogicznych urządzeń innych producentów) 

kosztów dla Zamawiającego. 

23. Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad 

realizacją prac związanych z ich usunięciem w okresie rękojmi i gwarancji, według zasad 

obowiązujących w okresie realizacji zamówienia. 

 

§ 9 

GWARANCJA 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 

1) zgodności z niniejszą umową, 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi, 

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne oraz 

awarie wywołane wadą fizyczną ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie. 

3. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu 

dokumenty gwarancyjne, dotyczące materiałów, stanowiące integralną część umowy.  

4. W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela ......... miesięcznej
8
 gwarancji na wykonane roboty budowlane. Na zastosowane 

materiały, urządzenia itp., Wykonawca udziela gwarancji co najmniej zgodnie z gwarancją producenta. 

6. Termin gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego. 

7. Postanowienia zawarte w § 8  ust. 4 do 23 umowy stosuje się odpowiednio. 

 

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez 

względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

                                                           
8
 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada 

Wykonawca, w szczególności, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy  lub rozwiązania umowy na 

podstawie §11 ust. 3 pkt 2) umowy – w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 

umowy; Odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty Zamawiajacemu kar 

umownych i odszkodowań należnych do dnia odstąpienia oraz prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi na  prace  wykonane do dnia odstąpienia, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy licząc od dnia, kiedy przedmiot 

umowy zgodnie z umową winien być wykonany - w wysokości 0,15 % wartości umowy, o której mowa w 

§ 7 ust. 1 umowy, 

3) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu całości robót budowlanych składajacych sie na 

przedmiot zamówienia licząc od dnia, kiedy roboty budowlane  zgodnie z umową winny być wykonane - 

w wysokości 0,15 % wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

4) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas czynności odbioru 

końcowego (obejmujących całość robót składających się na zakres zamówienia), licząc od następnego 

dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad – w wysokości 0,05 % wartości umowy, o 

której mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

5) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi,liczonego od 

następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad – w wysokości 0,05% 

wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

6) za przystąpienie do robót przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), dla którego umowy o 

podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) Wykonawca nie uzyskał akceptacji – w wysokości 

50.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (lub dalsze 

podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 

5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

8) z tytułu nieprzedłożenia, w terminie określonym w §3 ust. 11 i 14, poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) lub jej zmiany - w wysokości 

500,00 zł za każdydzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na jej 

przedłożenie; 

9) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w § 3 ust.15 – 5.000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek; 

10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za wykonane 

usługi, dostawy bądź roboty budowlane za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownego terminu 

płatności, 

11) w przypadku konieczności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego – w wysokości 0,1% wartości umowy, o której mowa w 

§ 7 ust. 1 za każde zdarzenie. 

12) za powierzenie wykonywania czynności określonych w §1 ust. 11 osobie niezatrudnionej na podstawie 

umowy o pracę lub  nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w §1 ust. 13pkt 2)-4) lub 

przedłożenia dokumentów niepotwierdzających spełnienia wymogu, o którym mowa w §1 ust. 11 lub 
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przedłożenia ich w liczbie mniejszej niż wynikająca z oświadczenia, o którym mowa w §1 ust. 13 pkt 1) – 

w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

13) W przypadku nie przedstawieniaprzez WykonawcęZamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu 

obowiązywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

przedmiotowego ubezpieczenia,) dowodu jej przedłużenia i/lub dowodów potwierdzających opłacenie 

należnych z tego tytułu składeklub dowodu potwierdzającego opłacenie kolejnej raty składki (w 

przypadku płatności w ratach) albo przedstawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwotę niższą niż określona w § 4 ust. 2 pkt 1) umowy - 

w wysokości 2.500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.  

14) w przypadku utraty przez Zamawiającego dotacji (lub jej części) z powodu niewykonania zakresu 

rzeczowo-finansowego wynikającego z harmonogramu z winy Wykonawcy -w wysokości utraconej 

przez Zamawiającego dotacji (lub jej części), 

15) za zabudowanie materiału lub urządzenia bez uzyskania wcześniejszej akceptacji na jego zabudowanie  

- w wysokości 5.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

16) za każdy dzień zwłoki w przejęciu terenu budowy, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego – 

w wysokości 0,1% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, 

17) za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2(lub 

jakiegokolwiek z nich)– w wysokości5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

18) z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu, dla którego 

ustalono termin (dot. m.in. narad koordynacyjnych, narad roboczych, czynności odbioru końcowego dla 

których ustalony zostałtermin spotkania, kontroli mającej na celuuzyskanie decyzji pozwalającej na 

użytkowanie obiektu, odbiorów dokonywanych przez organy/jednostki zewnętrzne) wysokości 2.500,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek;nieusprawiedliwione spóźnienie, wynoszące więcej niż 15 min. 

uznane będzie za nieusprawieliwioną nieobecność, 

19) tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności przedstawiciela Wykonawcy w ramach obowiązkowych 

pobytów  na terenie inwestycji, o których mowa w §5 ust. 5 pkt 1) lub 2)– w wysokości 500,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek; 

20) za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym niespełnienie 

obowiązku wygrodzenia terenu budowy zgodnie z §4 ust. 12 pkt 5) umowy) - w wysokości 5.000,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek, 

21) za nieprzedłożenie informacji dotyczącej ilości osób uczestniczących w realizacji zamówienia w formie i 

terminie, o którym mowa w §5 ust. 12 umowy - w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek 

3. Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 

przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. 
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6. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego 

odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. 

7. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań Wykonawca zapłaci na rachunek 

bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. W 

przypadku opóźnienia w płatności Zamawiający potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Jeżeli kary umowne lub odszkodowanie należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy nie mogą 

zostać uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostaną potrącone z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.  

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy 

Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy 

odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zajściu 

którejkolwiek z poniższych okoliczności:  

1) Wykonawca nie przystąpi do przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiajacego, 

3) Wykonawcaprzerwał prowadzenie robót na okres dłuższy niż 21 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego 

4) Nastąpiła zwłoka Wykonawcy w realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej zamówienia 

wynosząca łącznie więcej niż 30 dni w stosunku do terminu umownego, pomimo opracowania 

aktualizacji harmonogramu oraz podjęcia działań przedstawionych w zaakceptowanym przez 

Zamawiającego programie naprawczym, 

5) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

6) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 

terminu zakończenia realizacji Umowy,  

7) gdy Zamawiający trzykrotnie naliczył kary umowne Wykonawcy, 

8) gdy Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego i nie naprawił jej w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 

9) Wykonawca nie zapewnia właściwego nadzoru nad realizacją robót, w tym w ramach obowiązkowych 

pobytówkierownika budowy oraz kierowników robót, 

10) gdy Wykonawca nie okazał na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających posiadanie 

przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia uprawnień (kwalifikacji, prawa wykonywania 

zawodu), wymaganych zgodnie z dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej 
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umowy lub, gdy osoby te nie posiadają wymaganych uprawnień lub, gdy na żądanie Zamawiajacego, 

Wykonawca nie przedłożył dokumentów lub przedłożone dokumenty nie potwierdzają wymaganego 

doświadczenia osób zgodnie z zapisami dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie 

niniejszej umowy, 

11) gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami §17lub przedłożył ją na 

kwotę niższą niż określona w niniejszej umowie bądż nie przedłożył właściwego dokumentu 

potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia lub opłacenia składki, 

12) w razie konieczności: 

a) 3 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

13) Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami umowy i 

dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 1, są konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, 

14) gdy Wykonawca podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy bądź jej części bez zgody 

Zamawiającego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

15) gdy Wykonawca nie dokonał prawidłowego powierzenia danych osobowych pomimo wcześniejszego 

wezwania Zamawiającego, zgodnie z §16 ust. 6 Umowy, 

16) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru końcowego niemożliwej do usunięcia wady istotnej 

przedmiotu Umowy, która uniemożliwia użytkowanie obiektu. 

17) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania Umowy, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które 

ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy/ rozwiązaniu umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 
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1) niezwłocznie wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i własności 

a także zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

3) przygotować protokół stanowiący inwentaryzację wykonanych robót oraz zestawienie 

niewykorzystanych materiałów na dzień odstąpienia od Umowy. 

6. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i 

dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 

jednostronny. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół wraz z książką ich obmiaru wg stanu na 

dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

7. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 

z kosztorysów ofertowych złożonych zgodnie z §4 ust. 2, pkt 5), pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze a także pokryje koszty za zakupione materiały i 

urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na 

zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem 

od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

 

§ 12 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W przypadku zaistnienia sporu co do okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 4 umowy, Strony mogą 

się zwrócić do niezależnego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okoliczności, które spowodowały szkodę, 

chyba że uzyskanie takiej opinii jest niemożliwe. 

2. Jeżeli w trybie ust. 1 powyżej zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo do żądania stosownego odszkodowania 

w trybie przewidzianym w § 10 ust. 4 umowy; ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii 

rzeczoznawcy. 

3. Jeżeli w trybie ust. 1 powyżej zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, 

co nie wyłącza dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sądami powszechnymi. 

§ 13 

CESJA 

1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego przelewać 

lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień 
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wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności w formie cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub udziału w 

niej, na osoby trzecie. 

2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie 

będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu wierzytelności, we wzajemne rozliczenia 

między Stronami Umowy, terminy płatności, odsetki za zwłokę, kary umowne itp. 

 

§ 14 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w 

art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem 

nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić 

zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 

1) konieczności przesunięcia terminu realizacji umowy lub innych terminów umownych, jeśli 

konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, nie leżących po stronie Wykonawcy, 

2) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich 

przesunięcie jest wynikiem opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 

przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym m.in.: 

a) w przypadku wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 

powinny zostać wydane (w tym w uzyskaniu ostatecznej akceptacji Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonanych prób „in situ” prac malarskich 

elewacji i/lub polichromowanych mazerunków wewnętrznych), 

b) w sytuacji braku możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

3) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia szkód oraz 

następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych na terenie budowy, 

4) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest 

wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §19. 

5) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeśli 

konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności stanowi następstwo: 

a) konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej,  
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b) braku przygotowania lub braku możliwości przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi 

na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, 

c) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania inwestycji, zmiany umowy 

o dofinansowanie itp., 

w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminów umownych; 

6) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich 

przesunięcie jest wynikiem wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy tudzież 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

inwestycjami czy robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

7) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Pzp w celu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiany zakresu 

robót powierzonych ww. podwykonawcom, 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie inwestycji 

w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 

9) konieczności wprowadzenia robót zamiennych w rozumieniu i na zasadach określonych w §18 

Umowy 

10) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną w ramach tzw. robót 

zaniechanych, o których mowa w § 18 Umowy, co skutkować może obniżeniem 

wynagrodzenia należnego Wykonawcyz zastrzeżeniem postanowień §18 ust. 9;  

3.  W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany: 

1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z 

obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, 

2) zmiany danych rejestrowych, 

3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

4) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się na zasadach art. 

22a ust. 1 ustawy Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

§15 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA  

1. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego 

aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:   

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,   

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,   

4) zmiany zasad gromadzenia i  wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 15, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie 

z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług.   

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.   

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lub 

3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w 

życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

5.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,  z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy.   

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób zatrudnionych do  przedmiotu 

zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.   

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 4), 

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o 
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prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której  mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.   

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy.   

9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony 

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.   

10.  W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:    

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 

2), lub    

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę,  z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3).   

11. W przypadku zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 4) Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.   

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

21 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty 

wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 2). 

13. W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała 

wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże 

kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

14. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W 

takim przypadku przepisy ust. 10 - 13 oraz 15 stosuje się odpowiednio.   
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15. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

 

§16 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. O ile będzie to potrzebne do prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 

ust. 3 RODO powierzy Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych, których jest Administratorem 

lub Przetwarzającym. 

2. Wykonawca jest świadomy, że charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest określony rolą 

podmiotu przetwarzającego – Zamawiającego, który zgodnie z definicją legalną, wynikającą z art. 2 pkt 

12 ustawy Pzp jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania 

danych osobowych wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym, zgodnie z którym w 

przypadku, gdy Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,  

oraz inne wymagania określone w warunkach danego zamówienia, powinien również weryfikować 

poprawność ich realizacji przez Wykonawcę oraz podejmować środki prawne (chociażby w drodze 

stosowania odpowiednich sankcji umownych) w przypadkach niespełnienia tych wymagań. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji niniejszej umowy. 

4. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca określi w przedłożonej Zamawiającemu umowie 

powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy 

Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie z 

aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz treścią umowy powierzenia danych 

osobowych przedłożonej przez Wykonawcę. Zamawiający oświadcza, iż znane mu są zasady 

przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisów RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) dalej: „UODO”. 

6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

przepisami art. 28 RODO oraz w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

dodatkowy termin dla dokonania tej czynności. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiający 

zawiesi wykonywanie czynności w ramach niniejszej umowy, które wiążą się z przetwarzaniem danych 

osobowych. Po bezskutecznym upływie ww. dodatkowego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §11 ust. 

1.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1781) oraz RODO. Przetwarzanie danych osobowych, których Zamawiający jest Administratorem 

lub Przetwarzającym nastąpi zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie powierzenia danych 

osobowych, która zostanie zawarta wraz z niniejszą umową 
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§17 

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia na 

cały okres realizacji Umowy obejmującą szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w 

związku z prowadzonymi pracami z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia nie mniejszą niż: 5.000.000,00 zł(słownie: pięć milionów zł, 00/100)  ze szczególnym 

uwzględnieniem następujących ryzyk: 

a)      szkody w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia, 

b)      szkody w mieniu otaczającym i przylegającym do placu budowy, 

c)       szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu   

odpowiedzialności cywilnej 

d)       szkody wyrządzone przez podwykonawców, 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której 

mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wygaśnięcia terminu 

obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w 

ostatnim dniu jej obowiązywania, dowodu potwierdzającego jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego 

dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 

000 000,00 zł (poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) wraz z dowodami 

potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. W przypadku płatności w ratach, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego 

dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty. 

3. W razie niedochowania powyższego  obowiązku Zamawiający może: nie dopuścić Wykonawcy do 

realizacji przedmiotu umowy, a także nałożyć karę umowną, zgodnie z §10 ust. 2 pkt 13). Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z 

wykonywaniem robót budowlanych Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę.  

5. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec 

Zamawiającego, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót budowlanych, powstałych w szczególności w 

wyniku: 

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą 

chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawców; 

2) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich 

zatrudnionych; 
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3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie 

ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich; 

4) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób. 

6. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w 

przypadkach określonych w ust. 5 Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu, na zasadach 

określonych w § 10 ust. 5. 

§ 18 
 

ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE, ZANIECHANE 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz niezbędnych 

robót dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Przez roboty zamiennenależy rozumieć roboty będące następstwem rozwiązań zamiennych, o których mowa 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jako wykonanie elementu występującego w 

dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny, niż to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwiązania 

zamiennego w stosunku do przewidzianego w projekcie. 

3. Wykonanie robót zamiennychjest możliwe, jeżeli: 

1) na rynku pojawiły się nowe technologie wykonania robót, materiały, wyposażenie, urządzenia nowej 

generacji umożliwiające poczynienie oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu Umowy; 

2) konieczność ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności 

z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym w szczególności 

odmiennymi od pierwotnych założeń, warunkami geologicznymi, geotechnicznymi lub hydrologicznymi, 

3) materiały lub urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej nie są już dostępne na rynku - fakt ten 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a Inżynier Kontraktu potwierdzić na piśmie; 

4) zastosowane jako zamienne materiały lub urządzenia mają nie gorsze parametry techniczne niż 

materiały lub urządzenia skazane w dokumentacji projektowej jako przykładowej; 

5) wprowadzenie rozwiązań zamiennych jest następstwem zmiany przepisów prawa powszechnie  

obowiązującego mających wpływ na wykonanie Umowy 

4. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiającego. 

Wyrażenie zgody na wykonanie robót zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie 

Zamawiającego, a nie jego obowiązek. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych nastąpi w formie aneksu do 

Umowy, na podstawie przesłanki zmiany Umowy z §14 ust 2 pkt 9). 

5. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową zostanie dokonane 

na podstawie kosztorysu różnicowego w oparciu o następujące założenia: 

1) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana; 

2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej; 

3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy cenami robót z pkt 1 i 2; 

4) wyliczeń ww. cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
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a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów złożonych przez Wykonawcę przed 

zawarciem Umowy w trybie §4 ust.2 pkt 5; 

b) w sytuacji wystąpienia robót, których nie można rozliczyć zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe należy 

wyliczyć w oparciu o następujące elementy: 

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysówopracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

-  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metodę opisaną w tiret 

pierwsze, brakujące ceny czynników produkcji zostanąprzyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za okres ichwbudowania; 

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte wwyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiedniepozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku brakuodpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć zkosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

d)  ilości robót zamiennych, należy udokumentować w książce obmiarów (obmiary dokonane przez 

Wykonawcę wymagają potwierdzenia prawidłowości ich sporządzenia przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego). 

6. Przez niezbędne roboty dodatkowe należy rozumieć roboty, stanowiące autonomiczną podstawę zmiany 

Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjęte zamówieniem 

podstawowym, niezbędne do jego wykonania, jeżeli jednocześnie spełnione są warunki: 

1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego,  

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w Umowie. 

7. Realizacja robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego następuje na podstawie 

aneksu zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawą do 

zawarcia aneksu jest protokół konieczności potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzony przez 

Strony Umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o 

których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

8. Rozliczanie robót dodatkowych odbywało się będzie w ramach odbiorów częściowych, fakturami częściowymi 

na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego 

w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów złożonych przez Wykonawcę w trybie §4 ust. 

2 pkt 5; 
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2) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie 

można rozliczyć zgodnie z pkt 1, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych 

przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. Kosztorysy te opracowane będą 

analogicznie jak dla wyliczenia ceny zamiennej (ust. 5 pkt5 lit. a-c) 

9. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu Umowy przewidzianego 

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej części za zbędne dla realizacji przedmiotu 

Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robót, które były 

przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej), nieleżące w interesie Zamawiającego 

lub niemożliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi naówczas przepisami powszechnie obowiązującego prawa (roboty 

zaniechane). Łączna wartość robót zaniechanych brutto nie może być większa niż 15 % wartości 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1(z uwzględnieniem wartości innych zmian tzw. 

nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). 

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potencjalne ograniczenie zakresu robót z powodów, o których 

mowa w ust. 9. Zmiana, o której mowa w ust. 9 musi być każdorazowo przedstawiona w protokole 

konieczności przygotowanym przez Stronę Umowy, która wnosi o taką zmianę. Protokół ten musi zawierać 

uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w ust. 9 oraz musi być 

potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjęcie robót zaniechanych 

przez Strony przyjmuje postać aneksu do Umowy na podstawie § 14 ust.2 pkt 10). 

11. Wyliczenie robót zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacją projektową odbędzie się na 

tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej w ust. 

5. 

§ 19 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, 

rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności takie jak wojna, klęska żywiołowa, epidemia, blokada 

komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki społeczne, katastrofa ekologiczna, 

katastrofa budowlana. 

2. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

obowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. 

3. Brak zawiadomienia lub zwłoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż 

Strona ta nie będzie mogła skutecznie powołać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia 

z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

4. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest 

zobowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania 

wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy.  
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§ 20 
 

KLAUZULA POUFNOŚCI 
 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji 

dotyczących Zamawiającego uzyskanych w toku realizacji Umowy; 

2) udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących Zamawiającego 

tylko w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy; 

3) do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności przez pracowników 

lub podwykonawców informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych 

i trwa także po wykonaniu Umowy  

 

§ 21  

DANE TELEADRESOWE 

 

1. Strony wskazują następujący adres do doręczeń: 

1) Zamawiający: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; 

2)  Wykonawca: …………………….. 

Wykonawca  wyraża również zgodę na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres 

elektronicznej skrzynki podawczej – e-mail: ……………. 

2. W przypadku zmiany adresu przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na 

piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkować 

będzie tym, iż korespondencja przesłana na dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie 

doręczoną. 

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego w 

związku z Umową, w razie podjęcia  próby jego rozwiązania w drodze mediacji, Strony wyznaczą do jej 

prowadzenia Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób przewidziany w ust. 2, spór zostanie 

poddany rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy miało się stać 

nieważne, nie wpływa to na ważność całej Umowy, która w pozostałej części pozostaje ważna. 
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5. Jako datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis 

w drugiej kolejności. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia 

Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez drugą Stronę. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 Zamawiający :                                                                                                                        Wykonawca: 

Data i podpis:                                                                                                                         Data i podpis:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 do umowy nr DZP.381.004.2020.RB (wzór) – protokół odbioru przerobowego 

2) Załącznik nr 2 do umowy nr DZP.381.004.2020.RB  (wzór) – wniosek o zatwierdzenie materiału 

3) Załącznik nr 3 do umowy nr DZP.381.004.2020.RB (wzór) –harmonogram rzeczowo – finansowy 

 



 
 

Projekt „SPINplace — centrum kreatywności i coworkingu” 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4  Wsparcie ekosystemu innowacji 
poddziałanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji  
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,  40-007  Katowice,  http://www.us.edu.pl 
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