Zatgcznik nr 3 do SIWZ DZP.381.022.2020.RB

UMOWA nr DZP.381.022.2020.RB (wzor)

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34

ktory reprezentuje:

NIP: ,

zwanym dalej: Wykonawcg

albo *

NIP: e,

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialnosé za

wykonanie Umowy, zwanymi dalej: Wykonawca

o tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
nr DZP.381.022.2020.RB, w szczegdlnosci: dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych (zwane dalej réwniez: STWIORB), przedmiary robét, audyt energetyczny
budynku oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym postepowaniu — stanowigce integralng czesé
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:
przebudowa obiektow sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 — Etap .

2. Zakres robot budowlanych zostat okreslony w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (zwanych dalej takze STWIORB) oraz w przedmiarach robét i
obejmuje w szczegodlnosci:

1) wykonanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich robé6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy, ekspertyza stanu technicznego ochrony ppoz.,
inwentaryzacja drzew kolidujgcych z realizacjg zadania, projekt nasadzen zastepczych, przedmiary
robét) dla zadania pn. ,Przebudowa istniejgcych obiektéw sportowych basenu wraz z plazg i hali
sportowej w celu poprawy funkcjonalnosci i efektywnosci energetycznej oraz atrakcyjnosci i
dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych” oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot,

2) wykonanie wszelkich robot budowlanych | etapu przebudowy obiektéw sportowych w Cieszynie oraz
czesci z Il etapu, zwigzanych odpowiednio z:

a) budowa/przebudowa/termomodernizacjg/remontem obiektéw budowlanych lub ich czesci, w tym
oznaczonych na rysunku PZT1 numerami od 1 do 10 (z wytgczeniem nr 2),
b) przebudowg plazy i jej odwodnieniem,

c) usunieciem wskazanych drzew do wycinki, wykonaniem nasadzen zastepczych,



d) przebudowg opasek i dojs¢,

e) regulacjag skarp i zaktadaniem trawnikow,

f)  wykonaniem wszystkich wskazanych dojazdow, przejazdow i drogi pozarowej wraz z jej
oznakowaniem,

g) inne roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:

— oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robot,

— organizacje zaplecza,

— organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

— zapewnienie nadzoru gestoréw sieci wynikajgce z uzgodnien,

— wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robdét,

— wykonanie dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu realizacji przedmiotu zaméwienia,

—  biezgcy wywo6z materiatow nieuzytecznych z terenu budowy,

—  przeprowadzenie wszelkich badan, préb, pomiaréw kontrolnych i sprawdzen instalacji oraz prob
funkcjonalnych, w tym systemu pozarowego w zakresie poprawnosci wigczenia do systemu
monitoringu pozarowego poprzez potgczenie urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych z wiasciwg
komendg Panstwowej Strazy Pozarnej,

— testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urzgdzen i instalacji wraz =z
przeprowadzeniem szkolenia instruktazowego obstugi tych wurzgdzen dla personelu
Zamawiajgcego,

— dostawa i udzielenie bezptatnej, dozywotniej licencji na zabudowane oprogramowanie,

— wykonanie ewentualnych robot naprawczych uszkodzonej przez Wykonawce infrastruktury
technicznej.

3) uzyskanie wymaganej dokumentacji oraz wskazanej w karcie audytu izolacyjnosci przegréd
budowlanych i nie gorszej niz wymagana od 31 grudnia 2020 r. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.), przy zachowaniu wyrobéw budowlanych
wskazanych i o parametrach nie gorszych niz w audycie.

3. Ponadto zakres zaméwienia obejmuje realizacje rob6t budowlanych towarzyszacych i wykonczeniowych, w
zakresie niezbednym dla kompleksowej realizacji Etapu | i czesci z Etapu lll, wynikajgcych m.in. z zasad
wiedzy technicznej oraz przepisow techniczno-budowlanych i prawa budowlanego, a takze montaz
wyposazenia zgodnego z wytycznymi z projektu wykonawczego - WYPOSAZENIE Etap III.

4. Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone bedg przy obiektach czynnych. Wykonawca
zobowigzany jest przez caly okres realizacji robot budowlanych zapewni¢ bezpieczny dojazd i dojscie do
budynku hali sportowej oraz do czesci dydaktycznej, a takze zapewni¢ statg dostawe medidw, tak aby
realizowane prace nie kolidowaty z prowadzonymi zajeciami sportowymi oraz z funkcjonowaniem zaplecza
hali. Wszelkie czasowe przerwy w dostawie medidw dopuszczalne sg jedynie po kazdorazowym
wczesniejszym uzgodnieniu z uzytkownikiem terminu ich wytgczenia (energia elektryczna, woda, c.o. itp.), co
najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie
nieprzerwanego odbioru $ciekdw z czesci zaplecza sportowego nie objetego robotami budowlanymi.

5. Realizacja przedmiotu Umowy nie obejmuje robo6t budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacii
hali sportowej oraz remontu istniejgcej niecki i budowy basenu na nauki ptywania.

6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego:
1) zezwolenia na usuniecie drzew kolidujgcych z realizacjg zadania oraz opracowania wszelkich dokumentéw

lub ich aktualizacji wymaganych przez wtasciwy organ w tym zakresie,

1 Dotyczy jedynie wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.



2) dopuszczenia zabudowanych urzgdzen do ruchu (eksploatacji) w przypadkach, gdy jest to wymagane
przez Urzgd Dozoru Technicznego (odbidr przez UDT).

7. Wszelkie prace termomodernizacyjne oraz na dachu i elewacji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
ornitologicznym i chiropterologicznym spetniajgc wymagania Decyzji RDOS oraz sporzadzajac sprawozdanie
z przeprowadzenia czynnosci, o ktérym mowa w tej decyzji. Zapewnienie wiasciwego nadzoru
ornitologicznego i chiropterologicznego stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do wykonania dziatarn kompensujgcych w zwigzku z niszczeniem siedlisk jerzyka i nietoperzy.

8. Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu | etapu budowy i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie
wymagane.

9. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres robét zawiera dokumentacja projektowa (zgodnie z zakresem
wskazanym w SIWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (zwane dalej takze
STWIORB) oraz przedmiary robét stanowigce zataczniki do SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy. Ww. dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci ujete odpowiednio w przedmiarach robét,
STWIORB, dokumentacji projektowej lub w Umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdym z
wymienionych dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i czynnosci
przewidzianych w szczegotowym opisie przedmiotu zamoéwienia.

10. Przedmiot zamodwienia jest dofinansowany na podstawie umow: ze Skarbem Panstwa - Ministerstwem Sportu
i Turystyki z dnia 21.12.2018r. ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
Sportowa Polska — Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, z Powiatem Cieszynskim z dnia
05.06.2020r., z Gming Cieszyn z dnia 16.06.2020r. oraz w oparciu o zgode Rady Nadzorczej Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na udzielenie dofinansowania w formie
dotacji i pozyczki. Wykonawca oswiadcza, iz zostat poinformowany o tym fakcie oraz, ze pocigga to za sobg
bezwzgledng koniecznos¢ terminowej realizacji planowanych zakreséw rob6t w czasie wyznaczonym w
Umowach z dotujgcymi. Tym samym Wykonawca zobowigzany jest do dotrzymania zakresu robdét w
terminach wskazanych w dokumentacji postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy, w tym na
warunkach opisanych w niniejszej Umowie.

11. Przedmiot zamoéwienia nalezy ponadto wykonac¢ zgodnie z:

1) decyzjg nr 397 (WB.6740.299.2019.GR) zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajacg pozwolenia
na budowe z dnia 28 marca 2018 r.,

2) decyzja WPN.6401.506.2018.MS.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z
dnia 16 kwietnia 2020 r., zmieniajgcg Decyzje WPN.6401.506.2018.MS z dnia 21 wrze$nia 2018 r.

3) warunkami nr 6/2020przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie przy ul.
Paderewskiego 9 w Cieszynie z dnia 22 kwietnia 2020 r.,

4) postanowieniem WZ.5595.4.114.2018.AS z dnia 22 stycznia 2018 r. Slgskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach,

5) postanowieniem WZ.5595.1.331.2017.AS z dnia 22 stycznia 2018 r. Slgskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach,

6) audytem energetycznym budynku ,Basen z zapleczem, Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn”, z dnia
26 sierpnia 20109r.

§2
Oswiadczenia i obowigzki Stron
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z:

1) warunkami okreslonymi w niniejszej Umowie,

2) dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz przedmiarami robét, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,



3) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, prawa budowlanego

oraz przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i ochrony przyrody,

4) ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej Umowy,

5) nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$c

zastosowanych do robét wyrobow (materiatow).

. Wykonawca jest zobowigzany m.in. do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegélowo w pozostatych

postanowieniach Umowy:

1) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy,

2) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
Z wtasciwymi przepisami prawa oraz wymogami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych,

3) stosowania technik wykonawczych, sprzetu, materiatéw, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w STWiIORB, dokumentacji projektowej,

4) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania przedmiotu Umowy,

5) wskazania kierownika budowy lub kierownikéw roboét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ
i Umowie,

6) przekazywania wlasciwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy,
w tym do natychmiastowego, pisemnego informowania o wszystkich mozliwych zagrozeniach
w terminowym wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a takze umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiajgcego,

7) stosowania sie do polecen wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych stosowng
notatkg, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

8) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia
wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym,

10) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i udziatu w odbiorach, w wyznaczonych terminach,

11) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot, w czasie odbioréw lub w czasie
obowigzywania gwarancji i rekojmi.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy oraz na

terenie przyleglym, zwigzane z realizacjg Umowy od chwili przejecia terenu budowy do jego oddania,

w szczegolnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub $mieré oséb oraz uszkodzenie lub utrate mienia,

a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczehAstwo na terenie budowy oraz za

zapewnienie ciggtosci dostaw mediéw i odbioru $ciekow.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku

z wykonywaniem robét budowlanych, chyba Ze wylgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest

poszkodowany (w tym Zamawiajgcy) lub osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

lub szkoda powstata w wyniku dziatania sity wyzszej.

. Wykonawca, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowigzany jest do tego, aby czynnosci zwigzane

z realizacjag Umowy (za wyjatkiem czynnosci nadzoru) byly wykonywane przez osoby zatrudnione na

podstawie umowy 0 prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019

r. poz. 1040 ze zm.), na warunkach i w zakresie opisanym w §4 Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne

niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.



10.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci

odebrania przedmiotu Umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) dokonania ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do wykonania

przedmiotu Umowy,

3) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy dokumentaciji.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy. Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w
dokumentacji jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§3

Termin oraz pozostate warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 12 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

W przypadku koniecznosci przesunigecia powyzszego terminu przekazania terenu budowy, ze wzgledu na
przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczgce np. braku przygotowania czy braku mozliwo$ci
przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robot
budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunieciu terminu
przekazania terenu budowy, wyznaczajgc nowy termin. Wskazanie terminu przekazania terenu budowy jest
uprawnieniem Zamawiajgcego. Zmiana terminu przekazania terenu budowy nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do przejecia terenu budowy.

3. Wykonawca przystgpi do wykonywania robdt w terminie do 7 dni od przekazania terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, przed jego przekazaniem, do

przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ =z oryginatem przez osobe/osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej we wskazanym zakresie,

2) oswiadczen kierownika budowy i kierownikdw roboét, potwierdzajgcych przyjecie obowigzkéw na budowie
(zgodne z wzorem udostepnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie),

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) oswiadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zapoznaniu sie z dokumentami
stanowigcymi podstawe realizacji zamowienia,

5) szczegbétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot,

6) szczegotowych kosztoryséw ofertowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot w
okresach dwutygodniowych, uwzgledniajgcego wymagane terminy i koszty realizacji robét (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), w formie wykresu Gantta zawierajgcego poszczegolne etapy robét, ktére mogg stanowi¢ osobny
element odbioru czesciowego, z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych elementéw oraz

kolejnosci, w jakiej wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty. Harmonogram winien byé sporzgdzony z

podziatem na dziaty wynikajgce z poszczegdlnych przedmiaréw robot poprzez odniesienie do technologii

wykonania z naniesieniem $ciezki krytycznej (ciggu zadan/etapow robot, ktérych opdznienie wptywa na date
zakonczenia catosci zamowienia). Poszczegodlne etapy roboét powinny byé naniesione na grafik w zakresie

harmonogramu z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz daty
5
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11.

zakonczenia tych robdt z doktadnoscig do 2 tygodni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych dziatdbw robét Wykonawca powinien uwzglednié przerwy wynikajgce z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych oraz wymagania prowadzenia robot termomodernizacyjnych zawarte w
Decyzji RDOS, atakze konieczno$é prowadzenia robét zwigzanych z instalacjg wezta cieplnego poza okresem
grzewczym i inne okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonani zamoéwienia.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamowienia stanowit
bedzie podstawe do jego realizacji. W przypadku zmiany termindw realizacji zamowienia okreslonych w
harmonogramie, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni
od dnia wystgpienia okolicznosci powodujgcych zmiane terminéw wynikajgcych z harmonogramu oraz
ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o opdznieniach w realizacji
przedmiotu zamowienia, ktére moga spowodowac niedotrzymanie termindw wynikajgcych z harmonogramu
lub przerwanie realizacji, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ich wystgpienia wraz z podaniem ich przyczyn.
W przypadku wystgpienia opdznien w realizacji Umowy w stosunku co do zatwierdzonego aktualnego
harmonogramu, wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualizacji harmonogramu robét oraz do
przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynnos$ci/dziatan w zakresie zaangazowania $rodkéw,
sprzetu i personelu, ktére to wykonawca podjat lub zamierza podjgé majagc na celu terminowg realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong do akceptacji aktualizacjg harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminach umownych.

Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ kosztorysy przygotowane metoda kalkulacji szczegétowej opracowane na
podstawie zatgczonych do SIWZ przedmiaréw robdt, ktérych cena nie bedzie wyzsza, niz cena ryczattowa
przedstawiona przez Wykonawce w ofercie. W kosztorysach Wykonawca zobowigzany jest do wskazania
stawek roboczogodziny, narzutéw - kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu i transportu, zestawienia
materiatdw, robocizny i sprzetu (wraz z cenami) oraz tabel elementéw scalonych. Wykonawca sporzgdzajgc
kosztorysy zobowigzany jest do wyceny i wypetnienia wszystkich pozycji przedmiaréw robét. Wpisane w
przedmiary podstawy normatywne, tj. dane dotyczgce katalogow (KNR, KNNR i inne) zawierajgce
kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych nie zobowigzujg Wykonawcy do sporzgdzenia kalkulacji zgodnie z
wymieniong podstawg normatywng. Zamawiajacy zakazuje ingerencji w zakres i ilo$¢ robot wskazanych w
przedmiarach. Wykonawca nie moze poming¢ w kosztorysie zadnej pozycji z przedmiaru robo6t. W przypadku
dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej, nalezy poda¢ numer
pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie moze dopisywaé pozycji przedmiarowych, dokonywac
zmian ilosci jednostek przedmiarowych i ich opiséow. Warto$¢ kosztorysu powinna by¢ zgodna z ceng
ofertowg. Kosztorys winien by¢ ztozony w formie pisemnej i podpisany przez osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku niezgodnosci kosztorysu z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1

ust. 1, 10 i 12 Umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do jego zmiany w terminie przez siebie wskazanym.

Ztozony przez Wykonawce kosztorys przygotowany metodg kalkulacji szczegétowej bedzie podstawg do
rozliczania m.in. ewentualnych robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, o ktérych mowa w §11
umowy.

Odmowa ziozenia kosztorysu, jego brak, bagdz niedokonanie zmian w przypadku niezgodnosci
z dokumentacja, o ktérej mowa w §1 ust. 1, 10 i 12 bedzie skutkowac odstgpieniem od Umowy z przyczyn
dotyczgcych Wykonawcy zgodnie z §14 ust. 1 pkt 12) Umowy.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do
jego zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu budowy oraz w zwigzku z odpowiedzialnoscia,
o ktorej mowa w §2 ust. 4 Umowy, Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest podjaé nastepujace
czynnosci umozliwiajgce prawidtowg realizacje Umowy:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robat,
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2) zachowac¢ odpowiednie srodki bezpieczenstwa z uwagi na aktualng sytuacje epidemiczna tj. stosowaé
wiasciwe srodki ochronne przez pracownikéw i inny personel Wykonawcy oraz dla miejsc prowadzenia
robot, ciggéw komunikacyjnych itp. zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz wytycznymi, zasadami i
ograniczeniami publikowanymi przez GIS i poszczegdlne ministerstwa,

3) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i $rodowiska, prowadzi¢ prace w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania
czynnych czesci obiektu, zapewniajgc dojazd i dojscie do budynkéw oraz dostep do znajdujgcych sie w
nim pomieszczen, a takze wiasciwg dostawe mediow i odbidr $ciekow,

4) usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady (w tym gruz) oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe
do kontenera, zlokalizowanego zgodnie z wytycznymi kierownika administracji budynku. W tym zakresie
Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do zagospodarowania lub unieszkodliwienia,

5) prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie wystapily uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej,
a takze istniejgcych obiektéw lub ich czesci zlokalizowanych na terenie budowy lub na terenie
przylegtym. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub ich czesci lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub ich odtworzenia do stanu pierwotnego,

6) wykonywa¢ codzienne obserwacje warunkéw atmosferycznych, w szczegélnosci pomiary na terenie
budowy temperatury zewnetrznej i wewnetrznej oraz wilgotnosci powietrza i rejestracji opadéw. Pomiary
nalezy wykonywac codziennie o godz. 7.00, 15.00. Wyniki dokonywanych pomiarow i obserwacji winny
by¢ dokumentowane w dzienniku pogodowym budowy, ktory to stanowi¢ bedzie zatgcznik do dziennika
budowy,

7) uporzadkowac teren robdt i przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koncowy odbiér
robot.

Zamawiajgcy poza terenem budowy nie ma mozliwosci udostgpnienia Wykonawcy pomieszczen lub terenu

Z przeznaczeniem na jego zaplecze socjalne oraz magazynowe.Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie

pomieszczenia socjalne i magazynowe np. w postaci zaplecza kontenerowego, ktérego miejsce

posadowienia uzgodni z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, miejsca na czasowy odktad lub sktadowanie mas

ziemnych oraz materiatdw z rozbidrek i demontazu lub materiatéw przewidzianych do zabudowy.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do medidow (woda, prad). W przypadku korzystania z mediéw

Wykonawca zamontuje na swoj koszt podliczniki. Zamawiajacy wskaze miejsce do podigczenia mediow z

zastosowaniem podlicznikéw. Rozliczenie za media bedzie nastepowato w cyklu miesiecznym.

Roboty budowlane w ramach przedmiotu Umowy prowadzone bedg przy obiektach czynnych. Wszystkie
prace ucigzliwe i gloSne wymagajg kazdorazowego uzgodnienia z administratorem obiektu, z co najmniej 2
dniowym wyprzedzeniem. Roboty budowalne winny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy normalne,
nieprzerwane funkcjonowanie obiektéw. Zamawiajacy informuje, ze umozliwi Wykonawcy prowadzenie robot
budowlanych réwniez w dni wolne od pracy, pod warunkiem ich uzgodnienia z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem, z administratorem obiektu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu
realizacji robot budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz 1 dzien roboczy, niezaleznie od
przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt przy uzyciu wyrobow (materiatéw) nowych,

dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, posiadajgcych
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stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii
Budowlanej, Panstwowego Zaktadu Higieny lub innych wtasciwych instytucji.

Przed dostarczeniem i wbudowaniem kazdego wyrobu (materiatu), Wykonawca jest zobowigzany do
uprzedniego przedstawienia Karty Zatwierdzen Wyrobu do Stosowania ,KZWdS”, celem zatwierdzenia jej
przez Zamawiajgcego, przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. Zabudowanie wyrobu bez
zatwierdzenia KZWdS, stanowi ryzyko Wykonawcy. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
zaproponowanego przez Wykonawce wyrobu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje
Wykonawce do stosowania pozostatych materiatdw z tego systemu lub technologii. Wykonawca winien
zaproponowaé co najmniej dwa zrodla pochodzenia (producentéw) dla kazdego z wyrobow do
zastosowania, a w przypadku wyrobéw wykonczeniowych, armatury czerpalnej, osprzetu
elektroinstalacyjnego oraz galanterii sanitarnej lub innych wyrobéw wptywajacych na odbiér estetyczny
wykonywanych robét, dodatkowo co najmniej dwdch propozycji ich formy, kolorystyki i faktury, zgodnych z
wymaganymi dokumentacjg projektowa. Wzér karty KZWdS stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Nieprzediozenie przez Wykonawce we wskazanym powyzej terminie ktorejkolwiek z KZWdS, przediozenie
niekompletnie wypetnionej KZWdS, przedtozenie KZWdS wskazujgcej na niezgodnos¢ zastosowanych
materiatdbw z wymogami, o ktérych mowa w ust. 17 lub brak spetniania parametréw wymaganych przez
Zamawiajgcego jest podstawg do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §13 ust. 2 pkt 21) i 22)
umowy.

Przy naruszeniu przegrod budowlanych lub ich wykonczenia, Wykonawca zobowigzany jest elementy
naruszone odtworzy¢ do stanu pierwotnego (lub nie gorszego). Jezeli po demontazu jakiegokolwiek
istniejacego elementu przegrody lub instalacji, wykonczenie przegréd budowlanych odbiega od istniejacego
na obiekcie standardu estetycznego, nalezy to miejsce réwniez dostosowa¢ do ww. standardu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan, préb, pomiaréw i sprawdzen instalaciji.
Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robot do dokonywania biezacych uzgodnien
bezposrednio z wiasciwym inspektorem nadzoru, zwlaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji bgdz

technicznych problemdéw realizacyjnych.

§4

Personel bioracy udziat w realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy oraz ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze, a takze wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$é ustanawia:?

1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej - o T ,
telooieis se-maili. .,

2) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - p......cooovviviiiiinennnns. Jtel ,e-maili....o

3) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

4) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych

P Jtelo o se-maili.. .o,
5) Ornitologa - Pe.ceveieiniiiiiiiieeeeas , petnigcego nadzor ornitologiczny
6) Chiropterologa —p ......oevveeieienenen. , petnigcego nadzor chiropterologiczny.

2 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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Zamawiajgcy wyznacza:

1) peveeieieien. - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza budowlana), tel.:........ e-mail:.................. ,
2) P, - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza elektryczna), tel......... e-mail:................... ,
3) Poeeiiiiienns - inspektora nadzoru inwestorskiego (branza sanitarna), tel........ e-mail:...........ooonl ,

- jako osoby upowaznione do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach technicznych oraz nadzorowania i
odbioru robot budowlanych, w tym w zakresie zgodnosci realizacji z Umowg i pozostatymi wymaganiami
Zamawiajgcego oraz w zakresie uzgodnien dotyczacych cech uzytkowych i funkcjonalnych przedmiotu
Umowy,

4) Peveiiiiienn, s tel.i.......... , e-maili — w zakresie formalno - administracyjnej

5) P, TP ,tel , e-mail................. - w zakresie zgtaszania
Wykonawcy wad w okresie gwaranc;ji i rekojmi,
- a takze kierownictwo Dziatu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach do
kontaktow z Wykonawcag w kazdym zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy.
Jako godziny kontaktu z ww. pracownikami, w zwigzku z realizacjag Umowy, wyznacza si¢ przedziat czasowy
od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dni robocze.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kazdorazowo udziatu w naradach koordynacyjnych

(zwotywanych w szczegdlnosci w celu omawiania lub wyjasniania biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, postepu prac, nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy) kierownika budowy i kierownikow robot kazdej z branz, jak i przedstawicieli
podwykonawcow (w przypadku realizacji z udziatem podwykonawcow). Zamawiajacy planuje zwotywanie
narad koordynacyjnych z czestotliwoscig nie wiekszg niz jeden raz w kazdym tygodniu, przypadajgcym na
okres realizacji Umowy. Zwotywanie cotygodniowej narady koordynacyjnej jest uprawnieniem Zamawiajgcego,
a nie jego obowigzkiem.

Kierownik budowy/kierownik robot jest zobowigzany do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku,
gdy wymaga tego stan lub charakter prowadzonych robdt, jak réwniez kazdorazowo, gdy Zzadanie takie
(osobiscie, mailowo lub telefonicznie) zgtosi Zamawiajacy, w terminie przez niego wskazanym. Uznaje sie, ze
kierownik budowy/kierownik robét uczynit zadosé zgdaniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, jezeli jest
obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy w terminie nie diuzszym niz 24
godziny od zgtoszenia zgdania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez kierownika budowy i kierownikéw robdt biezgcego

prowadzenia dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecnos¢ kierownika budowy/kierownika robot na terenie budowy

nie jest mozliwa, Wykonawca zobowigzany jest oddelegowac¢ na teren budowy osobe spetniajaca wszelkie
wymagania dla osoby uprawnionej do kierowania budowa/kierownika robot.

W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy kierownika budowy
lub osoby, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, o ktdrej mowa
w §13 ust. 2 pkt 18) umowy za kazdorazowe zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku trzykrotnego naruszenia
tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 13) umowy.

Niezaleznie od postanowien ust. 4 - 5, Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia na terenie
budowy 0sdb petnigcych funkcje kierownikéw robét branzowych (minimum udziat w czynnosciach w trakcie
wykonywania prac danej branzy), a takze na kazde wezwanie wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego,
w terminie przez niego wskazanym. W przypadku nieuzasadnionej i nieusprawiedliwionej nieobecnosci takiej
osoby na terenie budowy, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 19)
Umowy za kazdorazowe stwierdzenie wystgpienia takiej sytuacji. Postanowienia §14 ust. 1 pkt 13) Umowy

stosuje sie odpowiednio.
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Ewentualna zmiana osoby lub oséb, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajacego.
Ewentualna zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy
zastrzezeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiajgcy nie wyrazi
zgody na zmiane, jezeli nowa osoba nie bedzie posiada¢ kwalifikacji wymaganych w ww. dokumentaciji.
Brak pisemnej zgody Zamawiajgcego w takich okolicznosciach, skutkowat bedzie niewaznoscig
wprowadzonej zmiany.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie czynnosci
zwigzane z realizacja zamoéwienia (za wyjgtkiem czynnosci nadzoru) wykonywane byly przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Wskazane w ust. 12 czynnos$ci muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji Umowy, przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub
przez pracodawce, jezeli Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych
czynnosci, zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w okreslonym w tym wezwaniu
terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wymienione w ust. 12 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujgcych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zatozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imienia i nazwiska, rodzaju umowy o prace,
daty zawarcia umowy, zakresu obowigzkéw oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce) kopie
aktualnych uméw o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 12 sg wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracja Wykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem (odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce) kopie
dowodu potwierdzajgcego:

— w przypadku nowych pracownikéw (tj. dla ktorych nie dokonano jeszcze rozliczenia sktadek z tytutu
ubezpieczenia) - zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych,

— w pozostatych przypadkach - dokumentu potwierdzajgcego, iz w ostatnim okresie rozliczeniowym
osoby uczestniczgce w realizacji zamowienia podlegaty ubezpieczeniom spotecznym (np. imienny
raport miesieczny o naleznych sktadkach i wyptaconych swiadczeniach).

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2) i 3) powyzej, powinny zostaé ograniczone w zakresie

przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sg niezbedne ze

wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja
danych osob uczestniczacych w realizacji zaméwienia, ktére w kontekscie weryfikacji spetniania przez
Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp majg charakter irrelewantny.

Powyzsze dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adreséw, czy numeréw PESEL

pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy O prace i zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Dane
osobowe, o ktérych mowa powyzej winny zosta¢ powierzone przez Wykonawce do przetwarzania wg zasad,

o0 ktérych mowa w § 17 Umowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Nieprzediozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w oswiadczeniu, o kibrym mowa w ust.
14 pkt 1) przez Wykonawce (podwykonawce) dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 14 pkt 2) i 3),
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych czynnosci z ust. 12 na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w treSci umowy 2z podwykonawcami postanowien
umozliwiajgcych realizacje obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu, zgodnie z §5 ust. 7 pkt 12)
umowy.

W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiajacy oprocz weryfikacji dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14, jest uprawniony takze do zadania
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezenh co
do zatrudnienia osdb w $wietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia, w czasie do 4 godzin,
informacji dotyczacej ilosci osdb uczestniczacych w realizacji zamoéwienia wraz z wskazaniem podmiotu na
rzecz ktérego swiadczg prace oraz wskazaniem ilosci os6b wykonujgcych czynnosci nadzoru.

Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe
0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzgdzong przez
inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 12 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 16) Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzacych w skfad personelu
Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

Przedstawiciele nadzoru autorskiego, jezeli bedzie sprawowany w trakcie robét budowlanych, nie sg
uprawnieni do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiajgcego, wydawania
polecen zmieniajgcych tres¢ zawartej Umowy, w szczegdlnosci rozszerzajgcych zakres przedmiotu Umowy
lub zmieniajgcych sposéb wykonywania i rozliczania Umowy.

Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantow Stron oraz osob
uczestniczacych w wykonaniu Umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace bgdz umowy
cywilnoprawne, celem zawarcia i umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust.
1 lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO".

Strony oswiadczajg, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust. 23 informacje okreslone w art. 14
RODO, w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkow

informacyjnych wzgledem tych oséb.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo powierzyé wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej: ,ustawa
Pzp”), przepisie art. 647" Kodeksu cywilnego oraz w postanowieniach niniejszej Umowy. Do zawarcia przez

podwykonawce umowy z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcéw).
albo®
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy/ow
................................................. W ZAKIESIE ..ttt

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.* W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 9),
a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie
spetiania warunkéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie
przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych.

5. Zmiana w zakresie podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa, poza przypadkami, o ktérych mowa w
ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a takze zgody
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem iloSci robét i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robot, kiére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentaciji, najpdzniej 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegdlnosSci
nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérym powinno byé wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wraz z doktadnym opisem zakresu podzlecanych
prac oraz czescig dokumentacji dotyczacej ich wykonania;

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, ktéry bedzie zgodny z terminami okreslonymi w
niniejszej Umowie;

4) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, powinno tez odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB oraz standardom

deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

3 Jezeli Wykonawca zamierza realizowac¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy.

4 Jezeli dotyczy.
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5)

6)

7

8)

9)

wysokosé wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy
0 podwykonawstwo;

warunki ptatnosci, w tym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zakres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, ktéry nie bedzie sprzeczny z wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;
zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym paragrafie przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcg,

zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci

Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania zalegtosci;

10) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajacemu, na kazde jego

pisemne Zadanie, dotyczgcych prawidtowo$ci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéow (tj. oswiadczen, czytelnych kopii
dokumentéw ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewdw, rachunkéw itp.) oraz do jednoczesnego
doreczania Zamawiajacemu kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z

nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia;

11) wymog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa,

12) zobowigzanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) os6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w §4 ust. 12.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od =zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

10.

przedmiotem s3g roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przediozenia Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem mozliwosci przedtuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedtozenia przez Wykonawce

w okresie jednego tygodnia, wiecej niz 3 projektéw umow, jezeli:

1
2)
3)

4)

nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu;

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 6),

termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa
z Wykonawca dla tych robot,

zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, ktdry uniemozliwia

rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robot

do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robo6t budowlanych lub zawarcie umowy dalszego
podwykonawstwa na wykonawstwo robé6t budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do
Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegdlnosci Zamawiajacy nie dopudci takiego podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przystgpi do robdt, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robé6t budowlanych w
tym zakresie do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie
przez niego zaakceptowana. Okres wstrzymania robdt, o kitérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie
kwalifikowany, jako zwloka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci
kare umowna, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 12) za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robot
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéry nie zostat prawidlowo zgtoszony w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie diuzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 6), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust. 2 pkt 14) Umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania robot, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia robét. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Dodatkowo zachowanie sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 12).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg

warunkow lub wymagan dotyczgacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
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21.

22.

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowac¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robot
przez danego podwykonawce.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wlasne dziatania

i zaniechania.

§6
Odbiory

1. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robot:

10.

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbiodr koncowy robot,
4) odbiory gwarancyjne i odbior pogwarancyjny (w tym odbidr ostateczny).
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Za posrednictwem kierownika budowy/kierownikow robot Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
wlasciwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych oraz robot
ulegajgcych zakryciu przynajmniej na 4 dni robocze przed ich zakryciem. Gotowos$é danej czesci robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu do odbioru Wykonawca zgtasza telefonicznie lub poprzez e-mail
wlasciwemu inspektorowi nadzoru oraz potwierdza zgtoszenie wtasciwym wpisem do dziennika budowy.
Odbiodr przez whasciwego inspektora nadzoru nastgpi niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni
roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Postanowienia ust. 15 stosuje sie odpowiednio.
Na okoliczno$¢ odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Strony spiszg protokét lub odnotujg ten fakt
w dzienniku budowy.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.
3.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
bedzie do odkrycia robot lub wykonania otworéw kontrolnych lub ich rozbiérki zgodnie z dyspozycja
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego lub jego
odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza za posrednictwem kierownika
budowy/kierownikéw robdét gotowos¢ do odbioru czesci robdt oraz zawiadamia w drodze pisemnej o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe w okresach rozliczeniowych miesiecznych na podstawie
kosztorysow przedstawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce po faktycznym wykonaniu danego zakresu
robét potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego robét. Pierwszy odbidr czesciowy moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po uptywie 30 dni realizacji przedmiotu Umowy. Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.
Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu przekazania
przedmiotu Umowy protokotem odbioru koncowego. Wzér protokotu odbioru czesciowego stanowi zatgcznik
nr 1 do niniejszej Umowy.
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Postanowienia ust. 12, 15, 16, 18-20 stosuje sie odpowiednio do odbioréw czesciowych.

Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w §2

ust. 1.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg co najmniej osoby wymienione

w §4 ust. 2, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia

Wykonawcy. Wskazanie terminu odbioru koncowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca

zobowigzany jest do utrzymania gotowos$ci do odbioru robaét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownika budowy/kierownikow robdét w czynnosciach

odbiorowych oraz w planowanych prébach, rozruchach technicznych instalacji i urzadzen, a takze w trakcie

kontroli i odbioréw dokonywanych przez gestoréw sieci i inne organy/jednostki zewnetrzne.

Warunkiem przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, jest wczesniejsze przekazanie Zamawiajgcemu

przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu z uprzedniego odbioru bez

uwag tych samych robot/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg oraz
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedtozy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy zgodnie ze wzorem udostepnionym przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie,

2) dzienniki budowy,

3) projekt powykonawczy (dokumentacje projektowg z naniesieniem ewentualnymi
zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.)

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

5) zbiér wszystkich protokotéw badan, rozruchéw i sprawdzen, dokumenty odbiorowe UDT, PSSE, PSP,
PINB

6) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

7) instrukcje eksploatacji i konserwacji zamontowanych urzgdzen - instrukcja musi zawierac istotne i petne
informacje gwarantujgce utrzymanie udzielonej gwarancji, tabelaryczny wykaz tych urzgdzen wraz z
podaniem ich numeru fabrycznego, czestotliwosci przeprowadzania wymaganych przegladow i ww.
czynnosci konserwacyjnych w okresie gwaranciji oraz opis czynnos$ci koniecznych do wykonania:

a) zgodnych z warunkami gwarancji producenta urzgdzen,
b) nie naruszajagcych prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania uméw,
c¢) nie powodujgcych nadmiernych kosztéw dla Zamawiajgcego.

8) karty gwarancyjne urzadzen w oryginale,

9) dokument potwierdzajgcy przeszkolenie pracownikéw uzytkownika w zakresie obstugi zabudowanych
instalacji i urzadzen, w tym m.in. wentylacji,SSP, oddymiania, SSWiN, CCTV, ESOK, nagtosnienia,

10) sprawozdanie z przeprowadzonych czynnosci ornitologicznych i chiropterologicznych,

11) dane potrzebne do sporzgdzenia dokumentéw przejecia na majatek Zamawiajgcego srodkéw trwatych
oT,

12) karty przekazania odpadow;

catos¢ w 2 egz. w wersji pisemnej i w 2 egz. w wersji elektronicznej tozsamej z pisemng (po jednym
egzemplarzu odpowiednio na nosniku CD/DVD i na jednym urzgdzeniu elektronicznym przenosnym typu
plug and play, zawierajgcym pamie¢ nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspétpracy z komputerem
przez port USB co najmniej 2.0.).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb

i badan, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
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20.

21.

22.
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24.

1.

robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i badan, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczna, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a
takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy na podstawie §14 ust. 1 pkt 14) Umowy lub zgdaé wykonania Umowy po raz drugi.

Komisja odbiorowa sporzgdza protokét odbioru koncowego robét zawierajgcy w swojej tresci wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze. Wzér
protokotu odbioru koncowego stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisany przez Strony protokdt
odbioru koricowego roboét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron i wystawienia faktury przez
Wykonawce. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu z zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob
ustalony w protokole odbioru kofhcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, moze
naliczy¢ kary umowne za zwtoke na podstawie §13 ust. 2 pkt 4) umowy, a w sytuacji nagtej, wobec braku
reakcji Wykonawcy, uprawniony jest do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy w ramach wykonania zastepczego.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie gwarancji i w okresie
rekojmi. Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio
okresu gwarancji i okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiory gwarancyjne i odbiér pogwarancyjny bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem
usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji lub rekojmi zostanie przeprowadzony odbior
ostateczny w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi oraz potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzgdza
sie protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bgdz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa odbior
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na nowy okres nie krétszy niz do zakonczenia usuwania wszystkich wad. Zamawiajgcy wyznacza

nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokosci: ...........ccceceeeee.
PLN z VAT’ (stownie: ........cccocceiiiiiiiiiinnnns ) - wartos¢ Umowy, w tym warto$¢ podatku VAT.................... ;
wartosé netto ................. (StowWni€: ... , 00/100).
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy, nie podlega waloryzaciji
i zmianom, za wyjatkiem przypadkéw opisanych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna

5 W przypadku, kiedy wyb6r najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do powstania u

zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa zostanie zawarta na kwote netto w

odpowiedniej wysoko$ci, natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wiasnym zakresie.
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bylo przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztéw robét budowlanych oraz innych kosztéw ponoszonych w celu
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie nie zwiekszy sie nawet wowczas, gdy
w trakcie realizacji Umowy okaze sie, iz cena ofertowa zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje przetargowa,
pod wzgledem ilo$ciowym i jako$ciowym. Niedoszacowanie, pominigcie lub nierozpoznanie przez Wykonawce
kosztéw realizacji czy zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze byé podstawg do zgdania podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego.

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
Umowy, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy oraz koszty, bez ktérych nie jest mozliwe
prawidtowe wykonanie zaméwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania
wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg robot budowlanych, koszty uzyskania zezwolenia na usunigcie
drzew, koszty wynagrodzenia pracownikéw, narzuty, koszty posrednie i ogdlne, zysk, koszty uzyskania
ewentualnych niezbednych decyzji, postanowieh, uzgodnien, opinii, koszty wszelkich robdt
przygotowawczych, porzgdkowych, wykonczeniowych, koszty czynnosci wykonywanych poza terenem
realizacji przedmiotu zamowienia, koszty organizacji terenu robét wraz z jego pézniejszg likwidacjg, koszty
wywozu odpaddw powstajgcych w wyniku prowadzonych prac, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, koszty licencji oprogramowania SSP, ESOK i modutéw kasowych, koszty wykonania wymaganych
wiasciwymi przepisami préb, badan, pomiaréw i sprawdzen oraz koszty uzyskania od wiasciwych gestorow
sieci i organéw odpowiednich zaswiadczen i dopuszczen (w tym m.in. z UDT, PSSE, PSP, PINB) koszty
szkolenia personelu Zamawiajgcego, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zakupu i
montazu materiatéw, wyrobow, urzgdzen, armatury, koszty transportu itp., koszty usuniecia wad w okresie
gwarancji i rekojmi, koszty dojazdéw i inne optaty, ktére mogg wystapi¢ przy realizacji Umowy, w tym
ubezpieczenia, wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT) oraz spodziewany zysk Wykonawcy ze
sprzedazy uzyskanych w wyniku rozbiérek i demontazy surowcéw wtérnych oraz materiatu (drewna) z
wycinki.

Rozliczenia czesciowe beda nastepowaé w oparciu o kosztorysy ofertowe przedstawione Zamawiajgcemu
przez Wykonawce, po faktycznym wykonaniu danego zakresu robot, w okresach miesigcznych,
potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego. Rozliczenia czesciowe beda
dokonywane do kwoty stanowigcej 80% wartosci Umowy. Pozostata kwota wyptacona zostanie Wykonawcy
po podpisaniu przez obie Strony protokotu z zakohczenia czynnosci odbioru korncowego.

. Zamawiajgcy dokona pfatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
wterminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, wraz
z dotgczonym protokotem odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego. Za date dokonania zapftaty
przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug.

8. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na ktéry ma byc¢

dokonywana pfatnos¢ jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku
bankowego z wykazu, o ktdrym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego
podatnika VAT. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do

wysokosci poniesionej szkody.
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Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego zaméwienia do momentu ustalenia
okoliczno$ci sprawy i wskazania rachunku bankowego, ktory bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za
koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie pfatnosci nie spowoduje
zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie bedzie zrédtem roszczenia
0 zaptate odsetek za op6znienie w ptatnosci.
Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106). 6
W razie opdznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zada¢ odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalno$ci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawag
zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
z zastrzezeniem postanowien ust. 10.
Rozliczenie za niewykonang cze$¢ Umowy (ograniczenie zakresu robo6t na wniosek Zamawiajgcego) zostanie
wyliczone na podstawie protokotu robét zaniechanych, zatwierdzonego przez obie Strony i bedzie skutkowac
zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami §12 ust. 2 pkt 8) Umowy.
W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wraz z niebudzgcymi watpliwosci dowodami dotyczgcymi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, w zakresie tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcédw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, poddajgcych w watpliwos¢
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty

lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

6 Postanowienia ust. 17 bedg miaty zastosowanie, w przypadku wystgpienia towaréw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do ustawy

0 podatku od towaréw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany =zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego =zasadnos¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag
wykazujagcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy przyjmie dokumenty, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce.
Roéwnowartos¢  kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (dokonanie
bezposredniej ptatnosci skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego
z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci). Bezposrednia ptatnosé
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
19, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce tego obowigzku, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéow sktadanych
wraz z wnioskami o ptatnosc.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy z Wykonawca.
W sytuacji, kiedy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili w danym okresie rozliczeniowym Zzadnych rachunkéw lub faktur VAT
i Wykonawca potwierdzi te okoliczno$¢ zatgczajgc do wystawianego rachunku lub faktury VAT odpowiednie
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, cata naleznos¢ wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub o
objeciu wystawionymi przez nich dokumentami ksiegowymi zakresu robo6t wykonanych zgodnie z umowami

0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§8

Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesi(gcznej7 gwarancji na wykonane roboty budowlane. Na
zastosowane materiaty, urzadzenia itp., Wykonawca udziela gwarancji co najmniej zgodnie z gwarancjg
producenta. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad i usterek przedmiotu Umowy, ktére zostang

ujawnione w okresie gwarancji, a takze zobowigzuje sie do wykonywania na koszt wlasny okresowych
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10.

11.

przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzgdzen i elementdw wyposazenia zapewniajgcych

prawidtowg eksploatacje przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami ich producentéw

oraz wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego.

Wykonawca gwarantuje najwyzszg jako$¢ przedmiotu Umowy zwlaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejsza Umowa,

2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami panstwowymi,

3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

Wykonawca najpézniej w dniu podpisania protokotu zakorniczenia odbioru koncowego przekaze

Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne co do jakosci wykonanego przedmiotu Umowy.

W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w szczegoélnosci

zasady reklamaciji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, sposob organizacji przegladéw

gwarancyjnych. Tres¢ dokumentow gwarancyjnych nie moze by¢ uksztaltowana w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. W razie ewentualnych rozbieznosci

migdzy trescig niniejszej Umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez

Wykonawce Ilub dokumentu gwarancyjnego producenta, zastosowanie bedg miaty postanowienia

korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Dokumenty gwarancyjne stanowi¢ bedg zatgcznik do protokotu odbioru

koncowego.

W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformutuje oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce

wymagania art. 577' § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do

wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, ani nie ogranicza

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych

w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw i dostarczonych przez

Wykonawce Zamawiajgcemu z wytgczeniem czynnosci okreslonych w ust. 1 bedgcych obowigzkiem

Wykonawcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po zakornczeniu odbioru koncowego przedmiotu

Umowy, przy czym jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od

wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢

rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;j.

Czas reakcji na zgtoszenie wady rozumiany jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie moze przekroczy¢ 2 dni roboczych od daty

zgtoszenia wady w jednej z form, o ktérych mowa w §9 ust. 4, a w przypadku wad zagrazajgcych zyciu,

zdrowiu lub mieniu — reakcja serwisu powinna nastapi¢ niezwtocznie.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dtuzszym jednak niz

14 dni, liczgc od dnia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce, a jezeli z obiektywnych przyczyn

technicznych, technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawe) bedzie to niemozliwe,

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny termin.

Swiadczenia wynikajgce z udzielonej gwarancji bedg wykonywane przez Wykonawce, producenta,

wskazany przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jezeli bedzie to

technicznie niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajgce ze $wiadczenia poza miejscem

realizacji Umowy obcigzajg Wykonawce. Postanowienie §9 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

7 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz gotowosci do
dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do
odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dluzszym niz 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy. Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez Strony
lub okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajagcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, moze naliczy¢ kary
umowne za zwioke na podstawie §13 ust. 2 pkt 5) umowy, a w sytuacji nagtej wobec nieuzasadnionej
odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnych przegladach gwarancyjnych zgodnie
z zaleceniami, lub wymaganiami producentéw okreslonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach
eksploatacji i innych dokumentach, bgdz w okresach wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa, a w
przypadku braku takich wskazan nie rzadziej niz co 12 miesiecy.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét, a takze sprawnosci zabudowanych urzgdzen oraz wskazaniu ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzany jest protokdt przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia, w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad oraz
przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnego ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Odbiory przegladéw gwarancyjnych oraz przeglagdu pogwarancyjnego zostang przeprowadzone wg zasad
okreslonych w §6.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w §9 niniejszej Umowy i Kodeksie
cywilnym.

§9

Rekojmia za wady

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub
ofercie Wykonawcy, sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron. Wyboér rezimu, z
ktérego mozliwe bedzie zaspokojenie roszczeh powstatych na skutek wystgpienia wad przedmiotu Umowy
nalezy do Zamawiajgcego.

Termin rekojmi jest rowny terminowi gwarancji. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu z zakohczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w formie elektronicznej (e-mail: ......... ) lub pisemnie na
adres Wykonawcy. W sytuacjach nagtych i niecierpigcych zwtoki, mozliwe jest zawiadomienie Wykonawcy w

formie telefonicznej — (tel. ................... )
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5. Na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z

10.

tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminach, o ktérym mowa w §8 ust. 10, oraz
przystgpienia do ich usuniecia w terminach zgodnych z §8 ust. 9.

2) zgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia wad zagrazajgcych zyciu, mieniu lub pogorszeniu
stanu $rodowiska lub tez ucigzliwych (powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w
dostawie wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze $ciekéw), nie pdzniejszego jednak niz w
ciggu 24 godzin, od daty zgtoszenia Zamawiajgcego,

3) zleci¢ w wypadkach nagtych usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt 2 lub odméwi ich usuniecia, bez utraty
praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji oraz z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody.
W powyzszych okolicznosciach koszty usuniecia wad moga byé pokrywane z sumy wniesionej przez
Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
§10 ust. 8. W przypadku zwioki w usuwaniu wad, o ktérych mowa w pkt 1, zastosowanie moze
znalez¢ przepis art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego,

4) zadac¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad —
w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu, natomiast nie nadajg si¢ do
usuniecia,

5) odstgpi¢ od Umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usunigte albo uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad oraz zapewnienie wtasciwego kierownictwa nad realizacjg
prac zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego 0 przystgpieniu do usuwania wady lub usterki. Usuniecie wady bedzie stwierdzone
protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

W przypadku wystgpienia zwioki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kary umowne na podstawie §13 ust. 2 pkt 5).

Koszty materiatow eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem Zycia produktu)
przewidzianym przez producenta materiatu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodnej
z wytycznymi producenta eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (j. koszty zakupu ww. materiatow
eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sgdem albo
sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi, termin do wykonania innych uprawnien,
przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia

postepowania.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy gwarantujgce zgodne z Umowg wykonanie jej przedmiotu

ustala sie w wysokosci stanowigcej 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §7 ust. 1 Umowy, tj.

................ PLN (STOWNIE: ...ttt e e sieee e e s s snnneea e e e sennneeaesnnnnneeeesennnngeee ] LO0).
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2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, w formie:............ccc...... /przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slgski Spétka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 przed zawarciem Umowy.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy. Koszty Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru przedmiotu Umowy.

6. CzeSC kwoty zabezpieczenia (30%) stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaptaty (z wylaczeniem roszczen o zaptate kar umownych).

§ 11

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robot dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumieé¢ roboty bedgce nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujgcego w
dokumentacji technicznej, ale w sposdb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania
zamiennego przedstawionego w dokumentacji techniczne;j.

3. Wykonanie robdt zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robét, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodnoscig
z zasadami wiedzy technicznej, stanem terenu budowy lub terenu przylegtego, spowodowanymi
w szczegolnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
ktére majg wpltyw na realizacje przedmiotu Umowy,

3) materiaty lub urzgdzenia wskazane w dokumentacji nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten
Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, a wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzic¢

na pismie;
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4)

5)

zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz
materialy lub urzgdzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentaciji
technicznej jako przyktadowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie
Wykonawcy jako przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie moga by¢ gorsze niz parametry
zamienianych produktéw opisane w dokumentacji technicznej;

wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisébw prawa powszechnie

obowigzujgcego majgcych wptyw na wykonanie Umowy.

4. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ wykonania rob6t zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego.

Wyrazenie zgody na wykonanie robdt zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie

Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastgpi w formie aneksu do

Umowy, na podstawie przestanki zmiany Umowy z §12 ust. 2 pkt 7) umowy.

5. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja techniczng zostanie dokonane na

podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1
2)
3)
4)

6. Przez

nalezy wyliczyé cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;
nalezy wyliczy¢ cene roboty zamienne;j;
nalezy wyliczyé roznice pomiedzy cenami robét z pkt 1 i 2);
wyliczeh ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjg¢ z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce najpdzniej w

dniu przekazania terenu budowy w trybie §3 ust. 8;

b) w sytuacji wystgpienia robét, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy
wyliczy¢ w oparciu o nastepujace elementy:

- ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o0 metode opisang w tiret
pierwsze, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi
Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ilos¢é robdt, ktore miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
d) ilosci robot zamiennych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez

Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru

inwestorskiego).

niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany

Umowy, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamdwieniem

podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczesnie spetnione sg warunki:

1

2)

3)

zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalaciji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okre$lonej pierwotnie

w Umowie.
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7.

10.

11.

Realizacja robo6t dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamoéwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawg do zawarcia
aneksu jest protokot konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez
Strony Umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o
ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozliczanie rob6t dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioréw cze$ciowych, fakturami czgsciowymi
na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego
w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce w trybie §3
ust. 8;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢é zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wbudowania,

c) podstawg do okreslenia nakltadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi
Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robdt, ktore byty
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji technicznej), nielezgce w interesie Zamawiajgcego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi nadwczas przepisami powszechnie obowigzujagcego prawa (roboty
zaniechane). taczna warto$¢ robot zaniechanych brutto nie moze by¢é wieksza niz 15% wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §7 ust. 1 (z uwzglednieniem wartosci innych zmian tzw.
nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) .

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robét z powodoéw, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
koniecznosci przygotowanym przez Strone Umowy, ktéra wnosi o takg zmiane. Protokdt ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi byé
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Przyjecie robot
zaniechanych przez Strony przyjmuje posta¢ aneksu do Umowy na podstawie §12 ust. 2 pkt 8) umowy.
Wyliczenie robot zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej

W ust. 5.
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§12
Zmiany Umowy

1. Zmiany postanowien niniejszej Umowy moga nastapi¢ wytgcznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.

144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnego aneksu skutecznego po

podpisaniu przez obie Strony.

2. Zamawiajacy, dziatajgc zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode

na dokonanie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci stanowi
nastepstwo:
a) nieterminowego przekazania terenu budowy,
b) braku przygotowania lub braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne
czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét budowlanych,
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminow
umownych;
konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich
przesuniecie jest wynikiem wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy tudziez wystapienia niebezpieczehstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;
konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych bedgcego wynikiem
powstania szkdd, nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie
budowy, jezeli szkody te nie wystgpity z winy Wykonawcy;
konieczno$ci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, ktéra jest wynikiem
wystgpienia sity wyzszej, o ktdérej mowa w §15 umowy.
koniecznosci przesuniecia termindw umownych, jesli owa konieczno$¢ powstata na skutek okolicznosci,
ktoérych przy dotozeniu nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
koniecznos¢ przesuniecia termindw umownych w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub z wymaganiami
producenta. Termin realizacji moze ulec wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci, w tym o
okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg realizacje prac, zgodnie z ww.
zasadami wiedzy technicznej i/lub wymaganiami producenta.
koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §11 Umowy;
odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét zbednych do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng w ramach tzw. rob6t zaniechanych, o ktérych
mowa w §11 Umowy, co skutkowa¢é moze obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z zastrzezeniem postanowieh §11 ust. 9 umowy;
zmiany lub rezygnacji z podwykonawcoéw, na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Pzp w celu spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
z zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na kitdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia, zmiana zakresu robét powierzonych ww. podwykonawcom;
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10)

11)
12)

zmiany umowy/-6w o dofinansowanie lub zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje Umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej;
przedituzenia okresu gwarancji, w sytuacji jej przedtuzenia przez producenta lub Wykonawce,

zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego tzn. na cene nizszg (upusty,

rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu $wiadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1)

2)
3)
4)

zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstugg
administracyjno — organizacyjng Umowy,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany podwykonawcow, na zasoby ktorych Wykonawca nie powotywat sie na zasadach art. 22a ust. 1

ustawy Pzp w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

§13
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w oddaniu przedmiotu Umowy badz jego czesci - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy
w wykonywaniu robdét,

w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy dzien przerwy;
za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu ujawnionych przy odbiorach wad przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunigciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

Z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5% wartosci niewykonanej czesci Umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami -
w wysokosci 3 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokos$ci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

z tytutu nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie;

z tytutu nieprzedtozenia, w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie;

za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do

wykonania robdét objetych zakresem niniejszej umowy bez zgloszenia podwykonawcy i bez
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3.

4.

5.

zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

13) za wykonywanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, ktdorego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce innego niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §5 ust.16 — w wysokosci 2 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

15) za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu listy oséb (o$wiadczenia), o ktérym mowa w §4 ust. 12 pkt 1) —
w wysokoéci 500,00 zt;

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w §4 ust. 12 czynnosci -
w wysokoéci 2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

17) w sytuacji nieprzediozenia dokumentow, o ktérych mowa w §4 ust. 12 pkt 2) i 3) lub przedtozenia
dokumentow niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktorym mowa w §4 ust. 12 — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do kazdego z pracownikéw objetych wymogiem,

18) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy lub w trakcie
narady koordynacyjnej kierownika budowy lub osoby, o ktérej mowa w §4 ust. 7 — w wysokosci 1 000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

19) w przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie budowy lub w trakcie
narady koordynacyjnej kierownikow robét branzowych zgodnie z §4 ust. 9 — w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

20) za kazdy dzieh zwioki w przejeciu terenu budowy, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

21) za zastosowanie materiatlu lub urzgdzenia niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego (KZWdS) -
w wysokosci 2 000 zi, za kazdy stwierdzony przypadek;

22) za nieterminowe przedtozenie wtasciwemu inspektorowi nadzoru wniosku o zatwierdzenie materiatu lub
urzadzenia (KZWdS) - w wysokosci 300 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

23) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu
obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia,) dowodu jej przediuzenia i/lub dowoddéw potwierdzajgcych opfacenie
naleznych z tego tytutu sktadek lub dowodu potwierdzajgcego optacenie kolejnej raty sktadki (w przypadku
pfatnosci w ratach) albo przedstawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia) na kwote nizszg niz okreslona w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia.

taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow

przewidzianych w ust. 2, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) z tytutlu nieprzystapienia przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

taczny limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zzada¢ od Zamawiajgcego ze wszystkich tytutow

przewidzianych w ust. 4, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.
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. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zgdaé¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych.

. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego
doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych, za
okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do dnia zaptaty zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan Wykonawca zaptaci na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w wezwaniu do zaptaty (nocie obcigzeniowej), w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia.

. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktérej Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

§ 14
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy
Zamawiajgcy ma prawo wedle wilasnego uznania, zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu ktorejkolwiek
z ponizszych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 2 lub nie
podejmie realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 10 dni, z przyczyn za ktdére sam
odpowiada,

2) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zgdaniu
Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

4) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

7) gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami §16 lub przedtozyt ja na
kwote nizszg niz okreslona w niniejszej umowie badz nie przediozyt wlasciwego dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia lub optacenia sktadki,

8) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9) gdy Wykonawca nie okazat na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw lub o$wiadczen potwierdzajgcych
posiadanie przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamoéwienia uprawnien (kwalifikacji, prawa

30



wykonywania zawodu, zatrudnienia na umowe o prace), wymaganych zgodnie z dokumentacjg
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy lub, gdy osoby te nie posiadajg
wymaganych uprawnien bgdz nie sg zatrudnione na umowe o prace,

10) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

11) gdy Wykonawca nie dokonat prawidtowego powierzenia danych osobowych pomimo wczesniejszego
wezwania Zamawiajgcego, zgodnie z §17 ust. 6 Umowy,

12) gdy Wykonawca nie ztozyt kosztorysu ofertowego lub nie dokonat w nim odpowiednich zmian, zgodnie
z §3 ust. 10;

13) w przypadku trzykrotnego naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w §4 wust. 4, 5 i 7
(nieusprawiedliwione niestawiennictwo kierownika budowy, kierownika robot branzowych lub osdéb
upowaznionych);

14) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koncowego wady istotnej przedmiotu Umowy, ktéra
uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czeéci lub jest niemozliwa do usuniecia.

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po jego stronie) w podpisaniu protokotu odbioru przekracza
30 dni;

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zaptatg bezspornej naleznosci wynikajgcej z prawidiowo wystawionej
przez Wykonawce faktury dtuzej niz 30 dni,

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej niz 30 dni,
bez nalezytego uzasadnienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg
na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub rozwigzaniu Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) niezwlocznie wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosci
a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) przygotowac protokédt stanowigcy inwentaryzacje wykonanych robét oraz zestawienie niewykorzystanych
materiatow na dzien odstgpienia od Umowy.

7. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
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Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzgdzony protokdt wraz z ksigzkg ich obmiaru wg stanu na dzien odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
z kosztoryséw ofertowych ztozonych zgodnie z §3 ust. 8, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze a takze pokryje koszty za zakupione materiaty i urzagdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§ 15
Sita wyzsza

Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli Stron, niemozliwe
do przewidzenia i do zapobiezenia, w szczegdlnosci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, pandemia,
stan nadzwyczajny, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne,
katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do niezwtocznego poinformowania drugiej Strony o jej wystgpieniu niezwltocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 7 dni od jej ustania.

Brak zawiadomienia lub zwioka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz
Strona ta nie bedzie mogta skutecznie powota¢ si¢ na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia
z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania

wptywu dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.

§16

Ubezpieczenie i odpowiedzialno$é odszkodowawcza

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujgcym co najmniej przedmiot zamdwienia na caty
okres realizacji Umowy obejmujgcag szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi pracami z sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie
mniejszg niz: 6.000.000,00 zt (stownie: szes¢ milionéw zi, 00/100) ze szczegdlnym uwzglednieniem
nastepujgcych ryzyk:

1) szkody w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamodwienia,
2) szkody w mieniu otaczajgcym i przylegajgcym do placu budowy,
3) szkody wyrzgdzone przez pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci

cywilnej

4) szkody wyrzadzone przez podwykonawcoéw,

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej
mowa powyzej przez caly okres realizacji zaméwienia. W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania
polisy Wykonawcy zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej

obowigzywania, dowodu potwierdzajgcego jej przediuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu
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potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 6.000.000,00 z

(poSwiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce) wraz z dowodami potwierdzajgcymi

optacenie naleznych z tego tytutu sktadek. W przypadku pfatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu dowodd optacenia skiadki ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie

wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

W razie niedochowania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy moze: nie dopusci¢ Wykonawcy do realizacji

przedmiotu umowy, a takze natozy¢ kare umowna, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 23). Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikte z zaniechania optacania skfadek w okresie realizacji

Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczgcymi

jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z

wykonywaniem robét budowlanych Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwlocznie Wykonawce.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z

odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego, dotyczacymi

jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkdbw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z

wykonywaniem robét budowlanych, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, i diugotrwatg chorobg
ktorejkolwiek z osob zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz oséb przez nich zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku osoéb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze
skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposéb.

Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 5 Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w § 13

ust. 9.

§17
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.

. Wykonawca jest swiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktéry zgodnie z definicjg legalng, wynikajgcg z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp
jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych
wynika z obowigzku prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz inne wymagania
okreslone w warunkach danego zaméwienia, powinien réwniez weryfikowaé poprawnos$c¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowaé s$rodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankciji
umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

. Wykonawca os$wiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego i realizacji niniejszej Umowy.

. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie
powierzenia lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy
Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie

z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz trescig umowy powierzenia danych
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osobowych przedtozonej przez Wykonawce. Zamawiajacy oswiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania
danych osobowych wynikajace z przepisow RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dalej: ,UODO".

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z przepisami art. 28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin dla dokonania tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajgcy zawiesi
wykonywanie czynnosci w ramach niniejszej Umowy, kitére wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych.
Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §14 ust. 1 pkt 11).

§18
Klauzula poufnosci

Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia

2001 r. o dostepie do informacji publiczne;.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczacych
Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczgcych Zamawiajgcego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie w poufnosci przez pracownikow
lub podwykonawcéw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych

i trwa takze po wykonaniu Umowy

§ 19
Cesja wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac lub
przekazywa¢ w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegodlnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej,
na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedace
strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy

Stronami Umowy, terminy pfatnos$ci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§ 20
Dane do kontaktu

. Strony wskazuja nastepujacy adres do doreczen:

1) Zamawiajgcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

2) Wykonawca: ........cccevvnininnnnnn.

Wykonawca wyraza réwniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres
elektronicznej skrzynki podawczej — e-mail: ................

. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie
najpozniej w dniu nastepujacym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowa¢ bedzie tym,

iz korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie doreczona.
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§ 21

Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajacego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
Umowa, w razie podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji, Strony wyznaczg do jej prowadzenia
Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu w sposob przewidziany w ust. 2, spér zostanie poddany
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowien Umowy miato sie¢ stac
niewazne, nie wptywa to na waznos¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.

. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date zlozenia podpisu przez Strone sktadajgca podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktdrakolwiek ze Stron nie umiesci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia Umowy
przyjmuje sie date zlozenia podpisu przez drugg Strone.

. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Protokét odbioru cze$ciowego,

2) Zatgcznik nr 2 — Protokét odbioru koncowego,

3) Zatgcznik nr 3 - wniosek o zatwierdzenie materiatu lub urzgdzenia

Zamawiajacy : Wykonawca :
Data i podpis: Data i podpis:
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