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Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.21.2014.UG

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest: Petnienie Nadzoru Inwestorskieqo podczas realizacji inwestyciji ,Budowa

budynku Wydzialu Rada i Telewizji im. Krzysztofa Kieslowskiegqo Uniwersytetu Slaskieqo w

Katowicach”.

Ko

d CPV:

71247000-1 — nadzér nad robotami budowlanymi,
71248000-8 — nadzér nad projektem i dokumentacja,
CPC: 8 — ustugi architektoniczne, inzynieryjne i zintegrowane ustugi inzynieryjne; ustugi urbanistyczne,

2.0

1
2)

3)

3)

architektury krajobrazu, zwigzane z nimi ustugi konsultacji naukowych i technicznych; ustugi

badan i analiz technicznych.

pis obiektu:

Budynek Wydziatu Radia i Telewizji jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej szkolnictwa wyzszego.

Miejsce realizacji: Katowice ul. Sw. Pawta 3, dziatka nr 183/2, Obreb Bogucice-Zawodzie

Parametry obiektu:
- powierzchnia zabudowy: 1 924,25 m?
- powierzchnia uzytkowa: 4 784,41 m”
- kubatura: 26 668,00 m®
- iloé¢ kondygnacji: cztery kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokata z wewnetrznym atrium. Od strony zachodniej (ul. Sw. Pawta)

budynek bedzie czterokondygnacyjny, od strony potudniowej i wschodniej dwukondygnacyjny, od strony
pétnocnej jednokondygnacyjny. Gtéwne wejscie zlokalizowano od strony péinocno-zachodniej od ul. Sw.
Pawta. Wokot wewnetrznego dziedzinca zlokalizowane beda gidwne pomieszczenia wydziatu: sala
projekcyjno-filmowa, dwukondygnacyjne studio kinowe otoczone pracowniami takimi jak: pracownia
montazu, pracownia dzwieku, rezyserka, przechowalnia sprzetu filmowego, magazyny. W przestrzeni
istniejacego adaptowanego budynku zaprojektowano biblioteke i czytelnie z antresolg. Istniejacy budynek

zostanie odrestaurowany i wzmocniony.

3. Wykonawca, zapewni we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecze dla swojego zespotu. Zaplecze to

winno by¢ wyposazone we wszystkie srodki niezbedne do realizacji przedmiotu umowy (np. meble biurowe,

komputery, kserokopiarki, telefony, tgcze internetowe, telefony komérkowe, aparaty fotograficzne cyfrowe,

srodki transportu).
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Il. DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY, W ZAKRESIE PELNIENIE FUNKCJI INZYNIERA
KONTRAKTU (NADZOR INWESTORSKI), NALEZA W SZCZEGOLNOSCI:

Zakres podstawowych obowigzkéw i praw Wykonawcy z tytutu petnienia Nadzoru Inwestorskiego okreslony jest w

art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zwanej dalej

ustawg Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do tejze ustawy i obejmuje w szczegdlnosci czynno$ci,

o ktérych mowa ponizej:

1. W ramach niniejszej umowy, Wykonawca wykonywac¢ bedzie nastepujace czynnosci:

1) Sprawdzanie ofert zlozonych w postepowaniu(ach) przetargowym(ych) na wykonanie robot

2)

3)

budowlanych (wybér Generalnego Wykonawcy) w zakresie:

a)

b)

Zgodnosci przedmiotu zamowienia oferowanego przez Wykonawce z  wymaganiami
Zamawiajgcego,
Spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, dotyczacych osoéb zdolnych do wykonania

zamowienia i doswiadczenia wykonawcy.

Przygotowanie opinii dla Zamawiajacego w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1 lit. a) i lit. b) (np. w

przypadku odwotan).

Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi i dostawami w ramach, ktérego Wykonawca

wypelnia wszelkie obowiazki inwestora i inspektorow wynikajace z obowiazujacych przepisow

prawa, a niezastrzezone umowa dla Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest w

szczegolnosci wykonaé¢ nastepujace czynnosci:

a)

b)

d)

e)

f)

reprezentowaC¢ Zamawiajagcego w trakcie realizacji Inwestycji poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, przepisami i

obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez zapisami uméw, o
ktorych mowa w §1 ust. 4 pkt 2 lit. a) i lit. b) wzoru umowy (zatgcznik nr 3 do SIWZ), w

szczegolnosci dotyczacymi przedmiotu zamdwienia, w tym harmonograméw robot,

kontrolowa¢ kompletnos¢é opracowan projektowych, wykonywanych w trakcie realizacji robot
budowlanych oraz przekazywa¢ Zamawiajacemu pisemne opinie w zakresie ewentualnych zmian
harmonograméw robét i dostaw oraz prowadzi¢ dokumentacje fotograficzna,

dokonac inspekcji terenu budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym przed przekazaniem
go Generalnemu Wykonawcy oraz uczestniczy¢ w przekazaniu terenu budowy Generalnemu

Wykonawcy obok Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
nadzorowac prawidtowos¢ wykonywania przez Projektanta ustug nadzoru autorskiego,

uczestniczy¢ w sporzadzaniu przez Generalnego Wykonawce przed przystgpieniem do robét
budowlanych inwentaryzacji (w tym fotograficznej) stanu technicznego obiektéw przylegajacych do
realizowanego budynku (inwentaryzacja ta wymaga uzgodnienia jej tresci z wiascicielami
budynkow przylegtych do terenu robét),

zaopiniowa¢ zaproponowany przez Generalnego Wykonawce system obserwacji oraz kontrolowaé
co najmniej raz w tygodniu prowadzone przez Generalnego Wykonawce wpisy do dziennika

obserwacji budynku,
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9)

h)

k)

sprawdza¢ na biezgco jakos¢ i iloS¢ robdét w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatéw i wyrobdw, zastosowanych urzadzen i narzedzi, a w szczegodlnosci
zapobiega¢ stosowaniu materiatow i wyrobdéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, niespetniajgcych norm jakosciowych lub posiadajgcych uszkodzenia,
skontrolowa¢ wykonane czynnosci poprzedzajace rozpoczecie prac budowlanych (zgtoszenie
robot, zgtoszenie prac do PIP, sprawdzenie poprawnosci zabezpieczenia placu budowy itp.),

biezaco kontrolowaé prawidiowos¢ prowadzenia dziennikow budowy, a po odbiorze robot —
odebrania dziennikéw budowy od kierownika budowy,

ustanowi¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt inspektoréw nadzoru, ktérzy beda odpowiedzialni
za poszczegolne zakresy robot wykonywanych w trakcie realizacji inwestycji oraz zapewnic
dyspozycyjnos¢ inspektorow nadzoru na placu budowy w godzinach pracy Generalnego
Wykonawcy (w trakcie realizacji poszczegolnych robot kontrole nad prawidtowosciag ich wykonania
powinien sprawowa¢ odpowiedzialny za dany zakres robét inspektor nadzoru),

sprawdzac i odbierac roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczy¢é w probach
i odbiorach technicznych, odbiorach cze$ciowych i odbiorze kohcowym, organizowacé i bra¢ czynny
udziat w naradach i komisjach technicznych w trakcie realizacji Inwestycji,

niezwlocznie zawiadamia¢ Zamawiajgcego, Projektanta oraz Generalnego Wykonawce o wszelkich
wadach, stwierdzonych w trakcie nadzorowania rob6t budowlanych dotyczacych Inwestycji, jak
réwniez dokonywac¢ z nimi w tym zakresie stosownych uzgodnien, uzyskiwania wyjasnien oraz

egzekwowania prac naprawczych i zmian w dokumentacji projektowej lub robotach budowlanych,

m) potwierdzac¢ faktycznie wykonane roboty, oraz protokolarnie potwierdza¢ usuniecie wad,

n) sprawdzac i opiniowa¢ wnioski Generalnego Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania

0)

P)

robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie ewentualnych
robot dodatkowych, a takze ustala¢ optymalny pod wzgledem technicznym i kosztowym sposob
wykonania tych robét niezwtocznie po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy takiego wniosku ,
wystepowa¢ do Zamawiajgcego z uzasadnionymi wnioskami o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, zamiennych, jezeli taka koniecznos¢ wystapi- w przedmiotowym zakresie
wspotpracowac z Projektantem,

rozwigzywac problemy i spory powstate w trakcie realizacji robét (w tym réwniez zapewni¢ obstuge
prawng w tym zakresie), zasadg jest rozwigzywanie sporéw w sposéb polubowny,

niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
Inwestycji, zwtaszcza o wszystkich zagrozeniach dochowania terminéw realizacji w tym o
mozliwosci wystgpienia lub wystapieniu jakichkolwiek btedéw, niescistosci lub niezgodnosci w
dokumentacji dotyczacej Inwestycji, okolicznosciach powodujacych konieczno$¢ zawieszenia lub
przerwania realizacji Inwestycji lub wykonywania obowigzkéw przez Projektanta lub Generalnego
Wykonawce, lub tez okolicznosciach w inny sposéb negatywnie wptywajgcych na realizacje robot
dotyczacych Inwestycji, w kazdym przypadku wraz z podaniem przyczyn ich wystgpienia, skutkéw
proponowanych srodkéw zaradczych oraz stanowiska Generalnego Wykonawcy lub Projektanta

wraz z oceng tego stanowiska przez Nadzér Inwestorski,

q) organizowac, co najmniej raz w miesigcu Rady Budowy oraz Narady Koordynacyjne nie rzadziej niz

raz na tydzien, a na zyczenie Zamawiajgcego takze czesciej. Sporzgdzanie protokotéw z narad
nalezy do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego. Protokoty majga by¢ wykonywane minimum

w trzech egzemplarzach oraz przekazane Stronom i uczestnikom narad. Nadzér Inwestorski
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s)

t)

u

~

w

~

X)

y)

2)

2)

zapewni udziat w Radach Budowy i Naradach Koordynacyjnych oséb odpowiednich do stanu

realizacji rob6t, w szczegolnosci kierownictwa nadzoru, przedstawicieli Podwykonawcow i

ewentualnie innych niezbednych lub zaproszonych oséb. W Radach Budowy oraz Naradach

Koordynacyjnych uczestniczy¢ beda rowniez przedstawiciele Zamawiajacego i Generalnego

Wykonawcy. Strony dopuszczajg nieorganizowanie Narady Koordynacyjnej w przypadku gdy

tydzien kalendarzowy liczy mniej niz 5 dni roboczych,

prowadzi¢ biezaca sprawozdawczos¢, sporzadzac raporty o przebiegu (rzeczowo-finansowym)

realizacji Inwestycji przedstawia¢ je Zamawiajagcemu, w cyklach miesiecznych, kwartalnych, oraz

raport kohcowy na zakornczenie Inwestyciji,

nadzorowac aktualizacje uzgodnien i opinii dotyczacych projektow, ktérych wazno$¢ wygasa w

trakcie trwania Inwestyciji,

opiniowa¢ zasadnos$¢ roszczen podnoszonych przez Projektanta lub Generalnego Wykonawce

wobec Zamawiajacego niezwtocznie po ich przekazaniu,
przekazywa¢ Zamawiajgcemu opinie dotyczace proponowanych przez Generalnego Wykonawce

lub Projektanta terminéw usuniecia wad oraz wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o obnizenie
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy lub Projektanta za wady uznane przez Wykonawce jako
nie nadajace sie do usuniecia, niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska Generalnego Wykonawcy
lub Projektanta,

kontrolowa¢ usuniecie przez Generalnego Wykonawce lub Projektanta wad oraz niezwlocznie

powiadamia¢ Zamawiajacego o usunieciu wad lub ich nieusunieciu w przewidzianych terminach,
dokonac odbioru koricowego obiektu - w ramach tej czynnosci Wykonawca zobowigzuje sie do:

- stwierdzenia gotowos$ci do odbioru czesciowego oraz catosci obiektu,

- organizowania odbioréow (w tym czesciowych) i przekazania zakonczonej czesci lub catego
zadania,

- nadzorowania uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie catosci
Inwestyciji, jezeli jest wymagane,

- przekazania Zamawiajgcemu protokotéw odbioru oraz kompletnej, uprzednio sprawdzonej przez
Wykonawce, dokumentacji powykonawczej (zawierajgcej m.in.: dziennik budowy, ksigzke
uzytkowania obiektu, protokoty ze spotkan miedzy Stronami, protokoty z kontroli realizacji
Inwestycji z dotaczeniem szczegotowego wykazu przekazywanych materiatow i wskazaniem
réznic miedzy rozwigzaniami przyjetymi w projekcie budowlanym a faktycznie wykonanymi
robotami), oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz wszystkie swiadczenia wynikajgce z
niniejszej umowy spetnit z nalezytg starannoscig, w szczegdlnosci oswiadczy, iz zrealizowana
Inwestycja jest wolna od wad a ewentualne wady ujawnione przy jej odbiorze zostaty usuniete.

w razie koniecznosci ustala¢ naleznosci wynikajace z kar umownych lub odszkodowan,

biezaco kontrolowa¢ zmiany w realizacji umowy z Generalnym Wykonawcg oraz niezwtocznie

powiadamia¢ Zamawiajgcego o koniecznosci dostosowania tresci tej umowy do zmienionych

warunkow realizacji Inwestycji,

biezaco kontrolowa¢ dokumentacje konieczng do uzyskania pozwolen, w tym w szczegdlnosci

pozwolenia na uzytkowanie catosci Inwestycji a w przypadku dostrzezenia jakichkolwiek formalnych

lub materialnych nieprawidtowosci w tej dokumentacji, niezwtocznie poinformowania o tym

Zamawiajgcego oraz przedstawi¢ propozycje zmian,

prowadzi¢ biezace doradztwo na rzecz Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji.
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4) Rozliczenie Inwestycji, poprzez:

a) weryfikacje rozliczen przedstawionych przez Generalnego Wykonawce pod wzgledem zgodnosci i
poprawnosci od strony merytorycznej i rachunkowej oraz zatwierdzanie rozliczen rzeczowo-
finansowych,

b) prowadzenie peinych rozliczen Inwestycji, w tym w szczegdlnosci:

- monitorowanie przebiegu realizacji Inwestycji oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o
zaistniatych nieprawidtowosciach, w tym réwniez prowadzenie rejestru faktur i robot, ewidenciji
kosztéw oraz dokonywanie analizy kosztow i rozliczen (za wyjatkiem wyptaty wynagrodzenia) z
Generalnym Wykonawca, na podstawie dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 4) z ewentualnym
potraceniem naleznosci wskazanych w pkt 3 lit. x),

- sporzadzenie pelnego koncowego rozliczenia finansowego realizowanej Inwestycji z
przygotowaniem i sprawdzeniem dokumentéw niezbednych do przekazania na majatek
Zamawiajgcego srodkow trwatych (sporzadzenie protokotow OT, z wylaczeniem OT dotyczacych
dostaw niezwigzanych z umowag na roboty budowlane) i przedstawienie go Zamawiajacemu w
terminie 3 ( stownie: trzech) miesiecy od daty odbioru koncowego obiektu. W terminie do 1
(stownie: jednego) miesigca Zamawiajacy wniesie uzasadnione uwagi do sporzadzonego
rozliczenia. Z odbioru uzgodnionego rozliczenia Strony sporzadzg protokét w formie pisemnej

podpisany przez obydwie Strony.

5) Pelnienie Nadzoru Inwestorskiego w kwestiach dotyczacych udzialu podwykonawcoéow, w
szczegolnosci poprzez:

a) informowanie i przedstawianie Zamawiajgcemu pisemnych opinii wraz z propozycjg stanowiska we
wszelkich kwestiach zwigzanych z udziatem podwykonawcow w realizacji Inwestycji, w terminach
wskazanych w Karcie Wspdipracy, o ktérej mowa w pkt. 2 ponizej w oparciu, o ktére Zamawiajacy
podejmie decyzje,

b) podejmowanie decyzji w imieniu Zamawiajgcego (tylko w przypadku pisemnego upowaznienia przez

Zamawiajgacego).

6) W przypadku koniecznosci podjecia dodatkowych lub innych niz wymienione powyzej czynnosci,
Wykonawca bedzie niezwiocznie informowaé Zamawiajgcego o koniecznosci ich wykonania, wraz z
przedstawieniem swojego stanowiska na ten temat. Wykonywanie tych czynnosci wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Podjecie czynnosci bez zgody Zamawiajacego, skutkowaé bedzie ich

niewaznoscia, za wyjatkiem czynnosci podjetych w celu zapobiezenia szkodzie.

2. Szczegolowy zakres wspoipracy Zamawiajacego z Wykonawca, strony uzgodnia w ,Karcie
Wspoétpracy”.
Propozycje ,Karty Wspotpracy” Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia

niniejszej umowy. Karta stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.
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. TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca realizowat bedzie przedmiot zaméwienia od daty zawarcia umowy do daty odbioru przez
Zamawiajacego uzgodnionego rozliczenia Inwestycji, o ktérym mowa w Rozdziale Il pkt 1 ppkt 4) lit.

b) tiret drugie niniejszego Szczegdétowego opisu przedmiotu zaméwienia (zafgcznik nr 2 do SIWZ).
Przewidywany termin wykonywania zaméwienia - 24 miesiace.

2. Zamawiajacy informuje, ze: termin wykonywania robét budowlanych szacowany jest na 18 miesiecy od daty
podpisania umowy z Generalnym Wykonawca.
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