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UMOWA nr DZP.381.8.2015.RB (wz6r)

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomiedzy:

Uniwersytetem Slgskim w Katowicach,
z siedzibg w Katowicach ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34,

ktory reprezentuje:

NIP: e
wspolnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialno$é za

wykonanie umowy, zwanym dalej Generalnym Wykonawca,

o tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W oparciu o dokumentacje przygotowanag przez Zamawiajgcego dla postepowania nr DZP.381.8.2015.RB oraz
oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym postepowaniu — stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgcy Przedmiot Umowy: ,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia magazynowego nr B/+1/06 na potrzeby serwerowni w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — Il etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych”,
realizowany w ramach Projektu wynikajacego z umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-032/12-00,
dziatlanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego, priorytet XlIll Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2007-2013, zwanego dalej ,,Projektem” lub ,,Projektem CNS”. Projekt wspotfinansowany przez:

Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

! Dotyczy jedynie wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
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2. Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje:

1

2)

3)
3. Do
1
2)
3)
4)
5)
6)

7
8)

opracowanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, tj. opracowanej
nalezycie, w sposob eliminujgcy ryzyko wystgpienia robét dodatkowych, wynikajacych z jej niekompletnosci lub
nieprawidfowos$ci, gwarantujgcej uzyskanie uzgodnien oraz prawidtowg wycene i realizacje rob6t budowlanych.
Zakres opracowania projektowego bedzie obejmowat:

a) opracowanie projektu budowlanego;

b) opracowanie wielobranzowych projektéw wykonawczych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych opinii, decyzji, w tym: ostatecznej decyziji
pozwolenia na budowe, jezeli bedzie to zasadne, bgdz zgtoszenie robdt budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe,
wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

obowigzkéw Wykonawcy poza wynikajgcymi z innych postanowien Umowy nalezy m.in.:
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej,
wykonania robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
dostawy wraz z konfiguracjg rozbudowywalnego systemu chtodzenia typu APC,
dostawy wraz z konfiguracjg systemu suchego gaszenia,
dostawy wraz z konfiguracjg systemu zasilania awaryjnego UPS,
przeniesienia istniejgcej szafy rack z pomieszczenia S/-1/02 do docelowej lokalizacji wraz z doposazeniem i
uruchomieniem,
montazu zakupionych szaf rack wraz z doposazeniem,

dostawe projektoréw wraz z okablowaniem.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z:

1

2)

3)
4)
5)

6)

warunkami okreslonymi w niniejszej umowie, dokumentacji postepowania DZP.381.8.2015.RB oraz ofercie
Wykonawcy ztozonej w postepowaniu;

warunkami wynikajgcymi z postanowien wiasciwych przepisow prawa, w szczegolnosci: zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1129 z p6zn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130, poz.1389 z pozn.
zm.);

wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

Projektem budowlanym , dokumentacjg projektowg wykonawczg, zaktualizowanymi uzgodnieniami oraz innymi
warunkami wynikajgcymi z postanowieh zawartych w decyzjach odpowiednich organdw;

wymaganiami wynikajgcymi z umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POIS.13.01-032/12-00. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy kopie umowy o dofinansowanie po zawarciu niniejszej umowy.
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5. Wykonawca oswiadcza, iz:
1) wykona Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig i w sposob umozliwiajgcy jego prawidtowe uzytkowanie;
2) zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji zamowienia;
3) wszystkie roboty budowlane wykonywat bedzie w oparciu o zatwierdzong przez zamawiajgcego dokumentacje
projektowa, opracowang na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego;
4) ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie swoje dziatania i zaniechania oraz dziatania
i zaniechania swoich pracownikéw, podwykonawcow i o0séb trzecich, ktorymi bedzie sie postugiwat
przy realizacji umowy.
6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci:
1) zapewnienia na wniosek Wykonawcy dostepu do dokumentéw, materiatdw i informacji niezbednych dla
realizacji przedmiotu niniejszego zamdéwienia;
2) opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Wykonawce do akceptacji rozwigzan technicznych i
projektowych;
3) udzielenia stosownych petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajgcego;
4)  odbioru przedmiotu umowy;
5) zaptaty wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy (badz jego czesci).
7. Poniewaz przedmiot umowy jest wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Wykonawca zobowigzuje sie
udostepni¢ do wgladu dokumenty zwigzane z realizowanym Projektem, w tym dokumenty finansowe.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 2 w terminie: od daty zawarcia umowy do
............... dni? od daty przekazania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu (CNS), w ktorym
zlokalizowane jest pomieszczenie magazynowe przeznaczone na potrzeby serwerowni (za date zakoriczenia
realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sie date odbioru koricowego), zgodnie z harmonogramem rzeczowym, zwany
dalej takze ,harmonogramem”, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, a przed przystgpieniem do prac projektowych, przedtozy
Zamawiajgcemu, do akceptacji, harmonogram rzeczowy realizacji Przedmiotu Umowy, uwzgledniajgcy w
tygodniowych przedziatach czasu (wg kalendarza tygodni w roku) postep prac, z podziatem na opracowanie
dokumentacji projektowej oraz realizacje rob6t budowlanych.

3. Zmiana harmonogramu rzeczowego nie skutkujgca zmiang terminu, okreslonego w ust. 1, nie stanowi zmiany
Umowy i moze by¢ dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie informowaé Zamawiajgcego na pismie o wszystkich mozliwych
zagrozeniach w dotrzymaniu termindw w stosunku do ustalonego harmonogramu. Za kazdy dzieh opdznienia w
stosunku do terminu wskazanego w aktualnym harmonogramie rzeczowym, Zamawiajgcy natozy kare umowng, o

ktéorej mowa w §13 ust. 3 pkt 12). Za razace opdOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Strony uznajg

2 Zgodnie z ofertg wybranego Wykonawcy,
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przekroczenie o 2 tygodnie termindw wynikajgcych z aktualnego harmonogramu rzeczowego, ktére skutkowac

bedzie odstgpieniem od umowy, zgodnie z §14 ust.1 pkt 1.

§3
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy ustala
sie w wysokosci 10% catkowitej ceny oferty wraz z podatkiem VAT (brutto), tj. ............ PLN; stownie: ................ ).

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w formie: ....................... /w  pienigdzu
na rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slaski Spétka Akcyjna O/Katowice nr rachunku: 81 1050 1214
1000 0023 6669 9904 *, przed zawarciem umowy.

3. Czes$¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.

4. Czesc¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona lub
zwrdcona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi za wady.

5. Ewentualna, dokonana przez Wykonawce, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, dla ktérej

nie jest konieczna zgoda Zamawiajgcego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

84
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢é wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy/om na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, przepisie art. 647"
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez
podwykonawce/éw umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcy/ -6w).

albo®

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawey/Ow® ...............ccccccceiiii...
W NastepUjgCymM ZaKreSI€: .......ceevueiiiiiieieiiie e e

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/éw na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwieh publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawcaly lub Wykonawca samodzielnie spetnia/ja warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.

® W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu,

4 Jezeli Wykonawca zamierza realizowa¢ zaméwienie z udziatem podwykonawcy/éw.

® Nazwy (firmy) podwykonawcow zostang wskazane, tylko wtedy, kiedy Wykonawca powoluje sie na ich zasoby na zasadach
okreS$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

® Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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22 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.’

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a takze odpowiednio projekty tych umow)
na roboty budowlane powinny zawiera¢ co najmniej:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) dokfadny opis zakresu podzlecanych robdt budowlanych wraz z czg$cig dokumentacji dotyczgcag wykonania
rob6ét okreslonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo)
z podwykonawcg (dalszym podwykonawca);

3) termin wykonania i odbioru zleconych robot, potwierdzonych protokotem odbioru i stanowigcym podstawe
do wystawienia faktury, ktory bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej umowie;

4) wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych rob6t budowlanych w ramach umowy
0 podwykonawstwo;

5) warunki ptatnosci, w tym termin ptatnosci zgodny z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, liczony od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

6) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umow o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, a takze ich zmian wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy;

7) zakaz zawierania uméw o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem akceptaciji projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego;

8) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze jej zmian;

9) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo na dostawy i ustugi z zastrzezeniem postanowien ust. 12;

10) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zalegtej ptatnosci

Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczgc od dnia powstania zalegtosci;

7 Jezeli dotyczy — zgodnie z przypisem nr 7.
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11) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego pisemne
zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym
zakresie odpowiednich dokumentow (tj. oSwiadczen, czytelnych kopii dokumentéw ksigegowych: faktur,
potwierdzen przelewow, rachunkdw, itp.);

12) zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii wszystkich dokumentow
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia;

13) wymaog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa;

14) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym artykule przy
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

7. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedtozenia Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem mozliwosci
przediuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przediozenia przez Wykonawce w okresie jednego tygodnia,
wiecej niz 3 projektow umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robot do
czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

9. Woykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

11. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zawarcie
przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robdt budowlanych Ilub zawarcie umowy dalszego
podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do
Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych. Jezeli pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przystapi do robot, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robo6t budowlanych w tym zakresie do
czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktéra zostanie przez Niego
zaakceptowana. Okres wstrzymania robét, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim bedzie kwalifikowany, jako
zwitoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktérej

mowa w §13 ust. 3 pkt 7 za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robét przez podwykonawce lub
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dalszego podwykonawce, ktéry nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w ust. 4 -13 niniejszego
paragrafu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust. 3 pkt 11.

14. Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Za dziatania i zaniechania podwykonawcy (-6w) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania

i zaniechania.

16. Niezaleznie od postanowien ust. 4 — ust. 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §13 ust. 3
pkt 7. Wykonawca winien réwniez poinformowa¢ kazdorazowo Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania

zakresu robot okreslonego w ofercie przez danego Podwykonawce.

17. Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierunkiem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

§5
OSOBY UCZESTNICZACE W WYKONANIU UMOWY
1. Przedmiot Umowy winien by¢ realizowany przez osoby posiadajagce wilasciwg wiedze, doswiadczenie oraz
uprawnienia.
2. Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w zakresie o ktérym mowa w §6 , z udziatem nastepujgcych osoéb:
1) - nrouprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana),
2) - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzeh wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych),
3) - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych),
A) - nr uprawnien: ............... (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
zakresie instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych),

3. Do koordynowania i kierowania pracami projektowymi t. j. na Kierownika Zespotu Projektowego Wykonawca
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4. Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia kierownikow robot w osobach:

1) - nr uprawnien: ............. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana),

2) - nr uprawnien: ............. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczenh specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacji i urzgdzen wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych),

3) - nr uprawnien: .............. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych),

A) - nr ouprawnien: .................. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w zakresie instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych),

w ramach zakresu obowigzkow i uprawnien przewidzianych dla kierownikéw robo6t w prawie budowlanym.

5. Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia kierownika budowy (zgodnie z decyzjg pozwolenia na
budowe jezeli bedzie to zasadne, badz koordynatora robét budowlanych) w 0sobie p. ....veevveeiiiiiiiiiiiiiienes nr
uprawnien................ (specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana) tel................ ,faksi....oli. e-mail:.......... .
Kierownik budowy petni obowigzki okreslone w Prawie Budowlanym i innych przepisach.

6. Ze strony Zamawiajgcego, jako osoby upowaznione do kontaktow w sprawie realizacji przedmiotu umowy
i nadzorowania jej wykonania wyznacza sie:

1) — Inspektor nadzoru inwestorskiego DIiIB/SNI, tel.: ....... , e-mail:..... - w sprawach technicznych
i nadzorowania robét budowlanych,

2) — Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego DIiIB/SNI, tel.: ....... , e-mail:..... - w sprawach
technicznych i nadzorowania robét budowlanych,

3) — Inspektor nadzoru inwestorskiego DIilB/SNI, tel.: ....... ,e-mail:..... - w sprawach technicznych

P - Kierownik Projektu CNS, tel.:...... , e-maili.......... — w sprawach nadzorowania zgodnosci
prowadzonych prac z zawartymi umowami,

B) — Zaktad Fizyki Teoretycznej w Chorzowie, tel........ , e-mail:.......... — w sprawach
nadzorowania zgodnosci prowadzonych prac z zawartg umowa,

6) e - Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego, Slgskie Miedzyuczelniane Centrum Edukagji i

Badan Interdyscyplinarnych, tel.:....., e-mail:.......... - w sprawach nadzorowania zgodnosci prowadzonych prac

T) - Starszy referent DIiIB/SPIRIIR, tel.:........... ,e-maili.......... - w sprawach formalno-prawnych i
finansowych,

8) i, — Kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Chorzowskiego(DAG)
teli.ooooe. ,e-maili.... - w zakresie zgtaszania Wykonawcy wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi.

7. Wykonawca, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest, w terminie przez niego okreslonym, do
udostepnienia do wglagdu dokumentéw, potwierdzajgcych posiadanie przez osoby wskazane w ust. 2-5)
wymaganych uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do

wykonywania funkcji.
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Ewentualna zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 nastepowa¢ bedzie na podstawie pisemnego
przedstawienia przez Wykonawce propozycji zmiany osoby posiadajagcej kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i
wyksztatcenie, wymagane przez Zamawiajgcego, a okreslone w dokumentacji postepowania poprzedzajgcego
zawarcie niniejszej umowy. Zmiana osoby nastgpi po pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego propozyciji
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane, jezeli osoba wprowadzona w miejsce dotychczasowej nie
posiada kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia, wymaganych wczesniej przez Zamawiajgcego.
Brak pisemnej zgody powoduje niewaznos¢ wprowadzonej zmiany. Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 6 wymaga

pisemnej notyfikacji Strony dokonujgcej zmiany.

§6
REALIZACJA UMOWY - ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy, w zakresie o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), od daty

zawarcia umowy. Koncepcje prac projektowych, zwang dalej ,koncepcjg”, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w

terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiajgcy w przypadku uwag do koncepcji zgtosi pisemnie swoje

zastrzezenia w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania. Brak zastrzezen, oznacza akceptacje. W przypadku

zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca dokona zmiany koncepcji uwzgledniajgcej zastrzezenia i

przedtozy ja Zamawiajgcemu do akceptacji. Zdanie 3 i 4 z ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, a przed przystgpieniem do prac projektowych, oprocz

przedtozenia harmonogramu, o kiérym mowa w §2 ust. 2 przeprowadzi inwentaryzacje w zakresie niezbednym do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 1), nalezy wykonaé w oparciu o Program Funkcjonalno-

Uzytkowy (PFU), zgodnie z dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa bedzie zawieraé:

1) projekt budowlany;

2) wielobranzowy projekt wykonawczy, w podziale na branze:

a) budowlang,

b) instalacje elektryczne,
c) telekomunikacyjna,
d) instalacje sanitarne,

3) kosztorys inwestorski wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowania kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004r, Nr 130, poz.1389 z p6zn. zm.);

4) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz.1129 ze zm.). Specyfikacja techniczna zawierajgca wymagania

niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, czy sposobu wykonania robét (wykonczenie,
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tolerancja wymiarowa, szczegoly technologiczne), oceny prawidlowosci wykonania robét (kontrola, badanie
oraz odbior materiatow i robét), dokumentéw odniesienia (podstawa do wykonania robét, w tym dokumentacja
projektowa, normy, aprobaty techniczne itp.), prac towarzyszgcych (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza
itp.).
Komplet dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ w 4. egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej (na ptycie CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej).
Wykonawca winien na biezgco uzgadniaé z Zamawiajgcym Kkwestie zwigzane =z realizacja Umowy,
a w szczegolnosci koncepcje i rozwigzania projektowe, dobér materiatéw i urzadzen oraz kolorystyke.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania zmian na etapie projektowania do dokumentacji projektowej,
wnioskowanych przez Zamawiajgcego. Odmowa wprowadzenia powyzszych zmian, wymaga pisemnego
uzasadnienia. Uzasadnienie Wykonawcy powinno zawiera¢ informacje o niezasadnosci wnioskowanych przez
Zamawiajgcego zmian, w szczegolnosci z uwagi na ich sprzecznos¢ z wymogami okreslonymi we wiasciwych
przepisach prawa lub zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami lub normami technicznymi, oraz informacje o
negatywnych skutkach niezastosowania sie do uwag Wykonawcy. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od
przekazania przez Wykonawce stanowiska o odrzuceniu wnioskowanych przez Zamawiajgcego zmian, podejmie
decyzje, co do zasadnosci odrzucenia przez Wykonawce wnioskowanych zmian i przekaze jg Wykonawcy.
Stanowisko Zamawiajgcego jest ostateczne i wigzace dla Stron, chyba, ze stanowisko to staloby w sprzecznosci z
wymogami okreslonymi przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami lub normami
technicznymi, o ktérych Wykonawca powiadomit Zamawiajgcego. W takim przypadku ostateczne jest stanowisko
zgodne z wymogami okreslonymi przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami lub normami
technicznymi.
Opracowang dokumentacje projektowg nalezy zlozy¢ w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej — Sekcja
Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontéow, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 406B (parter), celem
sprawdzenia przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie kompletnosci i zgodnosci z
zatozeniami okreslonymi m.in. w koncepcji oraz PFU.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem okreslonym w ust. 8 powyzej i dokona
jej akceptacji (odbioru Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym w §1 ust. 2 pkt 1) w terminie do 5 dni od daty jej
ztozenia lub, jezeli w trakcie sprawdzania zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wyznaczy
termin ich usuniecia, z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 5 dni od daty zgtoszenia wady.
Odbior Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym w §1 ust. 2 pkt 1, nastgpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego usuniecia wad. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci do
procedury odbioru Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym w §1 ust. 2 pkt 1), co najmniej na 3 dni przed
planowanym ztozeniem dokumentaciji.
Odbiodr przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 1) (odbior dokumentaciji projektowej), obejmuje:
1) wszystkie opracowania bedgce przedmiotem niniejszej umowy wraz z ich wykazem przygotowanym przez
Wykonawce;
2) pisemne oswiadczenie, w ktorym Wykonawca stwierdza, ze:
a) Przedmiot Umowy w catosci wykonany jest zgodnie z umowg i wtasciwymi przepisami prawa,

b) przedkiadane dokumenty wydawane sg w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie,
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C) wypetniajgc postanowienia niniejszej umowy w zaden sposéb nie zostajg naruszone prawa osoéb trzecich.
Protokét odbioru dokumentacji projektowej stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy. Podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Stron protokét odbioru dokumentacji projektowej wraz z dotgczong kopig wniosku o
uzyskanie pozwolenia na budowe (jezeli bedzie zasadne), badz kopig wniosku zgtoszenia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, opatrzong datg wptywu do Urzedu Miasta Chorzéw, stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioréw czesciowych, poszczegdlnych czesci opracowan projektowych.
Ewentualne braki, btedy i nieprawidtowo$ci w dokumentacji projektowej ujawnione po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajgcego, zostang uzupetnione i poprawione przez Wykonawce nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

§7
PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przedmiotu umowy, pelne majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji, o ktérej mowa w §6
zostang, w zakresie o ktorym mowa w § 6 , w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust.1 ( za wszystkie
wymienione ponizej pola eksploatacji) bez koniecznosci dokonywania Zadnych dodatkowych czynnosci,
przeniesione na Zamawiajgcego bez ograniczen czasowych lub terytorialnych. Zamawiajgcy uzyskuje w zwigzku
z tym prawo do rozporzadzania i korzystania z takiego utworu, w catosci lub we fragmentach, zgodnie z ich
przeznaczeniem, we wszystkich wymienionych ponizej polach eksploatacji, w tym prawo do: wykonania robét
budowlanych na podstawie projektu, powielania, rozpowszechniania, publikowania, utrwalania w dowolnych
technikach, reprodukcji, prezentacji publicznej, przetwarzania, wykonywania zaleznego prawa autorskiego
(wprowadzania poprawek, zmian, modyfikacji, uzupetnien kontynuacji lub wykorzystania projektu przez osoby
trzecie), zbycia, udzielania licencji, udzielania zezwolen na wykonywanie.

W odniesieniu do wszystkich pdél eksploatacji wymienionych powyzej, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
nieodwotalnego zezwolenia na korzystanie i rozporzgdzanie wszelkimi utworami zaleznymi, ktére mogg zostac lub
zostaty sporzadzone przez Zamawiajgcego we wtasnym zakresie (lub przez zaangazowanych przez niego innych
wykonawcédw) na podstawie dokumentacji/utworu; oraz przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania dalszych
zezwolen na korzystanie i rozpowszechnianie wyzej wymienionych utworéw zaleznych. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy, obejmuje takze wynagrodzenie za niniejsze zezwolenie i za przeniesienie
prawa do udzielania zezwolenia na korzystanie i rozporzadzanie przedmiotowymi utworami zaleznymi w odniesieniu

do wszystkich pol eksploatacji wymienionych powyzej.

§8
REALIZACJA UMOWY - ROBOTY BUDOWLANE
Wszystkie roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji Umowy bedg prowadzone zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg projektowg wykonang zgodnie z umowg i odebrang przez
Zamawiajgcego, a takze wedtug Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i odpowiednich
standardow jakosciowych, aktualnie dostepng wiedzg techniczng i sztukg budowlang, prawem obowigzujgcym w

tym zakresie oraz zasadami i warunkami okreslonymi w pozwoleniu budowlanym (jezeli bedzie wymagane).
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robét w terminie do 2 tygodni od przekazania pozwolenia na

uzytkowanie.

Wskazanie dnia przekazania terenu robdt jest uprawnieniem Zamawiajgcego; Wykonawca zobowigzany jest

utrzymywac gotowo$¢ do przejecia terenu robdt w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy, w zakresie o ktérym mowa w § 1 ust2 pkt 3)

niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu terenu roboét tj. od nastepnego dnia roboczego.

Wykonawca od chwili przejecia terenu robot, az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogolnych, za szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym — graniczagcym w zwigzku z prowadzonymi

robotami. W zwigzku z powyzszym Wykonawca winien, na swoj koszt, w szczegélnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7

zabezpieczy¢ i oznakowacé teren wykonywania robot;

strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczehstwa
dla ludzi i Srodowiska;

prowadzi¢ prace w sposob nie zakidcajgcy funkcjonowania obiektu - zaniki/wylgczenia energii elektrycznej,
wylgczenie SSP (wymagajgce powiadomienia Panstwowej Strazy Pozarnej), DSO, prace gtosne, itp. — nalezy
pisemnie uzgadnia¢ z kierownikiem Dziatu Administracyjno - Gospodarczego (DAG);

organizowa¢ roboty, tak aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw budynku oraz zachowaé nalezytg
staranno$¢ w czasie prowadzenia robét w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych i na biezgco zabezpieczac
wykonywane roboty w sposoéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow. W razie niewykonania powyzszego
zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykona¢ powyzsze na koszt Wykonawcy;

uzgodnic¢ z kierownikiem DAG miejsce sktadowania materiatéw oraz sprzetu;

w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwac¢ zbedne materialy, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia
tymczasowe zgodnie z wytycznymi kierownika DAG;

uporzgdkowac teren robét i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na korncowy odbidr robot.

Zakres robét budowlanych obejmuje:

1

2)
3)

4)

5)
6)

7
8)
9)

wykonanie robét budowlanych adaptacyjnych i instalacyjnych pomieszczenia magazynowego na podstawie
uprzednio opracowane;j i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

dostawe wraz z montazem urzgdzen klimatyzacyjnych;

przeniesienie istniejgcej szafy rack z pomieszczenia S/-1/02 do docelowej lokalizacji wraz z doposazeniem i
uruchomieniem;

dostosowanie zasilania podstawowego w energie elektryczng do potrzeb zasilania urzgdzen w serwerowni z
lokalnej rozdzielnicy — moc co najmniej 50 kW;

montaz zakupionych szaf rack wraz z doposazeniem;

wykonanie potgczenia serwerowni z punktem dystrybucyjnym przewidzianym dla budynku CNS
(pomieszczenie na poziomie 0 — pomieszczenie pod serwerownia);

wykonanie instalacji teleinformatycznej (przystosowanie szaf do zasilania i komunikaciji);

dostawe i montaz systemu zasilania awaryjnego (UPS APC) o czasie podtrzymania min. 15 minut;

dostawe i montaz projektorow — 6 szt. wraz z dostawg i montazem elementu umozliwiajgcego podwieszenie

pod sufitem, wykonaniem niezbednego okablowania umozliwiajacego zasilanie oraz podtgczenie (HDMI lub
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DVI oraz D-SUB) komputera z projektorem — trasa kablowa do ustalenia (nalezy przewidzie¢ montaz koryt
kablowych z PCV na trasie od projektora do komputera);

10) wyposazenie serwerowni w instalacje suchego gaszenia;

11) wyposazenie serwerowni w system sygnalizacji i monitorowania o przekroczeniu progu temperatury z
powiadomieniem SMS wraz z mozliwoscig powiadomienia o awarii klimatyzacji czy spadku ciSnienia w
systemie gaszenia gazem.

Zamawiajgcy zapewnia nieodptatnie dostep do mediéw dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy (woda, prad).

Wszelkie materiaty, wyroby, urzgdzenia, armature, itp. konieczne do wykonania przedmiotu umowy (z wyjatkiem

tych, ktére zapewnia Zamawiajgcy, co zostato okreslone w dokumentacji postepowania, poprzedzajgcego zawarcie
niniejszej umowy), dostarczy Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze materialy, urzadzenia, itp. uzyte przez niego do wykonania przedmiotu umowy
dopuszczone sg do uzywania w budownictwie w rozumieniu obowigzujgcych przepisow prawa.

Na Zzadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ - w stosunku do materiatdbw, urzadzen
wskazanych w ust. 8 - certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z

Polska Normg czy tez aprobatg techniczna.

§9
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w § 1 ust. 4 niniejszej

umowy. Strony nie dopuszczajg odbiorow czesciowych robot.

W sktad Komisji odbiorowej wchodzg osoby wymienione w §5 ust. 4 - 6.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru rob6t budowlanych.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robét budowlanych Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg zawierajgcg m.in:

1) dokonane zmiany/korekty w stosunku do projektu budowlanego,

2) dokumentacje budowy,

3) pomiary powykonawcze,

4) dokumentacje techniczno — ruchowg (DTR) zamontowanych urzgdzen,

5) deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.,
w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektroniczna w formacie PDF.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia realizacji rob6t. Wz6r protokotu odbioru koncowego stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia w trakcie odbioru ewentualnych wad, wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie
wad. Wykonawca usunie wady niezwtocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie

zastosowania sie Wykonawcy do powyzszego, Zamawiajgcy moze powiadomi¢ pisemnie Wykonawce i powotac
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Wykonawce zastepczego w celu usunigcia wad, a kosztami obcigzy Wykonawce. Wykonawca nie moze odmdéwic
usuniecia wady powotujgc sie na nadmierne koszty. Postanowienia zawarte w §11 ust. 4 - 13 stosuje odpowiednio.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych wtasciwymi przepisami prob,
badan i pomiaréw oraz do uzyskania od wtasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen, opinii, decyzji, itp.

8. Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru przedtozy Zamawiajgcemu:

1) oSwiadczenie o sposobie zagospodarowania odpadow statych powstatych w wyniku prowadzonych prac,
2) oswiadczenie kierownika budowy/ kierownika robét zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami
prawa budowlanego oraz sztukg budowlang w 2 egzemplarzach,

9. Z czynnosci odbioru Strony spisza protokdt, w ktérym zawarte zostang w szczegdlnosci:

1) informacje o jakosci wykonanych robot,

2) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia lub
oswiadczeniem Zamawiajgcego 0 wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

10. Komisja moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci zostanie stwierdzone,
ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét badz ujawnienia istnienia
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
zakonhczenia robot bgdz usuniecia wad.

11. Protokot odbioru koncowego robdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, o ktérych mowa §5
ust. 4 - 6 stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

12. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu. Odbioér przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w §5 ust. 6 pkt 1-3, nastapi
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. W przypadku odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Strony spiszg protokdt zatwierdzony przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 12.

14. W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 12, Wykonawca zobowigzany bedzie
do odkrycia robét lub wykonania otworéw kontrolnych a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko

tych czynnosci obcigza Wykonawce.

§10
WYNAGRODZENIE | SPOSOB PLATNOSCI

PLN  (SIOWNIEI oo e ,..../100), w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zmianom, z wyjgtkiem

8 Zgodnie z ofertag Wykonawcy.
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przypadkdw opisanych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie bedzie ptatne w dwdch czesciach, zgodnie
Z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w dokumentacji postepowania poprzedzajgcego zawarcie
niniejszej umowy, jak rowniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamdwienia, w tym
w szczegolnosci: wykonania wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg prac projektowych i robét budowlano-
montazowych w tym koszty robocizny, zamontowanych materiatéw, wyrobdéw, urzadzen, armatury, itp. wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz
z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien i opinii,
koszty uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen, decyzji w tym ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, jezeli
bedzie to zasadne , bgdz zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wynagrodzenie z
tytutu przeniesienia praw autorskich, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzgdkowych, wykonczeniowych,
organizacji terenu robot wraz z jego pézniejszg likwidacja, (takze koszty wywozu odpaddéw powstajgcych w wyniku
prowadzonych prac), koszty zwigzane =z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania dokumentaciji
powykonawczej, koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji, koszty dojazdéw, inne optaty, ktére mogg
wystgpi¢ przy realizacji przedmiotu umowy, podatki oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢ podstawag do
zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

Zaptata pierwszej czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia, o
ktorym mowa w ust. 1, nastgpi po faktycznym wykonaniu zakresu prac projektowych, potwierdzonych protokotem
odbioru dokumentacji projektowej, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron i przedtozeniu
Zamawiajgcemu kopii ztozonego w Urzedzie Miasta Chorzéw wniosku o pozwolenia na budowe, jezeli bedzie to
zasadne, badz kopii wniosku zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, opatrzonego
pieczecig Urzedu poswiadczajgcg date wptywu. Zaptata drugiej czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
wysokosci 70% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi po dokonaniu odbioru robét budowlanych,
potwierdzonych protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do
21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej faktury. Wykonawca wystawi dwie odrebne
faktury.

Za date dokonania zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W razie zwiloki w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdac¢ zaptaty odsetek ustawowych.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub faktur, do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawca.

Najpézniej na 14 dni przed uptywem terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu niebudzgce watpliwosci dowody (tj. czytelne kopie dokumentéw ksiegowych — faktur, rachunkow,

potwierdzen dokonania przelewéw) potwierdzajgce wyptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy. Nieztozenie ww. dowodéw zaptaty w wymaganym terminie skutkowaé bedzie
wstrzymaniem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddédw zaptaty, do czasu ich przedlozenia Zamawiajgcemu. Nie przedtozenie ww. dowodow zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze stanowi¢ podstawy do dochodzenia przez Wykonawce
odsetek od czesci niewyptaconego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, pod warunkiem, ze Wykonawca w terminie 7 dni od
poinformowania go o powyzszym fakcie nie zgtosi Zamawiajgcemu pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, ktérego bezposredniej zaptaty dokona Zamawiajgcy bedzie dotyczyto wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmie
wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, uwag w zakresie zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub

dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

§11

REKOJMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy na
zasadach okreslonych w K.C. z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie
Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron.
Termin rekojmi jest rowny terminowi gwarancji, jednak nie krotszy niz 5 lat. Bieg terminu rozpoczyna sie w dacie
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Roszczenie o usuniecie wady lub wymiane przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny od wad przedawnia sie z

uptywem roku liczgc od dnia stwierdzenia wady.
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Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie telefonicznie (nr .......... ) oraz potwierdzi faksem (nr ............ ) lub
pisemnie na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ we wiasnym zakresie biezace
monitorowanie temperatury w serwerowni i po przekroczeniu uzgodnionej temperatury krytycznej, w ciggu 24.
godzin wyeliminowac¢ przyczyne awarii (ztego funkcjonowania chtodzenia).

W terminie okreslonym w ust. 4 Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy albo obnizeniu
ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli Zamawiajacy zazadat wymiany przedmiotu umowy
lub jego czesci na wolny od wad lub usuniecia wady, bieg terminu do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy albo obnizeniu ceny rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany przedmiotu
umowy lub jego czesci lub usuniecia wady.
W razie dochodzenia przed sgdem albo sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi termin do
wykonania innych uprawnien, przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu
prawomocnego zakonczenia postepowania.

W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnieh z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

Jezeli przedmiot umowy lub jego czes¢ ma wade Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu ceny albo
odstgpieniu od umowy, chyba, ze Wykonawca niezwtocznie, ale nie pézniej nizw terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
wady i bez nadmiernych niedogodnos$ci dla Zamawiajgcego wymieni rzecz wadliwg na wolng od wad albo wade
usunie z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 10. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jezeli przedmiot umowy
lub jego czes¢ byta juz wymieniony/-a lub naprawiony/-a przez Wykonawce albo Wykonawca nie uczynit zados¢
obowigzkowi wymiany przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny/-g od wad lub usuniecia wady.

Jezeli przedmiot umowy lub jego cze$¢ ma wade, Zamawiajgcy moze zgdac jego wymiany na wolny od wad albo
usuniecia wady. Usunigcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie rekojmi
odbywaé sie bedzie bezptatnie (dotyczy to wszelkich czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem wady), w
terminach kazdorazowo ustalonych przez Strony umowy.

Potwierdzenie przez Strony usunigcia wad albo oswiadczenia Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia
przystugujgcego mu z tytutu rekojmi, wymaga zawsze formy pisemne;j.

W przypadku gdy brak jest podstaw do spetnienia Swiadczenia w ramach rekojmi, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tytutu poniesionych kosztéw.

Za wade istotng uwaza sie wade czynigcg przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub sprzeciwiajgcy sie
wyraznie umowie.

§12
GWARANCJA

Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ przedmiotu umowy zwlaszcza w zakresie:
1) zgodnosci z niniejszg umowa,
2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,

3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji za wady fizyczne oraz awarie

wywotane wadg fizyczng ujawnione w okresie gwarancyjnym, a takze za ich usunigcie.

. Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiajgcemu dokumenty

gwarancyjne, dotyczgce materiatéw, urzadzen, itp., stanowigce integralng czes¢ umowy.

4. W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela gwarancji :

1) na wykonane roboty na okres: ....... miesiecy;
2) na zastosowane materiaty, urzgdzenia itp. na okres: .......... miesiecy, a jezeli gwarancja producenta jest

diuzsza, zgodnie z gwarancjg producenta.

6. Termin gwarancji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

7. Wykonawca przejmuje gwarancje na wszystkie elementy budynku Centrum Nauk Stosowanych (CNS) w

Chorzowie, w ktore bedzie ingerowat, i ktdre wymagajg integracji elementéw nowych i juz istniejgcych, zgodnie z
rozwigzaniami projektowymi przez niego przyjetymi (dotyczy w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, SSP oraz
DSO).

. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady spowodowane wykonaniem istotnych

napraw i przerébek przez osoby nieupowaznione, bez zgody Wykonawcy oraz w przypadku uzytkowania przedmiotu
Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji Wykonawcy.
Postanowienia zawarte w § 11 ust. 4 do 13 stosuje sie odpowiednio.

§13
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane bedg kary umowne, bez wzgledu na to

czy szkoda faktycznie zaistniata.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w przekazaniu terenu robét - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem postanowien §16 ust. 2 pkt 4 umowy;

2)  z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajgcy, wskazanych
w §14 ust. 2 — w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy, badZz jego czesci, w stosunku do
aktualnego harmonogramu rzeczowego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §
10 ust. 4 zd. 2 (w przypadku opoznienia w oddaniu przedmiotu odbioru koncowego) bgdz 0,05%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 zd. 1, (w przypadku opdznienia w oddaniu
dokumentac;ji projektowej);

2) za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w usunieciu wad, o ktéorych mowa w §6 ust. 10 oraz §9 ust. 6 —
w wysokosci odpowiednio 0,05% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 zd. 1 i 0,02%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 zd. 2;

3) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,01%

wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1;
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4) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w szczegoélnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy — w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 1;

5) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac
od uptywu terminu zaptaty okreslonego w umowie o podwykonawstwo, za kazde zdarzenie;

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, za kazde zdarzenie;

7) w przypadku podjecia robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, kitéry nie zostat zgtoszony
w trybie okreslonym w §4 ust. 4-13 lub §4 ust. 16 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1, za kazde zdarzenie;

8) w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10
ust. 1, za kazde zdarzenie;

9) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust.
1, za kazde zdarzenie;

10) za nieprzedfozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §10 ust. 1, za kazde zdarzenie;

11) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w §4 ust.13 — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §10 ust. 1.

12) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminu wynikajgcego z aktualnego harmonogramu
rzeczowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §10 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zada¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdinych.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktérej Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

Wysokos$¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o wartos¢ otrzymanego przez Zamawiajgcego odszkodowania
z tytutu ubezpieczenia.

Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowar zostang potrgcone wedtug uznania Zamawiajgcego
z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w
nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Jezeli kary umowne lub odszkodowanie nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej umowy nie mogg zostaé
uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 7, zostang potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

0 ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.
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§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy Zamawiajgcy
ma prawo wedle wlasnego uznania zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy odstgpi¢ od umowy w
catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie przystapi do odbioru terenu robo6t w terminie okreslonym w § 8 ust. 2 umowy lub nie
podejmie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania mu terenu robdt lub przerwat
wykonywanie przedmiotu umowy na okres diuzszy niz 7 dni lub nastgpi razgce opdznienie w przekroczeniu
terminéw wynikajgcych z aktualnego harmonogramu rzeczowego,

2) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposob nienalezyty w tym w sposéb niezgodny z
postanowieniami niniejszej umowy i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego nie nastapita
poprawa w tym wzgledzie,

3) gdy Wykonawca nie okazat przed przystgpieniem do realizacji umowy na Zzgdanie Zamawiajgcego
dokumentdéw potwierdzajgcych posiadanie przez osoby uczestniczgce w wykonywaniu zamowienia uprawnien
(kwalifikacji) oraz prawa wykonywania zawodu, wymaganych zgodnie z dokumentacjg postepowania
poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy lub, gdy osoby te nie posiadaja wymaganych uprawnien lub
prawa wykonywania zawodu;

4) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego;

5) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego;

6) gdy Wykonawca nie posiada lub utracit wiasciwosci, ktére zgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacji,
o ktérej mowa w §1 ust. 1, sg konieczne dla realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy, gdy Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu robdt w ciggu
2 miesiecy od uptywu terminu wskazanego w §8 ust. 2 z zastrzezeniem postanowien § 16 ust. 2 pkt 4).
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;j.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§15
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. W przypadku zaistnienia sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa w §13 ust. 5, Strony moga sie zwrdci¢é do
uprawnionego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okolicznosci, ktére spowodowaty szkode, chyba Zze uzyskanie takiej
opinii jest niemozliwe.
2. Jezeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo do zgdania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym w §13 ust. 5;

ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.
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Jezeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wytagcza dalszego
prowadzenia przez niego sporu przed sgdami powszechnymi, zgodnie z postanowieniem ust. 4.

Spory moggce wynikna¢ z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
ZMIANA UMOWY

Zmiana tresci umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamowien publicznych i pod rygorem niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po

podpisaniu przez obie Strony.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy wytgcznie w przypadku:

1) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamowienia, jesli koniecznos¢
ta nastgpita na skutek okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy (np. opéznienia w uzyskaniu decyzji
od wtasciwych organdéw z przyczyn dotyczacych organu jg wydajgcego);

2)  koniecznos¢ przesuniecia terminu realizacji zamowienia, jesli koniecznosc¢
ta nastgpita na skutek okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

3) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamowienia, jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek zmiany
umowy o dofinansowanie, wytycznych do projektu, harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym przesuniecia
terminu zakonczenia Projektu;

4)  koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie
Zamawiajgcego, niezalezne od niego, dotyczace np. braku przygotowania/mozliwosci przekazania miejsca
realizacji zamowienia z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robot budowlanych;

5) zmiany sposobu realizacji zaméwienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce, na realizacje z udziatem
podwykonawcéw, z zastrzezeniem, iz podwykonawcy bedg posiada¢ wtasciwosci niezbedne, do realizacji
zamowienia,

6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcéw wskazanych w §4 ust. 2 (podwykonawcow, na zasoby ktérych
Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zamoéwien publicznych), z
zastrzezeniem postanowien §4 ust. 3;

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy o dofinansowanie Projektu w zakresie
majgcym wpltyw na realizacje umowy,

8) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy nie dopuszcza
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) zmiany ceny - w przypadku, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego tzn. na cene nizszg - na

pisemny wniosek jednej ze Stron.
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§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego, przelewac lub
przekazywac w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnien, wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie w szczegoélnosci przepisy Kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego, prawa autorskiego i prawa zamowienh publicznych.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

4. Jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date ziozenia podpisu przez Strone skiadajacg podpis w drugiej
kolejnosci.

5. Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie umiesci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date

ztozenia podpisu przez drugg Strone.

Zamawiajacy:. Wykonawca:
data, pieczeé i podpis data , pieczec i podpis
Zatgczniki:

1) Zalgcznik nr 1 — Protokét odbioru dokumentacji projektowej (wzér)

2)  Zatacznik nr 2 - Protokot odbioru odbioru koncowego (wzér)
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Zalacznik nr 1 do umowy nr DZP.381.8.2015.RB

PROTOKOL ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

zgodniez§ ......coooiiiiinennn, UMOWY NF oo dn. . ,

1. Nazwa zadania:
2. Zamawiajacy: Uniwersytet Slgski w Katowicach

3. Wykonawca:

Wdniu ..o Strony zUmowy .......cccceieinninnn. zdnia ..o dokonaty odbioru przedmiotu
umowy okreslonegow § ...t

Sktad komisji odbiorowej:

Przedstawiciele Odbierajacego (Zamawiajgcego):

Po zapoznaniu si¢ z dokumentami sprawy stwierdza sie, co nastepuje:
1. Data podpisania umowy:
2. Data zakonczenia prac projektowych:

Wykonawca w dniu ...............eenenn. przedtozyt Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg. Dokumentacja projektowa
wykonywana byta w terminieod ...................... (o o R
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Akceptacja przedtozonej dokumentacji nastgpita w dniu.............

3.

Zakres prac projektowych obejmowat:

Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z umowg, PFU, zaakceptowang koncepcjg Zamawiajgcego oraz
uzgodnieniami.

1.

2.

1. Wykonawca przekazuje Inwestorowi nastepujace dokumenty:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Czesé Il

Ocena jakosciowa, stwierdzone wady i usterki:

*

Projekt budowlany wielobranzowy — ....kpl.,

Projekt wykonawczy wielobranzowy— .... kpl.,

- budowlany

- instalacje elektryczne

- telekomunikacyjny

- instalacje sanitarne

Przedmiary robo6t opracowane na bazie KNR-ow - ... kpl.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wielobranzowe — ... .kpl.,
Kosztorysy inwestorskie wielobranzowe - .... kpl.,

Dokumentacja w wersji elektronicznej — .... kpl.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady prac projektowych wygasajg wraz z uptywem terminu rekojmi na
wykonane roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot zaméwienia.

3. Wykonawca przekazat Zamawiajacemu oswiadczenie, o ktérym mowaw § ................... WW. umowy.
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Protokét sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach.

Na tym protokét zakornczono i po odczytaniu podpisano.

Odbierajgcy Przekazujacy
T T e
2 e 2 e
K K
Przy udziale

. T e

*) Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 2 do umowy nr DZP.381.8.2015.RB

Protokoét Odbioru Koncowego

Czesc |
1. Nazwa zadania:

2. Zamawiajgcy: Uniwersytet Slgski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

3. WYKONAWCA: ..ottt
Czesc Il

WANiU .o, Strony Z UMOWY NFueeveeeeiieiiiiiiiiieiieieieiiisisiiiseiisenenes

ZANIA e, dokonaty odbioru koricowego.

Sktad komisji odbiorowej:

Odbierajgcy :

Po zapoznaniu sie ze stanem zaawansowania robot i dokumentacjg budowy stwierdza sie, co nastepuje:

4.  Data podpisania Umowy: ..........c.ccovenenee

5. Data rozpoczecia kontraktu/ czas realizacji*: ..................ccoceeenis

6. Zgtoszona data zakonczenia robot:
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Termin wykonania prac budowlanych zgodnie z zawartg umowag
zostat dotrzymany/ nastagpito opdznienie O i dni w zwigzku

Ustalono, ze opdznienie lezy po stronie wykonawcy/inwestoraljest niezalezne od stron.*
7. Podstawy prawne wykonania przedmiotu zamoéwienia:
8. Terminowo$¢ wykonania zobowigzan umownych:

Roboty zakonczone zostaty wdniu ...................... ZgodnNi€ Z ...ouvviiiiiii e,
9.  Rozliczenie wartosci kontraktu:

a) Wartos¢ umowna kontraktu (netto): .........coeiiiii i
b) Warto$¢ umowna kontraktu (brutto): ...
c) Warto$¢ kontraktu w dniu odbioru ostatecznego (netto/ brutto): ...........................

10. Zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg kontraktowa: ............coveiiienine.

11. Ocena jakosciowa podstawowych materiatéw i ich zgodno$¢ ze SST: ..............

Czedc Il

3. Ocena jakosciowa, stwierdzone wady i usterki:

*) Niepotrzebne skresli¢
Czesc IV
1. Wykonawca przekazuje Inwestorowi nastepujgcg dokumentacje powykonawcza:
1) Dokumentacje elektroniczng na nosniku CD *
2) Atesty materiatéw *

3) Certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia *
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4) Wymagane przepisami szczegétowymi zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzonych préb i badan przez
Wykonawce *

5) Protokoty odbioréw branzowych*

6) Oswiadczenie kierownika robo6t o zgodnosci wykonania prac budowlanych
z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang

7) Oswiadczenie kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzgdku na terenie budowy*

2. Oswiadczenie o sposobie zagospodarowania odpadami.
G T 10 =

4. Za poczatek okresu gwarancyjnego (wynoszgcego .... miesiecy) odebranych elementéw obiektu
przyjmuje sie dzien: ...

5. Zakonczenie okresu gwarancyjnego przypada na dzien: ........c.cocoeieiiiiiiiiiiiiiieea
6. Zakonczenie okresu rekojmi przypada na dzien: ...........cooiiiiiiiiiiii

Stwierdzone w okresie gwarancyjnym wady obiektu bedg usuniete przez Wykonawce
w terminie ...... dni od daty ich zgtoszenia, a wady powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa - niezwtocznie.

Protokot sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach

Catos¢ dokumentaciji i dokumentow odbioru przekazano do: ...........cocovveiiiiiiiiniininn,

*) Niepotrzebne skresli¢

**) Wymieni¢ jakie

Na tym protokét zakoriczono i po odczytaniu podpisano.

Odbierajgcy
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