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UMOWA DN coueeeeeeeeecrnnennene (zalacznik nr 4 do SIWZ RU/RB/01/09)
poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych)

zawarta w Katowicach, pomigdzy:
Konsorcjum w sklad, ktorego wchodza:

1. UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12
40-007 KATOWICE

2. AKADEMIA EKONOMICZNA
IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH
UL. 1-GO MAJA 50
40-287 KATOWICE

w imieniu, ktorego dziata - na podstawie umowy konsorcjum z dnia 21 kwietnia 2008 r. oraz
pelnomocnictwa z dnia 10.07.2008r.- Lider Konsorcjum, zwany dalej Zamawiajacym:

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12
40-007 KATOWICE
NIP: 634-019-71-34,

ktéry reprezentuje

albo’

NIP: oo

wspolnie ubiegajacymi sig¢ o udzielenie zaméwienia i ponoszacymi z tego tytutu solidarna odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy, zwanymi dalej Generalnym Wykonawcq

o tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Zamawiajqcego dla przeprowadzonego przez
Zamawiajqcego postgpowania nr RU/RB/01/09 oraz oferty przedstawionej przez Generalnego Wykonawce
w tym postepowaniu, Zamawiajqcy zamawia a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane:

Budowa budynku ,,Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Slgskiego i
Akademii Ekonomicznej” — zwane dalej rowniez . Inwestycjq’’.

' Dotyczy jedynie wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia Str.1 z 10
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realizowane w ramach Projektu wynikajacego z umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-00-001/08-00
wspolfinansowanego przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach RPO WSL 2007-2013 Priorytet nr VI ,,Zrownowazony rozwoj miast” Dzialanie 6.1.
Wzmacnianie regionalnych osrodkow wzrostu (za wyjatkiem dzialania 1.2.Mikroprzedsigbiorstwa i
MSP; Poddzialania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiebiorstwa; Poddziatania
3.2.1 Infrastruktura okoloturystyczna-przedsi¢gbiorstwa).

Projekt jest réwniez wspétfinansowany z budzetu samorzadu Wojewodztwa Slaskiego, Miasta
Katowice, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach.

2. Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajqcemu przedmiotu umowy wykonanego
zgodnie z:
2.1. dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1;
2.2. dokumentacja projektowo-techniczng oraz decyzja o pozwoleniu na budowg znak ........eeeeenes z dnia
2.3. warunkami okre§lonymi w niniejszej umowie;
2.4. warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepisOw prawa, w szczegdélno$ci przepisOw

technicznych i prawa budowlanego;

2.5. wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm i aprobat technicznych;
2.6. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

3. Zamawiajqcy zobowiazuje si¢ do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci
odebrania przedmiotu umowy i zaplaty naleznego wynagrodzenia, a takze spelnienia warunkéw
wynikajacych z obowiazujacych przepiséw dotyczacych nadzoru inwestorskiego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§2
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujace zgodne z umowa wykonanie przedmiotu
umowy ustala si¢ w wysokosci 5% wartosci ceny ofertowej (brutto), j.............. PLN; slownie:

....................................................................................................................................... ).

2. Generalny Wykonawca wniést zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1, w formie®: .vvvvereeeerenn,
/przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego: ING Bank Slaski Spétka Akcyjna O/Katowice
nr rachunku: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909, przed zawarciem umowy.

3. Generalny Wykonawca wniesie zabezpieczenie stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi, w
wysokosci  30%  kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, Tl stownie:
.................................................................... ) w formie’: ....................... /przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajqcego: ING Bank Slaski Spétka Akeyjna O/Katowice nr rachunku: 74 1050 1214 1000
0007 0000 79009, najpdzniej na miesigc przed terminem odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1, jest kr6tszy niz termin zwiazania niniejsza
umowa (np. w przypadku przesunigcia terminu realizacji umowy), Zamawiajgcy ma prawo - na miesiac
przed terminem odbioru przedmiotu umowy - potraci¢ kwote réwna wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (tytulem zmiany formy zabezpieczenia) z wierzytelnosci Generalnego Wykonawcy
wynikajacych z niniejsze] umowy. Generalny Wykonawca wyraza zgodg na powyzsze dziatania
Zamawiajqcego.

5. Jezeli Generalny Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.3, w wymaganym
terminie, Zamawiajqcy ma prawo - na miesigc przed terminem odbioru przedmiotu umowy - potracic
kwote réwna wysoko$ci zabezpieczenia wskazang w ust.3, z wierzytelno$ci Generalnego Wykonawcy
wynikajacych z niniejszej umowy. Generalny Wykonawca wyraza zgode na powyzsze dziatania
Zamawiajqcego.

‘w formie okreslonej przez Generalnego Wykonawce w formularzu ofertowym.
‘w formie okreslonej przez Generalnego Wykonawce w formularzu ofertowym.
* Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pieniqdz. Str.2 z 10
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6. Cze$¢ kwoty zabezpieczenia (70%), o ktérym mowa w ust.l zostanie zwolniona lub zwrécona
Generalnemu Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.

7. Czgs¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust.3 zostanie zwolniona lub zwrécona Generalnemu
Wykonawcy w ciagu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi.

8. Ewentualna, dokonana przez Generalnego Wykonawce, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, dla ktérej nie jest konieczna zgoda Zamawiajacego, wymaga pisemnej notyfikacji ze
strony Generalnego Wykonawcy.

REALIZACJA UMOWY

§3

1. Wszelkie materiaty, urzadzenia, armaturg itp., konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy
Generalny Wykonawca.

2. Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze materialy, urzadzenia, armatura, itp. uzyte przez niego do wykonania
przedmiotu umowy dopuszczone sa do uzywania w budownictwie w rozumieniu obowiazujacych
przepisOw prawa.

3. Na kazde zadanie Zamawiajqcego Generalny Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ - w stosunku do
wskazanych materiatéw, urzadzen, armatury itp. - certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z obowigzujaca norma czy tez aprobatg techniczna.

4. Generalny Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcy /-6w)
albo’

4. Z zastrzezeniem ust. 5 i 6, Generalny Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale
POAWYKONAWCY/O, W ZAKIESIE: .....eiiuiiiiiiiiiiieiteeteette sttt ettt ettt et et st st

5. Zgodnie z art. art. 393 § 1 w zwiazku z art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, Generalny Wykonawca nie moze
powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy w catosci lub w czgéci innym osobom (podwykonawcom) bez
pisemnej zgody Zamawiajacego. W tym celu, Generalny Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia
Zamawiajacemu porozumien lub uméw (podpisanych przez podwykonawcéw) zawartych z
podwykonawcami, najpdzniej przed przystapieniem do robét, ktére maja by¢ wykonane przez danego
podwykonawceg. Dotaczone porozumienia lub umowy, o ktérych mowa wyzej, winny zawiera¢: dane
podwykonawcy (nazwa, adres, NIP, nr telefonu/faksu), wysoko§¢ wynagrodzenia za poszczeg6lne prace
oraz zgody, o ktérych mowa w ust. 9.

6. Podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez pisemne;j
zgody Zamawiajqcego i Generalnego Wykonawcy.

7. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiaja, ze rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich
roboty budowlane nastgpowac beda bezposrednio z Zamawiajgcym na zasadzie art. 393 § 1 w zwiazku z art.
647" § 5 kodeksu cywilnego. Oznacza to, ze Zamawiajqcy bedzie zobowiazany regulowaé naleznosci,
wynikajace z faktur podwykonawcéw, wystawionych wzgledem Generalnego Wykonawcy, na podstawie
faktury wystawionej przez Generalnego Wykonawce wzgledem Zamawiajqcego. Generalny Wykonawca
obowiazany bedzie wskaza¢ wraz z fakturg zakres i warto$¢ robdt wykonanych przez podwykonawceg oraz
numer konta podwykonawcy, na ktéry ma zosta¢ uregulowana ptatnos¢ (dane zgodne z faktura wystawiona

przez podwykonawce) oraz zataczy¢ kserokopig faktury wystawionej przez podwykonawceg.

8. Na pisemny wniosek Generalnego Wykonawcy, ztozony wraz z fakturami, o ktérych mowa w ust.7,
Zamawiajacy przekaze Generalnemu Wykonawcy zestawienie dokonanych ptatno$ci na rzecz
podwykonawcow, zawierajace kwoty i beneficjentéw ptatnosci, w terminie trzech dni roboczych liczac
od daty dokonania przez Zamawiajacego tych ptatnosci.

9. Generalny Wykonawca — pod rygorem odmowy wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na zawarcie
umowy z podwykonawca zobowiazany jest uzyska¢ zgode¢ podwykonawcy na zaptate naleznego mu
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajqcego (art. 393 § 2 kodeksu cywilnego).

3 Jezeli Generalny Wykonawca zamierza realizowaé zaméwienie 7 udziatem podwykonawcy. Str.3z 10

Postgpowanie nr RU/RB/01/09- zatacznik nr 4 do SIWZ- wzér umowy



— NARCDOWA STRATEGIA SPOINOSC Slaskie.

PROGRAM / _umnlg EUROPEJSKA ST
REGIONALNY ROZWOJ REGIONALNEGD | 4., ++

F[I.-"}'f YW ST IEria

10. Za dziatania i zaniechania podwykonawcy (-6w) Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ jak za

b

wlasne dziatania i zaniechania.

§4

Generalny Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najp6zniej do 10 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z § 18 ust.11 2.

Zamawiajqcy przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie, o ktérym mowa

w ust.l. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiajqcego; Generalny

Wykonawca zobowiazany jest utrzymywac gotowos$¢ do przejecia terenu budowy w terminie, o ktérym

mowa w ust. 1.

Generalny Wykonawca od chwili przejecia terenu robét az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnosé¢

na zasadach ogélnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikle na tym terenie oraz terenie

przylegtym — graniczacym, w zwiazku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje réwniez
szkody powstate u os6b trzecich.

Po przejeciu terenu budowy, w szczegdlnosci, Generalny Wykonawca winien:

4.1. zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania roboét,

4.2. strzec mienia znajdujacego si¢ na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

4.3. prowadzi¢ prace w sposdb nie zakldcajacy funkcjonowania okolicznych obiektéw,

4.4. w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbedne materialy, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe, oraz zapewni¢, ze sprzgt budowlany i transportowy opuszczajacy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczeh poza jego terenem,

4.5. ponosi¢ koszty zwiazane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna, woda, facznos¢),
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych
do terenu budowy w nalezytej czystosci,

4.6. uporzadkowa¢ teren budowy (wraz z terenem przylegltym) i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na koncowy odbidr robét.

Koszt powyzszych czynnoS$ci obciaza Generalnego Wykonawce.

§5

Generalny Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnos$¢ ustanawia kierownikéw rob6t w osobach:

| 8 OO - NI UPrawnien: ..........e..e..... (specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana),

1.2, eeeenecnecsnncnnnes - NI UPIawnien: .......c...c....... (specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych),

5K S - NI UPrawnien: ...........c....... (specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych),

- NF UPrawnien: ......c..co.ee.... (specjalnos¢ instalacyjna telekomunikacyjna),

0 - NF UPrawnien: ......c..ce.ee.... (specjalnos¢ drogowa),

w ramach zakresu obowiazkéw i uprawnien przewidzianych dla kierownikéw rob6t w prawie budowlanym.
Generalny Wykonawca na swéj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia kierownika budowy w osobie
p. Or UPrawnien: ........e..e..... (specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana).

Kierownik budowy pelni obowiazki okreslone w prawie budowlanym i innych przepisach.

Czynno$ci nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym, w imieniu Zamawiajqcego wykonuje
InZzynier Kontraktu, zgodnie z umowa nr ......... , ktorej kserokopie¢ Zamawiajqcy przekaze Generalnemu
Wykonawcy po jej zawarciu.

Ewentualna zmiana kierownika budowy badz kierownika robét wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania robdt nie objgtych kosztorysem ofertowym (innych lub
wykraczajacych poza iloSci w nim podane) Generalnemu Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
uzyskania dodatkowego zaméwienia na podstawie odrgbnej umowy.

O konieczno$ci wykonania prac dodatkowych Generalny Wykonawca niezwlocznie informuje Inzyniera
Kontraktu w formie pisemnej. Inzynier Kontraktu podejmie decyzjg, uzgodniona z Zamawiajqcym,

Str.4 z 10
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odno$nie zasadnos$ci wykonania prac dodatkowych oraz sposobu ich wykonania w terminie do 7 dni od
powiadomienia, o ktérym mowa wyzej.

7. Wynagrodzenie za prace dodatkowe obliczane bgdzie na podstawie ilosci robét faktycznie wykonanych,
przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Generalnego Wykonawcy, o ktérej mowa w §1
ust.1.

§6
1. Generalny Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 30 miesigcy liczac od daty
przekazania terenu robét (za datg realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ datg odbioru koncowego).

Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu i Inzynierowi Kontraktu w ciagu 14 dni od daty

podpisania niniejszej umowy propozycj¢ harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji,

przyjmujac jako jednostkowe okresy realizacji robot okresy miesigczne lub kwartalne. Strony uzgodnia
ostateczny harmonogram w terminie 7 dni od jego przekazania. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda si¢ odbywacé na nast¢pujacych zasadach:

2.1. Generalny Wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ Inzynierowi Kontraktu (przez wpis do dziennika
budowy) do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

2.2. odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do
dziennika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 4 dni liczac od daty zgtoszenia przez Generalnego
Wykonawce,

2.3. w przypadku nie spetnienia przez Generalnego Wykonawce wymogéw okreslonych w pkt. 2.1),
zobowiazany on bedzie do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw kontrolnych. a nastgpnie
przywrdcenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnos$ci obciaza Generalnego Wykonawce.

3. Strony dopuszczaja odbiory czgsciowe na nastgpujacych zasadach:

3.1. zakres i wartos¢ robét przewidzianych do odbioru czg§ciowego wynika z harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonywania robét, stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy,

3.2. Generalny Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowo$¢ do odbioru czgSciowego wpisem do dziennika
budowy, a Zamawiajacy dokona odbioru niezwtocznie (jednak w terminie nie przekraczajacym 4 dni)
poprzez wpis do dziennika budowy, dokonany przez Inzyniera Kontraktu,

3.3. dla dokonania odbioru czgsciowego Generalny Wykonawca przedlozy Inzynierowi Kontraktu
niezbedne dokumenty, a w szczegd6lnosci:

a) Swiadectwa jakosci,
b) certyfikaty, §wiadectwa wykonanych préb lub badan,
c) atesty dotyczace odbieranego elementu robdét.

3.4. dokonanie odbioru czgsciowego nastapi na podstawie protokotu odbioru czgsciowego, podpisanego
przez Inzyniera kontraktu, ktérego zatacznikiem jest ,,Wykaz rob6t wykonanych czgsciowo”
sporzadzony przez Generalnego Wykonawce (na podstawie stopnia zaawansowania roboét okre§lonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym),

3.5. do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu odbioru cze$ciowego — przepis § 7
ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio,

3.6. stwierdzenie konieczno$ci przerwania czynnosci odbioru koncowego nastapi odpowiednio do
przyczyn, wskazanych w ust. 4 pkt. 4.5.

4. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami okre§lonymi

w §1 ust.2 niniejszej umowy. Odbiér koncowy odbedzie si¢ na nastgpujacych zasadach:

4.1. Generalny Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych
wlasciwymi przepisami préb oraz do uzyskania od wlasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen
(w tym — stanowiska Inspekcji Ochrony Srodowiska, Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej).

4.2. Generalny Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem w dzienniku budowy oraz
sktadajac pisemny wniosek do Inzyniera Kontraktu o dokonanie odbioru koncowego zalaczajac:

a) oS$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

Str.5z 10
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budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowg,

b) oryginal dziennika budowy,

c) os$wiadczenie o wlaSciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

d) protokoly badan i sprawdzen,

e) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

f) kompletna dokumentacj¢ powykonawcza, potwierdzong przez projektanta i Inzyniera Kontraktu
oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen;

g) inne dokumenty, jezeli sa niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

informujac jednoczes$nie o powyzszym Zamawiajqcego.

4.3. Zamawiajqcy dla dokonania czynno$ci odbioru koncowego powota specjalng komisj¢ - zwana dalej
,Komisja’; ze strony Generalnego Wykonawcy w odbiorze uczestnicza upowaznieni przedstawiciele,
facznie z kierownikiem budowy,

4.4. Komisja przystapi do odbioru koncowego w ciagu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Generalnego Wykonawceg gotowosci do odbioru, a zakoficzy odbiér w terminie 21 dni liczac od daty
jego rozpoczgcia,

4.5. Komisja moze podjaé decyzj¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia rob6t
badZ ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu zakonczenia robét badz usunigcia wad,

4.6. z czynnosci odbioru Komisja spisze protokodt, ktérego wzdr jest zatacznikiem do niniejszej umowy, w
ktérym zawarte zostang w szczegdlnosci:

a) informacje o jakosci wykonanych robét,

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiajqcego, Inzyniera Kontraktu badz Komisjg.

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich
usunigcia lub o§wiadczeniem Zamawiajqcego o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu
z tytutu odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

Kosztorys sporzadzony przez Generalnego Wykonawce, a zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu oraz

dokumenty potwierdzajace wykonanie czynnos$ci, o ktérych mowa w ust.4 stanowiq integralny zatacznik

do protokotu odbioru.

4.7. Inzynier Kontraktu zatwierdzi kosztorys, o ktérym mowa w pkt 4.6, w terminie do 14 dni od daty jego
otrzymania lub zglosi w tym terminie na pis$mie uwagi do przedmiotowego kosztorysu w przypadku
jego nieprawidlowego sporzadzenia, ze skutkiem uznania kosztorysu za prawidlowy i zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu w razie bezskutecznego uptywu powyzszego terminu.

4.8. za dzien uznania przez Komisj¢ przedmiotu umowy za nalezycie wykonany uwaza si¢, w przypadku
braku stwierdzenia wad, dzien podpisania protokotu odbioru koncowego; natomiast w przypadku
stwierdzenia wad — dzief protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wad.

Protokoty odbioru czgéciowego oraz protokdt odbioru koncowego, w ktérych Inzynier Kontraktu badz

Komisja, odpowiednio, przyjmie roboty i uzna je za nalezycie wykonane, stanowi¢ begda podstawg do

wystawienia przez Generalnego Wykonawce faktury.

Faktury, o ktérych mowa w ust.5, Generalny Wykonawca przedktada¢ bedzie Inzynierowi Kontraktu celem

ich weryfikacji 1 opisania. Zatwierdzone w ten sposéb faktury Generalny Wykonawca ztozy

Zamawiajqcemu.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§7
Za wykonanie przedmiotu umowy Generalny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe.
Ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nastapi na podstawie kosztorysu, sporzadzonego w oparciu
o faktycznie wykonane i odebrane roboty, potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu oraz ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym.
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Wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ 17013 7N PLN (stownie:

....................................... ,..../100) bez zmiany tre$ci umowy, plus nalezny podatek VAT.

Za roboty niewykonane - uznane przez Strony jako zbgdne lub niecelowe - cho¢ objgte kosztorysem
ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany ceny w trakcie trwania umowy.

§8

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 wyptacone bedzie Generalnemu Wykonawcy na podstawie faktury,

o ktorej mowa w §6 ust.5 i 6. Wszystkie faktury VAT, maja by¢ wystawiane na Lidera Konsorcjum t;j.
Uniwersytet Slaski w Katowicach..

. Z zastrzezeniem § 3 ust.7, kazda zaptata nastgpowac bedzie przelewem na rachunek bankowy Generalnego

WYKORAWCY: cveessressressrsnenns nr rachunku: , w ciagu 14 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury.

. Za date dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.

4.

W razie zwloki w platnosci Generalny Wykonawca ma prawo zada¢ zaptaty ustawowych odsetek.

GWARANCIJA I REKOJMIA

§9

Uprawnienia z tytutu rekojmi przystuguja Zamawiajqcemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji —

wszelkie zapisy zawarte w ofercie Generalnego Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym uwaza Si¢ za

bezskuteczne wobec Stron.

Okres rekojmi rozpoczyna si¢ w dacie odbioru koficowego 1 jest rowny terminowi gwarancji.

Okres rekojmi przedtuza si¢ o termin usuwania wady, przy czym: poczatkiem biegu terminu jest data

zawiadomienia Generalnego Wykonawcy o wadzie, koncem biegu terminu jest data potwierdzenia odbioru

usuni¢cia wady.

Zamawiajqcy zawiadomi Generalnego Wykonawce o wadzie telefonicznie (NI ...eeeeveees ) oraz potwierdzi

faxem (NI .eeceerseeenne ) lub pisemnie na adres Generalnego Wykonawcy, najpézniej w terminie jednego

miesigca od daty jej wykrycia.

Zamawiajqcy, po stwierdzeniu istnienia wady, wykonujac uprawnienia wzgledem Generalnego

Wykonawcy moze:

5.1. zada¢ ich bezptatnego usunigcia wyznaczajac w tym celu Generalnemu Wykonawcy odpowiedni
termin (maksymalnie 14 dni od daty zgloszenia wady chyba ze wykonanie w tym terminie bedzie
niemozliwe z powodéw za ktére Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci) z
zagrozeniem, iz po bezskutecznym uplywie terminu nie przyjmie usunig¢cia wad, powierzy usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu (zastgpcze usunigcie wady) na koszt Generalnego Wykonawcy i moze
odstapi¢ od umowy w cze$ci zwigzanej merytorycznie i finansowo ze stwierdzong wada;

5.2. odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminu do usunigcia wad, gdy wady maja charakter istotny 1
nie dadza si¢ usunag;

5.3. obnizy¢ wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadza si¢ usunaé, lecz
nie maja charakteru istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartosci wady.

Za wadg istotng uwaza si¢ wad¢ czyniaca przedmiot umowy niezdatnym do zwyklego uzytku lub
sprzeciwiajaca si¢ wyraznie umowie.

Potwierdzenie przez Strony usunigcia wad albo o$wiadczenie Zamawiajqcego o wyborze innego

uprawnienia przystugujacego mu z tytutu r¢kojmi wymaga formy pisemne;j.

§10
Generalny Wykonawca gwarantuje najwyzsza jako$¢ przedmiotu umowy zwiaszcza w zakresie:
1.1. zgodnosci z niniejsza umowa,
1.2. zgodnosci z obowiazujacymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,
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1.3. kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W zwiazku z powyzszym Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady
zmniejszajace wartos$¢ techniczna i uzytkowa przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz
za ich usuniecie.

2. Warunki gwarancji okre$la niniejsza umowa, oferta Generalnego Wykonawcy oraz przekazane
Zamawiajqcemu dokumenty gwarancyjne, dotyczace materialéw, urzadzen, armatury, stanowiace
integralna cz¢§¢ umowy. W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo maja postanowienia
korzystniejsze dla Zamawiajqcego.

3. Termin gwarancji:

3.1. na wykonane roboty Wynosi ....ceeeeseessecses , (wymdg- min.36 m-cy)

3.2. na zamontowane materialy, urzadzenia, itp. minimum 36 m-cy — jezeli gwarancja producenta jest
dluzsza — zgodnie z gwarancja.

Bieg termindw gwarancji rozpoczyna si¢ w dacie odbioru koficowego.

4. Generalny Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji za wady spowodowane:

4.1. uzytkowaniem zastosowanych przez siebie materiatéw, urzadzen, zamontowanych w ramach
przedmiotu umowy niezgodnie z zalaczona do niego instrukcja obstugi,

4.2. wykonaniem istotnych napraw i przerobek przez osoby nieposiadajace wymaganych kwalifikacji lub
uprawnien,

4.3. uzytkowaniem obiektu budowlanego przez Zamawiajacego niezgodnie z przepisami prawa
budowlanego

5. Zamawiajqcy wyznaczy termin ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiér gwarancyjny) nie pdzniej,
niz 14 dnia przed uplywem terminu gwarancji. Odbiér ten bgdzie dokonany przez Strony umowy, przy
udziale Uzytkownika Obiektu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Generalnego Wykonawce
zobowiazan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad, wyznaczy termin na protokolarne usunigcie wad.
Postanowienia zawarte w §9 ust.3 do 6 stosuje odpowiednio.

6. Za dzien uptywu gwarancji, w przypadku braku stwierdzenia wad uwaza si¢ dzien uptywu terminu
okreslonego w ust. 3. W przypadku stwierdzenia wad w terminie obowigzywania rekojmi lub gwarancji —
uplyw terminu rekojmi i gwarancji zwiazany z usunigciem ostatniej wady.

KARY UMOWNE

§11
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane bgda kary umowne, bez
wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.
2. Zamawiajqcy zaptaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne:

2.1. za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w przekazaniu terenu robét - w wysokosci 0,2 % kwoty, o ktorej
mowa w §7 ust.3 plus nalezny podatek VAT,

2.2. z tytutu odstapienia od umowy przez Generalnego Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada
Zamawiajqcy — w wysokosci 10 % kwoty, o ktérej mowa w §7 ust.3 plus nalezny podatek VAT.

3. Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:

3.1. za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % kwoty, o ktorej
mowa w §7 ust.3 plus nalezny podatek VAT, (w przypadku zwloki w oddaniu przedmiotu odbioru
koncowego) badz 0,2% kwoty stanowiacej warto$¢ brutto danego przedmiotu odbioru, wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-finansowego (w przypadku zwloki w oddaniu przedmiotu odbioru
czegsSciowego),

3.2. za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad — w wysokosci 0,02% kwoty, o ktérej mowa
w §7 ust.3 w przypadku wad stwierdzonych w protokole odbioru kofcowego,

3.3. za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad w okresie gwarancji lub regkojmi — w wysokosci
0,02% kwoty, o ktérej mowa w §7 ust.3 plus nalezny podatek VAT,
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3.4. za kazdy rozpoczety dzien przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywotlanej przyczynami, za ktore
odpowiada Generalny Wykonawca - w wysokosci 0,05 % kwoty, o ktérej mowa w §7 ust.3 plus
nalezny podatek VAT,

3.5. z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajqcego, 7 przyczyn za ktére odpowiada Generalny
Wykonawca — w wysokosci 10% kwoty, o ktérej mowa w §7 ust.3 plus nalezny podatek VAT.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga zada¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogélnych.

5. W przypadku spowodowania przez Generalnego Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajqcego przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajqcy wystawi not¢ obcigzeniowa na podstawie, ktdrej
Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu odszkodowanie za powstale szkody. Strony moga
dopusci¢ naprawienie szkody.

6. Wysoko$¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o warto$¢ otrzymanego przez Zamawiajgcego
odszkodowania z tytutu ubezpieczenia.

7. Kary umowne lub odszkodowania nalezne Zamawiajqcemu z tytutu niniejszej umowy zostang potracone
z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.

8. Jezeli kara umowna lub odszkodowanie nie moze zostaé uiszczone zgodnie z postanowieniami ust.7,
Generalny Wykonawca zaplaci nalezno$§¢ na rachunek bankowy Zamawiajqcego wskazany w nocie
obciazeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§12

1. Przyczynami odstapienia od umowy, za ktére odpowiada Zamawiajqcy sa sytuacje:

1.1. gdy Zamawiajqcy nie powiadomi Generalnego Wykonawce o gotowosci do przekazania terenu robot
w ciagu 1 miesiaca od daty wskazanej w §4 ust.2,

1.2. gdy Zamawiajqcy nie wyptaca wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy w ciagu 6 miesigcy od
daty ptatnosci,

2. Przyczynami odstapienia od umowy, za ktére odpowiada Generalny Wykonawca sa sytuacje:

2.1. wskazane w §9 ust.5 pkt. 5.115.2,

2.2. gdy Generalny Wykonawca nie przystapi do odbioru terenu robdt w terminie okre§lonym w § 4 ust.2
umowy lub nie podejmie realizacji przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od daty przekazania mu terenu
rob6t lub przerwat wykonywanie przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 30 dni,

2.3. gdy Generalny Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajqcego nie nastgpita zasadnicza poprawa w tym wzgledzie,

2.4. Generalny Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu na 7 dni przed uplywem terminu
obowiazywania polisy OC dowodu jej przedtuzenia albo przedstawit polis¢ na kwote¢ nizsza niz
3000 000,- PLN;

2.5. Generalny Wykonawca nie posiada lub utracit wtasciwosci, ktére zgodnie z postanowieniami umowy i
dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.1, sa konieczne dla realizacji przedmiotu umowy lub Generalny
Wykonawca zostal postawiony w stan upadtosci lub likwidacji,

2.6. gdy Generalny Wykonawca wyrzadzil Zamawiajgcemu szkodg w wigkszym rozmiarze lub kolejny raz
wyrzadzit szkodg Zamawiajqcemu, bez wzgledu na jej rozmiar i charakter.

2.7. gdy Generalny Wykonawca przekroczy realizacj¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1, o okres réwny lub dluzszy od jednostkowego okresu wynikajacego z
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. Generalny
Wykonawca ma prawo zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

4. Oswiadczenia o odstapieniu od umowy, winny by¢ pod rygorem niewaznosci sktadane na piSmie, za
potwierdzeniem strony przeciwnej, ze skutkiem na ostatni dzien miesiaca, w ktérym zostana ztozone.
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§13

1. W przypadku zaistnienia sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa w §11 ust.5, Strony moga si¢ zwrdci¢
do uprawnionego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okolicznoS$ci, ktére spowodowaty szkodg, chyba ze
uzyskanie takiej opinii jest niemozliwe.

2. Jezeli w trybie ust.] zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktdre
odpowiedzialno$§¢ ponosi Generalny Wykonawca, Zamawiajqcy ma prawo do zadania stosownego
odszkodowania w trybie przewidzianym w §11 ust.5; ponadto Generalny Wykonawca ponosi koszty
uzyskania opinii rzeczoznawcy.

3. Jezeli w trybie ust.1 zostanie ustalone, ze szkoda zaistniala wskutek okolicznosci, za ktére Generalny
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, Zamawiajqcy ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co
nie wylacza dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sadami powszechnymi, zgodnie z
postanowieniem § 17.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§14
Generalny Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczedniejszej pisemnej zgody Zamawiajqcego, przelewaé
jakichkolwiek praw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§15
1. Zmiana tre$ci niniejszej umowy moze nastapi¢ wylacznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych za zgoda obu Stron i pod rygorem niewazno$ci wymaga formy pisemnego
aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust.1, moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:
2.1. w przypadku konieczno$ci przesunigcia terminéw umownych, jesli konieczno$¢ ta, nastapita na skutek
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania niniejszej umowy,
2.2. w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych, nie majacych wptywu na ceng
poszczegblnych pozycji kosztorysowych.

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego i prawa zamdwien publicznych.

§17
Spory mogace wynikna¢ z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wlasciwy rzeczowo sad powszechny w

Katowicach. W przypadku wiasciwosci sadu Rejonowego bedzie to Sad Rejonowy Katowice —Wschaéd.

§18
1. Jako datg zawarcia umowy przyjmuje si¢ dat¢ ztozenia podpisu przez Strong sktadajaca podpis w drugiej
kolejnosci.
2. Jezeli ktérakolwiek ze Stron nie umiesci daty ztozenia podpisu, jako dat¢ zawarcia umowy przyjmuje si¢
datg ztozenia podpisu przez druga Strong.
3. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: GENERALNY WYKONAWCA:

Data: Data:
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