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Zatacznik nr 2A do SIWZ RU/UG/17/10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PELNIENIA FUNKCJII INZYNIERA
KONTRAKTU ORAZ SPRAWOWANIA NADZORU INWESTORSKIEGO

1.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz
sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji projektu ,Modernizacja
infrastruktury zespotu laboratoridw dydaktycznych Uniwersytetu Slaskiego z
zakresu nauk o srodowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB" realizowanego
na podstawie umowy nr UDA-RPSL.08.01.00-00-052/09-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Slaskiego na lata 2007-
2013 Priorytet VIII "Infrastruktura Edukacyjna” Dziatanie 8.1 ,Infrastruktura
szkolnictwa wyzszego” nr projektu - 545.

MIEJSCE REALIZACII - OBIEKTY DO MODERNIZACII:

a. Budynek laboratoryjny Wydziatu Nauk o Ziemi, ul. Bedzinska 60 w

Sosnhowcu
- powierzchnia Uzytkowa ........ccce oo - 4735 m?
= KUBDBEUFA .ot - 24 854 m?
=I10SC KONAYGNACHT .ecvicviieciceeee e -4

b. Pracownie fizyczne Instytutu Fizyki, Wydziatl Matematyki, Fizyki i
Chemii, ul. Bankowa 14 w Katowicach

- powierzchnia Uzytkowa ........cccoo oo - 805 m?
c. Pracownie fizyczne Instytutu Fizyki ul.Uniwersytecka 4 w Katowicach

- POWIErZChNIA UZYLKOWA ..ot - 80 m?
(011 140 L= J O .-240m?

d. Pracownie Wydzial Biologii i Ochrony Srodowiska Katowice
ul.Jagiellonska 26/28
Zestawienie powierzchni uzytkowej:

SEOMENT A oottt - 234,48 m?
SEGMENE B ..ottt - 348,75 m?
SEGMENE C oottt en st nenananananan -.1 800,00 m?
RAZEIME ettt ettt et ettt et et e et et eteeee et et e e e et et et erenns . -2 383,23 m?

Prace bedq realizowane jednoczesnie we wszystkich obiektach.

»Modernizacja infrastruktury zespotu laboratoriéw dydaktycznych Uniwersytetu Slaskiego z zakresu nauk o
srodowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB”
Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Slaskiego,
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Dzialanie 8.1. Infrastruktura Szkolnictwa Wyzszego
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2. ZAKRES CZYNNOSCI INZYNIERA KONTRAKTU

Zakres czynnosci Inzyniera  Kontraktu w realizacji  przedsiewziecia
inwestycyjnego:

Obowiazki Inzyniera Kontraktu.

1.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do rzetelnej realizacji niniejszego
zamowienia t.j. wykonania praw i obowigzkdbw mu przypisanych a
wynikajacych z umowy zawartej w wyniku udzielenia niniejszego zamdwienia
oraz umow zawartych przy jego udziale przez Zamawiajacego na wykonanie
w/w inwestycji.

Szczego6towe obowigzki Inzyniera Kontraktu :

2.1. Sprawdzenie prawidtowosci, wniesienie ewentualnych uwag i odbidr
dokumentacji projektowej od wykonawcy projektu modernizacji przy
udziale Zamawiajacego;

2.2. Udziat w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej
~Modernizacja infrastruktury zespotu laboratoriow dydaktycznych

Uniwersytetu Slaskiego z zakresu nauk o Srodowisku w
Katowicach i Sosnowcu, MODLAB":

a/ ustalenie przy udziale Zamawiajgcego warunkéw udziatu w
postepowaniu stawianych przysztym wykonawcom robot w
zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,
kryteriow oceny ofert , okresu gwarancji, terminu wykonania
robodt oraz warunkow ptatnosci;

b/ przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia
(SIWZ) oraz innych dokumentéw niezbednych do wszczecia
postepowania przetargowego na wybdér wykonawcy robot
budowlanych - w zakresie dotyczacym opisu przedmiotu
zamoéwienia i wymogow z tym zwigzanych (nie dotyczy czesci
formalnej SIWZ);

¢/ wspotpraca z Zamawiajgcym w przygotowaniu wzoru umowy z
wykonawcg robot budowlanych;

d/ udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawcéw dotyczace SIWZ -
za posrednictwem Zamawiajgcego;

e/ udziat w pracach komisji przetargowej, w tym w ocenie ofert (w
zakresie dotyczacym przedmiotu zamdwienia, wymaganych uprawnien i
doswiadczenia) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonawca
wskaze 2 osoby, ktoére =zostang powotane na Cztonkéw komisji
przetargowej decyzjg Kanclerza US;

»Modernizacja infrastruktury zespotu laboratoriéw dydaktycznych Uniwersytetu Slaskiego z zakresu nauk o
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f/ udziat w przygotowaniu odpowiedzi na ewentualne s$rodki ochrony
prawnej whniesione przez wykonawcow oraz reprezentowanie
Zamawiajacego przed KIO - w zakresie dotyczacym przedmiotu
zamoéwienia, wymaganych uprawnien i doswiadczenia.
2.3. Przygotowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu (Koordynatorowi

Projektu) do akceptacji zbiorczego zestawienia kosztéw oraz

harmonogramu rzeczowo-finansowego robét budowlanych po

wytonieniu wykonawcy tych robot w terminie 20 dni od podpisania

umowy z wykonawcg robét.

2.4. Przekazanie wykonawcy robét dokumentacji projektowej.

2.5. Przygotowanie niezbednych dokumentéw oraz przekazanie placow budéw
wykonawcy robot przy udziale Zamawiajgcego.

2.6. Wyznaczenie na swoj koszt inspektorow nadzoru we wszystkich branzach
wystepujacych w obiektach ze wskazaniem inspektora-koordynatora,
zgodnie z SIWZ i przepisami prawa budowlanego.

2.7. Kontrola procesu rozpoczecia budoéw oraz zapisow w dziennikach budowy w
zakresie os$wiadczen uprawnionych o0séb wykonujgcych samodzielne
funkcje techniczne.

2.8. Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg techniczng,
warunkami technicznymi wykonania robdét, obowigzujacymi przepisami,
aktualng wiedzg techniczng, prawem budowlanym oraz umowag o realizacje
przedsiewziecia inwestycyjnego.

2.9. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowywanych materiatow,
kontrola i archiwizacja dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych
materiatow do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.10. Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robét oraz prowadzenie dokumentacji
robot zanikajacych.

2.11. Dokonywanie odbioréw elementéw robot i akceptowanie ich w zakresie
rzeczowym i finansowym.

2.12. Wspotpraca z projektantem w ramach nadzoréw autorskich.

2.13. Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji technicznej i
egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek.

2.14. Opracowywanie sprawozdan miesiecznych z wykonanego zakresu
rzeczowo-finansowego dla poszczegdélnych obiektéw z uwzglednieniem
wskaznikéw wynikajacych z realizowanego z umowy o dofinansowanie w
ramach RPO WSL ( Zamawiajacy przekaze Wykonawcy umowe o
dofinansowanie po podpisaniu umowy w niniejszym postepowaniu).

»Modernizacja infrastruktury zespotu laboratoriéw dydaktycznych Uniwersytetu Slaskiego z zakresu nauk o
srodowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB”
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Kontrolowanie zgodnosci realizacji z zapisami umowy, w szczegdlnosci z
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz informowanie Zamawiajacego
o wszelkich zmianach.

Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych w
ramach obowigzujacych procedur i przedstawianie Zamawiajagcemu do
akceptacji ich wykonanie (roboty dodatkowe beda udzielane na podstawie
odrebnych umoéw podpisanych przez Zamawiajgcego).

Pozyskanie dokumentacji powykonawczej od wykonawcy robot
budowlanych.

Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowach w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym i wykonawcami robot, co najmniej raz w
miesigcu.

Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtiowosci w wykonania
prob lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robét lub elementéw.

Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét.

Wstrzymywanie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja
mogta wywotac zagrozenie, bgdz spowodowac niezgodnosc z projektem lub
pozwoleniem na budowe (zgtoszeniem).

Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokotdw préb i badan
przeprowadzonych w trakcie budowy.

Pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, badz ich elementéw
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu, przygotowanie dokumentéw do
odbioru koncowego i ewentualnego rozruchu.

Doprowadzenie do odbioru koncowego inwestycji, udziat w komisjach
odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy obecnosci
Zamawiajqcego.

Przekazanie Zamawiajagcemu (Koordynatorowi Projektu) protokotéw
odbioru oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej (zawierajgcej
m.in.: dzienniki budow, ksigzki uzytkowania obiektow, protokoty ze
spotkan miedzy Stronami, protokoty z kontroli realizacji inwestycji
z dofgczeniem szczegdétowego wykazu przekazywanych materiatéw i
wskazaniem roznic miedzy rozwigzaniami przyjetymi w projekcie
budowlanym a faktycznie wykonanymi robotami) oraz pisemnego
o$wiadczenia Wykonawcy, iz wszystkie Swiadczenia wynikajagce z umowy
zawartej] w wyniku niniejszego postepowania spetnit z nalezytg

»Modernizacja infrastruktury zespotu laboratoriéw dydaktycznych Uniwersytetu Slaskiego z zakresu nauk o
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2.26.

2.27.

2.28.
2.29.

f)

2.30.

starannoscig, w szczegdlnosci os$wiadczenia, iz zrealizowana inwestycja
jest wolna od wad a ewentualne ujawnione przy jej odbiorze wady zostaty
usuniete.

Przygotowanie dokumentéw do ziozenia wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie lub zgtoszenie o zakonczeniu budowy jesli jest wymagane.

Egzekwowanie usuniecia przez projektanta oraz wykonawce robot usterek i
wad stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioréow czesciowych i odbioru
koncowego.

Udziat w rozruchu wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen.
Kontrola rozliczen finansowych, w tym:

kontrola prawidtowosci wystawiania faktur i ich zgodnosci z umowg o
dofinansowanie w ramach RPO WSL, zakresdw prac i kwot w zakresie
zgodnosci z umowg zawartg z wykonawcg robot budowlanych;

sprawdzanie faktur czesciowych i koncowych przedktadanych przez
wykonawce, kwalifikowanie ich do zapfaty i przekazywanie ich
Zamawiajacemu (Koordynatorowi Projektu);

weryfikacja kosztorysow przedstawianych przez wykonawce robdét pod
wzgledem zgodnosci i poprawnosci od strony merytorycznej i rachunkowej
oraz sporzadzanie protokotéw odbioru robdt;

przygotowanie materiatdw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan od wykonawcy robdét za nienalezyte Ilub nieterminowe
wykonanie przez niego zobowigzan umowy, ktérych obowigzek zaptaty
bedzie zastrzezony w zawartej z nim umowie;

dopilnowanie by koszty inwestycji nie zostaty przekroczone;

przygotowanie dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robot do koncowego
rozliczenia finansowego realizowanej inwestycji (wfacznie z rozliczeniem
dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na
lata 2007-2013).

Udziat w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawe pierwszego wyposazenia:

a/ ustalenie przy udziale Zamawiajacego warunkow udziatu w
postepowaniu stawianych przysztym wykonawcom w
zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,
kryteridw oceny ofert , okresu gwarancji, terminu wykonania

oraz warunkow ptatnosci;

»Modernizacja infrastruktury zespotu laboratoriéw dydaktycznych Uniwersytetu Slaskiego z zakresu nauk o

srodowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB”
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego,
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Dzialanie 8.1. Infrastruktura Szkolnictwa Wyzszego

Projekt wspoétfinansowany przez Unig Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Strona6/7

K

i

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

PROGRAM / UNIA EUROPEJSKA T

EUROPEJSKI FUNDUSZ * .
REGIONALNY : ROZWOJU REGIONALNEGO g
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Slaskie.

Pozytywna energia

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http:/www.us.edu.pl

b/ przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia
(SIWZ) oraz innych dokumentdw niezbednych do wszczecia
postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy w zakresie
dotyczacym opisu przedmiotu zamdwienia i wymogdéw z tym
zwigzanych (nie dotyczy czesci formalnej SIWZ);

¢/ wspoipraca z Zamawiajgcym w przygotowaniu wzoru umowy z
wykonawcg;

d/ udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawcow dotyczace SIWZ -
za posrednictwem Zamawiajgcego;

e/ udziat w pracach komisji przetargowej, w tym w ocenie ofert (w
zakresie dotyczgacym przedmiotu zamowienia, wymaganych kwalifikacji i
doswiadczenia) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonawca
wskaze 2 osoby, ktére zostang powofane na Cztonkéw  komisji
przetargowej decyzjg Kanclerza US;

f/ udziat w przygotowaniu odpowiedzi na ewentualne S$rodki ochrony
prawnej whniesione przez wykonawcow oraz reprezentowanie
Zamawiajacego przed KIO - w zakresie dotyczacym przedmiotu
zamowienia, wymaganych kwalifikacji i doswiadczenia.

Nadzor nad dostawg i montazem oraz udziat w rozruchu
wyposazenia, o ktérym mowa w pkt. 2.30.

Po zakonczeniu robét budowlanych, podczas okresu objetego gwarancjg na
te roboty, Inzynier Kontraktu bedzie petnit nadzér, uczestniczyt w
przegladach gwarancyjnych i zgtaszat wady (usterki) oraz kontrolowat ich
usuwanie.

Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia
dotyczace procesu inwestycyjnego, ktére Inzynier Kontraktu winien
niezwtocznie przeanalizowac i uwzgledni¢, zawiadamiajac Zamawiajacego o
podjetych dziataniach na pismie.

W przypadku koniecznosci podjecia dodatkowych Ilub innych niz
wymienione wyzej czynnosci, Wykonawca bedzie niezwtocznie informowac
Zamawiajacego o koniecznosci ich wykonania, wraz z przedstawieniem
swojego stanowiska na ten temat. Wykonywanie tych czynnos$ci wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Podjecie czynnos$ci bez zgody
Zamawiajacego, skutkowac bedzie ich niewaznoscia.

Wykonawca, zapewni we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze dla
swojego zespotu. Zaplecze to winno by¢ wyposazone we wszystkie Srodki
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

»Modernizacja infrastruktury zespotu laboratoriéw dydaktycznych Uniwersytetu Slaskiego z zakresu nauk o
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Odpowiedzialnos$¢ Inzyniera Kontraktu

1. Inzynier Kontraktu petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego dziata w

imieniu i na rachunek Zamawiajacego jako Jego petnomocnik.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych
na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajacego.

Szczegotowe prawa i obowigzki Stron requluje Wzor umowy stanowigcy
zatacznik nr 3 do SIWZ.

»Modernizacja infrastruktury zespotu laboratoriéw dydaktycznych Uniwersytetu Slaskiego z zakresu nauk o
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