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OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie i umowa
inwentaryzacja obiektow

mapa geodezyjna

§
§
§
§ projekty techniczne wybranych obiektéw
§ operat szacunkowy

§ uzgodnienia

§

ustawa prawo budowlane

2.0. LOKALIZACJA

Obiekty przeznaczone do rozbiérki znajdujg sie w centrum miasta Katowice przy ulicy
Bankowej, na terenie znajdujacym sie w wieczystym uzytkowaniu Uniwersytetu Slgskiego
w Katowicach, ul. Bankowa 12. Numery dziatek 13,14,9/4, 9/8, 10/9, 10/11, 11/4, 11/3,
12/3, 12/4, 22/8, 22/21.

3.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wyburzen i rozbiérka obiektu sztucznego lodowiska
TORKAT (czesciowo zrealizowanego) oraz zabudowan towarzyszacych znajdujacych sie
na terenie Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach przy ulicy Bankowe;.

Istniejgce obiekty zostaly przewidziane do rozbiérki w zwigzku z przeznaczeniem
niniejszego terenu pod budowe dla ,Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki
Uniwersyteckiej” Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach na ktére wydano Decyzje

Nr 325/2002 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na rozpatrywanym terenie znajdujg sie obiekty zwigzane z funkcjg sportowa, teren jest
uzbrojony i zagospodarowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem jako sztuczne
lodowisko. Lodowisko w tym miejscu zostato wybudowane w 1930 roku jako zaplecze dla
organizacji mistrzostw $wiata w hokeju na lodzie w 1931 roku.

Drewniane trybuny wybudowane w tym czasie pality sie kilkakrotnie, a w sierpniu 1973
roku spality sie catlkowicie. Rozpoczete w latach osiemdziesigtych inwestycje
doprowadzity do ponownego uruchomienia lodowiska w 1985 roku.

Pod koniec lat osiemdziesigtych przystgpiono do budowy trybun o konstrukcji zelbetowe;j
oraz przekrycia lodowiska belkami tukowymi z drewna klejonego.

Na poczatku lat dziewiecdziesigtych budowe przerwana przy zaawansowaniu prac ~30%.
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W ostatnich latach obiekt byt wykorzystywany do celéw handlowo magazynowych, na

ptycie stanowigcej podtoze pod tafle lodowiska urzadzono parking strzezony dla

samochodow. Cze$¢ nowo wzniesionych fragmentow trybun zabezpieczono przez

prowizoryczne pokrycie papga i blachg fatdowa.

Obiekty nie uzytkowane sg zdewastowane, obiekty ulegajg ciggtej dewastacji i korozji —

nie sg wtasciwie eksploatowane i konserwowane.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce obiekty :

- fragmenty trybun hali lodowiska od strony zachodniej i pétnocnej

- zespot wejsciowy

- budynek techniczny obejmujgcy swa funkcjg budynek agregatéw mrozeniowych i stacje
trafo

- garaz wraz z fragmentow starych schodoéw wejsciowych na widownie

- budynek szatni zawodnikow

- budynek kottowni

- magazyn

- ptyta betonowa lodowiska

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- przytacze sieci centralnego ogrzewania

- sie¢ kablowa niskiego napiecia wraz z punktami oswietlenia tafli lodowiska

- ogrodzenie.

4.1. Obiekt sztucznego lodowiska - trybuny

Pierwotng konstrukcje nosng obiektu byta konstrukcja drewniana, ktéra ulegta zniszczeniu
w wyniku pozaru. W pofowie lat 80-tych ubiegtego stulecia Biuro Projektow Garniczych
w Katowicach opracowato projekty modernizacji i rozbudowy sztucznego lodowiska
TORKAT, ktore zostaly zrealizowane w niewielkim zakresie.

Pod trybunami w obrebie trybuny zachodniej wykonano szatnie z natryskami i weztami
sanitarnymi dla zawodnikéw, pomieszczenia dla sedziéw oraz pomieszczenia techniczne
(w tym wentylatorownia) i magazyny.

Wzdluz szatni zaprojektowano korytarz — potaczony z korytarzami ewakuacyjnymi
i zewnetrznymi klatkami schodowymi. Potozone w pétnocnej czesci segmenty miaty
pomiesci¢ hole wejsciowe, gtdbwne klatki schodowe, szatnie, sanitariaty dla publicznosci
a na pietrze salki klubowe i pomieszczenia biurowe. Wykonano palowanie dla catego
obiektu i czesciowo fundamenty dla dalszych obiektéw. Segmenty trybun zachodnich
wykonano do poziomu +4,75 m, zewnetrzne klatki schodowe do poziomu +2,70 m,
a zespot wejsciowo — komunikacyjny (poinocne segmenty) wykonano w stanie surowym

otwartym.
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Obiekt zabezpieczono przez pokrycie stropu nad szatniami i korytarzem papg na lepiku
i odwodnieniem tej powierzchni wykonano na zewnatrz, trybuny widowni zabezpieczono
przez utozenie blach fatdowych.

Wykonano w stanie surowym trybune zachodnig i pétnocng oraz w czesci pétnocnej
szkielety zelbetowe pod komunikacje salki szkoleniowe.

Piyta lodowiska pozostata bez zmian. Roboty budowlane przerwano, obiekt jest otwarty
tylko czesciowo wykorzystuje sie przestrzen pod trybunami na pomieszczenia
magazynowe i garazowe. Glownymi elementami nosnymi sg ramy zelbetowe
monolityczne o wysokoséci 5,50m i rozpietosci 4,80m, rozstaw ram nosnych co 7,20m.
Obiekt podzielono dylatacjami na niezalezne, samonosne segmenty, przy dylatacjach
wykonano podwodjne ramy. Segmenty zabezpieczono przed wplywami eksploatacii
gorniczej okreslonej na Il kategorie.

Wypetnienie szkieletu sciang z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cementowej.

Sciany zewnetrzne warstwowe z izolacjg termiczng ze styropianu (mur o gruboéci 1 cegty
+ izolacja termiczna, styropian 6¢cm + $cianka %z cegty)

Poszczegblne segmenty posadowiono na ruszcie faw i stop fundamentowych spietych
Sciggami zelbetowymi. Ruszty utozono na oczepach pali zelbetowych wykonujac warstwe
poslizgowa. Z uwagi ha grunty stabo nosne obiekt posadowiono na palach zelbetowych —
w sumie wykonano pod obiekt 284 pale o srednicy 60cm i diugosci 8+10 m, w tym 130
pali pod zrealizowang trybune zachodnig. Ramy stanowig podparcie dla konstrukcji
dachowej oraz trybun. Elementami nosnymi trybun sg belki zelbetowe oparte schodkowo
na pochylych ryglach ram potaczone ptytami zelbetowymi.

W ptytach dolnych rzedéw siedzen przewidziano otwory wentylacyjne, ze stupédw ram
wypuszczono zbrojenie pod glowice (tozysko przegubowe) konstrukcji dachowej,
przewidzianej jako tuk tréjprzegubowy drewniany. Stropy wykonano jako ptyty zelbetowe
monolityczne oparte na ryglach i scianach.

Podstawowe dane obiektu :

Kubatura obiektu vV =7721m°
Powierzchnia zabudowy Fz = 1955 m?
Powierzchnia uzytkowa Fu=1737 m?

4.2. Budynek agregatow mrozeniowych + stacja trafo

Budynek usytuowany jest po wschodniej stronie ptyty lodowiska, réwnolegle do granicy
dziatki. Jest to budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony w srodkowym segmencie,
3 segmentowy. W czesciach skrajnych znajdujg sie: pompownia wody obiegowej
(4 pompy) oraz zainstalowane 3 transformatory olejowe 630 kVA i rozdzielnie NN

(w czesci potnocnej) w czesci $srodkowej znajdujg sie pomieszczenia agregatow

mrozeniowych. Konstrukcja catego budynku tradycyjna.
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Sciany nosne i dzialowe z cegty ceramicznej petnej, otynkowane, strop nad piwnicg
monolityczny zelbetowy — ptytowo-zebrowy, strop w wentylatorowni zelbetowy ptytowy.
Stropodachy nad poszczeg6lnymi segmentami o matym spadku i zréznicowanej
konstrukcji: ptyty dachowe 3-metrowe na belkach stalowych, ptyty kanatowe
prefabrykowane 6-metrowe, czesciowo ptyty monolityczne. Pokrycie dachu papg
asfaltowa, drzwi i okna stalowe, schodki, daszki, gzymsy zelbetowe. Tynki zewnetrzne
i wewnetrzne cementowo — wapienne.

Wszystkie urzadzenia technologiczne (pompy, zbiorniki, wentylatory, czerpnie powietrza
itp.) posadowione sg na fundamentach betonowych lub na cokotach, ustawionych na
posadzce lub stropie.

Cylindryczne zbiorniki stalowe, posiadajg stalowe podesty obstugowe, wykonane
z profili walcowanych i pokryte kratami azurowymi. Na zewnatrz przed budynkiem
usytuowano fundamenty zelbetowe pod skraplacze

Orurowanie o $rednicach przewoddéw do f250mm posiada skomplikowany uktad i jest
prowadzone zaréwno po $cianach, jak i w zelbetowych kanatach.

Dodatkowo przebiegajg przewody wentylacyjne, osprzet elektryczny, otwory i belki
montazowe itp. Caty budynek znajduje sie w niezadawalajgcym stanie technicznym.
Widoczne sg spekania scian, zacieki, zniszczone i skorodowane odwodnienie dachu.
Catos¢ instalacji mrozeniowej wraz z agregatami i zbiornikami jest oprdézniona
i przeptukana. Dokumentacja znajduje sie w posiadaniu aktualnego uzytkownika.

Podstawowe dane obiektu :

Kubatura obiektu V =1360 m*
Powierzchnia zabudowy Fz = 361 m?
Powierzchnia uzytkowa Fu = 322 m?

4.3. Garaz ze schodami

Budynek stuzyt do przechowywania maszyn wyréwnujgcych tafle lodowa. Obejmuje
rowniez przestrzen pod starymi schodami, ktore prowadzity na trybuny przed ich
spaleniem. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegly i bloczkow
gazobetonowych — $ciany spekane. Dach w cze$ci garazowej z ptyt prefabrykowanych
zelbetowych kryty papa w pozostatej czesci przykrycie stanowi zelbetowa ptyta biegu
i spocznika schodéw. Tynki cementowo — wapienne, posadzka betonowa.

Obiekt obecnie nie uzytkowany i mocno zniszczony.

Podstawowe dane obiektu :

Kubatura obiektu V =249 m°
Powierzchnia zabudowy Fz = 93m?
Powierzchnia uzytkowa Fu = 72m?
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4.4. Budynek szatni zawodnikow

Obiekt stuzyt jako szatnia dla zawodnikbw przed wykonaniem nowych fragmentow
trybun, Budynek czesciowo rozebrany, wewnatrz zdewastowany, brak pokrycia
dachowego. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, $&ciany murowane z cegly

ceramicznej tynkowane.

Podstawowe dane obiektu :

Kubatura obiektu V =1360 m*
Powierzchnia zabudowy Fz = 361 m?
Powierzchnia uzytkowa Fu = 322 m?

4.5. Budynek kottowni i magazynowy

Obiekt stuzyt w okresie eksploatacji lodowiska po pozarze jako prowizoryczna kottownia.
Budynek parterowy niepodpiwniczony, fundamenty zelbetowe, szkielet Zzelbetowy
monolityczny. Sciany fundamentowe i parteru murowane z cegly pemnej ceramiczne;
i bloczkbw gazobetonowych, tynkowane obustronnie.

Stropodach ptaski, zelbetowy monolityczny na podciggach zelbetowych.

Pokrycie stropodachu papag na lepiku, posadzki betonowe.

Budynek nie jest uzytkowany obechie mocno zdewastowany ulega dalszemu zniszczeniu.
Budynek magazynowy — parterowy niepodpiwniczony , fundamenty zelbetowe , $ciany
murowane z cegty petnej ceramicznej i bloczkéw gazobetonowych, tynk obustronny.
Dach dwuspadowy z prefabrykowanych piyt zelbetowych opartych na dzwigarach
stalowych. Pokrycie stanowi papa na lepiku a czesciowo blacha falista stalowa, pod
ktérg utozono warstwe ocieplajgca. Posadzki betonowe.

Podstawowe dane obiektu :

Kubatura obiektu V =1340m°
Powierzchnia zabudowy Fz =3501 m?
Powierzchnia uzytkowa Fu = 280 m?

4.6. Ptyta betonowa lodowiska

Ptyta betonowa stuzyta jako podtoze dla tafli lodowej. W ptycie utozono rurociagi
rozprowadzajgce czynnik chtodzacy, wzdtuz ptyty znajdujg sie kanaty zelbetowe z rurami
zasilajgcymi w czynnik chiodzacy. Nowa ptyta zelbetowa pod tafle lodowg o grubosci ~
50 cm, zostata wykonana po pozarze na starej ptycie, ktéra miata podobng grubos¢.

Boisko do gry ma wymiary 60 x 30 m. Powierzchnia ptyty = ~1900 m?

4.7. Sieé¢ wodociagowa
Na terenie objetym opracowaniem wykonano sie¢ wody pitnej i przeciwpozarowej. Jest to
sie¢ obwodowa tgczaca istniejgce wodociagi, biegnagce po p6tnocnej i potudniowej stronie

budynkoéw. Ciagi te wykonano z rur stalowych ®©100, ®80 i 50 izolowanych fabrycznie.
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Na rurociggu ®100m zainstalowano podziemne hydranty przeciwpozarowe — 4 sztuki.
Przy podiaczeniu do sieci wodociggowej wykonano studzienke wodomierzowg
® 1200 mm. Wszystkie odgatezienia zaopatrzono w odpowiednie zasuwy, tgcznie

11 zasuw.

4.8. Sieé¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki z obiektow TORKATU do wykonanej przez
kopalnie pompowni $ciekéw, stad trafiajg do kopalnianego kolektora $ciekéw i dalej do
sieci kanalizacji miejskiej. Podtaczenie to wykonano z rur betonowych o srednicy 200 mm,
na trasie ciagow kanalizacyjnych zlokalizowano studzienki rewizyjne, przytacza do
budynkéw wykonano z rur zeliwnych. Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe
z obiektbw TORKATU do istniejgcej studzienki na kanale wéd przemystowych
kopalnianych i dalej do rzeki Rawy. Ciggi wykonano z rur betonowych Wipro , przytacza
do budynkéw wykonano z rur zeliwnych. Na trasie ciggéw kanalizacji deszczowej

wykonano studzienki rewizyjne.

4.9. Przytacze sieci centralnego ogrzewania

Podtgczenie sieci c.0. wykonano w komorze 603/1 sieci miejskiej i doprowadzono do
segmentu trybun, gdzie zlokalizowano stacje wymiennikéw ciepta.

Cieptociag utozono w kanale elementéw prefabrykowanych typu L i przejezdnych
zelbetowych ptyt przykrywajacych. Komory na zatamaniach trasy kanatu wykonano jako
murowane z cegly petnej, przykryte ptytami zelbetowymi prefabrykowanymi.

Gtéwne podtaczenia do sieci miejskiej wykonano rurociggami stalowymi o $rednicy 150
mm, rurocigg zabezpieczono antykorozyjnie i zaizolowano matami z wetny szklane;.

Kanat o przekroju 600 x 1200 mm i dtugosci 128 m. W segmencie p6tnocnym wykonano
prowizoryczng stacje przygotowania cieptej wody wraz z weztem cieplnym.

Zainstalowano wymienniki ciepta, urzadzenia pomiarowe i rozdzielacze ciepta.

Czes¢ sieci przylaczeniowej poczgwszy od komory 603/1 zostata zdemontowana.

Pozostata cze$¢ jest nieczynna.

4.10. Sieé¢ kablowa niskiego napiecia

Obiekt posiada dwa zasilania z stacji transformatorowych nr 147 zasilana jest rozdzielnia
gtéwna Torkat zlokalizowana przy budynku agregatow mrozeniowych, skfada sie z pola
transformatorowego, sredniego napiecia i rozdzielni gitbwnej NN.

Z rozdzielni zasilane jest o$wietlenie terenu oraz pomieszczenia dziatu transportu.

Ze stacji nr 146 zasilana jest rozdzielnia NN usytuowana w pomieszczeniu budynku
magazynowego, z rozdzielni zasilane sg pomieszczenia warsztatowo — magazynowe.
Podtgczenia kablowe energii elektrycznej od stacji trafo i pomiedzy poszczeg6linymi

obiektami wykonano w kanatach pod trybunami, na drabinkach kablowych.

Biuro ARCON Spétka z 0.0. Katowice 8



PB-485 / maj 2004 TORKAT - Uniwersytet Slaski / Katowice, ul.Bankowa

Dla piyty lodowiska ustawiono 10 nietypowych punktéw oswietleniowych na ktorych

zamontowano po trzy oprawy.

4.11. Ogrodzenie

Teren nieruchomosci jest czesciowo ogrodzony jest to ogrodzenie z blach trapezowych
i blach falistych na stupkach stalowych osadzonych w gruncie, diugosé tego ogrodzenia
wynosi ~350 m.

Wysokos¢ ogrodzenia od 2+3m, w ogrodzeniu zamontowano bramy i furtki.

5.0. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i statecznosci konstrukcji. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢é zapoznani
z kolejnoscia robot i bezpiecznymi metodami rozbiorki.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony w sposob
zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu
i przed skutkami spadania materiatébw z rozbieranego budynku.

Przed rozpoczeciem rozbiérki obiektu nalezy odtaczyé instalacje elektryczng, gazowa,
cieplng, wodociggowa i inne. Nie nalezy prowadzi¢ robo6t rozbiérkowych w ziych
warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu, silnych wiatréw
Roboty powinny by¢ prowadzone tak aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego
obiektu oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji.

Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu. W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na ré6znych kondygnacjach obiektu.
Rozbidrke mozna prowadzi¢ przy uzyciu maszyn - wibromioty, przecinarki, koparki

(np. przewracanie $cian przy uzyciu lin i ciggnikow), jednakze stanowiska pracy ludzi
i maszyn powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Przy przewracaniu scian dtugosc¢ lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokoSci
obiektu. Nalezy przy tym przewidywac, ze przewracana $ciana moze przewrOci¢ sie
w kierunku przeciwnym do dziatania lin.

Prowadzenie rozbioérki za pomoca materiatdbw wybuchowych jest niedopuszczalna. Przy
usuwaniu gruzu z wyzszych kondygnacji rozbieranego budynku nalezy stosowac
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, umozliwiajgce sprowadzenie gruzu lub catych
cegiet bez ich wypadania na zewnatrz rynny lub suwnicy. Niedopuszczalne jest okresowe
gromadzenie wiekszych ilosci materiatow i gruzu pochodzacych z rozbiorki na stropach
lub klatkach schodowych.

Pracownicy znajdujacy sie na gornych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢
zabezpieczeni przed spadnieciem, np. przez umocowanie paséw bezpieczenstwa do lin

asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.
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Nalezy zadba¢ o segregacje materiatbw z rozbidrki oraz przerobke materiatu
wyburzanego i przygotowanie go jako kruszywa.

Roboty rozbiérkowe rozpocza¢ od:

1. Przed rozpoczeciem robo6t odtaczyé¢ instalacje

Demontazu urzadzen

Demontazu pokrycia dachowego i zabezpieczen

Rozbidrka $cian kolankowych

o bk b

Stropy i konstrukcje zelbetowe wyburza¢ w nastepujgcej kolejnosci:

8 wyburzenie ptyt stropowych z wycieciem zbrojenia

§ wyburzenie belek i podciggéw

& wyburzenie stupéw i $cian

6. Wyburzenie $cian fundamentowych, fundamentéw i oczepow pali fundamentowych

7. Wyburzenie piyty lodowiska i kanatéw podziemnych doprowadzajgcych chtéd oraz
wentylacyjnych

W obrysie nowoprojektowanego budynku nie moga sie znajdowaé pozostatosci po

wyburzanych obiektach jak réwniez sieci zewnetrzne.

5.1. Obiekt sztucznego lodowiska - trybuny

Obiekt o konstrukcji zelbetowe] szkieletowej w wypetnieniem $cianami z cegly
ceramicznej, fundamenty ruszt zelbetowy. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowo-
wyburzeniowych nalezy odtgczy¢ zasilania obiektu w energie elektryczng, wode, c.o.,
ustali¢ kanalizacje. Nastepnie nalezy zdemontowac:

oprawy oswietleniowe

tablice rozdzielcze i urzadzenia

rury stalowe wodociggowe, kanalizacyjne i c.o.

przewody stalowe wentylacyjne

stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

ostone trybun z blachy fatdowej

obrébki blacharskie

pokrycie zabezpieczajgce przed wilgocig w postaci papy

w W w W W W W W W

inne elementy z uwagi na segregacje materiatowa.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczg¢ od elementéw najwyzej potozonych, proponuje sie
rozpocza¢ roboty wyburzeniowe od segmentow wejsciowych (p6tnocnych) a nastepnie

przystapi¢ do wyburzenia segmentéw z trybunami.
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Roboty rozpoczaé od:

§ rozbiodrki stropodachu wentylowanego, ptytek korytkowych, $cianek azurowych
i kolankowych,

§ wyburzenia stropodachéw ptyt monolitycznych zelbetowych z wycieciem zbrojenia
(w segmencie poétnocnym strop posredni wykonano jako ceramiczny gestozebrowy
typu Akermana),

§ wyburzenia belek stropowych i stupdéw zelbetowych, nastepnie wyburzenie $cian
murowanych i schodéw ptytowych zelbetowych,

§ nastepnie nalezy przystapi¢ do rozbiorki scian fundamentowych, rusztu taw i stép
fundamentowych oraz kanatéw w posadzce.

W powstatym po wyburzeniach wykopie i odstonietych oczepach pali fundamentowych

zelbetowych, nalezy poziomy dna poréwnac z potrzebami nowo-projektowanego obiektu

i w zaleznosci od potrzeb przystgpi¢ do wyburzania pali i oczepéw lub zasypaé wykop

tworzgc nasyp budowlany.

Podstawowe dane obiektu :

Kubatura obiektu vV =7721m?
Powierzchnia zabudowy Fz = 1955 m?
Powierzchnia uzytkowa Fu=1737 m?

5.2. Budynek agregatow mrozeniowych + stacja TRAFO

Konstrukcja budynku tradycyjna, sciany z cegty ceramicznej, stropy nad piwnicg
monolityczne zelbetowe w dachu zelbetowe prefabrykowane.

Przed przystapieniem do wyburzen nalezy z Zaktadem Energetycznym ustali¢ sposéb
likwidacji stacji transformatorowej, nalezy odtgczy¢ zasilanie obiektu w energie, wode.
Sprawdzi¢ agregaty, zbiorniki i rurociagi instalacji mrozeniowej czy sg opréznione
i przeptukane. Odpowiednia dokumentacja znajduje sie w posiadaniu aktualnego
uzytkownika lodowiska — dotyczaca opréznienia i przeptukania instalacji

Sprawdzi¢ zawartos¢ zbiornikéw oraz instalacji mrozeniowej w razie potrzeby urzadzenia
oprézni¢ a zawartos¢ zneutralizowac. Nalezy ustali¢ sposob zasilania dla potrzeb robét
rozbiérkowych. Roboty demontazowe nalezy rozpocza¢ od:

§ demontazu urzadzen w stacji trafo t.j. transformatoréw, rozdzielnic, okablowania,

§ likwidacja pomostow stalowych, pomp, wentylatorow, czerpni powietrza, przewodow
wentylacyjnych,

rury stalowe wodociggowe, chtodu, kanalizacyjne, belki montazowe,

osprzet oswietleniowy, tablice rozdzielcze,

Slusarke okienng i drzwiowa,

obrdébki blacharskie

w w w W w

izolacja wodoszczelna dachu.
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Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od elementdw najwyzej potozonych t.j. od:

§ ptyt dachowych prefabrykowanych i monolitycznych,

§ Sciany przyziemia i strop nad piwnicg

§ $ciany fundamentowe i fundamenty.

W powstatym po wyburzeniach oczyszczonym z gruzu wykopie, nalezy poziom dna
poréwnaé¢ z potrzebami nowo-projektowanego obiektu i w zaleznosci od potrzeb

pozostawi¢ wykop lub zasypaé go tworzac nasyp budowlany.

Podstawowe dane obiektu :

Kubatura obiektu V =1360 m*
Powierzchnia zabudowy Fz = 361 m?
Powierzchnia uzytkowa Fu = 322 m?

5.3. Garaz ze schodami

Konstrukcja zelbetowa schodéw od spodu zabudowana $cianami. W obiekcie
zdemontowaé instalacje zasilajgce i nastepnie przystgpi¢ do wyburzenia obiektu
i demontazu slusarki. Przy wyburzeniu zlikwidowa¢ fundamenty wykonujac wykop

szerokoprzestrzenny. Wykop zasypac¢ wykonujac nasyp budowlany.

Podstawowe dane obiektu :

Kubatura obiektu V =249 m°
Powierzchnia zabudowy Fz = 93m?
Powierzchnia uzytkowa Fu = 72m?

5.4. Budynek szatni zawodnikow

Budynek czesciowo rozebrany, pozostaty sciany, posadzki i fundamenty.

Sprawdzi¢ i zlikwidowac¢ zasilanie obiektu w energie elektryczng, wode, centralne
ogrzewanie. Obiekt wyburzy¢ rozbierajgc sciany, posadzki oraz fundamenty.

Wykop uzupeti¢ nasypem budowlanym.

Podstawowe dane obiektu :

Kubatura obiektu V =1360 m*
Powierzchnia zabudowy Fz = 361 m?
Powierzchnia uzytkowa Fu = 322 m?

5.5. Budynek kottowni i magazynowy

Budynki parterowe wykonane w technologii tradycyjnej, fundamenty fawy zelbetowe,
Sciany murowane, stropodach czesciowo — ptyta zelbetowa, blacha falista na belkach
stalowych. Przed przystgpieniem do rob6t wyburzeniowych nalezy odtgczy¢ zasilanie

obiektu w energie elektryczng, odtgczy¢ wodociag i kanalizacje.
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Nastepnie nalezy zdemontowac:

8 oprawy o$wietleniowe, tablice rozdzielcze — licznikowe

8§ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

8 stolarke i slusarke okienng i drzwiowg

§ obrobki blacharskie oraz pokrycie z blach falistych i belki stalowe dachowe.

Roboty wyburzeniowe rozpoczaé od stropodachu zelbetowego, nastepnie sSciany,
posadzki i fundamenty. W powstatym po wyburzeniu oczyszczonym z gruzu wykopie

wykonaé¢ w zaleznosci od potrzeb nasyp budowlany.

Podstawowe dane obiektu :

Kubatura obiektu V =1340m°
Powierzchnia zabudowy Fz =3501 m?
Powierzchnia uzytkowa Fu = 280 m?

5.6. Ptyta betonowa lodowiska

Ptyta zelbetowa w ktérej utozono rurociggi podzielone na strefy, zasilane z kanatéw
zelbetowych w ktérych poprowadzono rury z czynnikiem mrozacym.

Plyte zelbetowg pod tafla lodowag wykonano grubosci 50 cm, zostata wykonana na starej
ptycie — ktéra miata podobng grubos¢. Nalezy spodziewaé sie zatem ptyt betonowych
o grub. ~100 cm uzbrojonych w spiralne sekcje (rurocigagi) rozprowadzajace chtod.

Przed przystgpieniem do wyburzenia ptyty nalezy odigczy¢é =zasilanie masztow

o$wietleniowych stalowych a nastepnie je zdemontowaé. Powierzchnia ptyty = ~1900 m?

5.7. Sieé¢ wodociagowa
Zlikwidowa¢ wszystkie przytacza do wyburzanych obiektéw, zamkngé zasuwy na
odgatezieniach i w studzience wodomierzowe;.

W przypadkach watpliwych sposob likwidacji uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci.

5.8. Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Zlikwidowac¢ wszystkie przytacza do wyburzonych obiektow.

Sprawdzi¢ pompownie $ciekow. Przy stwierdzeniu braku doptywu $ciekow pompownie
zlikwidowac.

Jezeli naptyw $ciekébw bedzie trwat nadal to przy zasilaniu pompowni z rozdzielni
znajdujacej sie w obiektach wyburzonych nalezy wykona¢ w zaleznosci od potrzeb nowe

zasilanie pomp.

5.9. Przylacze sieci centralnego ogrzewania

Catkowicie rozebra¢ istniejgce kanaty cieptownicze i rurociagi.
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5.10. Sieé kablowa niskiego napiecia

Przed likwidacjg istniejgcych zasilan obiektow nalezy ustali¢ i wykonac¢ zasilanie na okres
prowadzenia rob6t rozbiérkowych. Przed przystgpieniem do wyburzen nalezy obok
ogrodzenia usytuowacC ztgcze kontrolno-pomiarowe wraz 2z rozdzielnig zasilajacag
istniejacg przepompownie. Ztgcze kontrolno-pomiarowe proponuje sie zasili¢ ze stacji
transformatorowej nr 147 w uzgodnieniu z RE. Catkowity zanik napiecia na terenie
przeznaczonym do wyburzenia nastgpi po dokonaniu wytgczeh w porozumieniu z GZE
Oddziat Katowice i wytgczen w stacjach transformatorowych nr 146 i 147 oraz
sprawdzenia czy zostato odigczone zasilanie po stronie SN w stacji transformatorowe;j.

Po dokonaniu w/w zalecen nalezy urzadzenia zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi.

5.11. Ogrodzenie

Nalezy wykorzysta¢ istniejace ogrodzenie dla potrzeb prowadzonych rob6t
wyburzeniowych. Wzdtuz budynkéw agregatow mrozeniowych (4.2.) oraz budynku
kottowni i magazynu (4.5.), wykona¢ fragmenty nowego ogrodzenia. Nalezy wykonac
bramy wjazdowo - wyjazdowe.

Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i grozacym

niebezpieczenstwie.

6.0. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy na okres prowadzenia prac rozbiérkowych
i wyburzeniowych, nalezy rozpoczaé¢ od sprawdzenia i uzupetnienia ogrodzenia oraz
przygotowanie zaplecza dla pracownikdw. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz
znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach i wynikajacych z tego zagrozeniach, strefy
prowadzenia rob6t oznakowa¢ i wydzieli¢ dodatkowo. Giéwny wjazd na plac budowy
przewidziano w pétnocno-wschodnim narozniku, pozostate bramy nalezy traktowaé jako
awaryjne. Teren jest utwardzony, nalezy usytuowaé¢ stanowisko do czyszczenia (myjni)
samochodow opuszczajgcych teren budowy.

Wzdtuz ogrodzenia usytuowano sktadowiska dla materiatdw z rozbiérki po segregacii.
Gruz z wyburzen nalezy rozdrabniaé w maszynie kruszacej i segregujgcej materiat na
gruz i stal zbrojeniowa. Zaplecze dla pracownikéw nalezy wyposazy¢é w pomieszczenia

biurowe oraz socjalno-sanitarne (szatnia, WC, natrysk).

7.0. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT / SPRZET

Roboty wyburzeniowe prowadzi¢ w sposo6b tradycyjny rozbierajgc poszczeg6ine obiekty
od dachu do fundamentow.

Na placu budowy nalezy segregowa¢ materiaty z rozbiorki, materiat z wyburzen przerobic

i przygotowaé jako kruszywo.
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Przewiduje sie wykorzystanie do demontazu i wyburzen nastepujgcych maszyn
i urzadzen:

wibromtoty reczne,

wibromtoty na podwoziu samochodowym,

koparki przedsiebierne do zatadunku i transportu gruzu na placu budowy,

koparki podsiebierne do rob6t ziemnych

samochody ciezarowe do transportu,

aparaty do ciecia stali,

przecinarki tarczowe,

w W w W W W W w

urzadzenie do kruszenia gruzu i segregacji (naped spalinowy).

Dla potrzeb prowadzonych rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy zabezpieczyc¢:

8 energie elektryczng dla potrzeb socjalnych, oswietlenia terenu i pracy urzadzen
w wielkosci ~40 kV,

§ wode do celéw socjalno-bytowych oraz myjni samochodowej, wykorzystaé istniejaca
sie¢

§ kanalizacja - wykorzystac istniejgca.

8.0. BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA
Prowadzenie instruktazu pracownikow

Nalezy zapoznaé pracownikbw ze sposobem realizacji rob6t oraz mogacymi wystgpic
zagrozeniami przy robotach szczegolnie niebezpiecznych.

Stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi.

Przewidywane zagrozenie

Podczas realizacji robo6t budowlanych przewiduje sie wystepowanie nastepujgcych
zagrozen:

-roboty rozbiérkowe — niewtasciwe rozeznanie konstrukcji obiektu

-demontaz elementdéw prefabrykowanych i urzadzen

-usuwisko gruntu przy robotach ziemnych i fundamentowych

-praca przy maszynach i urzgdzeniach.

Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie harmonogramu prac.

Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Prowadzenie rob6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Biuro ARCON Spétka z 0.0. Katowice 15



PB-485 / maj 2004 TORKAT - Uniwersytet Slaski / Katowice, ul.Bankowa

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiérkowych nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie scian lub innych czeéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna byé trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
Z wysokosci.

Przepis stosuje sie réwniez do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg
z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenhstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

Maszyny i urzgdzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢: utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawnos¢; stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly
przeznaczone; obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W powyzszych punktach podano podstawowe grupy rob6t budowlano-montazowych.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przestrzegania tych wymogéw w petnym zakresie
tzn. wraz z przepisami towarzyszacymi nie wymienionymi w tych punktach.

Biuro ARCON Spétka z 0.0. Katowice 16



PB-485 / maj 2004 TORKAT - Uniwersytet Slaski / Katowice, ul.Bankowa

Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

obowigzujgcymi normami i przepisami

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom |
i tom llI — Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1989 — sprawdzajgc aktualnos¢ norm
i przepiséw wymienionych w tym opracowaniu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dziennik Ustaw Nr 47].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi [Dz.U. nr 151].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia [Dz.U.Nr 120]

Na Generalnym Wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek wyznaczenia kierownika budowy
i opracowanie planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie szczegétowego
zakresu rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia.

UWAGI KONCOWE

§ Ustali¢ z odpowiednim zakfadem sposéb likwidacji stacji transformatorowej i rozdzielni
(ustali¢ sposoéb likwidacji przytaczy wodociagu, kanalizacji i centralnego ogrzewania).

§ Ustali¢ sposob zasilania dla potrzeb rob6t rozbiérkowych.

§ Dla kazdego obiektu przed rozpoczeciem robo6t wyburzeniowych wykonac¢ petne
rozeznanie w zakresie konstrukcji obiektu jak rowniez doprowadzonych instalacji.

§ Zasypywanie wykopéw wykonywaé¢ nasypem budowlanym.

8 Teren ogrodzi¢, umieszczajgc tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach
i grozacym niebezpieczenhstwie.

§ Przy wyburzeniach fundamentéw — wykopy zabezpieczyé i oznaczyé wydzielajac
dodatkowo strefe.

§ Wszelkie roboty ziemne poréwnywa¢ i sprawdza¢ z wytycznymi ujetymi
w opracowaniach nowo-projektowanego obiektu.

§ Materialy z rozbiérek i wyburzen segregowac, gruz budowlany z muréw ceramicznych,
z elementow betonowych i zelbetowych nalezy segregowac w kruszarce do gruzu.
Uzyskany gruz budowlany, elementy szkodliwe ekologicznie poddac utylizaciji.

§ Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem os6b uprawnionych.

Katowice, maj 2004r.

Biuro ARCON Spétka z 0.0. Katowice 17



