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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt ,, SPINplace — centrum kreatywnosci i coworkingu”

UNIWERSYTET SLASKI Katowice, dnia 20.05.2020 .
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34,
REGON 000001347
UCZESTNICY POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.004.2020.RB

WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SIWZ NR 11

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr DZP.381.004.2020.RB o wartosci zaméwienia ponizej 5 350 000 € p.n.: ,,Przebudowa i remont budynku
przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”

Do Zamawiajgcego wptynety zapytania dotyczgce ww. postepowania, wobec powyzszego Zamawiajgcy udziela

nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1:
Dot. § 6 ust. 21. W zwigzku z koniecznoscig weryfikacji dokumentéw rozliczeniowych przez Inzyniera Kontraktu prosimy o

doprecyzowanie w umowie terminu na ich akceptacje przez IK oraz innych, wskazanych tam, uczestnikdw procesu

budowlanego.

Odpowiedz 1:

Obowigzki inzyniera kontraktu we wskazanym w pytaniu zakresie okreslone sg we wzorze umowy oraz opisie przedmiotu
zaméwienia, stanowigcych zatgcznik do SIWZ w postepowaniu DZP.381.012.2020.UG na petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu nad realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach". Akceptacja
dokumentow rozliczeniowych bedzie nastepowata bez zbednej zwioki, jezeli dokumenty te bedg wystawione przez

Wykonawce poprawnie. Zamawiajgcy nie zmienia zapisow umownych w zaproponowanym zakresie.

Pytanie 2:
Dot. § 7 ust. 10. Prosimy o wykre$lenie obowigzku przedstawienia dokumentacji podwykonawcéw obejmujgcej zakres

rzeczowy zgtoszony do przerobu w danym miesigcu z uwagi na fakt, ze doprowadzi to do zbednego przewlekania procesu
odbioru po stronie Zamawiajgcego i moze sta¢ w sprzecznosci w obowigzkami wynikajacymi z przepiséw o podatku od
towardw i ustug. Zwracam uwage, ze podwykonawca moze opdznia¢ proces zgtoszenia robét do odbioru i fakturowania z

przyczyn pozostajgcych poza kontrolg Wykonawcy.

Odpowiedz 2:
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Sp I N w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Dziatanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji
pL Ac E poddziatanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrow kreatywnosci i innowacji

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl



Zamawiajgcy nie dokona zmian wzoru umowy, we wnioskowanym zakresie. Wykonawcy pozostawiono swobode w
ksztattowaniu uméw o podwykonawstwo, w tym w zakresie ksztaltowania warunkoéw odbioru robot od podwykonawcow i
ich fakturowania (praw i obowigzkéw stron umowy o podwykonawstwo w zakresie jej rozliczania), z zastrzezeniem
wymogow o ktorych mowa we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ. Postawiony warunek nie wplywa na
.Zzbedne przewlekanie procesu odbioru” jak sugeruje pytajacy, lecz dotyczy jedynie czynnosci podpisania przez

Zamawiajgcego protokotu przerobowego.

Pytanie 3:

Dot. § 7 ust. 20. Prosimy o wykreslenie obowigzku przedstawienia dokumentacji potwierdzajacej uregulowanie
zobowigzan w stosunku do wykonawcéw w odniesieniu do robét w biezgcym (tzn. bedgcym przedmiotem oczekiwanej
zapfaty) okresie, gdyz wymusza to faktyczne skrdécenie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom do 14 dni.
Ewentualnie powyzsze ograniczenie powinno obejmowaé obowigzek przedstawienia dowoddéw zaptaty wymagalnych

zobowigzan wobec podwykonawcéw (t.j. za poprzedni okres rozliczeniowy).

Odpowiedz 3:
Zamawiajgcy nie dokona zmian wzoru umowy, we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 4:
Dot. §10 ust. 3. Wnosimy o obnizenie limitu kar umownych do 20% wynagrodzenia umownego brutto oraz wprowadzenie

ogolnego limitu odpowiedzialnosci nie przekraczajgcego 75% wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedz 4:
Zamawiajgcy nie dokona zmian wzoru umowy, we wnioskowanych zakresach.

Pytanie 5:
Dot. §10. Wnosimy o uwzglednienie w umowie — w celu wprowadzenia rownowagi stron — kar umownych naleznych

Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu: odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (20%), z

tytutu zwioki w odbiorach oraz przekazania frontu robét (w wysokos$ci analogicznej jak dla roszczen Zamawiajgcego).

Odpowiedz 5:
Zamawiajgcy nie dokona zmian wzoru umowy, we wnioskowanych zakresach.

Pytanie 6:
Dot. § 5 ust. 5 pkt 2). Prosimy o przedstawienie umowy o dofinansowanie Projektu, gdyz zasady w niej opisane majg

bezposredni wptyw na tres¢ stosunku zobowigzaniowego stron oraz odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg Wykonawcy.

Odpowiedz 6:
Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.

z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia poprzez jej doprecyzowanie tj. udostepnia umowe o dofinansowanie projektu ,SPINplace —
centrum kreatywnosci i coworkingu” nr UDA-RPSL.01.04.02-24-02G3/19-00 z dnia 23.01.2020 r. Jednoczes$nie
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Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiot zamowienia jest realizowany w ramach Projektu: ,SPINplace —centrum kreatywnosci

i coworkingu”, co oznacza iz stanowi jego czesé.

(w zafgczeniu umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.04.02-24-02G3/19-00 z dnia 23.01.2020 r.)

Pytanie 7:
Prosze o doszczegotowienie lokalizacji drzwi ,DSZ” 150(90+60)x210 cm.

Odpowiedz 7:
Drzwi ,DSZ” stanowig element $ciany szklanej sal konferencyjnych (patrz rys. A-02).

Pytanie 8:
Prosze o uzupetnienie ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ o dodatkowe 2 sztuki drzwi ,D8” co wynika z rys. ,RZUT Il

PIETRA” A-04.

Odpowiedz 8:
Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia tj. Zamawiajacy informuje, iz w zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. AZ-08) btednie wskazano ilos¢ drzwi ,D8”

prawy dla kondygnadgiji Il pietro jako 6 szt. — winno by¢ pietro 8 szt.

Pytanie 9:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o schematy elektryczne rozdzielnic obiektowych oraz tablic elektrycznych

obiektowych.

Odpowiedz 9:
Zamieszczona przez Zamawiajgcego dokumentacja zawiera schematy elektryczne rozdzielnic obiektowych oraz tablic

elektrycznych obiektowych (patrz projekt wykonawczy br. elektryczna).

Pytanie 10:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o schemat agregatu pradotwérczego i UPS-a.

Odpowiedz 10:
Zamieszczona przez Zamawiajgcego dokumentacja zawiera schematy agregatu pradotwérczego i UPS-a (patrz rys. IE-1).

Pytanie 11:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o schemat tablicy podnosnika.

Odpowiedz 11:
Tablice podnos$nikéw nalezy wykonaé jako systemowe, dostarczane wraz z urzgdzeniami przez ich dostawce.
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Pytanie 12:

W trakcie wizji lokalnej w obiekcie w obrebie odkrywek pasowych wykonanych na $cianach sali operacyjnej nie
stwierdzono obecnosci stiuku, ktérego rekonstrukcja zostata zalecona w wytycznych konserwatorskich i ujeta przedmiarze
robot. Prosimy o udostepnienie dokumentacji konserwatorskiej (wyniki badan odkrywkowych, program prac
konserwatorskich) na podstawie ktérej bedzie mozliwe wykonanie rzetelnej wyceny. Na obecnym etapie nie posiadamy
podstaw do takiej wyceny, gdyz w obiekcie nie ma zachowanego oryginatu, a projekt nie okresla jednoznacznie technologii

(historyczne czy wspétczesne) w jakiej stiuki (stiukomarmury) majg by¢ wykonane.

Odpowiedz 12:
Zamawiajgcy informuje, iz program prac konserwatorskich, zawierajgcy szczegotowe wytyczne wraz z opisem technologii

w zakresie prac sztukatorskich i malarskich przy wewnetrznym wystroju zawarty czesci opisowej i rysunkowej projektu

wykonawczego br. architektura. Patrz réwniez odpowiedz na pytanie 13.

Pytanie 13:
Na rysunku nr AW-02 w uwagach pkt.3 odnosnie kolorystyki wystepuje odniesienie do "odrebnego opracowania”

zawierajgcego wnioski konserwatorskie. Prosimy o udostepnienie tego opracowania.

Odpowiedz 13:

Zamawiajgcy informuje, iz zaprojektowana kolorystyka zostata przeniesiona do dokumentacji z raportu z
przeprowadzonych w 2006 r. prac badawczo-poszukiwawczych na okoliczno$¢ wystepowania polichromii w
pomieszczeniach hallu, westybulu oraz sal operacyjnych, majgcymi na celu rozpoznanie nawarstwien chronologicznych i
technologicznych, w celu okreslenia zmian jakim podlegat wystrdj tych pomieszczen na przestrzeni lat oraz oceny wystroju
malarskiego pod katem artystycznym, jak réwniez uzgodniona z Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Ww.

opracowanie nie stanowi przedmiotu zamowienia.

Pytanie 14:
Prosze o wskazanie, w ktérych rejonach budynku wykona¢ opaske z ptyt granitowych oraz z jakiego typu ptyt granitowych
[rozmiar, kolor]. Zgodnie z dokumentacjg przedstawiong w postepowaniu na rysunkach PZT-01 oraz AD-1, przedstawiony

jest uktad ptyt na dziedziricu oraz chodnikach przed budynkiem.

Odpowiedz 14:
Zaréwno na rys. PZT-01, jak rowniez AD-1 zaznaczono przewidziang do wykonania opaske (wzdiuz zachodniej Sciany

budynku A). Kolorystyka, wymiar oraz parametry ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowg.

Pytanie 15:

Prosze o weryfikacje zapisu projektu wykonawczego odnosnie pojemnikéw do segregacji odpadéw. W opisie widnieje
zapis moéwigcy od dostawie ,3 pojemniki do segregacji o pojemnosci 15000 o wym.1100x950x1650” oraz
,58 Wyposazone w bezpiecznik dzieciecy. Wszystkie kétka sg obrotowe, dwa z nich z hamulcami”. Pojemniki na odpady
wyposazone w kotka obrotowe majg maksymalng pojemnos¢ 11001, Pojemniki o pojemnosci 1500I nie sg wyposazone w

kétka do przemieszczania pojemnika i nie spetniajg wymogdéw projektowych.
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Odpowiedz 15:
Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ w nastepujacym zakresie:

Wszystkie kontenery na smieci nalezy wykonac¢ o pojemno$ci 1100l oraz wym. ok. 1375x1470x1075mm.

Pytanie 16:
Prosze o podanie wymiaru gablot informacyjnych (2szt), zaréwno w opisie jak i w przedmiarach brak informaciji.

Odpowiedz 16:
Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zmienia tre$¢ SIWZ w nastepujgcym zakresie:

Gabloty informacyjne nalezy wykona¢ o wym. min. 100x60 cm.

Pytanie 17:
Prosimy o okreslenie przedziatu cenowego dla ptytek posadzkowych oraz sciennych lub o okre$lenie przyktadowego

producenta oraz modelu ptytek.

Odpowiedz 17:
Zamawiajgcy okreslit wymagania dot. ptytek poprzez wskazanie ich parametréow technicznych. Obowigzkiem Wykonawcy

jest uwzglednienie ceny plytek spetniajgcych stawiane przez Zamawiajgcego wymagania.

Pytanie 18:
W przedmiarze robét architektury i konstrukcji, brak jest pozycji dotyczacej wykonania $cianki szklanej na Il pietrze (rys.

AD-13) wraz z barierkg ze stali nierdzewnej. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz 18:
Wykonanie $cianek szklanych nalezy wkalkulowaé w cene pozycji w dziale 15 przedmiaru robdt. Zamawiajgcy

przypomina, iz zgodnie z trescig SIWZ Wykonawcy nie sg zobowigzani do sktadania kosztoryséw ofertowych wraz z
ofertg, poniewaz Zamawiajgcy przewidziat wynagrodzenie ryczattowe, a nie kosztorysowe. Obliczenia ceny oferty nalezy
dokonac¢ zgodnie z zapisami rozdziatu VIII ust. 8 SIWZ. Ponadto Zamawiajgcy podkresla, iz zgodnie z zapisami SIWZ,
przedmiary robét wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowej majg charakter wytgcznie pomocniczy na etapie
skfadania oferty. Ponadto patrz réwniez wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ nr 8 z dnia 15.05.2020r. — odpowiedz na pytanie

nr5.

Pytanie 19:
W przedmiarze robét architektury i konstrukcji, brak jest pozycji dotyczgcej pokrycia dachu nowoprojektowanego tgcznika

pomiedzy budynkami A i B. Prosimy o uzupetnienie pozyciji.

Odpowiedz 19:
Pokrycie dachu tgcznika nalezy wkalkulowaé w cene pozycji w dziale 14 przedmiaru robét Zamawiajgcy przypomina, iz

zgodnie z trescig SIWZ Wykonawcy nie sg zobowigzani do sktadania kosztoryséw ofertowych wraz z ofertg, poniewaz

Zamawiajgcy przewidziat wynagrodzenie ryczattowe, a nie kosztorysowe. Obliczenia ceny oferty nalezy dokonaé¢ zgodnie z
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zapisami rozdziatu VIl ust. 8 SIWZ. Ponadto Zamawiajacy podkres$la, iz zgodnie z zapisami SIWZ, przedmiary robot

wchodzace w skfad dokumentacji przetargowej majg charakter wytgcznie pomocniczy na etapie sktadania oferty.

Pytanie 20:
Prosimy o sprecyzowanie na temat wykonczenia klombu. Podane informacje nie sg wystarczajgce do wykonania Wyceny

przez naszych dostawcéw' Prosimy o informacje jaki doktadnie materiat ma by¢ uzyty, czy tupany czy ciety, kolor oraz

forme.

Odpowiedz 20:
Oktadzing kamienng klombu nalezy wykonaé z cigtych ptyt piaskowca, jednostronnie szlifowanych. Kolorystyka oraz

wymiar do uzgodnienia na etapie realizaciji z Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Pytanie 21:
Prosimy o przestanie dokumentacji w wersji dwg.

Odpowiedz 21.:
Zamawiajgcy na potrzeby postepowania nie udostepnia dokumentaciji projektowej w wersji dwg.

Pytanie 22:
Prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzien 27.05.2020

Odpowiedz 22:
Patrz zmiana tresci SIWZ nr 10 z dnia 18.05.2020r.

Pytanie 23:
Prosimy o przestanie warunkéw przytgczeniowych docelowych Tauron

Odpowiedz 23:

Nie zmieniajg sie warunki przytgczeniowe. Zgodnie z dokumentacjg zasilanie budynku odbywac sie bedzie z istniejacej linii
kablowej YKYZzo 5x120mm2 , ktéra doprowadzona jest do pomieszczenia projektowanej zabudowy rozdzielnic gtéwnych
budynku RG , RGK . W/w istniejgca linia kablowa podtgczona jest do istniejgcej rozdzielnicy n.n. stacji transformatorowej
usytuowanej w budynku Uniwersytetu przy ul. Bankowej 9. Szczegdéty przedstawiono na schemacie zasilania budynku
napieciem 400/230V rys. |E-1. Zasilanie urzadzen pozarowych uktad sytemu przed zadymieniem ciggéw komunikacyjnych
odbywac sie bedzie projektowang linig kablowg YKYZzo 5x35mm?2.

Pytanie 24:
Czy Inwestor zapewnia przytgcz do zasilania placu budowy ? Jesli nie, prosimy o przestanie warunkéw Tauron na

tymczasowe zasilanie placu budowy.

Odpowiedz 24:
Zgodnie z §4 ust. 27 wzory umowy ,Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia

punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przytaczenia, zainstalowania miernikéw i licznikow oraz koszty zuzycia
mediéw ponosi Wykonawca. Szczegodtowy sposédb rozliczenia zuzycia mediow ustalony zostanie w trakcie przekazania

terenu budowy.”
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Pytanie 25:
Prosze o informacje czy wykonczenia pomieszczen Dziatu Spraw Obronnych i Ochrony sg ujete w przygotowanym przez

Panstwa przedmiarze?

Odpowiedz 25:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 =zawarte w wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ nr 5 2z dnia

13.05.2020 r.

Pytanie 26:
Prosimy o wskazanie w zestawieniu, ktore z krzeset sg to krzesta ewakuacyjne sktadane.

Odpowiedz 26:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 7 zawarte w wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ nr 1 z dnia

30.04.2020 r. oraz odpowiedz na pytanie nr 1 zawarte w wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ nr 4 z dnia
13.05.2020 r.

Pytanie 27:
Prosze o informacje czy pojemniki na gromadzenie odpadéw wymienione w SIWZ sg rownowazne z koszami biurowymi

10 L, ktére znajdujg sie¢ w wyposazeniu wnetrz.

Odpowiedz 27:
Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 26.

Pytanie 28:
Prosze o informacje czy pojemniki na reczniki papierowe przewidujg Panstwo 1 na kazdg umywalke w fazience czy tez 1

na tazienke?

Odpowiedz 28:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 =zawarte w wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ nr 4 2z dnia

13.05.2020 r.

Pytanie 29:
W zwigzku z panujacg w kraju sytuacjg epidemiologiczna, bardzo rozbudowanym projektem zwracamy sie z prosbg o

wydtuznie terminu skfadania ofert w prowadzonym przez Panstwa postepowaniu przetargowym.

Odpowiedz 29:
Patrz zmiana tresci SIWZ nr 10 z dnia 18.05.2020r.

Pytanie 30:
1. W celu rozszerzenia mozliwosci wziecia udziatu w przetargu wiekszej ilosci oferentéow , a tym samym zwiekszenia

konkurencyjnosci i mozliwosci dotarcia do oferty o najlepszych parametrach wnosimy i zmiane zapiséw w SIWZ w

zakresie:
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a. SIWZ punkt 2 .1 lit b zdolno$¢ techniczna na zapis " polegajgca na budowie nowego , rozbudowie lub nadbudowie lub
przebudowie lub remoncie budynku lub jego czesci o kubaturze podlegajgcej tym robotom co najmniej 15 000 m3"
oraz

2. zmiane zapisow SIWZ w zakresie punk 2.1. lit. b na " wpisanym do rejestru zabytkéow lub ewidencji zabytkow"

Odpowiedz 30:
Zamawiajgcy nie dokona zmiany warunkow udziatu w postepowaniu, we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 31:
W przedmiarach sg do wyceny nastepujace rozdzielnice: RD1, RD2, RW1, RW2, RW3, RKL, RPP, RWC. Natomiast

schematow do nich nie ma.

Odpowiedz 31:
Zamieszczona przez Zamawiajgcego dokumentacja zawiera schematy elektryczne rozdzielnic RWC, RPP, RW1, RW2,

RW3 oraz RKL (patrz projekt wykonawczy br. elektryczna). Odnosnie tablic RD1 oraz RD2 patrz odpowiedz na pytanie nr
11.

Pytanie 32:
Prosimy o informacje w jakim zakresie nalezy zdemontowa¢ instalacje elekiryczng. Czy jedynie usung¢ elementy
widoczne (lampy, puszki, gniazda, wytgczniki) czy tez usungé wszystkie przewody ze $cian? Podobnie w przypadku

instalacji sanitarnych — czy nalezy usungé¢ orurowanie ze scian?

Odpowiedz 32:
Wszystkie istniejgce instalacje nalezy zdemontowaé w catosci (tgcznie z elementami podtynkowymi).

POWYZSZE WYJASNIENIA | ZMIANY SIWZ SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.

Odpowiedzi na pozostate pytania zostang udzielone niezwtocznie po ich opracowaniu.

Z-ca Przewodniczacego Komisji Przetargowe;: Przewodniczacy Komisji Przetargowej:

mgr inz. Artur Baran mgr Aneta Szturc — Krawczyk

Zatwierdzam:
Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarzgdzania Logistycznego

— mgr Agnieszka Maj
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