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Wzér Zakacznik nr 2

UMOWA nr 10/Al1/4.8/UG/2014
O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

(poprzedzona postepowaniem 0 udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych)

zawarta w Katowicach (Polska) pomiedzy:

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach,

z siedzibg w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34,

zwanym dalej Zamawiajgcym

ktory reprezentuje:

zwanym dalej Wykonawcg,
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego,
zwanego dalej ,,nadzorem” nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,CENTRUM
NAUK STOSOWANYCH (CNS) — Il Etap Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych”, realizowane w ramach Projektu wynikajacego
z umowy o Dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-032/12-00 w ramach dziatania 13.1
Infrastruktura szkolnictwa wyzszego, priorytetu XIII Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 z dnia 02.12.2013r.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z:

1) warunkami okre§lonymi w niniejszej umowie;
2) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych i prawa
budowlanego;
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3)

4)

wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych Polskich Norm 1 aprobat
technicznych;
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

opiniowania i uzgadniania projektow wykonawczych (wykonawcze projekty
technologiczne i rysunki warsztatowe),

wyjasnianie watpliwosci Generalnego Wykonawcy robdt budowlanych dotyczacych
dokumentacji projektowej, w zakresie dotyczacym autora projektu budowlanego
tj. ARPA Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego,

sporzadzanie  dodatkowych  rysunkow, jezeli  dokumentacja  projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne,

ocen¢ wykonanych robot pod katem ich zgodnosci z dokumentacja projektowa,
uzgodnieniami i zapisami projektanta w dzienniku budowy,

kontrole zgodno$ci prowadzonych robdt z dokumentacja projektowa oraz oceng¢ ich
estetycznej jakosci,

biezace doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji,

udziat w komisjach, naradach koordynacyjnych oraz Radach budowy,
organizowanych w imieniu Zamawiajgcego przez Nadzoér Inwestorski, uczestnictwo
w odbiorach robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiorze koncowym
budowy, itp.,

uzgadnianie z Zamawiajgcym, Nadzorem Inwestorskim i Generalnym Wykonawca
robdt budowlanych mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materialow
1 konstrukcji oraz rozwigzah technicznych 1 technologicznych oraz czuwanie,
by zakres prowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowych uzgodnien z witasciwymi
organami,

9) uzupelnianie i poprawianie, ewentualnych brakéw czy btedow w dokumentacji

projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji zadania; zostang one uzupelnione
1 poprawione niezwlocznie przez Wykonawce tak, aby nie wstrzymywac realizacji
zadania,

10) uzgadnianie wszelkich wymaganych prawem zmian w projekcie z jego autorem

tj. ARPA Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego, w formie pisemnej opatrzone
data i podpisem.

4. W imieniu Wykonawcy nadzor sprawowa¢ bgdg osoby wymienione w zatgczniku nr 1
do niniejszej umowy, badz - w szczegdlnych przypadkach — inne osoby, upowaznione
przez Wykonawce, gwarantujace nalezyte wykonanie podejmowanych czynnosci.
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. Zgoda Wykonawcy na aktualizacje rozwigzan projektowych, wprowadzanie zmian
stosowanych materiatow, konstrukcji 1 technologii zostanie wyrazona przez sprawujacych
nadzor autorski stosownymi:

1) zapisami na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j,
2) rysunkami zamiennymi, szkicami lub nowymi projektami opatrzonymi data,
podpisem oraz informacjg o tym, jaki element dokumentacji zastepuja,

3) wpisami do dziennika budowy,
4) protokotami lub notatkami stuzbowymi podpisanymi przez Strony.
Jezeli w toku wykonywania robot zostang stwierdzone przez Wykonawce istotne
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, moze ona zadaé wpisem
do dziennika budowy wstrzymania robdt budowlanych, powiadamiajac jednoczesnie
Zamawiajgcego o zaistniatych okoliczno$ciach w terminie 3 dni, celem podjecia
wspolnych dziatan, zmierzajacych do uzyskania nowych uzgodnien z wlasciwymi
organami, po uzyskaniu zgody autora projektu na ich dokonanie.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajgcego
o mozliwos$ci zadania przez niego od Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego
naprawienia szkody, wynikajacej z nieuzgodnionego odstepstwa od projektu.

§2

Realizacja umowy

. Nadzor sprawowany bedzie w okresie od daty podpisania niniejszej umowy do koncowego
odbioru przez Zamawiajgcego od Generalnego Wykonawcy inwestycji + 1 miesigc,
a takze, jezeli zajdzie taka potrzeba, w okresie gwarancji i rekojmi Generalnego
Wykonawcy.

. Wykonawca peti¢ bedzie nadzor autorski poprzez obowigzkowy udziat w Radach
budowy, zwolywanych przez Nadzor Inwestorski, a takze wedlug potrzeb wynikajacych
z postepu robét i na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego lub Generalnego
Wykonawcy.

. Wykonawca niezwlocznie, tj. w terminie do 3 dni po otrzymaniu wezwania, uzgadnia
z kierownikiem budowy termin pobytu na budowie. Formy powiadamiania wszystkie
zainteresowane strony uzgodnig podczas pierwszej Rady budowy.

. Nadzor autorski pelniony bedzie rowniez bez koniecznosci pobytu na budowie poprzez:

a) odpowiedzi na pisemne zapytania,

b) sprawdzanie i opiniowanie projektow warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezb¢dnych do realizacji zamoéwienia przygotowanych przez Generalnego
Wykonawce,

¢) wykonywanie rysunkow zamiennych i uzupetniajacych.
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§3

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z umowa wykonani

€

przedmiotu umowy, ustala si¢ w wysokosci 10 % kwoty, ustalonej w § 4 ust.1 wraz

z podatkiem VAT; tj.............. (stownie: ..., ztotych, 00/100).

przed zawarciem umowy.
3. Czgs¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiot

Wykonawca wniost zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w formie .....................

u

umowy zostanie zwolniona lub zwrocona w terminie 30 dni od terminu, o ktorym mowa

w § 2 ust. 1.

Czgé¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzaca do pokrycia roszczen z tylu rekojmi za wady

zostanie zwolniona lub zwrocona Wykonawcy w ciagu 15 dni od daty uptywu rekojmi

za wady.
5. Ewentualna, dokonana przez Wykonawce, zmiana formy zabezpieczenia nalezyteg

(0]

wykonania umowy, dla ktorej nie jest konieczna zgoda Zamawiajgcego, wymaga pisemnej

notyfikacji ze strony Wykonawcy.

§4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

Wykonawca za wykonanie zadan, okreslonych w § 1 otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI ..., zh. (stownie ..................... zt wraz z podatkiem VAT.

Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce w cel
nalezytego wykonania umowy.

u

Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bgdzie w okresach miesigcznych w wysokosci

.............................. zt.,, wraz z podatkiem VAT, do wysokosci 90% kwoty,

okreslonej w ust. 1.
3. Pozostala kwota zostanie wyptacona po wykonaniu przez Wykonawce zadania opisaneg
w §1 w powigzaniu z §2 ust. 1.

wykonywane, za okres przerwy w realizacji inwestycji wynagrodzenie nie przystuguje.
W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorski
prawa majatkowe do wykonanych przez siebie utworow, w ramach przedmiotu umow
we wszystkich polach eksploatacji.

Niezbednym zatacznikiem do faktury jest wypekiona ,,Karta Potwierdzenia Petieni

0

W przypadku przerwania realizacji inwestycji czynno$ci nadzoru autorskiego nie beda

e
y

Podstawg zaptaty bedzie faktura VAT, wystawiona przez Wykonawce raz na miesiac.

a

Nadzoru Autorskiego”, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej

Umowy.
Karta o ktérej mowa wyzej winna by¢ sporzadzona w oparciu o:

1) zapisy w dzienniku budowy lub potwierdzenie bytnosci projektanta na budowie

przez przedstawiciela Zamawiajgcego — Nadzor Inwestorski.
2) udokumentowany udziat projektanta w naradzie, koordynacji itp.,
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3) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego — Nadzor Inwestorski inne
czynnosci projektanta.

Faktury wystawiane b¢dg na Zamawiajgcego 1 przekazywane do weryfikacji Nadzorowi
Inwestorskiemu. Po dokonaniu ich weryfikacji pod wzgledem formalno-rachunkowym
I ich zatwierdzeniu, Nadzor Inwestorski przekazuje przedmiotowe faktury
Zamawiajgcemu.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpowaé bedzie przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty
dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z podpisang przez
obie Strony ,,Karta Potwierdzenia Petnienia Nadzoru Autorskiego™.

§5

Osoby uczestniczgce w wykonaniu przedmiotu umowy

Koordynatorem czynno$ci nadzoru autorskiego ze strony Zamawiajgcego beda:
1) P. Leszek Wojdyta — Inspektor nadzoru inwestorskiego tel. (032) 359-14-44,
e-mail: leszek.wojdyla@us.edu.pl
2) P. mgr inz. Kinga Kroczek - Starszy referent tel. (032) 359-21-18,
e-mail: kinga.kroczek@us.edu.pl.
Koordynatorem czynnosci nadzoru autorskiego ze strony Wykonawcy bedzie:
1) P Jtelo oo se-maili....oo

§6

Rekojmia za wady

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
ujawnione w okresie obowigzywania rekojmi oraz za ich usunigcie, jezeli wady
te zmniejszajg jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.
Okres rekojmi rozpoczyna sie W dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy i konczy
wraz z uptywem terminu rekojmi wynikajacego z umowy zawartej z Generalnym
Wykonawca.

Zmawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie telefonicznie (nr ....) oraz potwierdzi

faksem (nr ...... ) lub pisemnie na adres Wykonawcy, najpdzniej w terminie jednego

miesigca od daty jej wykrycia.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady, wykonujgc uprawnienia wzgledem

Wykonawcy moze:

1) Zada¢ ich bezplatnego usunigcia wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin (maksymalnie 14 dni od daty zgloszenia wady) z zagroZeniem, iz po
bezskutecznym uplywie terminu nie przyjmie usuni¢cia wad, powierzy usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu (zastgpcze usuni¢cie wady) na koszt Wykonawcy i moze
odstgpi¢ od umowy w czegsci zwigzanej merytorycznie 1 finansowo ze stwierdzong
wada;
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2) odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania terminu do usuni¢cia wad, gdy wady maja

charakter istotny 1 nie dadzg si¢ usungc;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzg si¢ usungc, lecz

nie majg charakteru istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartosci wady.
uzytku lub sprzeciwiajacg si¢ wyraznie umowie.
innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu rekojmi wymaga formy pisemne;.

§7

Kary umowne

Za wadg istotng uwaza si¢ wade czynigcg przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego

Potwierdzenie przez Strony usuni¢cia wad albo o$wiadczenie Zamawiajgcego 0 wyborze

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane beda kary

umowne, bez wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu $wiadczenia, dla ktorego strony
ustalily termin realizacji — W wysokosci 0,02% kwoty, o ktorej mowa w §4 ust.1 wraz

z podatkiem VAT.

2) za niewykonanie czynnosci, do ktorej Wykonawca byta zobowigzana, o ktorej mowa

w § 1 ust. 3 pkt. 1,4,5,8,9,10 — w wysokosci 0,10% kwoty, o ktorej mowa w §4 ust.
wraz z podatkiem VAT,

1

3) za niewykonanie czynnos$ci, do ktorej Jednostka Projektowania byla zobowigzana,
0 ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2,3,6,7 — w wysokosci 0,02% kwoty, o ktorej mowa

w §4 ust.1 wraz z podatkiem VAT.

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% kwoty, o ktorej mowa w §4 ust.1 wraz z podatkiem

VAT.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajgcy, W wysokosci 10% kwoty, o ktoérej mowa

w §4 ust.1 wraz z podatkiem VAT.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga zada¢ odszkodowania

uzupehniajacego na zasadach ogdlnych.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody przy realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie, ktorej
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstale szkody. Strony mogg

dopusci¢ naprawienie szkody.

Wysokos¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o wartos¢ otrzymanego przez

Zamawiajgcego odszkodowania z tytulu ubezpieczenia.

Kary umowne lub odszkodowania nalezne Zamawiajgcemu z tytutlu niniejszej umowy

zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna lub odszkodowanie nie moze zosta¢ uiszczone zgodnie

z postanowieniami ust.7, Wykonawca =zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankow

., Slgskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych”
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Zamawiajgcego Wskazany w nocie obcigzeniowej, w terminie 21 dni od daty jej
wystawienia.

§8

Odstapienia od umowy

Zamawiajgcy ma prawo, zachowujac prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstgpié
od umowy w catosci lub w czgsci wedle wlasnego uznania, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce obowigzkoéw
z niej wynikajacych, a w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w tym wzgledzie,

2) Wykonawca nie podjat realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, nie wykonat postanowien umowy lub przerwal realizacje
postanowien umowy na okres dtuzszy niz 14 dni,

3) Gdy osoba trzecia wystgpi z roszczeniem z tytutu wady prawnej przedmiotu umowy,

4) Gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w wigkszym rozmiarze w mieniu Zamawiajgcego
lub kolejny raz wyrzadzit szkod¢e w mieniu Zamawiajgcego bez wzgledu na jej
rozmiar,

5) W sytuacjach wskazanych w §6 ust.4 pkt.2.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga dla swej wazno$ci formy pisemne;j

1 powinno by¢ zlozone w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o zajSciu

okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci

o tych okolicznosciach.

Wykonawca ma prawo zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania

czg$ci umowy.

§9

Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia
Zmawiajgcego, przelewa¢ lub przekazywaé w catosSci albo w czg$ci innym osobom
jakichkolwiek swych obowigzkow lub uprawnien, wynikajacych z niniejszej umowy.

§10
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszej umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, prawa budowlanego i prawa autorskiego.
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2. Spory mogace wyniknaé¢ z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

4. Jako date zawarcia umowy przyjmuje si¢ date ztozenia podpisu przez Strone¢ skladajaca
podpis w drugiej kolejnosci.

5. Jezeli ktorakolwiek ze Stron nie umieSci daty zlozenia podpisu, jako date zawarcia
umowy przyjmuje si¢ dat¢ ztozenia podpisu przez drugg Strone.

Zamawiajacy: Wykonawca:

data, pieczeé i podpis data, piecze¢ i podpis
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Zatgcznik nr 1 do umowy 10/Al/4.8/RB/2014

Funkcja

Nr uprawnien
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Zalacznik nr 2 do umowy 10/Al/4.8/RB/2014

Inwestycja:

Karta potwierdzenia wykonania Nadzoru Autorskiego
za okres:

realizowanego zgodnie z umow3a nr
przez firme

w ktorej imieniu nadzory pehili wymienieni w Wykazie osob sprawujgcych nadzor

autorski, stanowiacym zalacznik nr 1 do przytoczonej na wstepie umowy:
1.

2.

I. Udzial w naradach (koordynacyjnych, radach budowy, itp.) w dniach

co zostalo potwierdzone podpisami na listach obecnosci.
I1. Inne czynno$ci, zwiazane z pelnieniem nadzoru autorskiego, objete umowa
(wymieni¢ jakie oraz terminy wykonania i osoby realizujace)

Podpisy osob wykonujacych nadzor
1

2.

3.

4,

Wykonawca (Projektant) Zamawiajacy
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