zalacznik nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia
1.1. Przedmiot zamdwienia publicznego - ustugi.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie aktualizacji wielobranzowych dokumentacji
projektowych pn. ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz
ze zmiang sposobu uizytkowania czg¢Sci pomieszezen i projektem zagospodarowania terenu”
i,Budowa wyjscia ewakuacyjnego od strony wschodniej budynku przy ul. Bankowej 5
w Katowicach”, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaréw robét
[zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego (tekst jedn,
Dz. U. z 2013r. poz. 1129)] i kosztoryséw inwestorskich [zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr. 130 poz. 1389)] wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robét budowlanych, dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach” oraz
pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych w zakresie wynikajacym
z aktualizacji dokumentacji.

1.2. Nazwa nadana zamdwieniu:

Opracowanie aktualizacji wielobranzowych dokumentacji projektowych pn. ,Przebudowa
iremont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
czgsci pomieszczen i projektem zagospodarowania terenu” i ,Budowa wyjécia ewakuacyjnego
od strony wschodniej budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”.

1.3. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug kodu Wspélnego Stownika Zaméwient CPV:
a) przedmiot gtéwny:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
b) dodatkowe kody CPV:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztédw
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

2. Nazwa oraz adres Zamawiajjcego.

Uniwersytet Slaski w Katowicach, 40-007 Katowice, ul, Bankowa 12, NIP: 634-019-71-34




3. Charakterystyka stanu istniejacego i dane wyj$ciowe do projektowania.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Bankowej 5 w Katowicach, na dzialce oznaczonej
w ewidencji gruntéw, jako dziatka nr 198 oraz fragment dziatki 200/2 w obrebie geodezyjnym
nr $002 Dzielnica Bogucice -Zawodzie (arkusz mapy nr 41).

Dziatka, na ktorej znajduje sie opracowywany budynek ma ksztalt zblizony do prostokata,
abudynek przylega catkowicie do pélnocnej granicy dziatki, wschodniej i czesciowo
potudniowej. Granicg zachodnig stanowi ogrodzenie zielefica w formie niskich granitowych kul,
a granice poludniowg mur oddzielajgcy od sasiedniej dziatki. Gléwny dojazd do budynku
usytuowany jest od strony zachodniej, od drogi publicznej, tj. ul. Bankowej. Forma zabudowy
dziatki to nieregularny rzut na planie litery C z wewnetrznym dziedzificem.

Opracowywany budynek podzielony jest na dwie czesci:

-czg8C A budynku - wysoka, znajduje sie w pierzei ulicy Bankowej a jego rzut jest na planie
prostokata, posiada piwnice, parter, 3 pietra i poddasze uzytkowe, jest kryty wysokim
czterospadowym dachem z blachy miedzianej,

-cz¢$¢ B jest niZsza i przylega do czeéci A od strony wschodniej, wpisany na planie litery L,
posiada piwnice, parter, 1 pietro i poddasze uzytkowe, jest kryty jednospadowo papa.

Budynek przy ul. Bankowej 5 w Katowicach jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
A/1431/91 na mocy decyzji wydanej przez Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
w Katowicach z dnia 30.08.1991 r. Granice ochrony obejmujg calg dziatke.

Charakterystyczne dane liczhowe dla budynku:

. powierzchnia zabudowy budynlku 1 224,03 m2
- czes$¢ A wysoka budynku = 544,55 m2
- cze5¢ B niska budynku = 679,48 m2
. kubatura budynku 19 026,11 m3
- . czes¢ A wysoka budynku =11103,37 m3
- cz¢5¢ B niska budynku =7922,74m3
. wysoko$é budynku 11,40- 20,39 m

- czgs¢ A wysoka budynku = 20,39 m (ilo§¢ kondygnacji: 5 nadziemnych wraz
z poddaszem uzytkowym + 1 podziemna)

- czg$¢ B niska budynku = do 12,00 m (ilo§¢ kondygnacji: 3 nadziemnych wraz
z poddaszem uzytkowym + 1 podziemna)

. Powierzchnia uzytkowa budynku =3507,22m2

Projektowany bilans terenu:

. pow. terenu dziatki nr 198: 2 000,00m? - 100,00%

- pow. zabudowy: 1 224,03m? - 61,20%

- pow. utwardzona- chodnili, ciggi pieszo-jezdne: 566,73m* - 28,34%

- pow. taraséw ze schodami w dziedzifcu: 90,64m” - 4,53%

- pow. zieleni {pow. biologicznie czynna): 118,60m? -593%

. pow. terenu dziatki nr 200/2: 856,00m? -100,00%

- pow. schoddw zewnetrznych i podnoénika dla os. niepelnosprawnych: 10,97m?
-1,28%

- pow. drogi dojazdowej (poza opracowaniem): 469,52m? -54,85%

- pow. parkingéw (poza opracowaniem): 167,26m* -19,54%

- pow. zieleni (poza opracowaniem): 208,25m? -24,33%




Dokumentacje projektowe podlegajace aktualizacji:

1) wielobranzowy projekt budowlany pn. Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5
w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci pomieszczed i projektem
zagospodarowania terenu (wraz z projektem budowlanym zamiennym),

2) wielobranZzowy projekt budowlany pn. Budowa wyjscia ewakuacyjnego od strony
wschodniej budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach,

3) wielobranzowy projekt wykonawczy pn. Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5
w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen iprojektem
zagospodarowania terenu,

4) wielobranzowy projekt wykonawczy pn. Budowa wyjécia ewakuacyjnego od strony
wschodniej budynku przy ul Bankowej 5 w Katowicach,

wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami

robét i kosztorysami inwestorskimi; sporzadzone w 2016 r. i 2017 r. przez biuro

architektoniczne fukasz Szleper Projekt, ul. R6zy Wiatréw 13/3, 53-023 Wroctaw oraz biuro

architektoniczne tukasz Szleper LS Projekt z siedzibg przy ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079

Wroclaw.

4. Szczeg6lowy opis przedmiotu zamowienia.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje opracowanie aktualizacji wielobranzowych
dokumentacji projektowych pn. ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5
w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczenn i projektem
zagospodarowania terenu” i ,Budowa wyj$cia ewakuacyjnego od strony wschodniej budynku
przy ul Bankowej 5 w Katowicach”, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego  wszelkich decyzji  administracyjnych  niezbednych do rozpoczecia
izrealizowania rob6t budowlanych w ramach planowanej inwestycji, na potrzeby Projektu
»SPINplace - centrum kreatywnoSci i coworkingu”, ujetego w wykazie projektéw
zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej | Nowoczesna Gospodarka, Dziatania 1.4
Wsparcie systemu innowacji, Poddziatania 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centréow
kreatywnosci i innowacji. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje réwniez pelnienie nadzoru
autorskiego nad realizacja rob6t budowlanych w zakresie wynikajgcym z aktualizacji
dokumentacji.

Potrzeba opracowania aktualizacji posiadane] przez Zamawiajgcego dokumentacji wynika
przede wszystkim ze zmieniajgcego si¢ stanu prawnego, przepiséw techniczno-hudowlanych
i norm, wiedzy technicznej. Aktualizacja ta niezbedna jest rowniez ze wzgledu na koniecznosé
optymalizacji kosztowej inwestycji, z uwagi na iloé¢ $rodkéw finansowych przewidzianych
do przeznaczenia na jej realizacj¢ oraz z powodu zmiany planowanej aranzacji wnetrz.

4.1. Szczegdlowy  zakres opracowania aktualizacji wielobranzowych  dokumentacji

projektowych.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest muin.

do opracowania, sporzadzenia i/lub pozyskania staraniem wiasnym i na witasny koszt:

1) aktualnej mapy do celéw projektowych;

2) niezbgdnych, aktualnych warunkéw technicznych i realizacyjnych dostaw i odbioru mediow
(w tym jezeli bedzie wymagane warunkéw przytaczenia, przebudowy oraz usuniecia kolizji
istniejacego uzbrojenia podziemmego i naziemnej infrastruktury technicznej), opinii,
pozwolen, decyzji administracyjnych, zgéd na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych, wymagai sanitarnych, higienicznych i  zdrowotnych, ochrony
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przeciwpozarowej i innych, niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji wraz

z przygotowaniem stosownych dokumentéw do wnioskow i opracowaniem wnioskow

wymaganych przez poszczegdlne podmioty w powyzszym zakresie;

3) wszelkich opracowan, ekspertyz i ocen, wynikajacych z przepiséw prawa lub wytycznych
podmiotéw biorgcych udziat w wydawaniu ww. warunkéw, uzgodnien, opinii, pozwolen,
decyzji, zgdd i innych niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji;

4) kompletnej, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zaktualizowanej dokumentacji
projektowej, obejmujace;j:

a) aktualizacjg projektu  budowlanego  wielobranzowego wraz z  projektem
zagospodarowania terenu - 5 kpl,,

b) aktualizacje projektu wykonawczego wielobranzowego - zawierajgcej szczegblowe
rozwigzania projektowe okreslone w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy ~ rysunki,
wyjasnienia opisowe, przygotowane tak, aby przyszly wykonawca rob6t budowlanych
miat mozliwos¢ ich wyceny i wykonania - 3 kpl,,

c) aktualizacje specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 kpl,

d} aktualizacje przedmiaréw robét - 2 kpl,,

e) aktualizacje kosztoryséw inwestorskich - 2 kpl,;

5) aktualnego pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych i konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, zmiane sposobu korzystania z zabytkuy;

6) decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ aktualizacje wielobranzowych dokumentacji
projektowych dla wszystkich branz, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o koncepcje
uniwersalnego projektowania, w sposéb gwarantujacy uzyskanie pozwolenia na prowadzenie
robdt budowlanych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, zmiane
sposobu korzystania z zabytku, pozwolenia na budowe oraz prawidtowa wycene i realizacje
robot budowlanych, ktére beda wykonywane w oparciu o nia, a takze w sposéb eliminujgcy
ryzyko wystgpienia robét dedatkowych wynikajacych z  jej niekompletnodci lub
nieprawidlowosci. Aktualizacja dokumentacji projektowej musi zawiera¢ réwniez optymalizacje
planowanych kosztow realizacji inwestycji oraz wprowadzaé zmiany wynikajace
z opracowanego w maju 2019 r. projektu wykonawczego w zakresie wyposazenia wybranych
pomieszczenl w budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach, sporzadzonego przez konsorcjum
projektowe: LOMO DESIGN Krzysztof Szemla z siedzibg przy ul. Centralnej 30, 43-353 Porgbka
i WZORCOWNIA Daria Stanek z siedzibg przy ul. Kustronia 47a, 43-316 Bielsko-Biata. Szczegdly
optymalizacji kosztowej zawarto w pkt. 4.5 Wymagania ekonomiczne. Aktualizacja
dokumentacji projektowej musi uwzglednia¢ zmiany instalacyjne i architektoniczne wynikajgce
z projektu wykonawczego w zakresie wyposazenia wybranych pomieszczeri w budynku przy
ul. Bankowej 5 w Katowicach. Obowigzkiem Wykonawcy jest naniesienie w zaktualizowanej
dokumentacji projektowej ww. wyposaZenia oraz przeprojektowanie instalacji wewnetrznych
tak, aby zapewnié¢ sp6jnos¢ tych opracowan projektowych, ze szczegblnym uwzglednieniem
zmian w lokalizacji podej$¢ instalacji wod.-kan oraz rozwiazan w zakresie instalacji gniazd
i o$wietleniowsej.

W ramach aktualizacji dokumentacji dopuszcza sie scalenie opracowan podlegajacych
aktualizacji tj. dokumentacji projektowych pn. ,Przebudowa i remont budynku przy
ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz zezmiang sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen
i projektem zagospodarowania terenu” i ,Budowa wyjscia ewakuacyjnego od strony wschaodniegj
budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”




Ponadto w ramach aktualizacji nalezy zrezygnowaé z proponowanego odwzorowania podziatu
kasetonowego sufitbw na posadzce poprzez wylozenie fragmentdéw podlogi w kolorze
brazowym pod istniejgcymi podciggami dochodzacymi do istniejgcych stupdw. Z uwagi na nowo
planowang aranzacje dodatkowy podziat wizualny posadzki jest niewskazany.

Aktualizacje dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ ze Slaskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zahytkow.

Zaktualizowang dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu,
w formie pisemnej w wersji papierowe]j w liczbie egzemplarzy wskazanej powyzej oraz w wersji
elektronicznej (na ptycie CD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf,
*.dwg lub *.dxf, *kst lub *.ath) tozsamej z wersja papierowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia kazdej czedci aktualizowanej dokumentacji
projektowej, stanowiacej odrgbng cze$é catosci, w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyd.

Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne doekumenty pozyskane lub wytworzone
w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy przekazaé Zamawiajacemu
w oryginatach oraz ich kopie.

4.2. Nadzor autorski.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie na podstawie
przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r, poz 1202 z pdin. zm.) do peknienia
profesjonalnego, kompletnego, cigglego, stalego wielobranzowego nadzoru autorskiego nad
realizacjg inwestycji, w zakresie wynikajacym z aktualizacji dokumentacji projektowe;j.

W zakresie peilnienia nadzoru autorskiego wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnoéci do:

1) nadzoru nad prawidtowa realizacjg robét budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego
»Przebudowa i remont budynku przy ul Bankowej 5 w Katowicach”, pod wzgledem
zgodno$ci rozwiagzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z zakresem wynikajacym
z aktualizacji dokumentacii projektowej,

2) niezwlocznego udzielania odpowiedzi i wyjasnien do zaktualizowanej dokumentacji
projektowej w trakcie prowadzenia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji
bedacej przedmiotem niniejszego zamdwienia, w terminach do trzech (3) dni
kalendarzowych chyba, ze z Zamawiajgcym uzgodniony zostanie inny termin,

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych zaktualizowanych czeéci dokumentacji projektowej
i zawartych w nich rozwigzan,

4} stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych ich zgodno$ci realizacji z aktualizacja
dokumentacji projektowej

5) oceny wynikéw badah materiatéw ielementéw budowlanych w zakresie wynikajgcym
z aktualizacji dokumentacji projektowej,

6) aktualizacji rozwigzan projektowych w trakcie realizacji,

7) uzgadniania mozZliwosci  wprowadzenia rozwiagzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w aktualizacji dokumentacji projektowej,

8) kontrolowania, aby wprowadzone zmiany i uzupelnienia dokumentacji projektowej nie
powodowaly zmian w realizacji inwestycji na niekorzy$¢ Zamawiajacego,

9) opracowywania projektéw zamiennych i uzupelniajacych,




10) dokonywania stosownych zapiséw na rysunkach wchodzacych w skiad zaktualizowanej
dokumentacji projektowej,

11) uzupetniania i poprawiania ewentualnych brakéw i/lub bltedéw w zaktualizowanej
dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji, w terminach nie
powodujacych przerw w realizacji inwestycji i/lub wstrzymania robo6t, lecz nie pézniej niz
do siedmiu (7} dni kalendarzowych chyba, ze z Zamawiajagcym uzgodniony zostanie inny
termin,

12) wykonywania wszelkich innych dziatan i opracowan celem dostosowania zaktualizowanej
dokumentacji do prawidtowej realizacji robdt budowlanych, w terminach nie powodujacych
zbednych przerw w ich realizacji, w tym poprzez udzial w komisjach i naradach
technicznych, udzielanie stosownych wyjasnien, obecnosé na terenie inwestycji.

Nadzor autorski zobowigzany bedzie wykonywaé swoje obowigzki i uprawnienia, rozpatrujgc
sytuacje zaistniale w ramach realizacji inwestycji, biorac pod uwage wszystkie istotne
okolicznosci, aktywnie i kompetentnie dzialajac na rzecz prawidlowego wykonania inwestycji,
przy pomocy wielobranzowego zespolu projektantéw, ktérym kieruje i za prace ktdrego
odpowiada.

W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z realizacja inwestycji oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
inwestycji.

Nadzér autorski wykonuje swoje czynno$ci wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje, wnioski, potwierdzajgc je na pi$mie (np. wpisem w dzienniku budowy, notatka lub
protokolem potwierdzonym przez strony, mailem, itp.) oraz prowadzi dokumentacje z tych
czynnosci w formie rejestru.

Zawsze tam, gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie w sprzecznodci z umowsg zawarty
z Zamawiajgcym lub etyka zawodowg, nadzér autorski winien chronié przede wszystkim
interesy Zamawiajacego.

W ramach sprawowanej funkcji nadzér autorski nie jest uprawniony do zaciagania zobowigzan
finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacii
Zamawiajgcego, jakichkolwiek zmian ingerujgcych w zakres robét budowlanych ustalony przez
Zamawiajgcego.

Jako zaktualizowany dokumentacje projektowa nalezy rozumiel wszystkie opracowania
wchodzace w skiad przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegdlnosci wielobranzowe projekty
budowlane i wykonawecze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiary.

4.3. Wymagania realizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz
do sprawowania nadzoru autorskiego w zorganizowany i sprawny sposéb z naleiyta
starannoscig wynikajaca z zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzgcych w sktad
personelu  wykonawcy (projektantéw poszczegdlnych branz) w  zakresie kontaktu
telefonicznego oraz drogg elektronicznag (e-mail). Wykonawca zobowigzany bedzie dostosowaé
godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantéw) do godzin pracy Zamawiajgcego
i wykonawcy robét,




Przed przystapieniem do opracowywania dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zapoznania sig ze stanem faktycznym budynku,

2) zapoznania sie z projektem budowlanym i wykonawczym dla planowanej inwestycji,
3) uzgodnienia zakresu prac z przedstawicielami Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed uzyskaniem decyzji/zgdd na realizacje inwestycji,
uzyskat pisemng akceptacje Zamawiajgcego aktualizowanych rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych)
organizowanych przez Zamawiajacego, ktérych tematem bedzie przedstawienie przez
Wykonawce stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich oméwieniem. Narady te bedg
odbywaty sie w siedzibie Zamawiajacego, nie czeSciej niz raz na kazdy tydzien realizacji prac
projektowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do wystapienia w jego imieniu w celu
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych umozliwiajacych
zatwierdzenie opracowanej aktualizacji dokumentacji projektowej i prawidtowsq realizacje prac
projektowych,

Na potrzeby odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawil zestawienie
opracowanych i/lub zaktualizowanych dokumentacji oraz uzyskanych i/lub zaktualizowanych
warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Wykonawca zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego od daty poinformowania
Wykonawcy przez Zamawiajagcego o rozpoczeciu procedur/y udzielenia zamdwienia
publicznego na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych do czasu jej/ich zakoiiczenia oraz
od dnia rozpoczecia robdét budowlanych realizowanych w oparciu o zaktualizowana
dokumentacje projektowa do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego tych rohét,

Wykonawca zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzoréw z obowigzkowym udzielaniem odpowiedzi i wyjasnien do aktualizacji
dokumentacji projektowej w trakcie prowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykaonanie robét budowlanych na podstawie
dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszego zamdéwienia,

b) nadzoréw, na kazde wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego,
z obowigzkowym pobytem na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego projektantéw
kazdej z wzywanych branz,

c) nadzoréw doraznych i czasowych wedlug potrzeb wynikajacych z postepu
prowadzonych robdt,

d) biezacych nadzoréw bez pobytu na terenie budowy - odpowiedzi na pytania,
sprawdzanie 1 opiniowanie wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych,
technologicznych niezbednych dla realizacji inwestycji w tym przygotowanych przez
wykonawce robot budowlanych, wykonywania rysunkéw zamiennych i uzupetniajgcych
do dokumentacji projektowej,

e) udzialu w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca niezwlocznie po otrzymaniu wezwania, o ktérym mowa powyzej, uzgadnia
z wzywajgcym termin pobytu na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego, przy czym termin
pobytu na budowie nie moze przypada¢ pézniej niz w ciagu siedmiu (7) dni kalendarzowych
od daty otrzymania wezwania chyba, ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.
W przypadkach, w ktérych dla uniknigcia przerw w realizacji inwestycji i/lub wstrzymania




robdt i/lub powstania szkody u Zamawiajacego potrzebny bedzie pilny pobyt Wykonawcy
na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi o tym Wykonawce
telefonicznie lub poczig elekironiczna, wskazujac tego przyczyne, a Wykonawca dolozy
wszelkich staran, aby jak najszybciej taki pobyt nastapit, jednak nie pdzniej niz w terminie
do dwéch (2) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania chyba, ze z Zamawiajacym
uzgodniony zostanie inny termin.

Za moment wezwania uwaza sie:
— w przypadku zgloszenia telefonicznego - moment zakonczenia rozmowy telefonicznej,
a w przypadku braku mozliwoéci potgczenia telefonicznego — moment trzeciej nieudane;j
proéby polaczenia telefonicznego;
— w przypadku zgloszenia elektronicznego - moment zapisania zgloszenia w aplikacji
poczty elektronicznej osoby zglaszajacej jako ,poczta wystana”.

4.4. Wymagania formalno-prawne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prawidltowe:

1) przygotowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, stanowiacej dla Zamawiajacych podstawe do dokonania prawidltowego
opisu przedmiotu zamdwienia zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych
w planowanym, przysztym postepowaniu na wykonanie robé6t budowlanych,

2) sporzadzenie Kkosztorysu inwestorskiego stanowigcegoe dla Zamawiajgcych podstawe
do ustalenia wartodci szacunkowej zaméwienia w planowanym, przysztym postepowaniu
na wykonanie rob4t budowlanych. '

Zabrania sie przy tym Wykonawcy stosowania nazw wiasnych, wskazania marki lub znakéw

towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrédla lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje

produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Wszelkie materiaty
iurzadzenia nalezy opisal poprzez wskazanie minimalnych wymagan, co do ich parametréw
technicznych i eksploatacyjnych, badz uzytkowych jakie winny one spetniaé.

Aktualizacje dokumentacji projekitowej oraz pozostate opracowania wchodzgce w skiad
przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie
z aktualnymi na dzien ich sporzadzania obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym tj.:

a) ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

b) ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

c) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko;

d) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych;

e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbltowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego;

g) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

h) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie oKkre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uZytkowym;




i) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w  sprawie uzgadniania projektu  budowlanego pod wzgledem  ochrony
przeciwpozarowej;

i) rozporzadzenie Ministra Infrastrukitury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia;

a takze zgodnie z wytycznymi programowymi i lokalnymi, w tym w szczegdlnosci z:

k) wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spéjnosci
na lata 2014-2020; |

1) wytycznymi w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla osdb z niepelnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet
i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

m} Szczegbtowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020;

oraz w sposdb pozwalajacy na uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych
i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw, zmiane sposobu korzystania
z zabytku oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe i umozliwiajagcy prawidtowe
zrealizowanie planowanej inwestycji.

4.5, Wymagania ekonomiczne.

Rozwigzania projektowe nalezy optymalizowac tak, aby wartos¢ kosztorysowa realizacji
inwestycji na podstawie sporzadzonej przez wykonawce dokumentacji, obliczona zgodnie
7 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowianych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym, nie przekroczyta zakladanych kosztéow robét budowlanych
na poziomie do 21.000.000 zi brutte. Optymalizacje kosztowg nalezy przeprowadzi¢ poprzez
weryfikacje dotychczas przyjetych projektowych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych,
z wytgczeniem materialdw i rozwigzan przyjetych w wyniku koniecznoéci ochrony, zachowania
lub odtworzenia istniejgcej substancji zabytku oraz objgtych programem prac
konserwatorskich. Optymalizacje nalezy przeprowadzic z zachowaniem warunkdw okreslonych
wytycznymi konserwatorskimi wydanymi przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Katowicach. W rozwigzaniach projektowych nalezy przewidzie¢ najbardziej
wspotczesne 1 réwnocze$nie wysoce ekonomiczne oraz funkcjonalne rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe, zapewniajgce wieloletnig trwato$¢ oraz wysoka jako$¢ nowo
powstatej infrastruktury. Rozwigzania projektowe nalezy dobiera¢ w sposob celowy i oszczedny,
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektow z danych naldtadéw oraz optymalnego
doboru metod i $rodkéw stuzacych osiggnieciu zaloZonych celéw. W przypadku braku
mozliwosci osiggniecia wymaganej optymalizacji kosztéw robét budowlanych poprzez
weryfikacje rozwigzan konstrukcyjno-materiatlowych, Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego wskazania zakreséw robdt mogacych podlega¢ optymalizacji kosztowej inwestycji
poprzez zmiane ich technologii wykonania lub racjonalng rezygnacje z elementéw i zakreséw
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, w tym sieci i instalacji. Wszelkie elementy i zakresy
dokumentacji projektowej podlegajace optymalizacji kosztowej, musza podlega wczedniejszej
akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia rozwigzan
optymalizacyjnych w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej, w zakresie uzgodnionym
7 Zamawiajgcym. Zamawiajacy dopuszcza sytuacje, ze w wyniku uzgodnienn zakresdw




optymalizacji rozwigzan projektowych, ostateczny poziom kosztéw inwestycji bedzie rézny
od zakladanego, w tym w szczegdlno$ci w wyniku zmian cen rynkowych w stosunku
do obowiazujacych w okresie realizacji dokumentacji podlegajacej aktualizacji, tj. w roku 2016.
Celem weryfikacji roznicy cenowej wynikajacej ze zmian cen rynkowych Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé ja w opracowaniu kosztorysowym réinicowym (wartodé
zoptymalizowanej i zaktualizowanej dokumentacji projektowej okreslona na dzien sporzadzenia
jej aktualizacji pomniejszona o wartoé¢ tej dokumentacji okre$long na poziomie cen z 2016 r.,
tj. z kosztoryséw inwestorskich przed ich aktualizacjg).

5. Prawa autorskie.

Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamdwienia zobowigzuje sie do zlozenia
oSwiadczenia, ze dokumentacja projektowa, bedaca przedmiotem zamdwienia, stanowi
przedmiot jego wytgcznych praw autorskich, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r,, poz. 1191 z pézn.
Zm.).

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze aktualizacja dokumentacji, stanowiaca przedmiot
zamowienia, bedzie wolna od jakichkolwiek praw oséb trzecich, za§ prawo Wykonawcy
do rozporzadzania t3 dokumentacjg nie bedzie w jakikolwiek sposéb ograniczone. W razie
naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
poniesione przez Zamawiajacego szkody.

W ramach wynagrodzenia za realizacje przedmiotu zamdwienia, z chwila przyjecia przez
Zamawiajgcego zaktualizowanej dokumentacji, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego prawo
wlasnosci do tej dokumentacji oraz cato$¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych
do dokumentacji wraz z wylacznym prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego na polach eksploatacji opisanych ponizej.

Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa wyzej, nie bedzie
ograniczone zasowo ani terytorialnie I nastapi na wszelkich znanych polach eksploatacji,
w szczegolnosci:

1) utrwalania i zwielokrotniania jakakolwiek technika i na jakimkolwick noéniku, w tym
nosniku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolnego
korzystania i rozporzadzania kopiami;

2) wprowadzania do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialne;j,
w tym do internetu;

3) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;

4) nieodptatnego lub odplatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim
na wszystkich polach eksploatacji;

5} rozporzadzania w jakikolwiek inny sposéb odplatny lub nieodptatny.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca w cze$ci dotyczacej wykonania dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw majgtkowych oraz
zaleznych wraz z ze zgoda na wykorzystywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych
wramach tej umowy w zakresie toZsamym z wymaganym oraz przeniesienia ich
na Zamawiajgcego. ‘
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6.

Termin realizacji przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé w nastepujacych terminach:

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

8.

opracowanie  aktualizacji ~ wielobranzowych  dokumentacji  projektowych  wraz
z optymalizacjg kosztowa dla planowanej realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa i remont
budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”, a takze opracowanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt, przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich, wraz
z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robdt budowlanych - do 3 miesiecy od daty
zZawarcia umowy;

sprawowanie nadzoru autorskiego - od daty poinformowania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o rozpoczeciu procedur/y udzielenia zamoéwienia publicznego na wytonienie
Wykonawcy robot budowlanych do czasu jej/ich zakonczenia oraz od dnia rozpoczecia rob6t
budowlanych realizowanych w oparciu o zaktualizowana dokumentacje projektowg do dnia
podpisania protokotu edbioru koticowego tych robét.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady dokumentacji projektowej,

jezeli wady te zmniejszaja jej warto$¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony

w umowie.

Zamawiajagcemu, w przypadku otrzymania wadliwie opracowanej dokumentacji

projektowej, przystuguje prawo zadania od Wykonawcy:

a} wymiany dokumentacji na wolng od wad lub usuniecia wady w wyznaczonym terminie
bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztdw,

b} obnizenia wynagrodzenia wykonawcy,

c} odstapienia od umowy, gdy wada jest istotna i uniemozliwia realizacje inwestycji
na podstawie wykonanej dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wady dokumentacji projektowej,

obejmujacej odpowiedzialno$¢ za wady robét budowlanych (obiektu budowlanego), w czeéci

padlegajacej aktualizacji. '

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ finansowa za skatki wad dokumentacji

projektowej powstatych z jego winy, a powodujacych dodatkowe nieuzasadnione koszty

zwiazane z prawidlow3 realizacjg inwestycji.

Wykonawca, ponosi pelng odpowiedzialnost za prawidlowe przygotowanie dokumentacii

projektowej stanowiacej dla Zamawiajacych podstawe do dokonania opisu przedmiotu

zamdwienia w postepowaniu na wykonanie rob6t budowlanych.

Warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

( udzielenie zamdéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

8.1. dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym do wykonania zamdwienia, tj. wykaza,

ze wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie:

8.1.1. co najmniej jedng (1) ustuge polegajaca na wykonaniu wielobranzowe] dokumentacji

projektowej przebudowy lub remontu budynku wpisanege do rejestru zabytkéw,
o powierzchni zabudowy tego budynku co najmniej 1.000,00 m? i kubaturze powyzej
15.000,00 m?3, wraz z uzyskaniem na podstawie opracowanej dokumentacji w imieniu
i na rzecz zamawiajacego pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;
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8.1.2.

co najmniej jedng (1) ustuge polegajaca na wykonaniu wielobranzowej dokumentacji
projektowej przebudowy lub remontu budynku wpisanego do rejestru zabytkow,
o wartosci zaprojektowanych w ramach tej dokumentacji robét budowlanych przy
zabytku co najmniej 15.000.000,00 ziotych brutto, wraz z uzyskaniem na podstawie
opracowanej dokumentacji w imieniu i na rzecz zamawiajgcege pozwolenia
na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

UWAGA :

a) Dopuszcza sie mozliwos¢ tgczenia speiniania powyzej opisanych warunkéw udziatu

w jednym zamowieniu/ umowie.

b) Zamoéwienia/ umowy, ktére polegaly na wykonaniu aktualizacji dokumentacji

projektowej beda uznane za potwierdzajgce spetnianie warunku udziatu
w postepowaniu, jezeli w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia aktualizacja
dokumentacji polegata na dostosowaniu jej do wymagaf obowiazujacych przepiséw
iuzyskano na podstawie aktualizowanej dokumentacji w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz ostateczng decyzji o pozwoleniu na budowe.

c) Pojecie ,przebudowy” i ,remontu” nalezy definiowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1202 z p6zn. zm.).

8.2. dysponuja osobami zdelnymi do wykonania zamdwienia, tj.:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

projektantem petnigeym funkcje koordynatora prac projektowych, posiadajgcym
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczei w  specjalnosci
architektonicznej oraz posiadajgcym do$wiadczenie zawodowe w kierowaniu
i koordynowaniu pracami projektowymi, w tym w wykonaniu co najmniej jednej (1)
wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy lub remontu budynku
wpisanego do rejestru zabytkow, o powierzchni zabudowy tego budynku co najmniej
1.000,00 m2i kubaturze powyzej 15.000,00 m?, dla ktérej uzyskano w imieniu i na rzecz
zamawiajgcego pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytka wpisanym
do rejestru zabytkow oraz ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe;

projektantem posiadajacym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz posiadajgcym
minimum pigcioletnie (5) do$wiadczenie zawodowe w projektowaniu liczac od daty
uzyskania uprawnien;

projektantem posiadajgcym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz posiadajgcym minimum piecioletnie (5) dos$wiadczenie
zawodowe w projektowaniu liczac od daty uzyskania uprawniet,

UWAGA:

a) Przez ,do$wiadczenie zawodowe” nalezy rozumie¢ okres od daty uzyskania uprawnien

do daty skladania ofert jako czynny zawodowo projektant.

b) Wszystkie wymienione powyZej osoby winny posiada¢ biegla znajomo$é jezyka

polskiego. Zamawiajacy uzna warunek za spelniony réwniez wtedy, gdy wykonawca
nawiasny koszt zapewni thumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegle
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ttumaczenie w Kkontaktach pomiedzy Zamawiajgcym a zespolem projektowym
wykonawcy, a takze zapewni tlumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, stworzonych zaréwno przez
Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajac
ttumacza winien wzig¢ pod uwage, i% z uwagi na zlozony zakres przedmiotu zamdwienia,
ttumacz ten winien by¢ biegly w bezblednym i jednoznacznym thumaczeniu zagadnien
technicznych, ekonomicznych i prawnych.

8.3. posiadajg uprawnienia do wykonywania okreélonej dziatalnosci lub czynnodci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.

Zamawiajacy oceni spelnienie przez wykonawce okreslonych warunkéw udzialu
w postgpowaniu wedtug formuty ,speiia” lub ,nie spelnia” w oparciu 0 wymagane dokumenty
i o$wiadczenia oraz zawarte w nich informacje.

9, Istotne warunki zamowienia.

1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany, odwotania lub uniewaznienia ogtoszonego
zamowienia w kazdym czasie.

2) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofal zlozona oferte pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
uptywem terminu skiadania ofert.

3} Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Formag wynagrodzenia przyjeta w niniejszym postepowaniu jest wynagrodzenie ryczattowe.
Kazdy z Wykonawcdéw moze zaproponowac tylko jedna cene i nie moze jej zmienié. Obliczenia
ceny Wykonawca dokona w oparciu o wlasng kalkulacje. W cenie nalezy ujaé wszystkie koszty
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym czynno$ci i opracowan
wymienionych w szczegoétowym opisie przedmiotu zamdéwienia, koszt materiatéw i uzgodnien,
koszt podktaddéw mapowych, koszty dojazdu, koszt czynnosci wykonywanych poza terenem
miasta Katowice oraz poza siedziba Wykonawcy, itp.

Przed sporzadzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu
sprawdzenia warunkéw wykonania niniejszego zamoéwienia 1 wlaSciwego oszacowania ceny
ofertowej zamowienia. W formularzu ofertowym Wykonaweca zobowigzany jest do podania ceny
za catos¢ zamdwienia.

Wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia.

Oferta powinna zawiera¢ w sohie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce. Stawka
ryczattowa za cate zadanie podana w formularzu ofertowym obowigzuje do konca realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca sam w oparciu o obowigzujgce przepisy ustala stawke naleznego podatku
od towardw i ustug - VAT. Nalezy przyjac obowiazujgca na dzieni sktadania ofert stawke podatku
VAT, ustalong zgodnie z ustawg z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Obliczef
nalezy dokona¢ z dokiadnoécia do peilnych groszy (z dokladnoscia do dwoch miejsc
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po przecinku, zaréwno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym koficowki ponizej 0,5
grosza pomija sie, a konicdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

11. Opis kryteridéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sig kierowat przy wyborze oferty.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy przyjal nastepujgce kryteria oceny
przypisujac im odpowiednig wage procentows:

1) cena-100%

Punktacja za cene bedzie obliczana wedtug ponizszego wzoru:

cena ofertowa brutto najnizsza spo$réd ztozonych ofert x 100 pkt.

cena ofertowa brutto badanej oferty

12. Piatnosé.

Formg wynagrodzenia przyjeta w niniejszym postepowaniu jest wynagrodzenie ryczaltowe
ustalone na podstawie ztozonej oferty.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek wykonawcy w ramach realizacji
ww, zamdwienia.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia czeSciowepo, rozliczenie wykonania przedmiotu
zamOwienia nastapi na podstawie faktury koncowe;j.

13. Podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢é wykonanie cze$ci przedmiotu umowy innym podmiotom
(podwykonawcom). W przypadku realizacji przez Wykonawce umowy z udziatem
podwykonawcéw Wykonawce obcigza¢ bedy obowigzki opisane w umowie i w przepisach
prawa. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe zawartg miedzy Wykonawca
a innym podmiotem (podwykonawca} w formie pisemnej, o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi stanowiace czes¢ zamoéwienia publicznego.

W przypadku zlecenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy Wykonawca
zobowigzuje si¢ do koordynowania wykonania tych czeéci umowy i ponosi przed
Zamawiajacymi peing odpowiedzialnos$¢ za nalezyte wykonanie umowy przez podwykonawcéw.
Wykonawca wskaze zakres prac wykonywanych przez podwykonawcow.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak
Za swoje wiasne.

Podwykonawcy musza posiada¢ uprawnienia do wykonywania zleconej czesci zaméwienia
{prac).

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowita
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

14. Gwarancja i rekojmia.
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Na wykonang aktualizacje dokumentacji projektowej, stanowigca przedmiot zamdéwienia,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci oraz rekojmi.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z datg podpisania protokotu odbioru koricowego
zaktualizowanej dokumentacji.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy.

Termin dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej ustala
si¢ do dnia wygadniecia uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji przyshagujacych
Zamawiajgcemu w stosunku do wykonawcy robét budowlanych realizowanych na podstawie
aktualizacji dokumentacji projektowej.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rckojmi wad dokumentacji {np. braki, btedy,
sprzeczno$ci, niejasnosci} nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy zazada usuniecia
stwierdzonych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym Zamawiajacym, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu
wykonawcy) nakoszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, co najmniej na trzy (3) dni wezeéniej.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zadania
od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek nicosiggniecia, w wykonanej zgodnie
z dokumentacjg projektowa inwestycji, parametréw zgodnych z normami i przepisami
techniczno - budowlanymi.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnodci z tytulu rekojmi za wady aktualizaciji
dokumentacji projektowej, jezeli wykaze, Ze wada powstala wskutek wykonania dokumentacji
wedtug wskazowek, zalecern Zamawiajacego, ktére to wskazowki, zalecenia Wykonawca
zakwestionowat i uprzedzit na piSmie Zamawiajgcego o mozliwych skutkach zastosowania sie
do nich.

15. Uwagi koncowe
Koszt wszelkich powyzszych czynno$ci wymienionych w niniejszym zalaczniku ponosi
Wykonawca przedmiotu zamdwienia.
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