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SPECYFIKACJA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjamii urzadzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek

— nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogoédine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych geodezyjnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzgdzong przez W ykonawce



1.5.3. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane W ykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
0 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli. to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, i
inne srodki ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych W ykonawca bedzie
a. utrzymywac teren budowy
b. podejmowacC wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgce ochrony sSrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
hatasu lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty ~ tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny a obowigzujgcymi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz
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sprzet i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét .

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

2.2 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatamitechnicznymi o ktérych mowa w SST.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1. Sposoéb sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie
korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzegaé nastepujgcych
wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca skfadowa¢ w
pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie rowniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papag

c) materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, 2z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowacé przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach jak w p. h); skladuje sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiardw i
przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zatluszczong, nalezy przechowywaé
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oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢
przed gryzoniamii molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowaé jedynie wodne lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z
dotu), pofki i regaty powinny byé odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowaé w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich
rzuca¢ ani uderzac, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca). Puste
butle nalezy sktadowaé oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze
to spowodowac poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami
szczegolny mi lub z normami panstwowymi

j) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwracaé uwage na okres
zdolno$ci wigzania cementu i gipsu ktéry jest stosunkowo kroétki; szczegdtowe warunki sg podane
w odnosnych normach panstwowych

k) cegte i elementy betonowe mozna skfadowah bez przykrycia dachem, przy czym w okresie
jesienno--zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadamii oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST,
programie zapewnienia jakosci lud projekcie organizacji robot.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng na
jakos$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Transport materialow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochyinia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wézkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania urzgdzen nalezy przestrzegaé
zalecen wytwoércow, a w szczegolnosci;

— transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

— ha czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzeh zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy€ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzg-
sy i drgania,

— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powiok lakierniczych, osfon blaszanych, zamkow itp.,



4.3.

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposdrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementdw.

Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyroboéw i urzadzen

Przyjecie materiatéw (w tym rowniez elementow konstrukcji, urzgdzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i
przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym
PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodag
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN), przepiséw dotyczgcych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyrdb powinien $cisle odpowiadac
opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w
projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowaé¢ na budowie wylgcznie za pisemng
zgoda projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jako$ci, np. aparaty,
urzagdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze s$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefa-
brykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Swiadectwa jakos$ci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).
Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzeh i kompletnych urzadzeh. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzeh, w tym spowodowanych
korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot

Wykonywanie robét.
Wymagania ogdine

Wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robdt ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w:
a. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: ,WTWIiO Instalacji wodociggowych”. b.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: ,WTWIO Instalacji kanalizacyjnych”. c.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,WTWIiO Instalacji ogrzewczych”.
d. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,WTWiO Instalacji wentylacyjnych”.
e. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9: ,WTWIO Sieci kanalizacyjnych”.
f. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 4: ,WTWiO Sieci cieptowniczych z rur i ele-
mentow preizolowanych”.
g. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej
czesé:
e Roboty ziemne i konstrukcyjne,
Roboty wykonczeniowe,
Zabezpieczenia i izolacje,
Roboty instalacyjne elektryczne,
Roboty instalacyjne sanitarne.



5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

1.

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkéw, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla buddéw, dla ktérych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robét o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robdt, w tym i dla robdt instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu
swej funkciji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (roboét)

1.

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak
to podano wyzej w p. 5.2.1, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robdét). Dziennik
robot instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w
nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W
przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa roboét instalacyjnych dziennik robét jest
rownoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakoriczeniu robot nalezy dotgczyé do
dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowe;j.

Zapisy w dzienniku budowy (robot) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem
powinna by¢é zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno byé
potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robét oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej
aktualnymi przepisami:

pracownikom wfasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w
zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzoér autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robét nalezy przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (roboét). Organizacja pracy na budowie

1.

Organizacja pracy na placu budowy powinna byé zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzgdzeh wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontow budowlanych i
instalacyjnych.

Jednostkg wykonawczg robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujgcy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspétpracujgcy z generalnym wykonawcg, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do
robot instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy),
wspotpracujgce bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym)

W ykonawca robét instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z



urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcg i
umowg. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspétpracy obowigzuja miedzy
wykonawcg robét instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).

4. Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajgcego):

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenhstwu, jakie moze zagraza¢ osobom
postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robét

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektow

d. zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie
placu budowy i miejsc pracy

e. tacznosé¢ telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowa otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentéw

- zezwolenia wtadz na wykonywanie rob6t na danym terenie

- umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robot z podziatem
na obiekty, wezty i instalacje

- projektu organizacji robo6t dla prawidlowego skoordynowania robdét instalacyjnych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy

- harmonogramu rob6t budowlano-montazowych, uzgodnionego ze  wszystkimi
wykonawcami

5. Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do roboét instalacyjnych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

6. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do Srodkow transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiadaé wymaganiom
zapewniajacym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanie materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig
zapewniajagca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekcji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu



bez

pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

7.

71.

Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg

proj

ektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

8.

8.1.
1.

8.2.
a.

Odbior robot

Odbiér frontu robét.

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robot.

Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien byé dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien byé
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
Zmianami umowy.

Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

Préby montazowe. Rozruch.

Po zakoniczeniu robdt instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-
pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegdlnych przewoddw, instalacji,
urzgdzenh, maszyn itp.

Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalaciji (urzadzenia) i jest podany
w rozdziatach w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw, urzgdzen i instalacji
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w
przepisach.

Wykonawca robét przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu,
w ktéorym naleznos¢ powinna byé ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementow
robét lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegodtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robot
oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
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przewidziany.

e. Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$é lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i
urzadzeh w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametrow zgodnych z
zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych
ustala inwestor.

8.3. Odbior robot Proby montazowe.

8.3.1. Wymagania ogodlne.

1. Ogodlne warunki przeprowadzania odbiorow sg zawarte w przepisach
2. Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac¢ réwniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

a. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udziat
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.

b. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ odbieranych
robét z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob
w dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

c. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzgdzony protokot
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego
odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

8.3.3. Odbiér czesciowy.

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czesé obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa
cato$¢. Jako odbiér czesciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczacy catoksztattu robot zleconych
do wykonania jednemu sposréd wykonawcéw (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu
jakosciowe i ilo$ciowe sprawdzenie wykonanych robdét.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementow obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych
rob6t powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze
by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w
przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robot).
Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu sporzgdza sie protokdt, ktorego wyniki nalezy wpisaé¢ do
dziennika budowy (roboét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

3. W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze
uzgodni¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbior czesciowy rownoczesnie z odbiorem
robét od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbiér czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.

4. Czesciowy odbiér obiektu powinien byé dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzié¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powofane osoby.

5. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaC protokdt, w ktorym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
dokonaé odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

6. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to
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podano w p. 5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw.
odbiér pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w
dzienniku budowy (roboét) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3.4. Odbior koncowy.

1.

2.

3.

o

o

Odbidér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogdlinych zasad odbioru obiektow

Odbidér koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potgczony
z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbidér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony
przez inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac
powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzystaC z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego oddajgcy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt (obiektu,
inwestycji) bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robot (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,
projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstudze
znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzgdzen, instalacji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$é wykonanych rob6t z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbiorow przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wiadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni
wpis w dzienniku budowy (roboét).

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byc
zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.4. ,0Odbiér koncowy”. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny

8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru kohcowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw zalezy od specjalnosci robdt, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne sktadniki
dokumentacji powykonawczej powinny by¢é przygotowane przez uczestnikéd4w procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora
(zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catos¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej,
powinien potwierdzi¢ jej zgodnosc¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw
prob montazowych, $wiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzgdzen i aparatéw (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzgdzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt
rozruch technologiczny, jego protokdt stanowi réwniez jeden z dokumentéw technicznej
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢é uzupetniona
wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczgce nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacg istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru kohcowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od
charakteru i specjalnosci robot, niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wykonanie badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materipwikatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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