

**UNIwersytet Śląski**  
**ul. Bankowa 12,**  
**40- 007 KATOWICE**  
**NIP 634-019-71-34;**  
**REGON 000001347**

Katowice, dn. 20.12.2010 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ,  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Uczestniczy postępowania nr RU/RB/32/10**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika na ciekły azot o pojemności ok. 3000 l dla nowopowstającego obiektu naukowo – dydaktycznego pn. „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i badań Interdyscyplinarnych” zlokalizowanego w Kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie nr 1:**

W SIWZ Zamawiający wymaga by wykonać I etap zadania, czyli dokumentację projektową wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych, wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz dokumentację techniczno – ruchową w polskiej wersji językowej, w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy. Jest to praktycznie nie możliwe gdyż na uzgodnienia dot. mapy do celów projektowych czeka się nawet do 3 miesięcy. Prosimy więc o zmianę tego terminu na 100 dni.

**Odpowiedź:**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularza ofertowego – załącznik nr 1A oraz wzoru umowy (załącznik nr 3) w następujący sposób:

**1. Rozdział I pkt 4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

**„4. Wymagany termin realizacji zamówienia wg następującego harmonogramu:**

- wykonanie dokumentacji projektowej i wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę do **100 dni od daty zawarcia umowy,**
- wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do **30.09.2011 r.”**

**2. Pkt 3 ppkt 3.1. formularza ofertowego (załącznik nr 1A) otrzymuje nowe brzmienie:**

3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1. zobowiązujemy się zrealizować w następujących etapach:

**3.1. wykonanie dokumentacji projektowej i wystąpienie w wnioskiem o pozwolenie na budowę w terminie do 100 dni licząc od daty zawarcia umowy.**

**Nowy załącznik nr 1A – Formularz ofertowy - w załączeniu.**

**3. § 5 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 3) otrzymuje nowe brzmienie:**

„4. Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i § 3 w terminie **do 100 dni od daty zawarcia umowy**”.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść SIWZ i **przedłuża termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:**

**I. Zmiana w rozdziale V pkt 1 SIWZ:**

Jest:

„1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Bankowa 12, pok. 69 III p., w terminie do **22.12.2010 r.** do godz. **09:30**.

2. Wykonawcy związani będą złożoną ofertą przez okres **30** dni od daty zakończenia terminu składania ofert, tj. do dnia **20.01.2011 r.** włącznie”.

Powinno być:

„1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Bankowa 12, pok. 69 III p., w terminie do **28.12.2010 r.** do godz. **09:30**.

2. Wykonawcy związani będą złożoną ofertą przez okres **30** dni od daty zakończenia terminu składania ofert, tj. do dnia **26.01.2011 r.** włącznie”.

**II. Zmiana w rozdziale VII pkt 1 SIWZ:**

Jest:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.12.2010 r.** o godz. **10:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Bankowa 12, pok. nr 61 III p”.

Powinno być:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.12.2010 r.** o godz. **10:30** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Bankowa 12, pok. nr 61 III p”.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Ewa Słowik

Przewodnicząca Komisji Przetargowej:

lic. Małgorzata Peroń