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Katowice Bankowa ks DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Nawierzchnie demontaż 1 8

1.1 Nawierzchnie chodników z elementów rozbieralnych 1 4
1.1.

1
Demontaż nawierzchni 1 4

1.2 Elementy dróg 5 8
1.2.

1
Demontaż 5 8

2 Nawierzchnie odtworzenie 9 15
2.1 Nawierzchnie chodników z elementów rozbieralnych 9 13

2.1.
1

Odtworzenie nawierzchni 9 13

2.2 Elementy dróg 14 15
2.2.

1
Odtworzenie 14 15

3 Roboty ziemne 16 29
4 Roboty montażowe 30 37
5 Roboty Inne 38 45
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Katowice Bankowa ks PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie demonta ż

1.1 Nawierzchnie chodników z elementów rozbieralnych
1.1.

1
45233200-1 Demonta ż nawierzchni 

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm -

m2

42*(0.5+1.1+0.5) m2 88.200
RAZEM 88.200

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm

m2

42*(0.25+1.1+0.25) m2 67.200
RAZEM 67.200

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

poz.2*0.20 m3 13.440
RAZEM 13.440

4
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.3 m3 13.440
RAZEM 13.440

1.2 Elementy dróg
1.2.

1
Demonta ż

5
d.1.
2.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1.
2.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

5*0.15*0.40 m3 0.300
RAZEM 0.300

7
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

(67.2*0.15*0.3)*0.3 m3 0.907
poz.6 m3 0.300

RAZEM 1.207
8

d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.7 m3 1.207
RAZEM 1.207

2 Nawierzchnie odtworzenie
2.1 Nawierzchnie chodników z elementów rozbieralnych

2.1.
1

Odtworzenie nawierzchni 

9
d.2.
1.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

poz.2 m2 67.200
RAZEM 67.200

10
d.2.
1.1

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.9 m2 67.200
RAZEM 67.200

11
d.2.
1.1

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.10 m2 67.200
RAZEM 67.200

12
d.2.
1.1

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.1 m2 88.200
RAZEM 88.200
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Katowice Bankowa ks PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.2.
1.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - przyjęto 40% nowych elementów

m2

poz.1 m2 88.200
RAZEM 88.200

2.2 Elementy dróg
2.2.

1
Odtworzenie

14
d.2.
2.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.6 m3 0.300
RAZEM 0.300

15
d.2.
2.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - krawężniki z odzysku przyjęto 30% nowych elementów

m

poz.5 m 5.000
RAZEM 5.000

3 45111200-0 Roboty ziemne
16

d.3
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektów
budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą , wykonaniem operatu ge-
odezyjnego i naniesienim na mapy miasta

km

0.042 km 0.042
RAZEM 0.042

17
d.3

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów - Rozliczenie na budowie według dziennika pompowań godz.

48 godz. 48.000
RAZEM 48.000

18
d.3

KNR 2-01
0206-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 5 km wraz z kosztami utylizacji

m3

<k1319-S1>((3.01+3.01)/2+0.3-0.31)*(9.27-1.1)*1.1 m3 26.961
<S1-S2>((2.57+2.49)/2+0.3-0.31)*(25.08-2.2)*1.1 m3 63.423
<S2-k1269>((2.49+2.15)/2+0.3-0.31)*(7.61-1.1)*1.1 m3 16.542
<DN1200 S1>2.2*(3.16+0.2)*2.2 m3 16.262
<DN1200 S2>2.2*(2.64+0.2)*2.2 m3 13.746

wykopy ręcz-
ne 10% ku-
batury

-13.693 m3 -13.693

RAZEM 123.241
19

d.3
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

136.934*0.1 m3 13.693
RAZEM 13.693

20
d.3

KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości 1.1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<k1319-S1>((3.01+3.01)/2+0.3)*(9.27-1.1)*2 m2 54.085
<S1-S2>((2.57+2.49)/2+0.3)*(25.08-2.2)*2 m2 129.501
<S2-k1269>((2.49+2.15)/2+0.3)*(7.61-1.1)*2 m2 34.112

RAZEM 217.698
21

d.3
KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

2.2*(3.16+0.2)*4*1 m2 29.568
2.2*(2.64+0.2)*4*1 m2 24.992

RAZEM 54.560
22

d.3
KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

<41,96-4,4=37,56>((9.27+25.08+7.61)-(1.1+2.2+1.1))*1.1*0.3 m3 12.395
RAZEM 12.395

23
d.3

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(2.2*2.2*0.1*2) m3 0.968
RAZEM 0.968

24
d.3

KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm m3

(2.0*2.0*0.1*2) m3 0.800
RAZEM 0.800

25
d.3

KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(37.56*1.1*0.5-37.56*3.14*0.1*0.1) m3 19.479
RAZEM 19.479

26
d.3

KNR 2-28
0501-09

Obsypka boczna 30cm- studnie m3
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Katowice Bankowa ks PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((3.14*0.9*0.9*3.16*1)-(3.14*0.6*0.6*3.16*1)) m3 4.465
((3.14*0.9*0.9*2.64*1)-(3.14*0.6*0.6*2.64*1)) m3 3.730

RAZEM 8.195
27

d.3
KNNR 1
0321-02

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4
m; grunt kat.III-IV

m3

<k1319-S1>((3.01+3.01)/2+0.3-0.31-0.3-0.5)*1.1*(9.27-1.1) m3 19.771
<S1-S2>((2.57+2.49)/2+0.3-0.31-0.3-0.5)*1.1*(25.08-1.1) m3 45.370
<S2-k1269>((2.49+2.15)/2+0.3-0.31-0.3-0.5)*1.1*(7.61-1.1) m3 10.813
((2.2*3.16*2.2)*1-(3.14*0.9*0.9*3.16)*1) m3 7.257
((2.2*2.64*2.2)*1-(3.14*0.9*0.9*2.64)*1) m3 6.063

zasypka
ręczna 10%
kubatury

-8.927 m3 -8.927

RAZEM 80.347
28

d.3
KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-IV
- przyjęto 10% wykopów liniowych

m3

89.274*0.1 m3 8.927
RAZEM 8.927

29
d.3

KNR 2-28
0501-09

Materiał do wymiany gruntu w pasie drogowym wzdłuż prowadzonych robót
ziemnych

m3

89.274 m3 89.274
RAZEM 89.274

4 45231300-8 Roboty monta żowe
30

d.4
KNR-W 2-18
0408-03

Rura kanalizacyjna tworzywowa lita z wydłużonym kielichem PVC-U fi200
SDR34 SN8

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

31
d.4

KNNR 4
1413-03

Studnia włazowa betonowa o średnicy wewnętrznej DN1200 z pełnym wyposa-
żeniem wg rysunku nr PB-02 oraz zestawienia studni i włączeń (poniżej) wraz
z przejściem szczelnym z uszczelką wargową DN200

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.4

KNNR 4
1420-03
analogia

Klapa burzowa DN200 do montażu w studni kanalizacyjnej S1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.4 analiza indy-

widualna

Połączenie siodłowe DN200/DN1600 GPR wcin.

1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.4

KNR-W 2-19
0306-12

Rura ochronna PE100 SDR11 fi315 m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

35
d.4

KNR-W 2-18
0309-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych wraz z płozami i
manszetami
- Płozy typ L wys. 24 ilośc elementów 10 ilość obwodów 2 - 1kpl.
- Manszety Gumowe NBR 200/300/75 - 2kpl.

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

36
d.4

KNR 5-10
0303-02

Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego dla zabezpieczenia m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

37
d.4

KNR-W 2-19
0217-04

Włączenie projektowanej sieci do istniejącej studni wraz z osadzeniem przej-
ścia szczelnego z uszczelką wargową DN200

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

5 45231300-8 Roboty Inne
38

d.5 analiza indy-
widualna

Nadzory Użytkowników sieci  energetycznych, teletechnicznych,gazowych
oraz odbiory

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.5

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

40
d.5 kalk. własna

Badanie poprawności ułożenia kanałów przy pomocy kamery przemysłowej m

42 m 42.000
RAZEM 42.000
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Katowice Bankowa ks PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41

d.5
KNR-W 2-18
0310-01
analogia

Wyłączenie z eksploatacji istniejącej kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej , po-
przez wypełnienie pianobetonem - Zamulenie

m3

<DN63> 3.14*0.0315*0.0315*30 m3 0.093
<DN315> 3.14*0.1575*0.1575*9 m3 0.701
 

RAZEM 0.794
42

d.5
KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni kanalizacyjnej rozprężnej nr k-1272 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.5

KNR 4-05I
0409-03

Likwidacja istn. pompowni ścieków ozn. Nr k-1270 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.5 analiza indy-

widualna

Likwidacja części elektrycznej pompowni kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.5

KNR 4-01
0212-01 +
KNR 4-01
0108-11

Rozbiórka fragmentu nieczynnego kolektora betonowego Dn1600 wraz z wy-
wozem i utylizacją materiału z rozbiórki

m3

3.14*1.6*1*0.15 m3 0.754
RAZEM 0.754
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