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Katowice Bankowa ks

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Nawierzchnie demontaz 1 8
1.1|Nawierzchnie chodnikéw z elementéw rozbieralnych 1 4
1.1.|Demontaz nawierzchni 1 4
1
1.2|Elementy drég 5 8
1.2.|Demontaz 5 8
1
2|Nawierzchnie odtworzenie 9 15
2.1|Nawierzchnie chodnikéw z elementéw rozbieralnych 9 13
2.1.|0Odtworzenie nawierzchni 9 13
1
2.2|Elementy drég 14 15
2.2.|0Odtworzenie 14 15
1
3|Roboty ziemne 16 29
4|Roboty montazowe 30 37
5|/Roboty Inne 38 45
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Katowice Bankowa ks

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie demonta z
11 Nawierzchnie chodnikéw z elementéw rozbieralnych
1.1.145233200-1 |Demonta z nawierzchni
1
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
d.1./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm -
1.1
42*(0.5+1.1+0.5) m2 88.200
RAZEM 88.200
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m?2
d.1./0802-07 cm
1.1/0802-08
42*(0.25+1.1+0.25) m2 67.200
RAZEM 67.200
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.1
p0z.2*0.20 m3 13.440
RAZEM 13.440
4 Utylizacja odpad6éw budowlanych z remontow m3
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
poz.3 m3 13.440
RAZEM 13.440
1.2 Elementy drég
1.2. Demonta z
1
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
21
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2.1
5%0.15*0.40 m3 0.300
RAZEM 0.300
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
2.1
(67.2*0.15*0.3)*0.3 m3 0.907
poz.6 m3 0.300
RAZEM 1.207
8 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
poz.7 m3 1.207
RAZEM 1.207
2 Nawierzchnie odtworzenie
2.1 Nawierzchnie chodnikéw z elementéw rozbieralnych
2.1. Odtworzenie nawierzchni
1
9|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.|0103-02 wierzchni
11
poz.2 m?2 67.200
RAZEM 67.200
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2./0114-05+ |niu 10 cm
1.1/KNR 2-31
0114-06
poz.9 m2 67.200
RAZEM 67.200
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2.|0114-03 niu 10 cm
1.1/0114-04
poz.10 m2 67.200
RAZEM 67.200
12|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1.1
poz.1l m2 88.200
RAZEM 88.200
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.|0511-03 mentowo-piaskowej - przyjeto 40% nowych elementéw
1.1
poz.1l m2 88.200
RAZEM 88.200
2.2 Elementy drég
2.2 Odtworzenie
1
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
21
poz.6 m3 0.300
RAZEM 0.300
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2./0403-03 towo-piaskowej - krawezniki z odzysku przyjeto 30% nowych elementéw
21
poz.5 m 5.000
RAZEM 5.000
3]45111200-0 |Roboty ziemne
16| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektow km
d.3/0113-03 budowlanych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg , wykonaniem operatu ge-
odezyjnego i naniesienim na mapy miasta
0.042 km 0.042
RAZEM 0.042
17|KNNR 1 Odwodnienie wykopdw - Rozliczenie na budowie wedtug dziennika pompowan |godz.
d.3/0603-01
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0206-02 gr.kat.I-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 5 km wraz z kosztami utylizaciji
<k1319-S1>((3.01+3.01)/2+0.3-0.31)*(9.27-1.1)*1.1 m3 26.961
<S1-S2>((2.57+2.49)/2+0.3-0.31)*(25.08-2.2)*1.1 m3 63.423
<S2-k1269>((2.49+2.15)/2+0.3-0.31)*(7.61-1.1)*1.1 m3 16.542
<DN1200 S1>2.2*(3.16+0.2)*2.2 m3 16.262
<DN1200 S2>2.2*(2.64+0.2)*2.2 m3 13.746
wykopy recz- [-13.693 m3 -13.693
ne 10% ku-
batury
RAZEM 123.241
19/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.3/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopow
136.934*0.1 m3 13.693
RAZEM 13.693
20|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.1 m i gtebo-
0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
<k1319-S1>((3.01+3.01)/2+0.3)*(9.27-1.1)*2 m?2 54.085
<S1-S2>((2.57+2.49)/2+0.3)*(25.08-2.2)*2 m?2 129.501
<S2-k1269>((2.49+2.15)/2+0.3)*(7.61-1.1)*2 m?2 34.112
RAZEM 217.698
21|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m |m?2
d.3/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
2.2%(3.16+0.2)*4*1 m?2 29.568
2.2%(2.64+0.2)*4*1 m?2 24.992
RAZEM 54.560
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.3|1411-04
<41,96-4,4=37,56>((9.27+25.08+7.61)-(1.1+2.2+1.1))*1.1*0.3 m3 12.395
RAZEM 12.395
23|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|1411-01
(2.2*¥2.2*0.1*2) m3 0.968
RAZEM 0.968
24|/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3/1410-02
(2.0*2.0*0.1*2) m3 0.800
RAZEM 0.800
25/KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.3|0501-09
(37.56*1.1*0.5-37.56*3.14*0.1*0.1) m3 19.479
RAZEM 19.479
26|KNR 2-28 Obsypka boczna 30cm- studnie m3
d.3/0501-09
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((3.14*0.9*0.9*3.16*1)-(3.14*0.6*0.6*3.16*1)) m3 4.465
((3.14*0.9*0.9*2.64*1)-(3.14*0.6*0.6*2.64*1)) m3 3.730

RAZEM 8.195
27/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyrownanych warstw do 4 |m3
d.3/0321-02 m; grunt kat.ll1-1V
<k1319-S1>((3.01+3.01)/2+0.3-0.31-0.3-0.5)*1.1*%(9.27-1.1) m3 19.771
<S1-S2>((2.57+2.49)/2+0.3-0.31-0.3-0.5)*1.1*(25.08-1.1) ms3 45.370
<S2-k1269>((2.49+2.15)/2+0.3-0.31-0.3-0.5)*1.1*(7.61-1.1) m3 10.813
((2.2*3.16*2.2)*1-(3.14*0.9*0.9*3.16)*1) ms3 7.257
((2.2*2.64*2.2)*1-(3.14*0.9*0.9*2.64)*1) m3 6.063
zasypka -8.927 m3 -8.927
reczna 10%
kubatury
RAZEM 80.347
28|/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.3/0320-03 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.l-1V
- przyjeto 10% wykopéw liniowych
89.274*0.1 m3 8.927
RAZEM 8.927
29/ KNR 2-28 Materiat do wymiany gruntu w pasie drogowym wzdtuz prowadzonych robot m3
d.3/0501-09 ziemnych
89.274 m3 89.274
RAZEM 89.274
4/45231300-8 |Roboty monta zowe
30|KNR-W 2-18 |Rura kanalizacyjna tworzywowa lita z wydtuzonym kielichem PVC-U fi200 m
d.4|0408-03 SDR34 SN8
42 m 42.000
RAZEM 42.000
31/KNNR 4 Studnia wlazowa betonowa o $rednicy wewnetrznej DN1200 z petnym wyposa- |stud.
d.4/1413-03 zeniem wg rysunku nr PB-02 oraz zestawienia studni i wigczen (ponizej) wraz
z przejsciem szczelnym z uszczelkg wargowg DN200
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Klapa burzowa DN200 do montazu w studni kanalizacyjnej S1 szt.
d.4|1420-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 Potgczenie siodtowe DN200/DN1600 GPR wcin.
d.4|analiza indy-
widualna
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-19 |Rura ochronna PE100 SDR11 fi315 m
d.4|/0306-12
4 m 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych wraz z ptozami i |m
d.4|/0309-01 manszetami
- Plozy typ L wys. 24 ilo$c elementéw 10 ilo$¢ obwodéw 2 - 1kpl.
- Manszety Gumowe NBR 200/300/75 - 2kpl.
4 m 4.000
RAZEM 4.000
36/ KNR 5-10 Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego dla zabezpieczenia m
d.4/0303-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
37|/KNR-W 2-19 |Wigczenie projektowanej sieci do istniejacej studni wraz z osadzeniem przej- |przej.
d.4/0217-04 $cia szczelnego z uszczelkg wargowg DN200
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
5/45231300-8 |Roboty Inne
38 Nadzory Uzytkownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych kpl.
d.5|analiza indy- |oraz odbiory
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.5/0804-02
42 m 42.000
RAZEM 42.000
40 Badanie poprawnosci utozenia kanatéw przy pomocy kamery przemystowej m
d.5|kalk. wlasna
42 m 42.000
RAZEM 42.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41|KNR-W 2-18 |Wylaczenie z eksploatacji istniejgcej kanalizacji ttocznej i grawitacyjnej , po- m3
d.5/0310-01 przez wypetnienie pianobetonem - Zamulenie
analogia
<DN63> 3.14*0.0315*0.0315*30 m3 0.093
<DN315> 3.14*0.1575*0.1575*9 m3 0.701
RAZEM 0.794
42|KNR 4-051 |Demontaz studni kanalizacyjnej rozpreznej nr k-1272 kpl.
d.5/0409-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 4-051 |Likwidacja istn. pompowni $ciekéw ozn. Nr k-1270 kpl.
d.5/0409-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44 Likwidacja czesci elektrycznej pompowni kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 4-01 Rozbiorka fragmentu nieczynnego kolektora betonowego Dn1600 wraz z wy- |m3
d.5/0212-01 + wozem i utylizacjg materiatu z rozbiérki
KNR 4-01
0108-11
3.14*1.6*1*0.15 m3 0.754
RAZEM 0.754
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