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B.0 WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla robot objetych zaméwieniem
0 nazwie:

,Dobudowa szybu windowego-Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12"

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Tec  hnicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczegétow a Specyfikacj g Techniczn g

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegoélnych obiektéw i rodzajéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,\Wytycznych zlecania
robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do
robot.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.
Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosé realizacji budowy z
projektem, sprawdzajaca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni
wszystkich badan i préb zwigzanych z ocenag jakosci materiatow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢é - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢ technologiczng, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z termo modernizacjg budynku

Przyj ete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
zagospodarowanie i ochrone placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1
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1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
dokumentaciji.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci
obcigzajg Wykonawce wygrywajacego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w
Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarébw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Dziatka jest wkasnoscig Gminy Katowice. Roboty wykonuje sie wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek tak
zorganizowa¢ roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementow
zagospodarowania Wykonawca usunie na wiasny koszt. Jezeli wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowala z
robotami nalezy uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynodw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwos$cig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatébw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe do rob6t bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdw
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materiaty uzyte
do wykonania zadania muszg posiada¢ atesty, certyfikaty.
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1.5.9. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i wurzgadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczaé roboty utrzymane nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizaciji
zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie
porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5.13. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wtasciwo$¢ do robot oraz byly dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pbézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet,
po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robo6t
oraz poleceniami Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty,
aby nie utrudnia¢ biezacej dziatalnos$ci osrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegétowy harmonogram
rob6t. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na whasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi namierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

. organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. bhp,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6inych elementéw robot,

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposob i forme gromadzenia wynikow badan,

zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,
b) czes¢ szczegbdtowa 0gding opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu,
. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
. sposob i procedure pomiaréw i badan,

6.2. Zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakos¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak
nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébki
badania materiatdw u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobieraé probki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Normag

. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore
nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

C) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbiodr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiar6w.

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

7.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz protokoty
odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
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10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, skfadajagce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. warto$¢é materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

. warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty odwozu i utylizacji odpadow,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami) —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn.
26.06.2002 r. z p6zno zmianami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehnstwa i higieny
pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728)
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsz g specyfikacj e nalezy rozpatrywa ¢ tacznie z projektem technicznym i przedmiarem rob6t
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B.00.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgace wykonania robét rozbiérkowych dla inwestycji jak w
pkt 1.1. ,Warunki Ogélne”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot rozbiérkowych i

demontazowych:
a. roboty rozbiérkowe bez odzysku materiatow,
b wywo6z zbednych materiatow na wysypisko

P.1.1.4. Kody CPV

Roboty rozbiérkowe — CPV 45111100-9

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty zimne — CPV 45111200-0

Wywoéz gruzu — CPV 45111220-6

P.1.1.5. Opis elementéw budowli przewidzianych doro  zebrania

a. rozebra¢ pozostawionej nawierzchni asfaltowej na promenadzie dolnej stadionu w miejscach
nieprzewidzianych do wykonania nasypéw i wykopéw pod platformy palowe w | etapie robot.

b. rozebranie drég i chodnikéw w obrebie placu budowy ( poza stadionem ) - znajduje sie w opracowaniu
drogowym

Rysunki, opisy i wymiary elementow przeznaczonych do rozebrania znajduja sie w inwentaryzacji sporzadzonej w
celu wykonania przedmiaru prac rozbiérkowych.

UWAGA!

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ etapami, pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej.

W ramach zamowienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a. wywiezienia elementéw gabarytowych rozbiérkowych kontenerami lub samochodami
b. zatadowania i wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
C. pokrycia kosztéw skltadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych

1.6. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi hormami oraz przepisami i 0znaczaja:

a. Rozbiorka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac,
elementéw rozbieranego obiektu.

b. Rozbiérka dewastacyjna - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu bez
wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

C. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania na sktadowisku
odpadow gruzu lub ziemi.

d. Wywdéz odpadow - transport na sktadowisko.

e. Wywdéz surowcow wtdrnych - transport dajgcych sie do przetworzenia elementéw na sktadowisko ( np.
ztomu )

1.7. Dokumentacja
Zestawienie elementéw obiektu przeznaczonych do rozbiorki:

a. Inwentaryzacja elementéw obiektu przeznaczonych do rozbiérki wykonana w celu umozliwienia wyceny
prac rozbiérkowych,
b. Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

C. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

d. Technologia robét rozbiérkowych — sporzgdzona przez Wykonawce i uzgodniona z Zamawiajacym
e. Plan BIOZ

f. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych,

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materialdw podanow ST ,,Wymagania ogdine™ pkt.2.

2.2. Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

Gruz i pozostate materialy rozbiérkowe nalezy usunaé z placu budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu podanow ST — ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu wykraczajacych poza ST — ,Wymagania ogdélne” pkt.

3.

Do rozbidorki demontazowej nalezy stosowaé sprzet zgodny z oferta wykonawcy pozwalajacy na oddzielenie
elementéw przeznaczonych do ziomowania, elementéw przeznaczonych do wywozu na sktadowisko oraz
elementéw szkodliwych przeznaczonych do utylizacji. Do rozbiérek dewastacyjnych sprzet powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy. Sprzet pod wzgledem typéw i ilosci powinien zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu podanow ST —,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport surowcéw wtérnych i gruzu

Transport surowcéw wtornych i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozone materialy musza by¢ sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Gruz nie moze w czasie
transportu wydziela¢ pytu.

4.3. Gruz i odpady budowlane nale zy usun aé¢ z terenu budowy . Koszt sktadowania i utylizacji n  alezy
uwzgl edni ¢ w ofercie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podanow ST — ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegoélnych elementéw obiektu i ustali¢ metode rozbiorki.

W przypadku braku dokumentacji technicznej, nalezy zbada¢ konstrukcje, potaczenia elementéw miedzy sobg i
stopien zniszczenia ( wykonujac niezbedne odkrywki ), w celu dobrania wtasciwej technologii robo6t.

Z badania sporzgadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje technologie robot rozbiérkowych.

UWAGA! Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi ¢ etapami, pod $cistym
nadzorem osoby uprawnione;j.

Rozbiérka powinna byé przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji.

Usuniecie elementu nie moze powodowa¢ naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Rozbiérke
rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz $cianek dziatlowych.

Gruz z elementow konstrukcyjnych i $cianek dziatlowych przemieszcza sie, miare mozliwosci mechaniczne, w
miejsce zatadunku na samochody ( w celu wywiezienia na sktadowisko) Elementy stalowe jako surowce wtérne (
barierki, ogrodzenia i inne ) nalezy wydzieli¢ i przetransportowa¢ do sktadowiska ztomu.

Zaktada sie ze wszystkie materiaty kamienne, przeznaczone do zdemontowania, zostang usuniete w pierwszym
etapie ( ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia w trakcie rob6t ziemnych ). Materiaty szkodliwe dla otoczenia (
jak eternit ) powinny zosta¢ zdemontowane i usuniete przez firme specjalistyczna,

Wszystkie samochody wyjezdzajace z budowy musza przejecha¢ przez myjke do podwozi i kot samochodowych.
5.3. Przebieg robot rozbiérkowych

5.3.1. Opis prac organizacyjnych

Wykonawca :

a. Wskaze kierownika rozbiorki,

b. Opracuje technologie wykonania robét rozbiérkowych w tym okresli drogi transportu, godziny
prowadzenia prac i rodzaj sprzetu.

C. Uzgodni rodzaj pojazdéw przewozacych materiaty rozhiérkowe po drogach publicznych,

5.3.2. Zagospodarowanie placu budowy

Woyadzielenie placu dla samochodéw i konteneréw biorgcych udziat w wywozie materiatow.

Przygotowanie placu do sktadowania elementow betonowych

Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) drég w obrebie terenu budowy.
Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i két samochodéw

Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli i jako $ci rob6t podanow ST —,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady oceny zaawansowania robét zgodni e z warunkami umowy i ST — ,Wymagania
ogolne”.

Roboty rozbiérkowe sg robotami zanikajacymi i obmiar nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem rozbiérek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podanow ST —,Wymagania ogolne” pkt.8

Prace rozbiorkowe s g robotami zanikaj acymi ich odbiér przeprowadza si e w trakcie wykonywania
rob6t. Sprawdzeniu po zako nczeniu robot podlega uporz  gdkowanie terenu oraz prawidtowo  $¢

post epowania z materiatami rozebranymi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podanow ST — ,Wymagania ogdlne” pkt.9

Wartos$¢ rob6t obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych do rozebrania elementéw obiektu i
usuniecia materiatéw porozbiérkowych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a. Demontaz elementéw obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST,

b. Dla materiatéw nie nadajgcych sie do recyklingu - transport i optaty za sktadowanie lub utylizacje,

C. Dla materiatéw nadajacych sie do recyklingu - transport do miejsca odbioru surowcéw wtérnych,

d. Dla materiatow wskazanych przez Zamawiajgcego — transport i ztozenie w miejscu wskazanym przez
Inwestora ( w obrebie placu budowy )

e. Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji - zatadunek reczny lub mechaniczny, przew6z na sktadowisko,

roztadunek i koszty sktadowania lub utylizaciji

Opracowat: irx. Trocer Stanistaw Strona - 11
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f. Uporzadkowanie miejsca rozbiorki

g. Uporzadkowanie miejsca czasowego sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,

h. Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktére sa niezbedne do
kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

i Wszystkie materiaty rozbiérkowe ( poza elementami wskazanymi przez Inwestora przed rozpoczeciem
robot) stanowig wlasnosé Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty odniesieniawg ST —,Wymagania ogdine” pkt.10

1. Szczegdétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. | Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw. Dz. U nr 175
p0z.1485

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niekt6rych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn

23 stycznia 2003.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

PN-B-06050;1999 Geotechnika - roboty ziemne — wymagania ogoélne

PN-S-02205;1998 Drogi samochodowe-Roboty ziemne- Wymagania

Opracowat: irx. Trocer Stanistaw Strona - 12
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B.00.02.01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t ziemnych dla inwestycji jak w pkt
1.1. \Warunki Ogdine”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w tej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:

a. wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem gruntu,
b. zakup i dowdz gruntu z zewnatrz

C. nasypy,

d. zasypy,

e. zageszczenie gruntu

Szczegdtowy zakres robdt podano w przedmiarze

1.4. Kod CPV

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne — CPV 45111200-0
1.6. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

a. Gtebokos$é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

b. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

C. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

d. Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

e. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

f. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow

g. Wskaznik zag eszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

h. Stopniem zag eszczenia nazywa sie stosunek zageszczenia istniejacego w warunkach naturalnych do

najwiekszego mozliwego zageszczenia danego gruntu. Teoretycznie stopien zageszczenia gruntu najluzniej
usypanego jest rowny 0, gruntu maksymalnie zageszczonego jest rowny 1.

i Wskaznik r6 znoziarnisto $ci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.7. Ogélne wymagania dotycz gce robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — ,Wymagania ogoline”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa.

Grunty nasypowe, pozyskiwane z wykopow, nalezy traktowa¢ jako odpady o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w
tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03*) nalezy je w miare mozliwosci wykorzysta¢ na terenie inwestycji
poprzez odzysk - R14. Firma prowadzgca prace budowlane winna posiada¢ zezwolenie na odzysk i transport
odpadéw w trybie art. 27 Ustawy o odpadach.

Wykonawca musi zapoznac¢ sie z informacjg o sposobie postepowania z odpadami innymi niz niebezpieczne. (
podstawa prawna ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 — tekst
jednolity),

Z wnioskami o wydanie w/w/ decyzji ,czy przyjecia Informacji nalezy wystapi¢ na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych .

Do podsypek i nasypow pod fundamenty i posadzki nalezy uzywa¢ wylacznie zageszczalnego piasku, pospotki i
zwiru — zgodnie z wymaganiami w dokumentacji techniczne;j.

1.8. Ogélne informacje o gruncie.

Wykopy b eda wykonywane w gruntach nasypowych okre  $lonych w dokumentacji geologicznej

Grunty nasypowe generalnie zostaty ocenione jako stabonosne - parametréw geotechnicznych nie okreslano.

W przypadku jezeli grunt z wykop6w nie zapewnia wymaganego stopnia zageszczenia nalezy go usungg¢ z terenu
budowy a w jego miejsce dostarczy¢ ( zakupi¢ ) grunt zageszczalny.

1.9. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia:

a. Dokumentacije i opinie geologiczne
b. Projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
C. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. Dz U. Nr 202, poz. 2072),
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d. Projekt technologii wykonania platform roboczych z uwzglednieniem drég dojazdowych i pochylni — w
zakresie opracowan Wykonawcy.
e. Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

f. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

g. Protokoty odbioréw czesciowych w tym zanikajacych,

h. Dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podan o w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

W przypadku natrafienia w trakcie wykopOw na grunt piaszczysty ( zageszczalny ) Wykonawca moze w
porozumieniu z Zamawiajacym ( po przeprowadzeniu niezbednych badan geologicznych ) wykorzysta¢ go do
wykonywania zasypow.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Na placu budowy zostat ztozony w | etapie rob6t humus i grunt z wykopéw. Do obowigzkéw wykonawcy etapu Il
nalezy zabezpieczenie tego materiatu, przed pyleniem i zanieczyszczeniem, do czasu wbudowania.

Grunt pozyskiwany z wykopow etapu Il nalezy traktowa¢ analogicznie

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu podanow ST — ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprz et do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

a. odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki, spycharki),
b. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, tasmociagi itp.),
c sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, zageszczarki.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu podanow ST —,Wymagania ogdélne” pkt.4

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku jakosci drég ( mozliwych obcigzen ) oraz odlegtosci transportu.
llos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i zatadunku gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podanow ST — ,Wymagania ogolne” pkt.5

Opis prac ziemnych znajduje sie w dokumentacji projektowe;j

5.2. Roboty ziemne - tyczenie

Przy wykonywaniu zasadnicze linie krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno byé¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Zamawiajgcego i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.3. Fazy robét ziemnych

5.4. Odwodnienia

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentac;ji
projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w
calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wartos¢ rob6t odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonywania wykopow.

5.4. Wykopy i zasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu i technologii wykonywania rob6t ziemnych w
ktérym zostanie uwzglednione wycigganie grodzic tworzacych platformy robocze.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +5cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10cm. Réznice w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1cmi— 3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata.

Powiekszenie wykopow, nie spowodowane warunkami gruntowymi, nie moze by¢ powodem zadania, przez
Wykonawce, dodatkowej zaptaty za wieksze ilosci wykonanych robét ziemnych.

5.4. Wymiana gruntu

W przypadku posadowienia bezposredniego nalezy wymieni¢ odkryte grunty nienosne.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geologiczno-inzynierskim oraz odbiory muszg byc¢
wykonywane przez uprawnionego geologa.

Po wykonaniu wykopu i odebraniu przez uprawnionego geologa nalezy bezzwlocznie przystapi¢ do wykonywania
warstw nosnych.

Podczas wykonywania wykopu oraz wymiany gruntu nalezy chroni¢, zawilgoceniem lub przesuszeniem, strop
itow. Pod wptywem wody ity ulegajg uplastycznieniu i pecznieniu, wlasciwosci te poteguja sie w przypadku
gruntéw przesuszonych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli i jako $ci robét podanow ST — ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2.1. Tolerancja wykonania robot ziemnych

a. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do + 5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

b. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +10cm. R6znice w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczyé +10cm.

C. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

d. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

e. Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz 10 cm

f. Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 10 cm

6.2.2. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego.

Badana cecha - Minimalna cz estotliwo §¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego - Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach, co 20 m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu - Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 20 m oraz w punktach
watpliwych

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Powiekszenie kubatury wykopow, nie spowodowane warunkami gruntowymi, nie moze byé powodem Zadania,
przez Wykonawce, dodatkowej zaptaty.

6.3. Sprawdzenie odwodnienia
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Jezeli grunt nie jest przepuszczalny szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

a. whasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

b. whasciwe ujecie i odprowadzenie wdd z drenazu i wéd technologicznych.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w powyzszych punktach powinny byc¢
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu
na jakos$c¢ robot i ustali zakres i wielko$é potracen za obnizong jakos$¢.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady oceny stanu zaawansowania robot zgodnie z Umow g i ST — ,Wymagania ogélne”
pkt.7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podanow ST —,Wymagania ogolne” pkt.8

9. PODSTAWA PLATNO SCI

P.2.9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podanow ST — ,Wymagania ogdlne” pkt.9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty odniesienia

10.2. Normy

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci biernej

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

- PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Kotwy gruntowe

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne

B.00.03.01 BETON KONSTRUKCYJNY ZBROJONY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonéw konstrukcyjnych dla realizacji przykrycia studni oraz os$wietlenia wzdtuz pierzei zachodniej, tacznie z
zasadami prowadzenia robét zwigzanych z:

- zakupem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- montaz zbrojenia

- pielegnacjg betonu.

Nalezy wykonac:

Zakres robét okreslono w przedmiarze

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.4.1. Beton zwykly.

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa.

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy.

Mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa.

Mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialno $¢é mieszanki cementowe;.

Zdolnosé do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;j.

1.4.6. Partia betonu.

llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym -
nie dtuzszym niz | miesigc z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

1.4.7. Nasiakliwo $¢ betonu.

Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.8. Stopie h wodoszczelno $ci

symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze
W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.9. Stopie h mrozoodporno $ci.
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Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Liczba po literze F oznacza liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,

1.4.10. Klasa betonu.

Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba
po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rt, G

1.4.11. Wytrzymalo §¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RL G.

Wytrzymatos¢é zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw i wykonywanych robét oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg Specyfikacje i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
Materiaty konstrukcyjne

Beton C20/25,

2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

a) Rodzaj i marka cementu,

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki ,,35"

b) wymagania dotyczace sktadu cementu. Wg ustalen normy PN-88/B-30000.

c¢) Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu.

e) Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,

a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.

2.1.2. Kruszywo .

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa 0 marce nie nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej 2m m), podano w zatgczniku 1 normy
PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
powinien byé mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/13

- zwartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
067 12, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714118 i statlosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje
sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i
przy$pieszajacym. Opdzniajagcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajgco - uplastyczniajacych i przy$pieszajaco -uplastyczniajgcych. Domieszki do betondéw muszg
posiadac atest producenta.

2.2 Beton.

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytworni
betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45,

- nasigkliwosé do 5%.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowe;j.

Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium | podpisany przez uprawnionego
Inspektora budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badan préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
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zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i

spetnia¢ wymagania:

- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne

utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ réwny 0,45,

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczeniem powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé

- niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

Maksymalne ilosci cementu:

350 kG/m3 - dla betonu klasy B20.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.

przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) Srednia wymagana wytrzymato$¢ na sSciskanie

nalezy okres$li¢ jako réwng 1,3 R. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych czynnikéw

na wytrzymalos¢ betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,

oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie moga
przekraczac:

- + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Do Konsystencji

plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3 Stal zbrojeniowa.

- Sciany oporowe: A-IlIN (RB 500 W).

2.3.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumen  tacji technicznej.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023106:1989. Gtéwne prety w konstrukcjach zelbetowych, wykonaé ze

stali klasy A-lll gatunku 34GS. Dotyczy to wszystkich elementéw konstrukcji zelbetowych wymienionych w

punkcie 1.4. Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadéw pod posadzki ze stali St3S oraz StOS.

Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywa¢ sie wytacznie w

betoniarkach w wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do przewozu betonu zastosowa¢ samochody tz betoniarki, natomiast do podawania betonu pompy o wysokosci

podawczej do 36 m

Jako deskowania nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobno i wielkowymiarowych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy

pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/ min,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyr6wnania powierzchni) stosowaé taty wibracyjne

charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowe;.

Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami, llos¢ gruszek

nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min - przy temperaturze + 15T,

- 70 min - przy temperaturze +25<C,

- 30 min - przy temperaturze + 30C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogdélne

"Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o poszczeg6lny program i dokumentacje

technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposo6b transportu mieszanki betonowej,
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- kolejnos$¢ i spos6b betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- sposoéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przestgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidiowo$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowaniem, a w szczegoélnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 06251.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie,

przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny,

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min 6000 drgan na minute., z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi

w plaszczyznie poziomej, podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora, podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym,
kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie, Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé
zasada ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci
2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubosci 5 mm,

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukifadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20C, to czas trwania przerwy nie powinien przekra cza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratorium
lub inne uprawnione) przewidzianych normgPN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normag i niniejsza Specyfikacjq oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
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- badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetniaé wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzanie betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem,

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowania w
temperaturze do -5C, jednak wymaga to zgody Inspek tora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20%C, w chwili uktadania i zabezpieczania uformowa nego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35<C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OTC w okresie twardnienia betonu, nale zy wczesniej podjac
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

5.5. Pielegnacja betonu.

5.5.1. Materialy i sposoby piel egnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 raz na dobe). Przy temperaturze otoczenia + 15C i wy zszej, beton nalezy
polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.
Przy temperaturze otoczenia ponizej +5C betonu nie nale zy polewaé. Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetlniaé wymagania normy PN-88/B 32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie $wiezo zabetonowanej
konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5
MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Réwno $¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwnie, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

Pekniecia sg niedopuszczalne,

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie zachowane, a
powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze n.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownaé bezposrednio po rozszalowaniu,

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchnie
bez dotkéw i porow.

5.7. Deskowanie.

5.7.1. Uwagi ogolne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" - tom 1 rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotawczych:

a) parciem swiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu.

Oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposéb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukg;ji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materiaty.

Czesc¢ deskowania wykonywaé z drewna i materiatéw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsniowe). Deskowania
nalezy wykonywa¢ z desek drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32 mm, maksymalna
szerokos¢ 18 cm.

Podstawowym deskowaniem jest deskowanie systemowe zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.7.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny byé jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych
stykajacych sie z masg betonowg przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
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betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien by¢ toksyczny, deski
uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

5.8 Czyszczenie zbrojenia.

- Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

- Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz,

- Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka,

- Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub
tez przez piaskowanie.

- Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody,

- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody,

- Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Projektu.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

5.9 Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uzyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rGwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-
B-03264.

taczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264, Wykonawca zapewni
przygotowanie siali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu
Budowy, wyposazonym w urzadzenia do giecia i prostowania pretéw stalowych o $rednicy do 25 mm.

5.10 Monta z zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czesciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymato $¢ na sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobraé¢ prébki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w iloci nie mniejszej niz:

1 prébka na 1000 zasoboéw,

1 prébka na 50 m3 betonu

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgodny Inspektora)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuije i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton
nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci
betonu na $ciskanie po 38 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN 74/B-06261
lub PN- 74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci okreslona na
prébkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek n mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie

Ri min - najmniejsza warto$¢ wytrzymatos$ci w badanej serii ztozonej z n prébek,

a - wspoiczynnik zalezny od liczby prébek n wg zestawienia ponizej,

G - wytrzymato$¢ gwarantowana.

Liczba prébek n od 3 do 4 Liczba prébek n od 5 do 8 Liczba prébek n od 9 do 14

wspotczynnik a = 1,15 wspotczynnik a = 1,10 wspétczynnik a = 1,05

W przypadku gdy warunek (2) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie.,

jezeli: Ri min CI (3)

Oraz R>1,2Rb G(4)

Gdzie:

R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wiekszej niz 15, zamiast warunku (2) obwigzuje

warunek:

R-1,64s>Rb G(6) W ktérym: R

Srednia wartosé,

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci. W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest
wieksze od wartosci 0,2 R, zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatos$ci.

6.1.2. Nasiakliwo $¢€ betonu.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej | raz w okresie
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betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po
3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Prébki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250.
Nasigkliwo$¢ mozna réwniez badan na prébkach wycietych z konstrukgiji.

6.2. Tolerancja wymiaréw.

6.2.1. Uwagi ogdlne.

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne, Podane nizej
tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poto  zenia konstrukcji betonowychi  zelbetowych.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

na 1 m wysokosci

na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach

w stupach podtrzymujacych stropy

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

na calg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o diugosci 2,0 m z wyjatkiem

powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich

powierzchni gérnych

6.3. Kontrola zbrojenia

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostalych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi. Nastepujace kryteria doktadnosci
montazu zbrojenia bedg przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna r6znica
Ciecia pretow dlaL<60m 20mm
(L- dtugos¢ preta wg projektu) dla L>60m 30mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do | dla L<0,5m 10mm
poto. okreslonego w projekcie) da 05 m < | < 15 m|15mm
dla L> 1.5m 20mm
Usytuowanie pretow otulenie (zmiana | dla h<0.5m 20mm
wymiaru w stosunku do wymagan
projektu)
Odchylenie plusowe (h- jest catkowitg | dla h<0.5m 10mm
grubosciag elementu) dla0.5m<h<1.5m 15mm
dlaL>1.5m 20mm
odstepy pomiedzy sasiednimi a <0.05m 5mm
réwno. pretami (a - jest odlegtoscig | a < 0,20m 10mm
projektowang pomiedzy | a < 0,40m 20mm
powierzchniami przyleglych pretéw) |a>0,40m 30mm
odchylenia w relacji do grubosci lub | b < 0,25m 10mm
szerokosci w  kazdym  punkcie | b <0.50 m 15mm
zbrojenia (b - oznacza catkowita|b<1.5m 20mm
grubos$¢ lub szeroko$¢ elementu) b>15m 30mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w
jednostkach ustalonych w wycenionym s$lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do
Ksiegi Obmiaru. .

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy odpowiednie Swiadectwa
legalizacji potwierdzajgce doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora. '

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kofAcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice' mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.6 Jednostka obmiaru

Jak w przedmiarze robét

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Zgodno $¢ robdt z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie rob6t zgodnie z projektem i Specyfikacjg
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot.

Zakresem robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr ko ncowy.

Odbioér koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

9. PODSTAW A PLATNO SCI

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania

PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walc6wka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

B.00.04.01 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
murowych budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
konstrukcji murowych z cegty.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST j poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spelniaja wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda
zamiana materialdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakladzie stosowana jest kontrola
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jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie
mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé srednig, a pozostate
wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich whlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukciji,
przewidywanych warto$ci obcigzen dziatajacych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

$ciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte, zawierajace kruszywo lekkie (np.
zuzel pumeksowy), odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury,

Sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501

Kotwie do taczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekréj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.
Gwozdzie budowlane okr agte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢é wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢é rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t murowych

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnosci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundamentéw,

2. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow krzyzowania $cian,

3. zgodnosci whasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

4. sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobdéw certyfikatdw zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-
03002:1999.

5.3. Zasady ogdlne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Spoiny w dwdch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé sciany nosne i filary (stupy).

Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu écian konstrukcyjnych poszczegélnych kondygnacji, a $ciany
dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica pozioméw wznoszenia
nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegly i 3,0 m w przypadku muréw z blokéw i pustakow. W
miejscach potaczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepig koncowe. Przy
wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowa¢ strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, s$niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad

1 tydzien, lub gdy wystepuja opady ciagte - nalezy wykonane mury zabezpieczyé przed opadami, np. przez
ostoniecie od gory pasem papy.

Warunki wykonania konstrukcji z elementdw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniac
wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny byé¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomoca
wiencow zelbetowych.

Szybko$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatos$ci.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3. W
przypadku gdy wysokos$¢ scian przekracza 2,5 m lub szeroko$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z
pretéw okraglych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé polaczone ze $écianami konstrukcyjnymi za
pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 10 mm.

Liczba cegiet potéwkowych uzytych do wykonywania muréw no$nych nie powinna przekracza¢ 15%.

W miejscach opar¢ belek stalowych lub Zzelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.

Elementy powinny byc¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda nie dopuszcza sie
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wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6145-01 ,

W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebié i wnek,

z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodoéw instalacyjnych,

Grubo $§¢ spoin

Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw
zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 diugosci spoiny. W przeciwnym
razie spoiny nalezy uwazac¢ za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3
mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé réwnoczesnie
ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej
poza obreb spoiny

Mury tynkowane Ilub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywa¢ na spoiny niepetne,
pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna byé o 5 mm wieksza od $rednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425. Przewody dymowe i
wentylacyjne nalezy wykonywac¢ z cegly petnej o wytrzymatosci $redniej nie nizszej niz 15 MPa lub specjalnych
pustakéw ceramicznych. Przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywaé z
elementéw murowych dragzonych.

Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowa¢ petna cegta ceramiczng na grubos$¢ co
najmniej 1/2 cegty. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub peknie¢ przechodzacych przez
calg grubos¢ scianek pustaka.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami

i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatdbw. Wymagania i badania przy odbiorze
muréw wykonanych z cegtly reguluje norma PN-68/B-1 0020.

6.2. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Roboty murowe z cegty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajacg wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania

Program bada n. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty stanowig nastepujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji murowych

Warunki przyst agpienia do bada n. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno

w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegdélnych fragmentow robét murowych, jak i w
czasie odbioru catosci tych robdt. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robét zakonczonych wykonawca jest
zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow, b) protokoty odbioréw czesciowych
(miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Opis bada n. Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powotanymi normami. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$é, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowo $ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otwor6w nalezy
przeprowadzac¢ przez poréwnanie muréw

z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tadma stalowg z podziatkg centymetrowa, zas$ grubosci
muréw i wymiaréw otworéw - przymiarem

z podziatkg milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowaé warto$é srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowo $ci wi gzania muréw, pot aczen, uto zenia nadpro zy

i osadzenia o $cieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypetlnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona,
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwno $ci powierzchni i prostoliniowo  $ci kraw edzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie do
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powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli diugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowo $ci powierzchni i kraw edzi nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowo $ci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg
wezowa,.

Sprawdzenie k ata pomiedzy przecinaj acymi si @ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg,

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie
Ocena wynikéw bada n. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny,
catos¢ odbieranych rob6t murowych lub tylko ich czesci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6ét murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposo6b
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét wg przedmiaru rob6t

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzié zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

8.3. Odbidr ko ncowy.

Odbiér koAcowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego
betonu komorkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988
r.

B.00.05.01STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz
stolarki okiennej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacja projektowg
Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami
producenta i instrukcjag wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru. Montaz stolarki powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z caloscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantdw. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzania
okien i drzwi i upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed
przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami sa:

okna PVC czterokomorowe szklone szktem zespolonym pojedynczym z mikrowentylacjg o WSP. K=1,4 dla szyb
1,1 W/m2K.

stolarki drzwiowej wewnetrznej z o$cieznicami i okuciami

pianki silikonowej i pianki montazowej,

tacznikbw mechanicznych i kotew.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Materialy mogg by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$¢ elementéw i wykluczona ewentualnosc¢ ich uszkodzenia.
Okna dostarczane sg przez producenta na paletach, zabezpieczone folia. Warunki przechowywania elementow
bram, elementoéw taczacych i pomocniczych powinny zapewniaé statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pototwartych
z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez
odizolowaé¢ je od materiatbw budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki,
nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zaméwienia. Okna i drzwi nie
zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po
prawidlowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach
narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi oraz Swietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed zabrudzeniem ich zaprawg
murarska i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke
na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjgé folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze
by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Wymagania przy monta zu stolarki:

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegoélnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania.

- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie mozliwosci
wiasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku,

- wykonaniu przepi¢ przez stropodach

Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami, a wymiarami
osciezy, w ktére maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchyiki
wymiarowe.

5.3. Monta z parapetéw
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W przypadku stosowania parapetow, ich grubo$é nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania otworu okiennego i
montazu okna.

Parapety zewnetrzne nalezy montowa¢ w ten sposoéb, aby "zachodzity" pod rame okna gdyz tylko wéwczas
istnieje pewnos¢ ich prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledéw parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z ramg okienng, nalezy
pamietac¢, aby otwory odprowadzajgce wode usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawaly nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu otworéw odptywowych.

5.4. Prace wyko Aczeniowe

Wykonczenie otwordéw tynkiem lub listwami maskujacymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegdlne znaczenie ma
wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnetrznym i wewnetrznym.
Od strony wewnetrznej krawedzie styku wypetnia sie zazwyczaj silikonem biatym zas$ od strony zewnetrznej
silikonem transparentowym (bezbarwnym).

Klapy dymowe i $wietliki dachowe nalezy wykohczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.
Powierzchnie dachu po zabudowaniu $wietlikéw i klap dymowych nalezy naprawi¢ poprzez uszczelnienie stykow
z powierzchnig stropodachu oraz naprawg pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo.

Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg
murarska tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki srodkami $cierajacymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonywanych rob6t nalezy obja¢ poszczego6ine ich etapy:

- wykonczenie oscieznicy otworéw okiennych i drzwiowych,

- mocowanie oscieznic,

- uszczelnienie oscieznic,

- mocowanie parapetow zewnetrznych,

- dziatanie mechanizméw zamykajacych,

- uszczelnienie oscieznic ze skrzydtami dla drzwi p.poz.

- jakosci i prawidtowosci zamocowan oscieznic

- jakosci uszczelnien powierzchni dachu przy $wietlikach dachowych i klapach dymowych

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr elementow i akcesoriow.

Ocena jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania powinna polegaé na sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producenta;

- podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie z obowigzujgcymi normami

- stanéw powierzchni;

7.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:

zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem;

prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania oraz stanu i wyglagdu zamontowanych bram.

doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic z o$ciezami otworéw budowlanych, zapewniajaca ochrone przed infiltracjg
powietrza i przenikaniem woéd opadowych przez element

- prawidtowosc¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych, - okna, drzwi i bramy powinny sie lekko
otwiera¢ i zamykac

- wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenia przed korozjg

8.0BMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak w zatozeniach ogoélnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020 PN-90/B-92010

PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010

PN-89/B-06085 PN-80/M-02138

PN-78/M-02138

B.00.05.02 POSADZKI Z PL. CERAMICZNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t plytkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t ptytkarskich:

- Posadzki ceramiczne

- Cokoliki

1.4. Okre s$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
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materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg ST
i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym rob6t posadzkowych reguluje norma
PN-63/B-1 0145 oraz okladzin z plytek sciennych - norma PN-75/B-10121. Posadzki i okladziny z piytek
ceramicznych powinny byé wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca
wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych
pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne, w
przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materialtow wymaga pisemnej zgody Inspektora. Plytki. Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy
stosowac¢ ptytki gresowe posiadajgce aprobaty techniczne. Zaprawa klejowa stosowana do ukiladania ptytek
powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢
przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury. Zaprawa do spoinowania stosowana do ukfadania
ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna
by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalne receptury. Zaprawa wyréwnawcza / samopoziomujaca
stosowana do wyréwnywania podktadéw pod ptytki powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury.

3. SPRZET:

Roboty moga byé wykonywane mechanicznie bgadz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢é roéwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne

Podkitady pod ptytki  powinny by¢ réwne, trwale, nieodksztalcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki
powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadno$¢ wykonania powierzchni podkiadu
powinna by¢ taka, aby fata dlugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podkfadu nie wykazywata odchylen
wiekszych niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od pionu, poziomu lub od ustalonych
spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci ,szerokosci lub wysokosci pomieszczenia.
Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku. Podklady samopoziomujgce oraz
warstwy z zaprawy wyréwnawczej wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody. Nalezy
bezwzglednie stosowaé instrukcje producenta materiatow j.w. dotyczace metod przygotowania powierzchni,
gruntowania istniejgcych podktadéw, oraz grubosci naktadanych warstw.

Grubo $¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod phytki powinna byé dostosowana do wymiarow ptytek
oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowo $¢ i doktadno $¢ wykonania

Prawidtowo $¢ wykonania powierzchni.  Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia
powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugoscl, szerokosci lub wysokosci Odchylenie to nie powinno
powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowosé spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg
dtugosé, szerokos¢ lub wysokos¢ pomieszczenia po_inny tworzyé linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od
linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

2 mm na 1 metri 3 mm na calej dtugosci. szerokoscl lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego

3 mm na 1 metri 5 mm na calej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego
Grubo $¢ spoin i ich wypetnienie.  Grubo$¢ spoin miedzy plytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw ptytek
ceramicznych. Spoiny powinny byé wypetnione zaprawa do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢
usuniety.

Wyko nczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do $cian
posadzka powinna byé wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm. Cokoty powinny by¢ trwale
zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch
odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomoca profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub
aluminiowych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoine.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegotowe.
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Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacii,
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.2.1. Badania

Badanie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestdw) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy uzyte do wykonania posadzek i okladzin nie majace
dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem, d) grubosci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej diugosci 2
m, przyktadanej w dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy tata, a powierzchnig
posadzki nalezy zmierzyé¢ z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i
poziomnica. Sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i dokonaé¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania
piytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki
wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikdw bada n. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy

7. ODBIOR ROBOT,

7.1. Zgodno $¢€ robét z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiédr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci
i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla utozenia ptytek,

7.3. Odbior ko ncowy.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-10145. Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-75/B-1 0121. Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i
wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do piytek Oznaczanie odksztatlcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11999 P!ytkl i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytkl i plyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni
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B.00.05.03 POSADZKI PCV

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- posadzek z wykfadziny PCV rulonowej,

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST
i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze cze$ciowym i koncowym robot
posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145. Posadzki powinny byé wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstapienia od wymagan dokumentacji powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym
réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

Wyktadzina PVC powinna posiadac¢:

- Scieralnos¢ wg Stuttgart’'a nie mniej niz 0,03 mm

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie nie mnigj niz 15 Mpa

- trwato$¢ barwy nie mniej niz 59,0x10" J/m?

3. SPRZET.

Roboty moga by¢é wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
roboty bedag wykonywane.

5.1. Opis ogolny

Podkfad powinien by¢ wykonywany gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej
5. Podktady pod posadzki z wyktadziny powinny mie ¢ wytrzymato$¢ na sciskanie min. 12 MPa. W podktadzie
cementowych nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe, dzielagce powierzchnie podkiadu na pola
ok. 6x6 m, o gtebokosci 1/3 - 1/2 grubosci podkiadu. Jezeli przewiduje spadek posadzki, podkiad powinien by¢
wykonany z zalozonym spadkiem. Zaprawe samopoziomujacg nhalezy przygotowaé przez mechaniczne
zmieszanie skiladnikdw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe
samopoziomujacag gr.5 mm nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wys.
réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym
zatarciem i wyrOéwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podkiadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci.
Do uktadania posadek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich.
Temperatura przy ukfadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5° - 35° Przed ukfadaniem wykladziny powinna ona

zostaé roztozona w temperaturze pokojowej w celu usuniecia ewentualnych zagie¢. Temperatura przy uktadaniu
posadzki powinna wynosié 15° - 35°, Wyktadzine do podtoza nalezy przyklei¢ rozprowadzajac klej packa stalowa.
Po przyklejeniu wyktadziny nalezy zgrza¢ styki pretem spawalniczym. Cokoliki nalezy wykonaé poprzez
wywiniecie wyktadziny na $ciany na wysokos$¢ 10 cm, naroza zabezpieczy¢ przed tamaniem wklejajagc w naroze
izoklin systemowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Zasady ogoine.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robho6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciji,
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.2.1. Badania

Badanie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy uzyte do wykonania posadzek i okladzin nie majace
dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowa € sprawdzenie:
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a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,

d) grubosci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis bada n

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od plaszczyzny nalezy
przeprowadzaé¢ za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m, przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu. Przeswit miedzy tatg, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie
odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ fatg i poziomnica.
Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dlugosci i dokonaé¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie wykonczenia
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikéw bada n.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej czesc
nalezy uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy

7. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT,

8.1. Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj Q.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawa dokonania oceny ilosci
i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

- Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podioza dla utozenia ptytek,

8.3. Odbidr ko ncowy.

Odbiér koAcowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak w zatozeniach ogoélnych pkt 9

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-10145. Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-75/B-1 0121. Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i wymagania
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych |
zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

B.00.06.01 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dociepleniowych $cian zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot dociepleniowych budynku

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
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materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i sprzetu.
1.5. Ogd6lne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.
1.6. Kody wg wspolnego stownika zamoéwie i publicznych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

2.0 MATERIALY
W projekcie zastosowano materialy systemowe
Niniejszy projekt dopuszcza réwniez zastosowanie do ocieplenia $cian kazdego materiatu (systemoéw) objetych
w/w Instrukcjg ITB 334/2002, pod warunkiem spetnienia wymagan p.poz. Warunkiem koniecznym jest posiadanie
przez dany system lub materiaty, aktualnych $wiadectw lub aprobat ITB, dopuszczajagcych do stosowania w
budownictwie. Jako zasade nalezy przyja¢ stosowanie tylko tych materiatéw, ktére sg przewidziane w
$wiadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu - zabronione jest tgczenie materiatdéw z réznych
systeméw. Przy realizacji ocieplenia nalezy stosowaé¢ szczegétowe wymagania zawarte w $wiadectwach
(aprobatach technicznych) oraz instrukcjach podawanych przez producentéw i dystrybutoréw materiatow. W
szczegOlnosci stosowa¢ wymagane preparaty gruntujgce oraz zachowywaé nakazane odstepy czasowe przy
naktadaniu kolejnych warstw.
SYSTEM DOCIEPLENN SCIAN :
- zaprawa klejaca, do przyklejania piyt z styropianu i wykonania wyprawy na styropianie z warstwg siatki,
- podkiad tynkarski do zagruntowania warstwy podktadowej przed natozeniem wyprawy elewacyjnej,
- silikatowa zapraw tynkarska w masie barwionej (faktura baranka), do zacierania recznego,
- ptyty styropianowe EPS 70 i 80 o wymiarach 500 x 1000 mm, sezonowane min. 2 miesigce po produkcji,
- siatka z wtdkna szklanego, wg Aprobaty Technicznej AT - 15 - 3833/1999 wraz z aneksem nr 2.
- ptytki Gres dla wykonhczenia cokotu
Materiaty uzupetniajace :
- emulsja gruntujgca, do gruntowania podtozy (tynku) pod zaprawe klejaca,
- taczniki plastykowe do mocowania styropianu - kotki plastykowe (z klinem
wbijanym), O 10/260, 10/240 i 10/200 (dtugosci 260, 240 i 200 mm),
- katowniki perforowane do wzmacniania narozy.
- kotki rozporowe z koszulkg z tworzywa sztucznego,
- kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP,
Przy wykonywaniu ocieplen $cian prace powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci i obejmowac :
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan),
- zdjecie obrobek blacharskich, przewodoéw, kabli, tablic, itp.
3.0 SPRZET.
Do wykonywania prac ocieplajacych nalezy stosowac :
- szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),
- pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,
- pace drewniane z papierem $ciernym do wyréwnywania styropianu,
- nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojacej,
- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa sztucznego,
- listwy do sprawdzania ptaskosci scian, pion, poziomica,
- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
- mieszadta koszyczkowe zakladane do wiertarek,
- urzadzenia transportu pionowego,
- rusztowania stojakowe state, lub wiszace,
- aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4.0 TRANSPORT.
Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami dostawczymi
lub skrzyniowymi w spos6b uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.
Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w
temperaturze 5-30C.
Piyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Piyty nalezy przechowywaé w pakietach w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki p.poz.
5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Warunki ogolne
Ocieplanie $cian w systemie bezspoinowym, polegajg na zamocowaniu na zewnetrznych ptaszczyznach $cian
ptyt materialu ocieplajacego, natozeniu na nie warstwy podktadowej (bazowej) zbrojonej siatkg z widkna
szklanego, oraz wykonaniu wyprawy elewacyjnej.
5.2 Prace przygotowawcze
Przy wykonywaniu ocieplen $cian prace powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci i obejmowac :
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan),
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- zdjecie obrobek blacharskich, przewodoéw, kabli, tablic, itp.

5.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni  $cian

Przygotowanie powierzchni $cian polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu podtoza, oraz wykonaniu niezbednych
napraw tak, by podioze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen. Drobne nieréwnosci mozna wyréwnaé¢ masa,
klejacg stosowang do przyklejania plyt, na 1 dzien wczesniej przed klejeniem styropianu. Ostukac¢ tynki,
odspojone fragmenty skué. Ubytki mozna wyréwnaé¢ gotowymi zaprawami, np. zaprawg tynkarska ATLAS, lub
zaprawag wyréwnujgcg ATLAS. Calg powierzchnie $cian zmy¢ wodg z hydrantu.

W trakcie przygotowywania powierzchni $cian wykonaé proby przyklejania styropianu oraz préby wyrywania
kotkéw plastykowych. Préby przyklejania wykona¢ na 8 - 10 probkach o wymiarach 10 x 10 cm. Klej naktada¢ na
cate powierzchnie probek warstwa gr. 10 mm, nastepnie przytozyé i docisnaé. Po 4 dniach nalezy wykona¢ prébe
recznego odrywania. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepnosé kleju jest wystarczajaca, jesli ulegnie rozerwaniu
materiat izolacyjny. Jesli prébki oderwa sie od $ciany wraz z warstwg masy klejacej, nalezy doktadniej oczysci¢
powierzchnie tynku i wykona¢ ponownie proby odrywania. Jesli rozerwanie prébki nastgpi przez warstwe masy
klejacej nalezy klej odrzucié¢ i zastosowaé nowa jego partie. Sprawdzenie sity wyrywajacej taczniki mechanicznych
wykonac¢ na 4 - 6 prébkach. Po nawierceniu otworu, whi¢ kotek na gtebokos¢ 60 mm. Zadawalajgaca wytrzymatosc
tacznikow mozna przyja¢ przy sile 50 dN. W systemie ATLAS, powierzchnie podioza nalezy zagruntowac
preparatem np ATLAS UNI - GRUNT. Naktadac pedzlem lub watkiem. Nie rozciehczac.

5.4 Klejenie ptyt ocieplaj acych

Na ptyty styropianowe mase klejaca nalezy naktada¢é metoda ,pasmowo - punktowg” - na obrzezach pasmami
szerokosci 3 - 4 cm, a wewnatrz plackami o $rednicy ok. 8 cm. Po obwodzie pasma naktada¢ w odlegtosci ok. 3
cm od brzegu. Dla plyt o wymiarach 500 x 1000 mm nalezy naktada¢ ~ 6 - 8 plackow w czesci srodkowej. Na
ptytach o mniejszych wymiarach ilos¢ plackéw odpowiednio zmniejszy¢. Przestrzega¢ zasady by powierzchnia
plackéw wynosita ok. 40 % powierzchni. Przy nakladaniu masy klejacej nalezy uwazac¢ by nie zabrudzi¢ bocznych
krawedzi (stykow) ptyt. Plyty przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi. Kolejne rzedy piyt naklejac
zachowujac mijankowy ukiad spoin (styki w cegietke na scianach i narozach). Przyklejanie ptyt rozpocza¢ od dotu
$cian. Plyty z natozong masg klejaca nalezy doktadnie docisng¢, az do uzyskania réwnej plaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co sprawdza sie latg. Jezeli masa wycisnie sie poza obrys plyty nalezy jg usunac.
Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie swiezo przyklejonych ptyt. W przypadku niewtasciwego
przyklejenia plyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ klej, po czym ponownie natozy¢é mase i przyklei¢ do sciany. Piyty
uktadac¢ na styk. Ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ paskami materiatu. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze
niz 2 mm. Niedopuszczalne sg nieréwnosci na powierzchni styropianu ponad 3 mm. Nie wolno wypetnia¢ szczelin
oraz szpachlowac¢ i wyréwnywaé powierzchni masg klejaca w czasie klejenia piyt.

W systemie ATLAS STOPTER do klejenia stosuje sie ATLAS STOPTER K - 20. Mase przygotowuje sie
bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z woda pitng do konsystencji podanej przez
producenta.

5.5 Wyréwnanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych $cian styropianem nalezy przeszlifowa¢ papierem sSciernym. Pyt i luzne okruchy
usungé za pomocyg szczotki lub sprezonego powietrza. Zamocowanie mechaniczne wykonaé za pomoca
tacznikébw z wbhijanym klinem, lub wkrecanym (wg zataczonego schematu). Talerzyki tacznikéw nie powinny
wystawac poza lico piyt.

5.6 Wykonanie warstwy zbroj acej

Do wykonania warstwy zbrojacej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia piyt
styropianowych.

Mase klejaca nanosi¢ ciggtg warstwg na powierzchnie plyt rozpoczynajac od goéry $ciany, pasami o szerokosci
siatki zbrojacej. Po natozeniu masy przylozy¢ siatke i wcisngé w mase za pomocg packi. Plynnymi ruchami
wyréwnac calg powierzchnie siatki tak, by nie wykazywata sfatldowan i byla rbwnomiernie napieta. Nastepnie
doktadajgc masy klejacej przykry¢ (wtopi¢) catkowicie siatke. Pasma siatki taczyé na zaktad 10 cm w pionie i w
poziomie. W parterze naktada¢ dwie warstwy masy klejacej i dwie siatki. Pierwszg warstwe siatki zbrojacej
wkleja¢ bez zaktadow, na styk. Drugg warstwe siatki wkleja¢ z zaktadami jw. Przy zaktadaniu drugiej warstwy
zachowaé¢ min 24 godz. przerwe.

W systemie ATLAS STOPTER do klejenia stosuje sie ATLAS STOPTER K - 20. Mase przygotowuje sie
bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z woda pitng do konsystencji podanej przez
producenta.

5.7 Ocieplenia $cian w miejscach szczegoinych

- Ocieplenie naro znikéw

Narozniki oklei¢ ptytami stosujgc mijankowy uktad (w cegietke). Zabezpieczenie naroznika stanowig dwie siatki
przyklejone na zaklad, wywiniete z jednej $ciany na drugg. Wszystkie narozniki wypukie zabezpieczy¢
katownikiem perforowanym.

- Zakonczenie ocieplenia

Na poziomych krawedziach zaktadac¢ listwy okapowe. Zasady pokazano na rysunkach szczegotow. Na dolnej
krawedzi ocieplenia (na cokole) zalozy¢é profil startowy z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm. W pasmie
przycokotowym grubos$¢ styropianu dopasowac do istniejacych podcie¢, tak by zachowa¢ réwng ptaszczyzne
ocieplanej sciany. Przy wejsciu do budynku na ociepleniu wykona¢ cokolik z ptytek gresu wysokosci ok. 15 cm,
wg dyspozycji na rysunku detali.

- Ocieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych

Ocieplenie wokét otworéw okiennych i drzwiowych wykona¢ zgodnie ze szczegOtami, stosujac warstwe
styropianu na osciezach o gr. 3 cm. Wszystkie narozniki przy oknach i drzwiach wzmocni¢ katownikiem
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perforowanym. Zamocowania usytuowane w plaszczyznie lica zewnetrznego s$cian budynku wykonaé po
ociepleniu $cian przy uzyciu np. tulei kotwigcych typu TK, lub innych dystansowych tacznikow o dtugosci
odpowiadajacej grubosci ocieplenia. Wielko$¢ kotew dostosowac do ciezaru podwieszanego elementu. Osadzany
tacznik uszczelni¢ silikonem.

5.8 Wykonanie wyprawy tynkarskiej na ocieplonej $cianie

Do wykonania wyprawy mozna przystgpi¢ po calkowitym wyschnieciu masy klejacej z wtopiong siatka, w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych i nie wczes$niej niz po 3 dniach. Przed natozeniem wyprawy wykonaé
gruntowanie podtoza.

Mase tynkarska naktada¢ réwnomierng warstwa, packa ze stali nierdzewnej. Wiasciwe zatarcie wykona¢ packg z
tworzywa sztucznego dla uzyskania zadanej faktury. Mase naktada¢ w sposéb ciggty na catym fragmencie $ciany
stanowigcym odrebng ptaszczyzne elewacji.

W systemie np. ATLAS STOPTER przed natozeniem wyprawy, podioze nalezy zagruntowaé emulsjg ATLAS
CERPLAST. Emulsja jest w postaci gotowej (nie rozcienczaé). Nanosi¢ watkiem, lub pedzlem. Mase tynkarska
mozna naktadac po catkowitym wyschnieciu gruntu (4 + 6 godz.), najlepiej na nastepny dzien. Przy zastosowaniu
innych producentéw nalezy stosowac sie do wytycznych dla danej technologii.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej zastosowac¢ silikatowy tynk ATLAS Silikat ASX o fakturze baranka. Mase
tynkarskg przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodg pitng do
konsystencji podanej przez producenta.

W obrebie wej$¢ do budynku jak rowniez cokoty nalezy wykonczy¢ ptytkami Gres. Wyprawy te sg w postaci
gotowej (nie rozciencza¢ i nie tgczyé z innymi materiatami). Przygotowanie polega jedynie na doktadnym
wymieszaniu zawartosci pojemnika mieszadtem koszyczkowym.

5.9. Obrobki blacharskie

Po zakonczeniu prac ociepleniowych nalezy wykonaé obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej,
zalozy¢ rynny i rury spustowe na uchwytach dystansowych oraz zatozyé¢ instalacje odgromowa.

5.10 Nadzor techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny byé wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzo6r prowadzony przez Wykonawce i Inwestora.
W czasie rob6t nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwagi ko Acowe

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcjg ITB

334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze + 50 + + 250 C, przy bezdeszczowej pogodzie.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny byé wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce i Inwestora.
W czasie robo6t nalezy prowadzié¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejéw i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcjg ITB

334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze + 50 + + 250 C, przy bezdeszczowej pogodzie.

Jak pkt 2.19.5

7.0 OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w
jednostkach ustalonych w wycenionym slepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do
Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrg.

llosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie Swiadectwa
legalizacji potwierdzajgce doktadnos$¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kofAcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. .

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.5 Jednostka obmiaru
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Jednostkg obmiaru jest ilos¢ sztuk, m2 (metr kwadratowy),

7.6 llos¢ jednostek obmiarowych

wg przedmiaru robét

UWAGA:

Wszystkie inne roboty miedzy innymi kotkowanie wykona¢ zgodnie z zastosowang technologig ocieplenia
8.0 ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:

- Przygotowanie podioza

- Przyklejenie piyt styropianowych

- Przyklejenie siatki

- Wykonanie podktadu tynkarskiego

- Wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanego ocieplenia z dokumentacjg techniczna, .
- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.
9.0 PODSTAWA PLATNO SCI.

Jak w zatozeniach og6lnych pkt 9

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021lzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

B.00.06.02 RUSZTOWANIE ZEWNETRZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét —
rusztowanie zewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rusztowan zewnetrznych przy termo modernizacji budynku mieszkalnego.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami PN-M-47900-2.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed montazem rusztowania nalezy:

- przygotowac podtoze na ktérym ma by¢ ustawione rusztowanie,

- sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéw tego samego
rodzaju jak réwniez wszelkiego typu ztacza

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania moze odbywac sie
dowolnymi srodkami transportu uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu.

Elementy rusztowania nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zapewniajacych ochrone przed opadami
atmosferycznymi i stykaniem sie z ziemia.

5. MATERIALY

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wg normy PN-M-47900-2

Nalezy wykona¢ daszek ochronny zabezpieczajacy wejscie do budynku przed spadajgcymi przedmiotami.
dtugos¢ rusztowania — dlugo$¢ mierzona po obwodzie zewnetrznym stojakdw

komplet rusztowania — pelny zestaw elementéw o okreslonych ksztaltach i wymiarach, ktére odpowiednio
potaczone dajg okreslong wielkosc¢.

6. BADANIA | ODBIORY

badaniami objete sa:

- czesci rusztowan

- zmontowane rusztowania

6.1. Opis bada n

sprawdzanie wymagan ogolnych

sprawdzanie stanu podioza

sprawdzanie posadowienia rusztowania

sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania
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sprawdzania stezen i zakotwien

6.2. Eksploatacja rusztowa n

Przeglad rusztowan

- codziennie

- dekadowe

- dorazne

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:

- przygotowanie podtoza pod montaz rusztowania

- montaz elementéw rusztowania

- kotwienie rusztowania

- wykonanie daszkéw zabezpieczajacych

Odbiorowi koncowemu podlega:

- ocene zgodnosci zmontowanego rusztowania z dokumentacjg techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
8 OBMIAR ROBOT.

wg przedmiaru robét

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02000:1982 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

B.00.07.01 MONTAZ WIND

1. WSTEP

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dzwigow
osobowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
dzwigbéw osobowych w szybie windowym.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materialtdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujacych norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Kabina d zwigowa

wg oferty

Maszynownia

w podszybiu

3. SPRZET.

Roboty moga byé wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz wytycznymi producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Warunki przyst gpienia do wykonania monta zu

Urzadzenia dzwigowe podlegaja zgodnie z warunkami technicznymi Urzedowi Dozoru Technicznego.

Montaz dzwigéw, warunki pracy wg szczegétowych warunkéw dla danego urzadzenia dzwigowego wydanego
przez U D T. Warunki pracy i transportu zgodnie z warunkami UZD oraz ogélnymi warunkami BHP

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoine .

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.
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6.2. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajagcg wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno $¢€ robét z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru.

7.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,

. atesty uzytych materiatéw budowlanych,

. Dziennik Budowy,

. uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér zamontowanych dzwigéw wg szczegotowych warunkéw dla danego urzadzenia dzwigowego wydanego
przez UDT.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Warunkach Ogdinych

10. NORMY

Wg dostawcy wind

B.00.08.08 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdélnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej dla inwestycji jak w pkt 1.1. ,Warunki Og6ine”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika
z brukowej kostki betonowej kolorowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz agce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogoéine”
pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o
grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci +3 mm,
- naszerokosci+ 3 mm,
— nagrubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Lp. Cechy Wartosé
1 Wytrzymatos$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiagkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c¢) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1970.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z receptg
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejsza nasigkliwos¢ i
wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to byé barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sklada
sie z wbzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ulozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods aczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajgca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST ,Warstwy odsaczajace i odcinajgce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowy  ch

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora. Kostke uktada sie na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
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Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)

podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢

powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania

nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z

ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy

prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni

nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin

piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada

aprobate techniczna. Pozostate wymagania okreslono w SST ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie poditoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

. szerokoscido 3 m: +1 cm,
. szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,
. szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ = 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
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10.1. Normy

1. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06712

4 PN-B-19701

5. PN-B-32250

6. BN-68/8931-01

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

Beton zwykty
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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