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B.0 WARUNKI OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem 
o nazwie:  
„Dobudowa szybu windowego-Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12” 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Tec hnicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych obiektów i rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania 
robót, usług i dostaw w drodze przetargu” i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do 
robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
Droga tymczasowa (monta Ŝowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy 
na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je  
Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji budowy z 
projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Ksi ęga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzeni 
wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.  
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość technologiczną, zdolną 
do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją budynku 
Przyj ęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - BranŜowa Norma 
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inwestora. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
zagospodarowanie i ochronę placu budowy. 
1.5.2. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1 
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1.5.3. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
dokumentacji. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości 
obciąŜają Wykonawcę wygrywającego przetarg. 
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany 
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je 
Inwestorowi do zatwierdzenia. 
1.5.4. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
waŜności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.5. Informacja o terenie budowy 
Działka jest własnością Gminy Katowice. Roboty wykonuje się wewnątrz obiektu. Wykonawca ma obowiązek tak 
zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementów 
zagospodarowania Wykonawca usunie na własny koszt. JeŜeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z 
robotami naleŜy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.  
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru 
1.5.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach 
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się 
uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Materiały uŜyte 
do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 
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1.5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymane nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji 
zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w naleŜytym stanie czystość nawierzchni, po których się 
porusza podczas wykonywania zadania. 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.13. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do 
innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złoŜone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej moŜna zastąpić równowaŜnymi 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody Inspektora. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji przez Inwestora, nie moŜe być zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 
Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót 
oraz poleceniami Inspektora. Ze względu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, 
aby nie utrudniać bieŜącej działalności ośrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegółowy harmonogram 
robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi namierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań, 
zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi, 
b) część szczegółową ogólną opisującą dla kaŜdego asortymentu robot: 
• wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań, 
6.2. Zasady kontroli jako ści 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system 
kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak 
nie rzadziej niŜ jest to określone w ST, normach i wytycznych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
6.4. Badania i Pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, naleŜy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w PZJ. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbki 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w punkcie a), 
c) spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyŜsze dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
6.8.2. Ksi ęga Obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do Księgi Obmiarów. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora przy udziale wykonawcy:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniŜej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy. 
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ. 
6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
7.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST. 
8.Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie istniejących sieci) oraz protokoły 
odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 
9.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
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10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
• wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
   10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi  zmianami) – 
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z późn. zmianami) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 
26.06.2002 r. z późno zmianami) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).  
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.). 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138  
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728) 
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
 
Niniejsz ą specyfikacj ę naleŜy rozpatrywa ć łącznie z projektem technicznym i przedmiarem robót 



 

 

B.00.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych dla inwestycji jak w 
pkt 1.1. „Warunki Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyŜej. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w tej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót rozbiórkowych i 
demontaŜowych: 
a. roboty rozbiórkowe bez odzysku materiałów, 
b. wywóz zbędnych materiałów na wysypisko 
P.1.1.4. Kody CPV 
Roboty rozbiórkowe – CPV 45111100-9 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty zimne – CPV 45111200-0 
Wywóz gruzu – CPV 45111220-6 
P.1.1.5. Opis elementów budowli przewidzianych do ro zebrania  
a. rozebrać pozostawionej nawierzchni asfaltowej na promenadzie dolnej stadionu w miejscach 
nieprzewidzianych do wykonania nasypów i wykopów pod platformy palowe w I etapie robót. 
b. rozebranie dróg i chodników w obrębie placu budowy ( poza stadionem ) - znajduję się w opracowaniu 
drogowym 
Rysunki, opisy i wymiary elementów przeznaczonych do rozebrania znajdują się w inwentaryzacji sporządzonej w 
celu wykonania przedmiaru prac rozbiórkowych. 
UWAGA! 
Roboty rozbiórkowe prowadzić etapami, pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej. 
W ramach zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 
a. wywiezienia elementów gabarytowych rozbiórkowych kontenerami lub samochodami 
b. załadowania i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
c. pokrycia kosztów składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
a. Rozbiórka demontaŜowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, 
elementów rozbieranego obiektu. 
b. Rozbiórka dewastacyjna - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu bez 
wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 
c. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania na składowisku 
odpadów gruzu lub ziemi. 
d. Wywóz odpadów - transport na składowisko. 
e. Wywóz surowców wtórnych - transport dających się do przetworzenia elementów na składowisko ( np. 
złomu ) 
1.7. Dokumentacja 
Zestawienie elementów obiektu przeznaczonych do rozbiórki: 
a. Inwentaryzacja elementów obiektu przeznaczonych do rozbiórki wykonana w celu umoŜliwienia wyceny 
prac rozbiórkowych, 
b. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 
c. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
d. Technologia robót rozbiórkowych – sporządzona przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym 
e. Plan BIOZ 
f. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w ST „„Wymagania ogólne”” pkt.2. 
2.2. Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
Gruz i pozostałe materiały rozbiórkowe naleŜy usunąć z placu budowy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt. 3.   
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu wykraczających poza ST – „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
Do rozbiórki demontaŜowej naleŜy stosować sprzęt zgodny z ofertą wykonawcy pozwalający na oddzielenie 
elementów przeznaczonych do złomowania, elementów przeznaczonych do wywozu na składowisko oraz 
elementów szkodliwych przeznaczonych do utylizacji. Do rozbiórek dewastacyjnych sprzęt powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy. Sprzęt pod względem typów i ilości powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport surowców wtórnych i gruzu 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umoŜliwiającym szybki rozładunek. PrzewoŜone materiały muszą być sposób całkowicie pewny zabezpieczony 
przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Gruz nie moŜe w czasie 
transportu wydzielać pyłu. 
4.3. Gruz i odpady budowlane nale Ŝy usun ąć z terenu budowy . Koszt składowania i utylizacji n aleŜy 
uwzgl ędnić w ofercie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów obiektu i ustalić metodę rozbiórki. 
W przypadku braku dokumentacji technicznej, naleŜy zbadać konstrukcję, połączenia elementów miedzy sobą i 
stopień zniszczenia ( wykonując niezbędne odkrywki ), w celu dobrania właściwej technologii robót. 
Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje technologie robót rozbiórkowych. 
UWAGA! Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych  naleŜy prowadzi ć etapami, pod ścisłym 
nadzorem osoby uprawnionej. 
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciąŜać elementy nośne konstrukcji. 
Usunięcie elementu nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę 
rozpoczyna się od demontaŜu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych. 
Gruz z elementów konstrukcyjnych i ścianek działowych przemieszcza się, miarę moŜliwości mechaniczne, w 
miejsce załadunku na samochody ( w celu wywiezienia na składowisko) Elementy stalowe jako surowce wtórne ( 
barierki, ogrodzenia i inne ) naleŜy wydzielić i przetransportować do składowiska złomu. 
Zakłada się Ŝe wszystkie materiały kamienne, przeznaczone do zdemontowania, zostaną usunięte w pierwszym 
etapie ( ze względu na moŜliwość ich uszkodzenia w trakcie robót ziemnych ). Materiały szkodliwe dla otoczenia ( 
jak eternit ) powinny zostać zdemontowane i usunięte przez firmę specjalistyczną 
Wszystkie samochody wyjeŜdŜające z budowy muszą przejechać przez myjkę do podwozi i kół samochodowych. 
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych  
5.3.1. Opis prac organizacyjnych 
Wykonawca : 
a. WskaŜe kierownika rozbiórki, 
b. Opracuje technologie wykonania robót rozbiórkowych w tym określi drogi transportu, godziny 
prowadzenia prac i rodzaj sprzętu. 
c. Uzgodni rodzaj pojazdów przewoŜących materiały rozbiórkowe po drogach publicznych, 
5.3.2. Zagospodarowanie placu budowy 
Wydzielenie placu dla samochodów i kontenerów biorących udział w wywozie materiałów. 
Przygotowanie placu do składowania elementów betonowych 
Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) dróg w obrębie terenu budowy. 
Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i kół samochodów 
Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli i jako ści robót podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady oceny zaawansowania robót zgodni e z warunkami umowy i ST – „Wymagania 
ogólne”. 
Roboty rozbiórkowe są robotami zanikającymi i obmiar naleŜy wykonać przed rozpoczęciem rozbiórek. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.8 
Prace rozbiórkowe s ą robotami zanikaj ącymi ich odbiór przeprowadza si ę w trakcie wykonywania 
robót. Sprawdzeniu po zako ńczeniu robót podlega uporz ądkowanie terenu oraz prawidłowo ść 
post ępowania z materiałami rozebranymi. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.9 
Wartość robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do rozebrania elementów obiektu i 
usunięcia materiałów porozbiórkowych. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
a. DemontaŜ elementów obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST, 
b. Dla materiałów nie nadających się do recyklingu - transport i opłaty za składowanie lub utylizację, 
c. Dla materiałów nadających się do recyklingu - transport do miejsca odbioru surowców wtórnych, 
d. Dla materiałów wskazanych przez Zamawiającego – transport i złoŜenie w miejscu wskazanym przez 
Inwestora ( w obrębie placu budowy ) 
e. Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji - załadunek ręczny lub mechaniczny, przewóz na składowisko, 
rozładunek i koszty składowania lub utylizacji 
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f. Uporządkowanie miejsca rozbiórki 
g. Uporządkowanie miejsca czasowego składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy, 
h. Wszystkie pozostałe roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
i. Wszystkie materiały rozbiórkowe ( poza elementami wskazanymi przez Inwestora przed rozpoczęciem 
robót)  stanowią własność Wykonawcy. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumenty odniesienia wg ST – „Wymagania ogólne” pkt.10 
1. Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. I Przemysłu 
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U nr 175 
poz.1485 
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn 
23 stycznia 2003. 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627). 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
PN-B-06050;1999 Geotechnika - roboty ziemne – wymagania ogólne 
PN-S-02205;1998 Drogi samochodowe-Roboty ziemne- Wymagania 
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B.00.02.01 ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych dla inwestycji jak w pkt 
1.1. „Warunki Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyŜej. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w tej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 
a. wykonanie wykopów mechanicznie z transportem gruntu, 
b. zakup i dowóz gruntu z zewnątrz 
c. nasypy, 
d. zasypy, 
e. zagęszczenie gruntu 
Szczegółowy zakres robót podano w przedmiarze 
1.4. Kod CPV 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne – CPV 45111200-0 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
a. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
b. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
c. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
d. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
e. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
f. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów 
g. Wskaźnik zag ęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
h. Stopniem zag ęszczenia nazywa się stosunek zagęszczenia istniejącego w warunkach naturalnych do 
największego moŜliwego zagęszczenia danego gruntu. Teoretycznie stopień zagęszczenia gruntu najluźniej 
usypanego jest równy 0, gruntu maksymalnie zagęszczonego jest równy 1. 
i. Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Zamawiającego. 
Roboty ziemne naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa. 
Grunty nasypowe, pozyskiwane z wykopów, naleŜy traktować jako odpady o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w 
tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03*) naleŜy je w miarę moŜliwości wykorzystać na terenie inwestycji 
poprzez odzysk - R14. Firma prowadząca prace budowlane winna posiadać zezwolenie na odzysk i transport 
odpadów w trybie art. 27 Ustawy o odpadach. 
Wykonawca musi zapoznać się z informacją o sposobie postępowania z odpadami innymi niŜ niebezpieczne. ( 
podstawa prawna ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 – tekst 
jednolity), 
Z wnioskami o wydanie w/w/ decyzji ,czy przyjęcia Informacji naleŜy wystąpić na 30 dni przed rozpoczęciem prac 
budowlanych . 
Do podsypek i nasypów pod fundamenty i posadzki naleŜy uŜywać wyłącznie zagęszczalnego piasku, pospółki i 
Ŝwiru – zgodnie z wymaganiami w dokumentacji technicznej. 
1.8. Ogólne informacje o gruncie. 
Wykopy b ędą wykonywane w gruntach nasypowych okre ślonych w dokumentacji geologicznej  
Grunty nasypowe generalnie zostały ocenione jako słabonośne - parametrów geotechnicznych nie określano. 
W przypadku jeŜeli grunt z wykopów nie zapewnia wymaganego stopnia zagęszczenia naleŜy go usunąć z terenu 
budowy a w jego miejsce dostarczyć ( zakupić ) grunt zagęszczalny. 
1.9. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
a. Dokumentacje i opinie geologiczne 
b. Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
c. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. Dz U. Nr 202, poz. 2072), 
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d. Projekt technologii wykonania platform roboczych z uwzględnieniem dróg dojazdowych i pochylni – w 
zakresie opracowań Wykonawcy. 
e. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 
f. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
g. Protokoły odbiorów częściowych w tym zanikających, 
h. Dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
W przypadku natrafienia w trakcie wykopów na grunt piaszczysty ( zagęszczalny ) Wykonawca moŜe w 
porozumieniu z Zamawiającym ( po przeprowadzeniu niezbędnych badań geologicznych ) wykorzystać go do 
wykonywania zasypów. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Na placu budowy został złoŜony w I etapie robót humus i grunt z wykopów. Do obowiązków wykonawcy etapu II 
naleŜy zabezpieczenie tego materiału, przed pyleniem i zanieczyszczeniem, do czasu wbudowania. 
Grunt pozyskiwany z wykopów etapu II naleŜy traktować analogicznie 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.3  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
a. odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, spycharki), 
b. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, taśmociągi itp.), 
c. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, zagęszczarki.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku jakości dróg ( moŜliwych obciąŜeń ) oraz odległości transportu. 
Ilość środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i załadunku gruntu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.5 
Opis prac ziemnych znajduje się w dokumentacji projektowej 
5.2. Roboty ziemne - tyczenie 
Przy wykonywaniu zasadnicze linie krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Zamawiającego i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.3. Fazy robót ziemnych 
5.4. Odwodnienia 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za 
dowieziony grunt. 
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Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, 
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wartość robót odwodnieniowych naleŜy uwzględnić w cenie wykonywania wykopów. 
5.4. Wykopy i zasypy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie harmonogramu i technologii wykonywania robót ziemnych w 
którym zostanie uwzględnione wyciąganie grodzic tworzących platformy robocze. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ ±10cm. RóŜnice w stosunku 
do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1cm i – 3cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10cm, a krawędzie wykopu nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem 
kąta. 
Powiększenie wykopów, nie spowodowane warunkami gruntowymi, nie moŜe być powodem Ŝądania, przez 
Wykonawcę, dodatkowej zapłaty za większe ilości wykonanych robót ziemnych. 
5.4. Wymiana gruntu 
W przypadku posadowienia bezpośredniego naleŜy wymienić odkryte grunty nienośne. 
Wszystkie prace naleŜy wykonywać pod nadzorem geologiczno-inŜynierskim oraz odbiory muszą być 
wykonywane przez uprawnionego geologa. 
Po wykonaniu wykopu i odebraniu przez uprawnionego geologa naleŜy bezzwłocznie przystąpić do wykonywania 
warstw nośnych. 
Podczas wykonywania wykopu oraz wymiany gruntu naleŜy chronić, zawilgoceniem lub przesuszeniem, strop 
iłów. Pod wpływem wody iły ulegają uplastycznieniu i pęcznieniu, właściwości te potęgują się w przypadku 
gruntów przesuszonych 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli i jako ści robót podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2.1. Tolerancja wykonania robót ziemnych 
a. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
b. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ ±10cm. RóŜnice w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć ±10cm. 
c. Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
d. Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. 
e. Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ 10 cm 
f. Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 10 cm 
6.2.2. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego. 
Badana cecha - Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego - Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach, co 20 m 
2 Pomiar szerokości dna wykopu - Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 20 m oraz w punktach 
wątpliwych 
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni wykopu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni wykopu 
Powiększenie kubatury wykopów, nie spowodowane warunkami gruntowymi, nie moŜe być powodem Ŝądania, 
przez Wykonawcę, dodatkowej zapłaty. 
6.3. Sprawdzenie odwodnienia 
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JeŜeli grunt nie jest przepuszczalny szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a. właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
b. właściwe ujęcie i odprowadzenie wód z drenaŜu i wód technologicznych. 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w powyŜszych punktach powinny być 
poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.  
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady oceny stanu zaawansowania robót zgodnie z Umow ą i  ST – „Wymagania ogólne” 
pkt.7 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.8 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
P.2.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST – „Wymagania ogólne” pkt.9 
 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumenty odniesienia  
10.2. Normy 
- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe 
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarności biernej 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 
- PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Kotwy gruntowe 
- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne 
 
B.00.03.01 BETON KONSTRUKCYJNY ZBROJONY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji betonowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
betonów konstrukcyjnych dla realizacji przykrycia studni oraz oświetlenia wzdłuŜ pierzei zachodniej, łącznie z 
zasadami prowadzenia robót związanych z: 
- zakupem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- montaŜ zbrojenia  
- pielęgnacją betonu. 
NaleŜy wykonać: 
Zakres robót określono w przedmiarze 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.4.1. Beton zwykły. 
Beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 
i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa. 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy. 
Mieszanina cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa. 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.5. Urabialno ść mieszanki cementowej. 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
1.4.6. Partia betonu. 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - 
nie dłuŜszym niŜ l miesiąc  z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.7. Nasiąkliwo ść betonu. 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.8. Stopie ń wodoszczelno ści 
symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze 
W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.9. Stopie ń mrozoodporno ści. 
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Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. 
Liczba po literze F oznacza liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych, 
1.4.10. Klasa betonu. 
Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba 
po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rt, G 
1.4.11. Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie RL G. 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-O6250. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową Specyfikację i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
Materiały konstrukcyjne 
Beton C20/25, 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania. 
a) Rodzaj i marka cementu, 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki ,,35" 
b) wymagania dotyczące składu cementu. Wg ustaleń normy PN-88/B-30000. 
c) świadectwo jakości cementu. 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu. 
e) Cement pochodzący od kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, 
a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000. 
2.1.2. Kruszywo . 
Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jeśli w 
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub 
wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ 20. Zalecane łączne graniczne krzywe 
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyŜej 2m m), podano w załączniku 1 normy 
PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy moŜliwie najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności. Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleŜności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa 
powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/13 
- zwartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W przypadku gdy badania kontrolne wykaŜą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
067 12, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy 
prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-067141l8 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje 
się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu . 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i 
przyśpieszającym. Opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
napowietrzająco - uplastyczniających i przyśpieszająco -uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą 
posiadać atest producenta. 
2.2 Beton. 
Na budowie naleŜy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
- wskaźnik wodno - cementowy w/c = 0,45, 
- nasiąkliwość do 5%. 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej. 
Przed rozpoczęcie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium l podpisany przez uprawnionego 
Inspektora budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium 
badań prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki moŜe nastąpić dopiero po 
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zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i 
spełniać wymagania: 
- skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
- wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być równy 0,45, 
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczeniem powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości 
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
- niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ: 
- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Maksymalne ilości cementu: 
350 kG/m3 - dla betonu klasy B20. 
 Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 
przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 100C) średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie 
naleŜy określić jako równą 1,3 R. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyŜszonej temperatury), naleŜy uwzględnić wpływ tych czynników 
na wytrzymałość betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w PN 88/B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą
 przekraczać: 
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be. Do Konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
2.3 Stal zbrojeniowa. 
- ściany oporowe: A-IIIN (RB 500 W). 
2.3.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumen tacji technicznej. 
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023106:1989. Główne pręty w konstrukcjach Ŝelbetowych, wykonać ze 
stali klasy A-III gatunku 34GS. Dotyczy to wszystkich elementów konstrukcji Ŝelbetowych wymienionych w 
punkcie 1.4. Pręty rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podkładów pod posadzki ze stali St3S oraz StOS. 
Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500. 
3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w 
betoniarkach w wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do przewozu betonu zastosować samochody tz betoniarki, natomiast do podawania betonu pompy o wysokości 
podawczej do 36 m  
Jako deskowania naleŜy uŜyć deskowań systemowych drobno i wielkowymiarowych. 
 Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/ min, 
- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej. 
Środki do transportu betonu: 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami, Ilość gruszek 
naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czas 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 min - przy temperaturze + 15°C,  
- 70 min - przy temperaturze +25°C,  
- 30 min - przy temperaturze + 30°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2. Zalecenia ogólne 
"Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o poszczególny program i dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
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- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przestąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowaniem, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
- prawidłowość rozmieszczenia kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 06251. 
5.3. Betonowanie. 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie, 
przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: 
- połoŜenie zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,74 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
5.3.2. Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min 6000 drgań na minutę., z 
buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi 
w płaszczyźnie poziomej, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. 
5.3.3. Przerwy w betonowaniu . 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie, Ukształtowanie powierzchni 
betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować 
zasadą Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych, 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 
2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubości 5 mm, 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura 
powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekra czać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania naleŜy uniknąć dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio ułoŜonego 
betonu. 
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.5. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratorium 
lub inne uprawnione) przewidzianych normąPN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów, 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu, 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą Specyfikacją oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
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- badanie betonu. 
PowyŜsze badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250. 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązanie betonu. 
Betonowanie w zaleŜności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 5°C, zachowuj ąc 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem, 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowania w 
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspek tora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C, w chwili układania i zabezpieczania uformowa nego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜnienia betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej O°C w okresie twardnienia betonu, nale Ŝy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.5. Pielęgnacja betonu. 
5.5.1. Materiały i sposoby piel ęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 raz na dobę). Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wy Ŝszej, beton naleŜy 
polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej. 
Przy temperaturze otoczenia poniŜej +5°C betonu nie nale Ŝy polewać. Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych 
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B 32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. ObciąŜenie świeŜo zabetonowanej 
konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 
MPa. 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 
5.6.1. Równo ść powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
Pęknięcia są niedopuszczalne, 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm, 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie zachowane, a 
powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni. 
5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię 
bez dołków i porów. 
5.7. Deskowanie. 
5.7.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych" - tom 1 rozdział 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywoławczych:  
a) parciem świeŜej masy betonowej, 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu. 
Oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
zapewniać odpowiednią szczelność, 
zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.7.2. Materiały. 
Część deskowania  wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania 
naleŜy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna 
szerokość 18 cm.  
Podstawowym deskowaniem jest deskowanie systemowe zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
5.7.3. Przygotowanie deskowania. 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych 
stykających się z masą betonową przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie 
drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
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betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien być toksyczny, deski 
uŜywane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. 
Nie wolno powtórnie uŜywać  deskowań o zniszczonej powierzchni. 
5.8 Czyszczenie zbrojenia. 
- Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota, 
- Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami naleŜy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz, 
- Stal naraŜona na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką, 
- Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, lub 
teŜ przez piaskowanie. 
- Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody, 
- Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody, 
- MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Projektu. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
5.9 Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stołowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki, odgięcia i 
rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-
B-03264. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264, Wykonawca zapewni 
przygotowanie siali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu 
Budowy, wyposaŜonym w urządzenia do gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm. 
5.10 Monta Ŝ zbrojenia 
Wykonawca ułoŜy zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. 
Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montaŜowych. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT.  
6.1. Badania kontrolne betonu.  
6.1.1. Wytrzymało ść na ściskanie. 
Dla określenia wytrzymałości betonu naleŜy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek 
sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niŜ: 
1 próbka na 1000 zasobów, 
1 próbka na 50 m3 betonu 
3 próbki na dobę, 
6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgodny Inspektora) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton 
naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości 
betonu na ściskanie po 38 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN 74/B-06261 
lub PN- 74/B-06262. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości określona na 
próbkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia następujące warunki: 
a) przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niŜ 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie 
Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z n próbek, 
a - współczynnik zaleŜny od liczby próbek n wg zestawienia poniŜej, 
G - wytrzymałość gwarantowana. 
Liczba próbek n od 3 do 4 Liczba próbek n od 5 do 8 Liczba próbek n od 9 do 14 
współczynnik a = 1,15 współczynnik a = 1,10 współczynnik a = 1,05 
W przypadku gdy warunek (2) nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za odpowiadający danej klasie.,  
jeŜeli: Ri min CI (3) 
Oraz R> 1,2Rb G(4) 
Gdzie: 
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, 
b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niŜ 15, zamiast warunku (2) obwiązuje 
warunek: 
R-I,64s>Rb G(6) W którym: R 
średnia wartość, 
s - odchylenie standardowe wytrzymałości. W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest 
większe od wartości 0,2 R, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy rozrzut 
wytrzymałości. 
6.1.2. Nasiąkliwo ść betonu. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w okresie 
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betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 
3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250. 
Nasiąkliwość moŜna równieŜ badań na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
6.2. Tolerancja wymiarów. 
6.2.1. Uwagi ogólne. 
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie naleŜy rozumieć jako wymiary minimalne, Podane niŜej 
tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło Ŝenia konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
na 1 m wysokości 
na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
w słupach podtrzymujących stropy 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 
na całą płaszczyznę - 15 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem 
 powierzchni podporowych: 
powierzchni bocznych i spodnich 
powierzchni górnych 
6.3. Kontrola zbrojenia 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega na 
sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi. Następujące kryteria dokładności 
montaŜu zbrojenia będą przedmiotem kontroli: 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna róŜnica 
Cięcia prętów dla L < 60 m 20mm 
(L- długość pręta wg projektu) dla L>60m 30mm 
Odgięcia (odchylenia w stosunku do 
poło. określonego w projekcie) 

dla L<0,5m 
dla 0,5 m < I < 15 m                                                                            
dla L> 1.5m 

10mm 
15mm 
20mm 

Usytuowanie prętów otulenie (zmiana 
wymiaru w stosunku do wymagań 
projektu) 

dla h<0.5m 20mm 

Odchylenie plusowe (h- jest całkowitą  
grubością elementu) 

dla h<0.5m 
dla 0.5 m< h< 1.5 m 
dla L> 1 .5m 

10mm 
15mm 
20mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równo. prętami  (a - jest odległością 
projektowaną  pomiędzy 
powierzchniami przyległych   prętów) 

a < 0.05m 
a < 0,20m 
a < 0,40m 
a > 0,40m 

5mm 
10mm 
20mm 
30mm 

odchylenia w relacji do grubości  lub 
szerokości w kaŜdym punkcie  
zbrojenia (b - oznacza całkowitą  
grubość lub szerokość elementu) 

b < 0,25m 
b < 0.50 m 
b < 1.5 m 
b > 1,5 m 

10mm 
15mm 
20mm 
30mm 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do 
Księgi Obmiaru. . 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa 
legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora. ' 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice' mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
7.6 Jednostka obmiaru 
Jak w przedmiarze robót 
8. 0DBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie robót zgodnie z projektem i Specyfikacją 
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót. 
Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inspektora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
8.3. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez 
Inspektora. 
9. PODSTAW A PŁATNO ŚCI 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30002 Cement specjalne. 
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania 
PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
B.00.04.01 KONSTRUKCJE MUROWE 
1. WSTĘP 
1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
murowych budynku. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji murowych z cegły. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST j poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. KaŜda 
zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
Elementy murowe 
RozróŜnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, Ŝe w zakładzie stosowana jest kontrola 
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jakości, której wyniki stwierdzają, Ŝe prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie 
mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niŜ 5%. 
Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe 
wymagania kategorii I nie są spełnione. 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości naleŜy dobierać w zaleŜności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, 
przewidywanych wartości obciąŜeń działających na konstrukcję oraz warunków środowiskowych. 
Zaprawy do murowania 
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 
ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. 
ŜuŜel pumeksowy), odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej 
doświadczalnie receptury, 
ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501 
Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020. 
Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co najmniej 2 x 20 mm. 
Gwoździe budowlane okr ągłe do mocowania ościeŜnic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12. 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich be ą wykonywane roboty. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót murowych 
Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy przeprowadzić kontrolę co najmniej:  
1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
2. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyŜowania ścian, 
3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
4. sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności 
lub deklaracji zgodności lub teŜ prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-
O3002:1999. 
5.3. Zasady ogólne 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin 
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 
Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać ściany nośne i filary (słupy). 
Ściany działowe naleŜy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany 
działowe z elementów gipsowych naleŜy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 
Mury naleŜy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. RóŜnica poziomów wznoszenia 
nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z bloków i pustaków. W 
miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie naleŜy stosować zazębione strzępią końcowe. Przy 
większych róŜnicach w poziomach wznoszenia naleŜy stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne. 
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 
W przypadku dłuŜszej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 
1 tydzień, lub gdy występują opady ciągłe - naleŜy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez 
osłonięcie od góry pasem papy. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniŜonych temperatur powinny zapewniać 
wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. 
Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów kaŜdej kondygnacji za pomocą 
wieńców Ŝelbetowych. 
Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymałości. 
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej marki nie niŜszej niŜ M3. W 
przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, naleŜy stosować zbrojenie z bednarki lub z 
prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za 
pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej l0 mm. 
Liczba cegieł połówkowych uŜytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. 
W miejscach oparć belek stalowych lub Ŝelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej 
na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułoŜeniem zwilŜone wodą nie dopuszcza się 



STWiOR - DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO - U. ŚL. KATOWICE, UL. BANKOWA 12 

Opracował: inŜ. Trocer Stanisław  Strona - 25 

wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6145-01 , 
W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, 
z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 
Grubo ść spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uŜyciu zapraw 
zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 
Spoiny pionowe uwaŜa się za wypełnione, jeŜeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym 
razie spoiny naleŜy uwaŜać za niewypełnione. 
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być większa niŜ 3 
mm z odchyleniem -1 mm. 
Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie moŜna wykonywać równocześnie 
ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej 
poza obręb spoiny 
Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania naleŜy wykonywać na spoiny niepełne, 
pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 
umieszczonego w spoinie. 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. Przewody dymowe i 
wentylacyjne naleŜy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości średniej nie niŜszej niŜ 15 MPa lub specjalnych 
pustaków ceramicznych. Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie naleŜy wykonywać z 
elementów murowych drąŜonych. 
Przewody z pustaków ceramicznych kominowych naleŜy omurować pełną cegłą ceramiczną na grubość co 
najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys lub pęknięć przechodzących przez 
całą grubość ścianek pustaka. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami 
i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta wybranych materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze 
murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-1 0020. 
6.2. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania 
norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
6.3. Badania 
Program bada ń. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 
a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Warunki przyst ąpienia do bada ń. Badania naleŜy przeprowadzać zarówno 
w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w 
czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, b) protokoły odbiorów częściowych 
(międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
Opis bada ń. Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
Badanie prawidłowo ści wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów naleŜy 
przeprowadzać przez porównanie murów 
z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości murów naleŜy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości 
murów i wymiarów otworów - przymiarem 
z podziałką milimetrową. 
Jako wynik naleŜy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 
Sprawdzenie prawidłowo ści wi ązania murów, poł ączeń, uło Ŝenia nadpro Ŝy 
i osadzenia o ścieŜnic naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie grubo ści spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich 
ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, 
naleŜy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić 
grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 
Sprawdzenie równo ści powierzchni i prostoliniowo ści kraw ędzi naleŜy przeprowadzać przez przykładanie do 
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powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowo ści powierzchni i kraw ędzi naleŜy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowo ści warstw naleŜy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą 
węŜową. 
Sprawdzenie k ąta pomi ędzy przecinaj ącymi si ę powierzchniami muru naleŜy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową 
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie 
Ocena wyników bada ń. JeŜeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe 
naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, 
całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
normy zagraŜają bezpieczeństwu budowli. Mury zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające 
określonym w projekcie załoŜeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do badań. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót wg przedmiaru robót 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą dokonania oceny ilości i 
jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora, 
atesty uŜytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
8.3. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych 
pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZAN E. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  
PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego 
betonu komórkowego 
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku 
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badania 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 
r. 
 
B.00.05.01STOLARKA  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
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1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu montaŜ 
stolarki okiennej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Stolarka drzwiowa powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami 
producenta i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. MontaŜ stolarki powinien być 
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania 
okien i drzwi i upewnić się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed 
przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanymi materiałami są: 
okna PVC czterokomorowe szklone szkłem zespolonym pojedynczym z mikrowentylacją o WSP. K=1,4 dla szyb 
1,1 W/m2K. 
stolarki drzwiowej wewnętrznej z ościeŜnicami i okuciami 
pianki silikonowej i pianki montaŜowej, 
łączników mechanicznych i kotew. 
3.SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4.TRANSPORT 
Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczność elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Okna dostarczane są przez producenta na paletach, zabezpieczone folią. Warunki przechowywania elementów 
bram, elementów łączących i pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich uŜycia. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych 
z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozją i wpływami atmosferycznymi). NaleŜy równieŜ 
odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw 
budowlanych, kwasów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych z montaŜem stolarki, 
naleŜy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie 
zamontowane są naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po 
prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie naleŜy przechowywać w miejscach 
naraŜonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi oraz świetliki i klapy dymowe naleŜy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą 
murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaŜ usuwanie tego typu zabrudzeń naraŜa stolarkę 
na uszkodzenia. Jak najszybciej po montaŜu zdjąć folię ochronną, gdyŜ po dłuŜszym czasie usunięcie jej moŜe 
być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
5.2. Wymagania przy monta Ŝu stolarki: 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montaŜem stolarki, naleŜy ocenić moŜliwość bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania. 
- sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie moŜliwości 
właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku, 
- wykonaniu przepić przez stropodach   
Wbudowywanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami, a wymiarami 
ościeŜy, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niŜ dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe. 
5.3. Monta Ŝ parapetów  
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W przypadku stosowania parapetów, ich grubość naleŜy uwzględnić podczas przygotowania otworu okiennego i 
montaŜu okna. 
Parapety zewnętrzne naleŜy montować w ten sposób, aby "zachodziły" pod ramę okna gdyŜ tylko wówczas 
istnieje pewność ich prawidłowego uszczelnienia. 
Uwaga: jeŜeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest "na styk" z ramą okienną, naleŜy 
pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę  usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawały nad parapetem.
 . 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyŜej poziomu otworów odpływowych. 
5.4. Prace wyko ńczeniowe 
Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem. Szczególne znaczenie ma 
wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnętrznym i wewnętrznym. 
Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się zazwyczaj silikonem białym zaś od strony zewnętrznej 
silikonem transparentowym (bezbarwnym). 
Klapy dymowe i świetliki dachowe naleŜy wykończyć zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. 
Powierzchnie dachu po zabudowaniu świetlików i klap dymowych naleŜy naprawić poprzez uszczelnienie styków 
z powierzchnią stropodachu oraz naprawą pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo. 
Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą 
murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki  środkami ścierającymi i Ŝrącymi. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości wykonywanych robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy:  
- wykończenie ościeŜnicy otworów okiennych i drzwiowych,  
- mocowanie ościeŜnic, 
- uszczelnienie ościeŜnic, 
- mocowanie parapetów zewnętrznych, 
- działanie mechanizmów zamykających, 
- uszczelnienie ościeŜnic ze skrzydłami dla drzwi p.poŜ. 
- jakości i prawidłowości zamocowań ościeŜnic 
- jakości uszczelnień powierzchni dachu przy świetlikach dachowych i klapach dymowych 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta; 
- podstawowych wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, zgodnie z obowiązującymi normami 
- stanów powierzchni; 
7.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze montaŜu stolarki powinno zostać sprawdzone: 
zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 
zamocowania oraz stanu i wyglądu zamontowanych bram. 
dokładność uszczelnienia ościeŜnic z ościeŜami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę przed infiltracją 
powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element 
- prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających, - okna, drzwi i bramy powinny się lekko 
otwierać i zamykać 
- wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenia przed korozją 
8.OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-91/B-02020 PN-90/B-92010  
PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010  
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138  
PN-78/M-02138 
 
B.00.05.02 POSADZKI Z PŁ. CERAMICZNYCH 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót płytkarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót płytkarskich: 
- Posadzki ceramiczne 
- Cokoliki 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
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materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST 
i poleceniami Inspektora. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadzkowych reguluje norma 
PN-63/B-1 0145 oraz okładzin z płytek ściennych - norma PN-75/B-10121. Posadzki i okładziny z płytek 
ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych 
pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne, w 
przypadku braku odpowiednich norm. 
KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. Płytki. Do wykonania posadzek i okładzin naleŜy 
stosować płytki gresowe posiadające aprobaty techniczne. Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek 
powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być 
przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. Zaprawa do spoinowania stosowana do układania 
płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna 
być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalne receptury. Zaprawa wyrównawcza / samopoziomująca 
stosowana do wyrównywania podkładów pod płytki powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające 
wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie 
receptury. 
3. SPRZĘT: 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne 
Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki 
powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Dokładność wykonania powierzchni podkładu 
powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń 
większych niŜ 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych 
spadków nie powinno być większe niŜ 5 mm na całej długości ,szerokości lub wysokości pomieszczenia. 
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. Podkłady samopoziomujące oraz 
warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody. NaleŜy 
bezwzględnie stosować instrukcje producenta materiałów j.w. dotyczące metod przygotowania powierzchni, 
gruntowania istniejących podkładów, oraz grubości nakładanych warstw.  
Grubo ść warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów płytek 
oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju.  
Prawidłowo ść i dokładno ść wykonania 
Prawidłowo ść wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane według 
barwy i odcienia oraz ułoŜone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). Powierzchnia 
powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach 
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie 
powinno być większe niŜ 5 mm na całej długoścI, szerokości lub wysokości Odchylenie to nie powinno 
powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą 
długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia po_inny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od 
linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ: 
2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. szerokoścI lub wysokości - dla płytek gatunku pierwszego 
3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 
Grubo ść spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek 
ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być 
usunięty. 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania do ścian 
posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm. Cokoły powinny być trwale 
związane z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch 
odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub 
aluminiowych. 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
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Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
6.2.1. Badania 
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały uŜyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeŜeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  
a) prawidłowości wykonania powierzchni, 
b) prostoliniowości spoin, 
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem, d) grubości spoin i ich wypełnienia, 
e) wykończenia. 
6.2.3. Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy 
sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek. 
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m, przykładanej w dwóch róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią 
posadzki naleŜy zmierzyć z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku naleŜy przeprowadzić łatą i 
poziomnicą. Sprawdzenie prostoliniowości spoin naleŜy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego 
wzdłuŜ spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie związania 
płytek z podkładem naleŜy przeprowadzić przez lekkie opukanie młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki 
wielkości 1 m2 naleŜy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. Sprawdzenie wykończenia naleŜy 
przeprowadzić wzrokowo. 
6.3. Ocena wyników bada ń. JeŜeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę 
naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy. 
W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część naleŜy uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy 
7. ODBIÓR ROBÓT, 
7.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości 
i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora, 
atesty uŜytych materiałów budowlanych 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Przygotowania podłoŜa dla ułoŜenia płytek, 
7.3. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 
wymagania 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania 
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na 
bazie Ŝywic reaktywnych 
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
PN-EN ISO 10545-11999 P!ytkl i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytkl i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
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B.00.05.03 POSADZKI PCV 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
- posadzek z wykładziny PCV rulonowej, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST 
i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót 
posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145. Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji powinny być 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym 
równorzędnym dowodem. 
2. MATERIAŁY. 
Wykładzina PVC powinna posiadać: 
- ścieralność wg Stuttgart’a nie mniej niŜ 0,03 mm 
- wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niŜ 15 Mpa 
- trwałość barwy nie mniej niŜ 59,0x107 J/m2 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
roboty będą wykonywane. 
5.1. Opis ogólny 
Podkład powinien być wykonywany gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniŜej 
5°C. Podkłady pod posadzki z wykładziny powinny mie ć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. W podkładzie 
cementowych naleŜy wykonać szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 
ok. 6x6 m, o głębokości 1/3 - 1/2 grubości podkładu. JeŜeli przewiduje spadek posadzki, podkład powinien być 
wykonany z załoŜonym spadkiem. Zaprawę samopoziomującą naleŜy przygotować przez mechaniczne 
zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę 
samopoziomującą gr.5 mm naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wys. 
równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym 
zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub 
pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości. 
Do układania posadek moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich. 
Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5° - 35°. Przed układaniem wykładziny powinna ona 
zostać rozłoŜona w temperaturze pokojowej w celu usunięcia ewentualnych zagięć. Temperatura przy układaniu 
posadzki powinna wynosić 150 - 350 . Wykładzinę do podłoŜa naleŜy przykleić rozprowadzając klej packą stalową. 
Po przyklejeniu wykładziny naleŜy zgrzać styki prętem spawalniczym. Cokoliki naleŜy wykonać poprzez 
wywinięcie wykładziny na ściany na wysokość 10 cm, naroŜa zabezpieczyć przed łamaniem wklejając w naroŜe 
izoklin systemowy.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
6.2.1. Badania 
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały uŜyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeŜeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowa ć sprawdzenie:  
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a) prawidłowości wykonania powierzchni, 
b) prostoliniowości spoin, 
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem,  
d) grubości spoin i ich wypełnienia, 
e) wykończenia. 
6.2.3. Opis bada ń 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny naleŜy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch róŜnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki naleŜy zmierzyć z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie 
odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku naleŜy przeprowadzić łatą i poziomnicą. 
Sprawdzenie prostoliniowości spoin naleŜy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuŜ 
spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie wykończenia 
naleŜy przeprowadzić wzrokowo. 
6.3. Ocena wyników bada ń.  
JeŜeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę naleŜy uznać za zgodną z 
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część 
naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT, 
8.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości 
i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty uŜytych materiałów budowlanych 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
- Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- Przygotowania podłoŜa dla ułoŜenia płytek, 
8.3. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych I 
zapraw do spoinowania 
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na 
bazie Ŝywic reaktywnych 
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
PN-EN ISO 10545-11999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2.1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
 
B.00.06.01 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dociepleniowych ścian zewnętrznych 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót dociepleniowych budynku 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 



STWiOR - DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO - U. ŚL. KATOWICE, UL. BANKOWA 12 

Opracował: inŜ. Trocer Stanisław  Strona - 33 

materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów i sprzętu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
1.6. Kody wg wspólnego słownika zamówie ń publicznych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 

2.0 MATERIAŁY 
W projekcie zastosowano materiały systemowe 
Niniejszy projekt dopuszcza równieŜ zastosowanie do ocieplenia ścian kaŜdego materiału (systemów) objętych 
w/w Instrukcją ITB 334/2002, pod warunkiem spełnienia wymagań p.poŜ. Warunkiem koniecznym jest posiadanie 
przez dany system lub materiały, aktualnych świadectw lub aprobat ITB, dopuszczających do stosowania w 
budownictwie. Jako zasadę naleŜy przyjąć stosowanie tylko tych materiałów, które są przewidziane w 
świadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu - zabronione jest łączenie materiałów z róŜnych 
systemów. Przy realizacji ocieplenia naleŜy stosować szczegółowe wymagania zawarte w świadectwach 
(aprobatach technicznych) oraz instrukcjach podawanych przez producentów i dystrybutorów materiałów. W 
szczególności stosować wymagane preparaty gruntujące oraz zachowywać nakazane odstępy czasowe przy 
nakładaniu kolejnych warstw. 
SYSTEM DOCIEPLENN SCIAN : 
- zaprawa klejąca, do przyklejania płyt z styropianu i wykonania wyprawy na styropianie z warstwą siatki, 
- podkład tynkarski do zagruntowania warstwy  podkładowej przed nałoŜeniem wyprawy elewacyjnej, 
- silikatowa zapraw tynkarska w masie barwionej (faktura baranka), do zacierania ręcznego, 
- płyty styropianowe EPS 70 i 80 o wymiarach  500 × 1000 mm, sezonowane min. 2 miesiące po produkcji, 
- siatka z włókna szklanego, wg Aprobaty Technicznej AT - 15 - 3833/1999 wraz z aneksem nr 2. 
- płytki Gres dla wykończenia cokołu 
Materiały uzupełniające : 
- emulsja gruntująca, do gruntowania podłoŜy (tynku) pod zaprawę klejącą, 
- łączniki plastykowe do mocowania styropianu - kołki plastykowe (z klinem  
  wbijanym),  ∅ 10/260, 10/240 i 10/200 (długości 260, 240 i 200 mm), 
- kątowniki perforowane do wzmacniania naroŜy. 
- kołki rozporowe z koszulką z tworzywa sztucznego, 
- kit trwale plastyczny:  silikon lub kit kauczukowy gęsty KEP,  
Przy wykonywaniu ociepleń ścian prace powinny przebiegać w następującej kolejności i obejmować : 
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań), 
- zdjęcie obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, itp. 
3.0 SPRZĘT. 
Do wykonywania prac ocieplających naleŜy stosować : 
- szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne), 
- piłki ręczne do cięcia styropianu i wełny, 
- pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu, 
- noŜyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej, 
- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa sztucznego, 
- listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica,  
- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,  
- mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek, 
- urządzenia transportu pionowego,  
- rusztowania stojakowe stałe, lub wiszące,  
- aparaty do zmywania wodą podłoŜa ściennego. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.0 TRANSPORT. 
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i naleŜy je transportować samochodami dostawczymi 
lub skrzyniowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w 
temperaturze 5-30°C. 
Płyty styropianowe moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Płyty naleŜy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych. Pakiety naleŜy układać w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostępu ognia. 
Miejsce składowania powinno być wyposaŜone w środki p.poŜ.  
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Warunki ogólne 
Ocieplanie ścian w systemie bezspoinowym, polegają na zamocowaniu na zewnętrznych płaszczyznach ścian 
płyt materiału ocieplającego, nałoŜeniu na nie warstwy podkładowej (bazowej) zbrojonej siatką z włókna 
szklanego, oraz wykonaniu wyprawy elewacyjnej.  
5.2 Prace przygotowawcze 
Przy wykonywaniu ociepleń ścian prace powinny przebiegać w następującej kolejności i obejmować : 
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań), 
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- zdjęcie obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, itp. 
5.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu podłoŜa, oraz wykonaniu niezbędnych 
napraw tak, by podłoŜe było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń. Drobne nierówności moŜna wyrównać masą 
klejącą stosowaną do przyklejania płyt, na 1 dzień wcześniej przed klejeniem styropianu. Ostukać tynki, 
odspojone fragmenty skuć. Ubytki moŜna wyrównać gotowymi zaprawami, np. zaprawą tynkarską ATLAS, lub 
zaprawą wyrównującą ATLAS. Całą powierzchnię ścian zmyć wodą z hydrantu. 
W trakcie przygotowywania powierzchni ścian wykonać próby przyklejania styropianu oraz próby wyrywania 
kołków plastykowych. Próby przyklejania wykonać na 8 - 10 próbkach o wymiarach 10 × 10 cm. Klej nakładać na 
całe powierzchnie próbek warstwą gr. 10 mm, następnie przyłoŜyć i docisnąć. Po 4 dniach naleŜy wykonać próbę 
ręcznego odrywania. Wytrzymałość podłoŜa i przyczepność kleju jest wystarczająca, jeśli ulegnie rozerwaniu 
materiał izolacyjny. Jeśli próbki oderwą się od ściany wraz z warstwą masy klejącej, naleŜy dokładniej oczyścić 
powierzchnię tynku i wykonać ponownie próby odrywania. Jeśli rozerwanie próbki nastąpi przez warstwę masy 
klejącej naleŜy klej odrzucić i zastosować nową jego partię. Sprawdzenie siły wyrywającej łączniki mechanicznych 
wykonać na 4 - 6 próbkach. Po nawierceniu otworu, wbić kołek na głębokość 60 mm. Zadawalającą wytrzymałość 
łączników moŜna przyjąć przy sile 50 dN. W systemie ATLAS, powierzchnie podłoŜa naleŜy zagruntować 
preparatem np ATLAS UNI - GRUNT. Nakładać pędzlem lub wałkiem. Nie rozcieńczać.  
5.4 Klejenie płyt ocieplaj ących 
Na płyty styropianowe masę klejącą naleŜy nakładać metodą „pasmowo - punktową” - na obrzeŜach pasmami 
szerokości 3 - 4 cm, a wewnątrz plackami o średnicy ok. 8 cm. Po obwodzie pasma nakładać w odległości ok. 3 
cm od brzegu. Dla płyt o wymiarach 500 × 1000 mm naleŜy nakładać ~ 6 - 8 placków w części środkowej. Na 
płytach o mniejszych wymiarach ilość placków odpowiednio zmniejszyć. Przestrzegać zasady by powierzchnia 
placków wynosiła ok. 40 % powierzchni. Przy nakładaniu masy klejącej naleŜy uwaŜać by nie zabrudzić bocznych 
krawędzi (styków) płyt. Płyty przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi. Kolejne rzędy płyt naklejać 
zachowując mijankowy układ spoin (styki w cegiełkę na ścianach i naroŜach). Przyklejanie płyt rozpocząć od dołu 
ścian. Płyty z nałoŜoną masą klejącą naleŜy dokładnie docisnąć, aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami, co sprawdza się łatą. JeŜeli masa wyciśnie się poza obrys płyty naleŜy ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie świeŜo przyklejonych płyt. W przypadku niewłaściwego 
przyklejenia płyty, naleŜy ją oderwać, zebrać klej, po czym ponownie nałoŜyć masę i przykleić do ściany. Płyty 
układać na styk. Ewentualne szczeliny naleŜy wypełnić paskami materiału. Niedopuszczalne są szczeliny większe 
niŜ 2 mm. Niedopuszczalne są nierówności na powierzchni styropianu ponad 3 mm. Nie wolno wypełniać szczelin 
oraz szpachlować i wyrównywać powierzchni masą klejącą w czasie klejenia płyt.  
W systemie ATLAS STOPTER do klejenia stosuje się ATLAS  STOPTER K - 20. Masę przygotowuje się 
bezpośrednio przed uŜyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą pitną do konsystencji podanej przez 
producenta.   
5.5 Wyrównanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne  
Powierzchnie ocieplanych ścian styropianem naleŜy przeszlifować papierem ściernym. Pył i luźne okruchy 
usunąć za pomocą szczotki lub spręŜonego powietrza. Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą 
łączników z wbijanym klinem, lub wkręcanym (wg załączonego schematu). Talerzyki łączników nie powinny 
wystawać poza lico płyt.  
5.6 Wykonanie warstwy zbroj ącej 
Do wykonania warstwy zbrojącej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych. 
Masę klejącą nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt rozpoczynając od góry ściany, pasami o szerokości 
siatki zbrojącej. Po nałoŜeniu masy przyłoŜyć siatkę i wcisnąć w masę za pomocą packi. Płynnymi ruchami 
wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie wykazywała sfałdowań i była równomiernie napięta. Następnie 
dokładając masy klejącej przykryć (wtopić) całkowicie siatkę. Pasma siatki łączyć na zakład 10 cm w pionie i w 
poziomie. W parterze nakładać dwie warstwy masy klejącej i dwie siatki. Pierwszą warstwę siatki zbrojącej 
wklejać bez zakładów, na styk. Drugą warstwę siatki wklejać z zakładami jw. Przy zakładaniu drugiej warstwy 
zachować min 24 godz. przerwę.  
W systemie ATLAS STOPTER do klejenia stosuje się ATLAS  STOPTER K - 20. Masę przygotowuje się 
bezpośrednio przed uŜyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą pitną do konsystencji podanej przez 
producenta.   
5.7 Ocieplenia ścian w miejscach szczególnych 
- Ocieplenie naro Ŝników  
NaroŜniki okleić płytami stosując mijankowy układ (w cegiełkę). Zabezpieczenie naroŜnika stanowią dwie siatki 
przyklejone na zakład, wywinięte z jednej ściany na drugą. Wszystkie naroŜniki wypukłe zabezpieczyć 
kątownikiem perforowanym.  
- Zakończenie ocieplenia 
Na poziomych krawędziach zakładać listwy okapowe. Zasady pokazano na rysunkach szczegółów. Na dolnej 
krawędzi ocieplenia (na cokole) załoŜyć profil startowy z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm. W paśmie 
przycokołowym grubość styropianu dopasować do istniejących podcięć, tak by zachować równą płaszczyznę 
ocieplanej ściany. Przy wejściu do budynku na ociepleniu wykonać cokolik z płytek gresu wysokości ok. 15 cm, 
wg dyspozycji na rysunku detali. 
- Ocieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych  
Ocieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać zgodnie ze szczegółami, stosując warstwę 
styropianu na ościeŜach o gr. 3 cm. Wszystkie naroŜniki przy oknach i drzwiach wzmocnić kątownikiem 
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perforowanym. Zamocowania usytuowane w płaszczyźnie lica zewnętrznego ścian budynku wykonać po 
ociepleniu ścian przy uŜyciu np. tulei kotwiących typu TK, lub innych dystansowych łączników o długości 
odpowiadającej grubości ocieplenia. Wielkość kotew dostosować do cięŜaru podwieszanego elementu. Osadzany 
łącznik uszczelnić silikonem.  
5.8 Wykonanie wyprawy tynkarskiej na ocieplonej ścianie 
Do wykonania wyprawy moŜna przystąpić po całkowitym wyschnięciu masy klejącej z wtopioną siatką, w 
zaleŜności od warunków atmosferycznych i nie wcześniej niŜ po 3 dniach. Przed nałoŜeniem wyprawy wykonać 
gruntowanie podłoŜa.  
Masę tynkarską nakładać równomierną warstwą, packą ze stali nierdzewnej. Właściwe zatarcie wykonać packą z 
tworzywa sztucznego dla uzyskania Ŝądanej faktury. Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany 
stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji.  
W systemie np. ATLAS STOPTER przed nałoŜeniem wyprawy, podłoŜe naleŜy zagruntować emulsją ATLAS 
CERPLAST. Emulsja jest w postaci gotowej (nie rozcieńczać). Nanosić wałkiem, lub pędzlem. Masę tynkarską 
moŜna nakładać po całkowitym wyschnięciu gruntu (4 ÷ 6 godz.), najlepiej na następny dzień. Przy zastosowaniu 
innych producentów naleŜy stosować się do wytycznych dla danej technologii. 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej zastosować silikatowy tynk ATLAS Silikat ASX o fakturze baranka. Masę 
tynkarską przygotowuje się bezpośrednio przed uŜyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą pitną do 
konsystencji podanej przez producenta. 
W obrębie wejść do budynku jak równieŜ cokoły naleŜy wykończyć płytkami Gres. Wyprawy te są w postaci 
gotowej (nie rozcieńczać i nie łączyć z innymi materiałami). Przygotowanie polega jedynie na dokładnym 
wymieszaniu zawartości pojemnika mieszadłem koszyczkowym.  
5.9. Obróbki blacharskie 
Po zakończeniu prac ociepleniowych naleŜy wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, 
załoŜyć rynny i rury spustowe na uchwytach dystansowych oraz załoŜyć instalację odgromową. 
5.10 Nadzór techniczny 
Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, 
odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. 
W czasie robót naleŜy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Uwagi ko ńcowe 
Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcją ITB 

334/2002 powinny być prowadzone  w temperaturze + 5
o
  ÷  + 25

o
 C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, 
odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. 
W czasie robót naleŜy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcją ITB 

334/2002 powinny być prowadzone  w temperaturze + 5
o
  ÷  + 25

o
 C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

Jak pkt  2.19.5 
7.0 OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do 
Księgi Obmiaru. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
7.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 
7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa 
legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. . 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
7.5 Jednostka obmiaru 
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Jednostką obmiaru jest ilość sztuk, m2 (metr kwadratowy),  
7.6 Ilość jednostek obmiarowych 
wg przedmiaru robót 
UWAGA: 
Wszystkie inne roboty między innymi kołkowanie wykonać zgodnie z zastosowaną technologią ocieplenia 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi częściowemu podlega: 
- Przygotowanie podłoŜa 
- Przyklejenie płyt styropianowych 
- Przyklejenie siatki 
- Wykonanie podkładu tynkarskiego 
- Wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanego ocieplenia z dokumentacją techniczną, . 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.  
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
 
B.00.06.02 RUSZTOWANIE ZEWNĘTRZNE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – 
rusztowanie zewnętrzne. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
rusztowań zewnętrznych przy termo modernizacji budynku mieszkalnego. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami PN-M-47900-2. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed montaŜem rusztowania naleŜy: 
- przygotować podłoŜe na którym ma być ustawione rusztowanie, 
- sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego samego 
rodzaju jak równieŜ wszelkiego typu złącza 
3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania moŜe odbywać się 
dowolnymi środkami transportu uniemoŜliwiający ich przemieszczaniu. 
Elementy rusztowania naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed opadami 
atmosferycznymi i stykaniem się z ziemią. 
5. MATERIAŁY 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wg normy PN-M-47900-2 
NaleŜy wykonać daszek ochronny zabezpieczający wejście do budynku przed spadającymi przedmiotami. 
długość rusztowania – długość mierzona po obwodzie zewnętrznym stojaków 
komplet rusztowania – pełny zestaw elementów o określonych kształtach i wymiarach, które odpowiednio 
połączone dają określoną wielkość.  
6. BADANIA I ODBIORY 
badaniami objęte są: 
- części rusztowań 
- zmontowane rusztowania 
6.1. Opis bada ń 
sprawdzanie wymagań ogólnych 
sprawdzanie stanu podłoŜa 
sprawdzanie posadowienia rusztowania 
sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania 
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sprawdzania stęŜeń i zakotwień 
6.2. Eksploatacja rusztowa ń 
Przegląd rusztowań 
- codziennie 
- dekadowe 
- doraźne 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi częściowemu podlega: 
- przygotowanie podłoŜa pod montaŜ rusztowania 
- montaŜ elementów rusztowania 
- kotwienie rusztowania 
- wykonanie daszków zabezpieczających 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- ocenę zgodności zmontowanego rusztowania z dokumentacją techniczną,  
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
8 OBMIAR ROBÓT. 
wg przedmiaru robót 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-02000:1982 obciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości 
 
B.00.07.01 MONTAś WIND  
1. WSTĘP 
1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dźwigów 
osobowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu montaŜ 
dźwigów osobowych w szybie windowym. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm 
(PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. KaŜda zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
Kabina d źwigowa 
wg oferty 
Maszynownia 
w podszybiu 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz wytycznymi producenta w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do wykonania monta Ŝu 
Urządzenia dźwigowe podlegają zgodnie z warunkami technicznymi Urzędowi Dozoru Technicznego. 
MontaŜ dźwigów, warunki pracy wg szczegółowych warunków dla danego urządzenia dźwigowego wydanego 
przez  U D T. Warunki pracy i transportu zgodnie z warunkami UZD oraz ogólnymi warunkami BHP  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne . 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta wybranych materiałów.  
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6.2. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Roboty montaŜowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania 
norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
Nadzoru. 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą dokonania oceny ilości i 
jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, 
• atesty uŜytych materiałów budowlanych, 
• Dziennik Budowy, 
• uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór zamontowanych dźwigów wg szczegółowych warunków dla danego urządzenia dźwigowego wydanego 
przez  U D T. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Warunkach Ogólnych  
10. NORMY 
Wg dostawcy wind 
 
B.00.08.08 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej dla inwestycji jak w pkt 1.1. „Warunki Ogólne” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika 
z brukowej kostki betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o 
grubości ≤ 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej 
grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
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Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 
3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niŜ 4 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-1970. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno 
być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 
wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki 
brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułoŜenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 
betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej moŜna 
wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 w uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa ods ączająca 
JeŜeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej 
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST „Warstwy odsączające i odcinające”. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowy ch 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora. Kostkę układa się na 
podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
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Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni 
naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w SST „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
głębokości koryta:  
• szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
• szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm, 
• szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 
ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach 
załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 
do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
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− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 
 


