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SSTB 02.05. TYNKI ZWYKLE | GLADZIE GIPSOWE
SSTB 02.06. FASADA ALUMINIOWA

SSTB 12.00. STOLARKA WEWNETRZNA

SSTB 13.00. ROBOTY SZKLARSKIE

SSTB 14.00. IZOLACJE POZIOME

SSTB 15.00. IZOLACJE PIONOWE SCIAN

SSTB 16.00 BEZSPOINOWY SYSTEM

SSTB 18.00 RUSZTOWANIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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KOD CPV 45410000-4
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KODCPV 45411000
KOD CPV 45421100-5
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KOD CPV 45320000
KOD CPV 45261410-1
KOD CPV 45450000-6
KOD CPV 45313100-5



ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE  Kod CPV 45000000-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru w obiektach budowlanych , przy realizacji zaméwienia : TERMOMODERNIZACA BUDYNKU LABORATORIUM
WYDZIALU NAUK O ZIEMI W SOSNOWCU (TERMOLAB)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontaktowy, przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy stosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zleceniu robét budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych” nie
objetych ustawg Prawo zaméwien publicznych).

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujq wymagania ogéine, wspoine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg&towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

14. Okre$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

141, obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

al budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b/ budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢/ obiekt matej architektury;

1.4.2.  budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczajacej 30 %
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4.  budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen ) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5.  obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczeg6Inosci:
14.6.  alkultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
1.4.7. bl posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
14.8.  cf uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

14.9.  tymczasowym obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
zbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.



1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

14.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

14.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe , nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wolnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektéw metoda montazu- takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zamianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego kartograficznego:

al obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek

organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b/ bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiaciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw( Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz.
42 z pbz. zm.)

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzujacego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wladciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1444,

1.4.45.
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1.4.47.
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1.4.49.
1.4.50.

1.4.51.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wstepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontaktu ponoszacg ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturaine i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy to zrozumieC uprawniong osobeg prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien ( Dz.Urz. L340
z16.12.2002 r. z p6z. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg funkcije techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi(eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajacq rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot.

Wspolnym Stowniku Zamdwien -jest system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie



kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamrowienia przez zamawiajacego z dwczesnych Panstw Cztonkowskich
UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.4.52. Polskie Prawo zamédwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania Klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.53. Zarzadzajacym realizacjg umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie(zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z e wszystkimi
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kofcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

15.2.  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ,ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

dostarczong przez Zamawiajgcego,
sporzadzona przez Wykonawce.
153.  Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
kolejnos$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

155.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
al utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b/ podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:



1/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych,
2/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

al zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b/ zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, ¢/ mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach, biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofnczony fragment budowy w odrabie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej, ktdre
sg W jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr47,poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz.1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
21. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze
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materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodfa spetniajqg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materialy
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych( SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zk6z miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robdt chyba, ze postanowienia ogoine lub szczegblowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

23. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtadciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatbw do wykonania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byC utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT



Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej miejscach graficznej, plan
bezpieczefistwa miejscach ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy, projekt technologii miejscach
organizacji montazu( dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych miejscach wiekszych gabarytach lub
masie ).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie miejscach umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt za ich zgodno$¢ miejscach dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonaniu wszelkich elementéw robét okreslonych
miejscach dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw miejscach elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej miejscach SST, miejscach takze
miejscach normach miejscach wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét miejscach beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
miejscach czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe miejscach tytutu wstrzymania rob6t miejscach takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robét,
system ( sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanychrobot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek materiatdw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.



Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wynik badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow, wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badarn.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania, materiatéw i zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja
projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98),

2 Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
Polska Norma,

aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi SST.

znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 . ( Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementdw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t polegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych( pomiarowych) dokonanych przed i trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.

[ 2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-:-[3], nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoSciqg wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.

72. Zasady okreslania iloSci rob6t

Zasady okre$lania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNUR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze
robot.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda,
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

74. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuije Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci rob6t.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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84. Odbidr ostateczny robot (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakofczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
znikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajgcych robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zmienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw ( oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i Ew. PZJ,
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacy eh ( np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistnialych okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny rob6t"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia

Podstawg ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych(ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacii projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny ,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wbudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytutami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét.

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

922.  Koszt utrzymania organizacji ruchu:

oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.23.  Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207p0z2016)

z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. Nr.19, poz.177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z péz. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych( Dz. U. Z 2004 R. Nr 204 poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz.U. Nr 209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylenia
lub zmiany (Dz.U. Nr209, poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169,poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /9 Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcyjno - uzytkowego
(Dz.U. Nr202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il , lIl, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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SSTB 01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45110000-1
1. WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace zakresu wykonania i odbioru robét rozbidrkowych i wyburzeniowych
przy realizacji zadania : TERMOMODERNIZACA BUDYNKU LABORATORIUM WYDZIALU NAUK O ZIEMI W SOSNOWCU
(TERMOLAB)

12. Zakres stosowania SST

SST jest zatacznikiem do dokumentaciji przetargowej i dokumentem kontraktowym przy zleceniu realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

13. Zakres robét objetych SST

Zakres robét objetych SST obejmuje czynno$ci majace na celu wykonanie rozbidrek i wyburzen wystepujacych w obiekcie.
Zakres tych robét obejmuije:

SSTB 01.01 Rozbiérka $cianek dziatowych

SSTB 01.02 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych i okiennych

SSTB 01.03 Rozbiérka posadzek

SSTB 01.04 Odbicie tynkéw wewnetrznych

SSTB 01.05 Rozebranie konstrukcii

SSTB 01.06 Rozebranie $cian, wykucie otworéw

SSTB 01.07 Rozbiérka posadzek z piyt

SSTB 01.08 Rozbidrka pokrycia dachu

SSTB 01.09 Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

SSTB 01.10 Wywoz materiatdéw z rozbidrki

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za kolejno$¢ ich realizacji, zgodno$¢ z dokumentacjqg wykonawczg, SST i
uzgodnieniami z nadzorem budowlanym.

2 MATERIALY
Dla w/w robot nie wystepuija.
3. SPRZET

Do robét rozbiérkowych i wyburzeniowych zastosowaé:

drabiny montazowe i zwykte, pomosty drewniane lub stalowe, taczki budowlane, dowolne elektronarzedzia i narzedzia proste,
rusztowania warszawskie, itp.

4 TRANSPORT

Materiaty z rozbiérki nieprzydatne dla Inwestora i Uzytkownika nalezy wywie$¢ na wysypisko transportem budowy. Materiaty z
rozbiérki przydatne dla Uzytkownika lub Inwestora przekaza¢ protokolamie do miejsca sktadowania. Potwierdzenie przyjecia
materiatéw na wysypisku i protokoty przekazania zachowa¢ w dokumentacji budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ wytacznie recznie, materiaty z rozbiorki na biezaco znosi¢ lub zsuwac rekawem lub obudowang,
rynng. Gruz sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu z mozliwoscig dojazdu $rodkdw transportu samochodowego. Materiaty
wymagajace utylizacji sktadowac¢ oddzielnie. Azbest nalezy usuna¢ zgodnie z aktami prawnymi jn.

Akty prawne dotyczace azbestu:

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 101, poz.628 z 1997 r. z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628). Ustawa okre$la zasady postepowania z odpadami, w
sposob zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone Srodowiska zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju, a
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w szczegolno$ci zasady zapobiegania powstawaniu odpadow i ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko, a takze
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci robét polega na prowadzeniu biezacego nadzoru nad technologig i postepem robét.
1. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe wg opiséw w pozycjach kosztorysowych. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych z natury.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robét prowadzone jako odbiory cze$ciowe robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug punktu nr. 9 ST 00.00 - Ogéina specyfikacja techniczna.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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SSTB 02.03. KONSTRUKCJA STALOWA  Kod CPV 45262400-5
1.WSTEP
141. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
przy realizacji zadania : TERMOMODERNIZACA BUDYNKU LABORATORIUM WYDZIALU NAUK O ZIEMI W
SOSNOWCU (TERMOLAB)

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

13. Zakres robét objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych prac:
SSTB.02.03.01 Wykonanie i osadzanie konstrukcji wsporczej dla fasady aluminiowej

SSTB.02.03.02 Montaz konstrukgji stalowych

Szczegotowy zakres rzeczowy i iloSciowy rob6t wg przedmiaru oraz dokumentacii projektowe;.

1.4.0géIne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Ogdline wymagania techniczne".

W postanowieniach niniejszej Specyfikacji montaz konstrukcji stalowych zostat podzielony na montaz -wytworzenie
konstrukcji w wytwérni lub na placu budowy oraz montaz / budowanie konstrukcii.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wytworzenia konstrukcji stalowych i ich zabezpieczenia przeciwpozarowego i
antykorozyjnego winny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, aktualne Aprobaty
Techniczne oraz Atesty i Swiadectwa dopuszczenia lub certyfikaty zgodnosci z obowigzujacymi normami. Stal powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN-10020:1996 "Stal. Klasyfikacja." Do wykonania konstrukcji wymienionej w punkcie 1.3
niniejszego dziatu specyfikacji technicznej nalezy stosowac stal konstrukcyjng niestopowa ogoinego przeznaczenia,
spetniajacg wymogi PN-88/H-84020, o znaku ST3SX.

Wihasciwosci fizyczne stali;

Uzyta do wykonania wymienionych w punkcie 1.3 niniejszego punktu Specyfikacji Technicznej stal winna spetia¢
nastepujace wymogi:

gestos¢ = 7850 kg/m3

wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej = 0,000012 st C
wspdtczynnik przewodzenia ciepta = 58W/(m*K)

wspotczynnik Poissona = 0,30

Wrasciwo$ci mechaniczne stali:

Uzyta do wykonania wymienionych w punkcie 1.3 niniejszego punktu Specyfikacji Technicznej stal konstrukcyjna winna
spetnia¢ nastepujace wymogi:

St3S

dla wyrobow o grubosci (r. grubos¢ pétki) <=16 mm Remin=235Mpa
dla wyrob6w o grubosci ($r. grubo$¢ pétki) od 16 do 40 mm Remin=225MPa
dla wyrob6w o grubosci ($r. grubosé¢ péiki) od 40 do 100 mm Remin=215MPa
dla wyrob6w o grubosci ($r. grubo$¢ pétki) <=16mm A5minn=26%
dla wyrobdw o grubosci ($r. grubo$¢ pdtki) od 16 do 40mm Abminn=25%
dla wyrobdw o grubosci ($r. grubos¢ pétki) od 40 do 100 mm Abminn=23%
wspotczynnik sprezysto$ci podiuznej E=205GPa
wspdtczynnik sprezystosci poprzecznej G=80 Pa

2.1. Elementy walcowane na goraco
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- ceowniki walcowane na goraco winny spetia¢ wymagania normy PN-86/H-93403 (zmiany PN-H-93403/AM999)
211, Warunki dostawy

Ogolne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji "Ogdlne wymagania techniczne".

21.2.  Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy materiaty przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametrow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach. Materialy winny
by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy
tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Wyroby nieoznaczone nie powinny byé stosowane na elementy konstrukcji nosnej. Ogoélne Wymagania dotyczace
warunkow dostaw podano w specyfikacji "Ogéine Wymagania techniczne".

2.1.3. Kontrola jako$ci
Stosowany materiat winien by¢ zgodny z projektem oraz spemiac wymagania obowigzujacych norm.

Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jako$ci zgodnie z PN-EN 45014 oraz PN-H-01107 lub wyniki
badan laboratoryjnych potwierdzajacych wymagang jakos¢.

Jako$¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona nastepujacymi dokumentami kontrolnymi (wg PN-92/H-01107):

za$wiadczenie jakosci ,2.1" - gdy wymagane wiasciwosci sg w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i
nie zachodzi potrzeba okre$lenia wtasciwosci rzeczywistych. atestem "2.2" - rzeczywiste cechy stali wedtug wytopoéw na
podstawie prob rozciggania, podstawowych oznaczen skfadu chemicznego - badania wykonane w przypadku zgtoszenia
watpliwosci przez uczestnika procesu inwestycyjnego lub w przypadku stosowania stali klasy lub gatunku niezgodnego z
projektem lub postanowieniami Specyfikacji Techniczne;.

3. WYTWARZANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Konstrukcje winny by¢ wytwarzane na podstawie projektéw warsztatowych wykonywanych na zlecenie wykonawcy robét.
Rysunki warsztatowe winny by¢ wykonane zgodnie z PN-ISO 5261, PN-ISO 5261/AK oraz dokumentacjg techniczng.

Wszelkie zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone w sposob umozliwiajacy bezposrednie i
jednoznaczne ich odczytanie.

31. Wymagania ogélne

Ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze konstrukcje stalowe wymienione w pkt. 1.3 zalicza sig do klasy 3 -
wymagania podstawowe (wg. PN-B-062000:1997)

Obejmujace konstrukcje obcigzone statycznie (nie narazone na zmeczenie), wykonywane ze stali konstrukcyjnej
niestopowej kategorii nie wyzszej niz S235, o grubosci materiatu do 30mm, bez szczegdlnych wymagan konstrukcyjno-
technologicznych.

32, Identyfikacja i znakowanie

Kazda cze$¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci, w kazdej fazie procesu wytwarzania, powinny by¢ jednoznacznie
okre$lone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda cze$¢ sktadowa powinna by¢ oznaczona trwatym znakiem
identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia. Znakowanie przecinakiem jest zabronione.

33. Ciecie i giecie

Ciecie elementéw stalowych nalezy wykonywac pita, nozycg lub palnikiem gazowym, automatycznie lub recznie.
Powierzchnia cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste bez znaczacych nierdwno$ci. Tolerancja powierzchni cietych
termicznie winna by¢ zgodna z warunkami podanymi w punkcie 9.3.1. normy PN-B-06200. Nadmierne nierdwnosci
powierzchni cigcia oraz krawedzie wcie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miare potrzeb wyszlifowane; ubytek
przekroju nie powinien przekracza¢ 3%. W projekcie warsztatowym konstrukcji nalezy wskaza¢ miejsca, ktorych twardosé
nie moze przekracza¢ 380 HV10. Dopuszcza sie formowanie plastyczne na goraco i na zimno, pod warunkiem, ze
wiasciwo$ci materiatu nie ulegng obnizeniu ponizej wymaganego poziomu. Prostowanie elementéw poprzez miejscowy
nagrzew jest dopuszczalne pod warunkiem kontrolowania maksymalnej temperatury nagrzania elementéw oraz warunkéw
chtodzenia. Formowanie (odksztatcanie) elementdéw na zimno nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiasciwosciami materiatow.
Zabronione jest kucie stali na zimno.

3.4. Tolerancja wytwarzania

Tolerancje wymiaréw elementéw konstrukcyjnych po scaleniu winny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w rozdziale 4.7
normy PN-B-06200.

4. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH:

4. Ustalenia wstepne
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Montaz konstrukcji stalowej powinien byé prowadzony zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu, przy
zastosowaniu $rodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej no$nosci i
uzytkowa po zakonczeniu rob6t. Na etapie wykonywania projektu warsztatowego konstrukcji, nalezy wykona¢ projekt
montazu konstrukcji. Projekt montazu konstrukcji winien by¢ cze$cig dokumentacji warsztatowej wykonania konstrukcii i
powinien by¢ opracowany przez wykonawce robét W projekcie montazu nalezy sporzadzi¢ harmonogram robét / dostaw
konstrukcyjnych zsynchronizowany z ogdlinym harmonogramem realizacyjnym wykonywanym na etapie opracowywania
technologii i organizacji robot.

W czesci opisowej projektu montazu nalezy poda¢ warunki techniczne montazu, kolejno$¢ scalania i taczenia elementdw,
sposoby i warunki taczenia, warunki zapewnienia stateczno$ci konstrukcji w poszczegéinych etapach montazu. Projekt
montazu winien zapewnia¢ bezpieczenstwo konstrukcji i zatrudnionych pracownikéw we wszystkich fazach prowadzenia
rob6t oraz zapewnia¢ ochrone intereséw 0séb trzecich.

Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny byC spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone w
projekcie montazu oraz postanowieniach niniejszej Specyfikacji Technicznej. W projekcie technologii i organizacji nalezy
ustali¢ harmonogram prac oraz zakres prac, ktorych zakoriczenie warunkuje rozpoczecie montazu poszczegélnych
elementéw konstrukcji stalowych oraz zakres prac, ktdrych rozpoczecie moze nastgpi¢ dopiero po montazu
poszczegdlnych elementéw konstrukgji stalowej.

Nalezy Scisle okresli¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia robét montazowych oraz udostepnienia placu budowy.

Na zyczenie powyzszych stron nalezy zagwarantowa¢ zabezpieczenia komunikacyjne dla obstugi terenu (objazdy,
wjazdy awaryjne). Powyzsze prace powinny zosta¢ wykonane na koszt wykonawcy robét. Przy doborze maszyn
montazowych oraz prowadzeniu prac montazowych nalezy przeanalizowa¢ specyfike calego obiektu oraz warunki
lokalne, w szczegdlnosci przeszkody terenowe (istniejace budynki, zieler).

Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcéw, projekt montazu powinien by¢ miedzy nimi uzgodniony pod wzgledem
terminu wykonania robdt, obcigzer montazowych elementow, warunkéw zapewnienia bezpieczerstwa pracy.

4.2. Wykonanie prac montazowych

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy winien by¢ uzgodniony z osobg
odpowiedzialng i uprawniong do kontroli jakoSci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$C przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy wykonywaé tak, aby zadna
konstrukcja nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potaczenia elementéw konstrukcii
powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej cze$ci.

4.2.1. Warunki dostawy

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznaczone oznakowaniami przyjetymi na rysunkach montazowych.
Warunki dostaw powinny spetnia¢ wymagania specyfikacji "Ogolne wymagania techniczne". Szczegétowy harmonogram
dostaw poszczegdlnych elementéw powinien zostaC ustalony na etapie sporzadzania projektu technologii organizacii
robét. Nalezy zsynchronizowa¢ dostawy elementéw konstrukcji z harmonogramem robét, tak aby zminimalizowaé lub
wyeliminowac czas sktadowania i ilosci sktadowanych elementow.

4.2.2. Transport i sktadowanie :

Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonaé w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Elementy
konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych
(projekt warsztatowy).

5. OCHRONA PRZED KOROZJA

- Klasyfikacja warunkow Srodowiska

- Rodzaj makroklimatu (wg PN 68/H-04650)

- dla strefy o klimacie umiarkowanym na lagdzie - ,N
Klasyfikacja mikroklimatu (wg PN 68/H-04650)

o dla przestrzeniotwartej -1

0 dla elementéw zadaszonych -2
o dla elementéw w pomieszczeniach zamknietych -3

- Warunki charakteryzujace mikroklimat nalezy przyjmowaé zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-84/H-
97080.06

Sposob zabezpieczania konstrukcji przed korozjg powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w dokumentacji
projektowej. W przypadkach nieokreslonych w dokumentacji projektowej nalezy przyja¢, iz sposéb zabezpieczenia
konstrukcji zostat pozostawiany
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do uznania wykonawcy pod warunkiem zapewnienia wymaganej normowej trwato$ci powtok oraz uzyskania akceptacii
stosowanych rozwigzan przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru.

Przewiduje sie zabezpieczenie antykorozyjne elementdw konstrukcji poprzez wykonanie powtok malarskich.

Powierzchnia stali przed natozeniem powtoki gruntujacej powinna by¢ oczyszczona do min drugiego stopnia czysto$ci wg
PN-H-97051 przy zachowaniu odpowiedniej chropowato$ci.

Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do trzeciego stopnia czystoSci
wg PN-H-97051.

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezpo$rednio przed naktadaniem powtok wg PN-H-97052.

Malowanie konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-H-97053 oraz wedtug wymagan podanych w gwarancji trwatosci
powlok. Poszczegoine warstwy powtoki winny rézni¢ sie kolorystycznie. Strefa malowania nie powinna zachodzi¢ na strefe
niemalowang gtebiej niz na 30 mm. Strefa o szerokosci 150 mm wzdiuz krawedzi przygotowanych do spawania
montazowego powinna mie¢ powtoke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tadma,

Dobor powtok malarskich nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 22063 oraz instrukcjg FTB nr 305/91.
6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Przewiduje sie zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcji stalowej poprzez stosowanie wypetnienia
zaprawg do otynkowania grub. min. 2 ¢cm na podwodjnej siatce Rabitza Ilub malowanie farbami peczniejacymi
gwarantujacymi uzyskanie wymaganej odporno$ci ogniowe; .

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robét powinna obejmowac w szczegdlnosci:
podpory konstrukcji

odchytki geometryczne uktadu

jakos¢ materiatow

stan elementéw konstrukcji i powlok ochronnych

7.1. Kontrola materiatéw i wyroboéw

Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobdéw powinna odby¢ sie przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem do
produkciji. Przy kontroli i odbiorze nalezy sprawdzic :

zgodnos¢ wyrobdw z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy

kompletno$¢ i prawidtowo$¢ dokumentéw jakoSci

stan techniczny wyrobdw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenie i opakowanie
zgodno$¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacijg dostawy i wymaganiami projektu

wazno$¢ terminéw gwarancyjnych stosowania

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw hutniczych winny zostaé potwierdzone dokumentami wymienionymi w
punkcie 2 dziatu 5.1 Specyfikacji technicznej.

Materiaty dodatkowe do spawania winny posiada¢ zaswiadczenie jakosci potwierdzajace wymagane w projekcie cechy
wyrobow.

7.2. Kontrola wymiaréw

Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem oraz kontrola
wymiaréw geometrycznych z uzyciem wtadciwych metod i narzedzi pomiarowych.

Warunki odbioru i dopuszczalne tolerancje powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi we wczesniejszych akapitach
niniejszego dziatu Specyfikacji Technicznej. jesli nadmierne odchytki mozna usuna¢ bez wigkszych trudnosci, to nalezy je
usunag¢, a element powtdrnie skontrolowac, jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w
konstrukcji odpowiednie modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem
konstrukcji.

7.3. Kontrola zabezpieczenia powierzchni
Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg PN-H-97052 (PN-70/H-97052).

Ocena wykonania powlok powinna obejmowa¢ materiaty malarskie, warunki i sposéb wykonywania prac oraz oceng
powierzchniowg i grubos¢ powtok.

Pomiar grubo$ci powtok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-86/H-04623 (PN-86/H- 04623) nalezy wykonywaé, co
najmniej w czterech punktach na nie mniej niz 10% elementéw powlekanych. Na kazdym z badanych elementéw $rednia
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z pomiaru grubosci nie powinna by¢ mniejsza od grubo$ci wymaganej, a tylko jeden z odczytdbw moze wykazywaé
grubo$¢ mniejszg, ale nie wiecej niz 20% od grubo$ci wymagane;.

Przy powtarzajacych sie usterkach do czasu ich usunigcia nalezy stosowac¢ pomiar grubos$ci mokrej powtoki nie mniej niz
10% elementéw powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawedzi elementéw. We wszystkich przypadkach
usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonywana powtornie. Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien by¢
oceniany sposéb wykonywania prac oraz stan koricowy na podstawie ogledzin zewnetrznych.

7.4. Kontrola montazu konstrukci

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac :

kontrolne pomiary przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu

stan podpér i ich usytuowanie

zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczerstwa pracy

stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

wykonanie i kompletno$¢ potaczen

wykonanie powtok ochronnych

naprawy elementdw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodno$ci

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z
dokfadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu. Przed rozpoczeciem montazu nalezy okresli¢
usytuowanie i rzedne wysokoSciowe wszystkich podpér konstrukcji oraz oznaczy¢ na podstawach ustalone pozycje
montazowe. Doktadno$¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem
ciezarem wiasnym.

System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze pomiar koicowy po ukoriczeniu montazu moze obejmowac tylko
gtéwne elementy konstrukcji.

8 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji "Ogoine wymagania techniczne". Jednostkg obmiaru wykonywanych robét
jest: 1kg.

9. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuije :
1. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: powtoki malarskie, ztacza ulegajace zakryciu itp.

Odbior ostateczny (catego zakresu prac)
Odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji "Ogdlne wymagania
techniczne".

9.1. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji "Ogdlne wymagania techniczne". Platno$¢ za
wykonywane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakoSci
wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu
prac podanego w punkcie 1.3.
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SSTB 02.04. SCIANKI | OKLADZINY Z PLYT G- K KOD CPV 45410000-4
1. WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scianek i
okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych przy realizacji zadania : TERMOMODERNIZACA BUDYNKU LABORATORIUM WYDZIALU
NAUK O ZIEMI W SOSNOWCU (TERMOLAB)

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontaktowy, przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacii
robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci.

13. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie poszycia azurowego
konstrukcji Scian i sufitow systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.

W zakres robot wchodza;
SSTB.02.04.01 Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych
14. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg, Prawo budowlane, wydanymi do niej Rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu $cianek i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem $cianek i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy" jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegoine operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe
wykonania oktadzin.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu $cianek i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w zaleceniach odpowiednich
producentow np. Knauff w zakresie wymaganej odpornosci ogniowej i akustycznej . Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST Kod 45000000-7"Wymagania ogoine" pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadania podano w ST Kod CPV 45000000-7"Wymagania
ogélne" pkt 2

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych

Warunki techniczne dala ptyt gipsowo-kartonowych
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Tablica 1

GKFI
. GKB GKF GKBI .
Lp. Wymagania . Wodo - i
2wykta Ognicodporna | Wodoodporna ogniocodpoma
01 02 03 04 05 06
Powi . Réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu,
1 owierzchnia sikow i Kk dzi
. naroznikéw i krawedzi
Karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem
> Przyczepnosé kartonu do gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu
’ rdzenia grubosé PN rekg rwat sie, nie powodujac odklejania sig od
rdzenia.
grubosé 9,520,5; 12,520,5; 15£0,5; 21810,5
Szerokosé 1200 (+0; -5,0)
Wymiary i tol j
3. ymiary i tolerancie [mm] Dhigosé [ 2000 + 3000 ] (+0; -6)
Prostopadios¢ Réznica w dlugosci przekatnych =5
9,5 =95 - - -
5 12,5 =125 11,0+13,0 =125 11+13,0
4. Masa 1m- plyty
o grubosci 15,0 <150 13,5+16,0 =15,0 13,5+15,0
Ikal 2 18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnosé [%] =100
6. Trwatosé stru ktu_ry przy opalaniu _ <20 _ <20
[min]
7. Nasiakliwosé [ % ] -- - <10 <10
Napis na
slz'lgll'ﬁje Nazwa, symbol rodzaju plyty; grubosé PN......._..........._..
Data produkgcji
plyty P ]
. Oznakowanie Kolor Szary jasny Szary jasny | Zielony jasny | Zielony jasny
kartonu
Barwa - -
napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
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Tablica 2

PROBA ZGINANIA
Grubosé Obciazenie niszczace Ugiecie
nominalna [N] [ mm]
plyty Qdleglosé
gipsowej podpér Prostopadle Rownolegle Prostopadie Réwnalegle
[mm] do kierunku do kierunku do kierunku do kierunku
widkien widkien widkien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
95 380 450 10 | - | e
12,5 500 600 180 0,8 1.0
15,0 600 600 180 0,8 1.0
> 18,0 720 500 —_— | -] -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe o nazwie "RENOWACYJNA", o grub.6,5 mm:
grubo$é - 6,5+ 0,5 mm

szeroko$¢- 1200 (+; -0,5)mm

dhugosc¢ - [ 2000-3000 ] (+0; -6,0)mm

masa 1 m2 - 5,5-6,5 kg

obcigzenie niszczace( rozstaw podpdr- 350 mm)

prostopadle do kierunku wtdkien - min. 280N

réwnolegle do kierunku widkien - min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

24.1.  Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a
w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
24.2.

2.5. Klej gipsowy do przymocowania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowych

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Do przymocowania pltyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne,
dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4, TRANSPORT
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoine" pkt 4

42. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
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Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tadmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaC w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania- do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych ( pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz( jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400m? o grubo$ci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu, co najmniej 2000
kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,pkt 5
Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania $cian i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Sciany i oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze ni nizszej niz +5 °C, a wilgotnoé¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych
5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122" Sciany i oktadziny z plyt G-K. Wymagania i badania przy odbiorze".
54. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
5.4.1. Okladziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:
przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES, - przy uzyciu profili
sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami taczacymi typu ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7" Wymagania ogélne" pkt 6
Badania w czasie wykonywania robét

6.21.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla piyt
gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwno$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.22.  Warunki badan piyt gipsowo- kartonowych i innych materiatdw powinny by¢é wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7 pkt. 7
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Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn $cian w stanie surowym, i wysokosci mierzone;
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzej kondygnacji. Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza
sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach
kwadratowych i ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma,

Z powierzchni suchych tynkdw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m,

73. Wielkosci obmiarowi suchych tynkow okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowe uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonym w naturze.

74, W przypadku rob6t remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowi okre$la
sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podioza

odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

84. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

al zgodno$¢ z dokumentacja,

b/ rodzaj zastosowanych materiatow,

¢/ przygotowanie podtoza,

d/ prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykofczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e/ wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢é katami prostymi lub posiadaé rozwarcie
wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢é za pomocq ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania

(z dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugo$ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli

Odchylenie

powierzchni
suchego tynku
od plaszczyzny i

Qdchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata

odchylenia przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej

pionowego poziomego

Nie wicksze niz 1,5 mm na 1
mb i cgdtem nie wigcej niz 3 | Nie wieksze niz 2 mm na 1mb
mm w pomieszczeniach do i ogotem nie wiecej niz 3 mm
3,5 mm wysokosSci oraz nie na calej powierzchni

wiecej niz 4 mmw ograniczonej $cianami,
pomieszczeniach powyzej belkami itp.
3,5 mwysokosci

Nie wieksza niz 2
mm w liczbie nie
wickszej niz 2
na calej dlugosci
faty kontrolnej o
dilugosci 2 mb

Nie wigksze niz 2 mm
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Pomiar prze$witu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoécig do 0,5 mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca Zamawiajacych w umowie
robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

+ dla wszystkich technologii ( czynnosci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
. dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
a) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
. dla wszystkich technologii ( czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze $cianami i stropami,
zabezpieczenie spoin taSma papierowq
szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-72/B-10122  Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/b-02862  Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-1S0O-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
Zabezpieczenia jako$ci zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Informator 0 montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin Sciennych, i sufitbw podwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy- BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0. Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.

Informator- Poradnik" Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV- Krakéw 1996r.
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SSTB 02.05. FASADA ALUMINIOWA Kod CPV 45411000
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przy realizacji zadania : TERMOMODERNIZACA BUDYNKU LABORATORIUM
WYDZIALU NAUK O ZIEMI W SOSNOWCU (TERMOLAB)

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontaktowy, przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich
realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

13. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

SSTB.02.05.01 Wykonanie fasady aluminiowej
14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem fasady zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje
robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe- ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod 45000000-7"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadania podano w ST Kod CPV 45000000-7"Wymagania
ogblne" pkt 2

21.1.  Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, a nie rozpoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami.

212, Warunki przyjecia na budowe materiatow do robdt montazowych
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST, sq wtasciwie oznakowane i opakowane,

spetiajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw
i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

213.  Warunki przechowywania materiatéw do montazu

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Wszystkie mokre produktu nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach i pojemnikach.
Pojemniki chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.
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22. Charakterystyka konstrukcji elewacji i sposéb montazu
Informacje ogdlne

Fasade budynku opracowano na podstawie katalogu firmy ,ALUPROF", w systemie MB-SR50 (fasada stupowo-
ryglowa) oraz w systemie MB-60 (okna wpinane w fasade stupowo-ryglowa, okna i drzwi balkonowe).

Profile aluminiowe danego systemu sg wykonane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu EN AW-6060 T66
(AIMgSiO,5 F22) zgodnie z normami PN-EN 573-3:1998, PN-EN 515:1996, (DIN1725 T.1), DIN 17615 T.3, PN-EN 755-
2:2001, PN-EN 755-1:2001 i polakierowane w kolorze RAL7036 (profile stupowo-ryglowe) oraz RAL7031(profile
okienne).

System $ciany ostonowej MB-SR50 posiada Aprobate Techniczng ITB AT-15-3393/2003, Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-
582/W/03 oraz peine badania w Instytucie IFT w Rosenheim. System MB-60 ,Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdw
aluminiowych z przegrodg termiczng" posiada Aprobate Techniczng AT-15-3105/98.

Zastosowane szkio i wypetnienie
System ,Aluprof”: MB-SR50 HI - fasada stupowo-ryglowa

Wypelnienia w zaprojektowanej fasadzie ostonowej sg wpinane w system stupdw oraz rygli i mocowane obwodowo za
pomocg systemowych listew dociskowych. W pasach nieprzeziernych zastosowano blache aluminiowg grubosci
2mm, za$ w pasach przeziernych - okna rozwieralno-uchylne systemu ,Aluprof MB-60 (kolor profili RAL5003). W
oknach uzyto zestawu szklanego:

- elementy przezierne fasady przeszklone zestawem dwukomorowym - trzyszybowym, od zewnetrz szkto
refleksyjne - hartowany Arctic Blue gr.6mm + 2xargon 12mm + 2x6,4 szkto bezpieczne - ESG/16/VSG 33.1;
U=1.1W/m2K (nad wejsciami do budynku), pozostatych partiach szkto wewnetrzne - 2xTermofloat 4mm
(6/12/4/12/4).

System ,Aluprof”: MB-60 - okna i drzwi

Szyby montowane sgq za pomocg systemowych listew i uszczelek przyszybowych. W oknach rozwieralno-
uchylnych, w oknach statych oraz w drzwiach zastosowano zestaw szklany typu:

Konstrukcja fasady
Fasada stupowo-ryglowa

Konstrukcje nosng fasady stanowig odpowiednio potaczone ze sobg pionowe (stupy) i poziome (rygle) ksztattowniki
aluminiowe o przekroju skrzynkowym, o szerokosci charakterystycznej 50mm. Izolatory, przez ktore zespalane sg
listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne $ciany ze stupami i ryglami, produkowane sg z tworzywa sztucznego HPVC o
bardzo dobrych wtasciwo$ciach izolacyjnych zgodnie znormaBN-79/9031-01.

Na stupy gtéwne ze wzgledéw statycznych przyjeto profile 0 numerze katalogowym K417861X (65mm), rygle za$
zaprojektowano z profili 0 numerze K417882X (65mm). W naroznikach budynku zostaly zastosowane stupy katowe 90° -
K417911X.

Uszczelki wewnetrzne | zewnetrzne oraz izolatory, a takze elementy dystansowe zostaty dobrane katalogowo wzgledem grubo$ci
wypetnienia w poszczegdlnych kwaterach.

Fasada stupowo-ryglowa mocowana jest za pomocg stalowych konsol ocynkowanych (symetrycznych oraz
niesymetrycznych w miejscu potaczen zelbetowych elementéw budynku). Jako uktad statyczny elewacji przyjeto fasade
wiszaca. Konsole mocowane sg do konstrukcji budynku doczotowo za pomocg kotew ze stali ocynkowanej (rozstaw osiowy
nie przekracza 3,0m).

Potaczenia elementéw systemowych wykonano za pomocg systemowych fgcznikdéw. Wszystkie widoczne profile
aluminiowe beda malowane na kolor RAL5003.

Okna i drzwi

Konstrukcja profili jest konstrukcjq trzykomorowa, gdzie wewnegtrzng komore tworzy komora izolacyjna zbudowana z
przektadek termicznych o szeroko$ci 24mm, wykonanych w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym PA
6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta). Przektadki termiczne charakteryzujg sie bardzo duzg
wytrzymatoscig oraz rozszerzalnoscig cieplng zblizong do aluminium, co wyklucza wszelkie deformacje ztacza i zapobiega
rozrywaniu ztacz na granicy poliamid-aluminium przy duzych zmianach temperatur na elewacji budynku.

Gtebokos$¢ konstrukeyjna ksztattownikéw okna wynosi: 60mm (o$cieznica), 69mm (skrzydio), a drzwi odpowiednio:
60mm i 60mm. Tak przyjete gtebokosci ksztattownikow skrzydta i oScieznicy daje efekt jednej ptaszczyzny od strony
zewnetrznej po zamknieciu - w przypadku okna i efekt skrzydet drzwi zlicowanych z oScieznicg od strony
wewnetrznej. Laczenie profili wykonuje sie przy minimalnej obrébce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych
tacznikéw oraz akcesoriow dodatkowych. Potaczenia naroznikowe typu ,L", wykonywane sg poprzez cigcie pod katem 45°
koncow profili oScieznic lub skrzydet oraz zagniatanie i klejenie ich za pomocg kleju 2-sktadnikowego CORALGLUE do
aluminiowych naroznikéw wsunigtych w wewnetrzne komory profili. Uzycie kleju gwarantuje duzg sztywno$¢ i szczelno$¢
potaczenia. Potgczenia poprzeczne typu ,T", wykonywane sg za pomocg kotkowania przewigzek z wsunietymi tgcznikami oraz
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przy uzyciu klejenia klejem CORALGLUE. Zamocowanie progdw drzwiowych wykonywane jest tak, aby mozliwy byt ich
demontaz bez konieczno$ci odkrecania innych elementow drzwi.

Okna wpinane w fasade stupowo-ryglowg zbudowane sg z profili K518071X (o$cieznica) oraz K518080X (skrzydto). Do
montazu zestawu szklanego uzyto zewnetrznej uszczelki o nr: 120450, wewnetrznej o nr: 120452 oraz listwy przyszybowej
,otandard”. Dla zapewnienia szczelnosci na styku z fasadg stupowo-ryglowa uzyto uszczelki przyszybowej o nr; 120451.

W skrzydfach drzwi (otwieranych na zewnetrz) zastosowano profil o numerze K518056X. Skrzydta wykonano z profili o
numerze K518084X. Gdrna krawedz ramy mocowana jest do konstrukcji budynku poprzez blachy stalowe ocynkowane (ciagta
gr. 3mm, konsole miejscowe - gr. 4mm). Boki ramy zostang dodatkowo potaczone z konstrukcjg budynku za pomoca kotkéw
(dybli) rozporowych. Blachy ciggte mocowane sg do ramy drzwi wkretami klasy A2, a do betonu kotwami ze stali
ocynkowane;j.

Wszystkie widoczne profile aluminiowe bedg malowane na kolor RAL5003. Konstrukcje warsztatowg nalezy
wykonaé w oparciu 0 wytyczne dostawcy systemu.

Uszczelnienie

Szczelno$¢ na przenikanie wody i powietrza zapewniona jest dzieki zastosowaniu systemowych uszczelek
wykonanych z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

Potaczenie wewnetrznych uszczelek przyszybowych stupa i rygla nalezy wykonac z zastosowaniem klejenia wedtug wytycznych
dostawcy systemu:

uszczelke pozioma (ryglowg) nalezy podcigé w strefie wkreta mocujacego rygiel do stupa tak, aby feb wkreta nie
powodowat jej wypychania z kanatka uszczelkowego;

uszczelki w miejscu styku nalezy odttusci¢, moze by¢ benzyna ekstrakcyjna;
uszczelki muszg by¢ suche;

- migjsce styku uszczelek sklei¢ klejem szybkowigzacym na bazie cyjanopanu (potaczenia narozy klei sie zgodnie z
dokumentacjg konstrukcyjng systemu);

- na strefe styku natozy¢ bezposrednio przed montazem wypetnienia (szyby) cienkg warstewke butylu z tuby np.
Troson w taki sposéb, aby dociskana szyba rozprowadzita butyl po krawedzi styku uszczelek;

Uszczelki przyszybowe i uszczelke centralng nalezy przycinaé pod katem 45° i klei¢ w narozach (uszczelki przymykowe
wymagajg jedynie podciecia tej czesci, ktéra montowana jest w ksztattowniku).

Odprowadzenie wody i wentylacja

Odpowietrzanie i odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z systemem firmy ,Aluprof'. Potaczenie nakladkowe rygla ze
stupem oraz otwory wykonane w listwach dociskowych i maskujacych, umozliwia prawidiowe odwodnienie i witasciwg
wentylacje $ciany. Kazda konstrukcja okienno-drzwiowa zbudowana w systemie MB-60, przeznaczona do zamontowania
w zabudowie zewnetrznej, posiada efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z
komory pomiedzy skrzydtem a o$cieznicgq. Otwory wentylacyjno - drenazowe od strony zewnetrznej zakryte sq
ostonkami z tworzywa sztucznego.

W szczegoinosci nalezy pamietaé o rzygaczach umieszczanych na dole oraz odpowietrzaczach na gérze fasady
stupowo-ryglowej. Dla dodatkowej ochrony przeciwwilgociowej zaprojektowano ciggty fartuch z folii EPDM 1 mm pod
dolnym ryglem zapobiegajacy dostawaniu sie skroplin do $rodka obiektu.

Zabezpieczenie wodoszczelno$ci oraz paroizolacyjnosci

Dla zapewnienia wodoszczelnoSci pomiedzy konstrukcjg fasady, a stanem surowym zastosowano obwodowe fartuchy z folii
EPDM gr.1 mm.

Pasy podokienne zostang obwodowo od wewnatrz uszczelnione folig paro izolacyjng z EPDM gr.1mm. Dla
ochrony akustycznej wprowadzono od strony wewnetrznej ciagte blachy stalowe ocynkowane grubosci 1.0mm (blachy
dodatkowo zapewniajg docisk folii do elementdw konstrukcyjnych fasady).

Przestrzer pomiedzy foliami zostanie wypetniona szczelnie wetng mineralng o gestosci min. 70kg/m3 (nieprzezierne
pasy podokienne gr. 130mm, nieprzezierne pasy miedzyokienne gr. 130mm,). Wszystkie izolacje przeciwwilgociowe i
paroizolacje nalezy szczelnie wyklei¢ na taczeniach i w naroznikach.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe zamocowarn powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie. Z uwagi na zjawiska
elektrochemiczne, wystepujace przy kontakcie aluminium z innymi metalami lub ich stopami pozbawionymi powtoki
ochronnej (utlenianie aluminium), styk takich elementéw zaleca sie rozdzieli¢ folig PE gr. min. 0,3mm. Powyzsze uwagi
nie dotyczg stali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji.
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Konserwacja

Aluminiowe ksztattowniki anodowane lub lakierowane nalezy my¢ miekka szmatkg przy uzyciu delikatnych $rodkow
myjacych. Nie nalezy uzywac¢ ptynéw na bazie zwigzkow alkalicznych oraz zawierajacych kwasy, ktdre mogg spowodowaé
uszkodzenie powtok tlenkowych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Sprzet do wykonania robdt tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

Narzedzia podreczne i elektronarzedzia

4 TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7"Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Transport materiatow

Transport mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zniszczeniem i uszkodzeniem.

Zatadunek i wyfladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzié¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoine"
Kod CPV 45000000-7,pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinny by¢ osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, Zaluzje i kraty. Nalezy
rowniez dostosowac skrzynki przytaczy gazowych na cokole budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7"Wymagania ogélne" pkt 6
6.2. Prace projektowe

6.2.1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentaciji projektowej konstrukciji aluminiowej fasady . Opracowanie
winno obejmowac swym zakresem wszystkie niezbedne prace wymagane przy realizacji zadania, w tym réwniez ewentualnie
wymagane konstrukcje stalowe lub konstrukcyjne Zelbetowe, ktérych konieczno$¢ zastosowania moze wynikngé w trakcie
realizacji prac. Opracowanie konstrukcyjne winno uwzgledniaC wszystkie obcigzenia statyczne konstrukcji, oraz obcigzenia
$niegiem, wiatrem i inne.

7. OBMIAR ROBOT

71, Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine"
Kod CPV 45000000-7, pkt. 7
72. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig fasady oblicza sie w metrach kwadratowych
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7,pkt 8
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan: tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sgq mozliwe
podane wyzej rozwigzania , usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 9
9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni fasady ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
umocowanie i zamontowanie
0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki",
wydanie ITB -2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
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"SSTB 11.00. SLUSARKA DRZWIOWA | OKIENNA Kod CPV 45421100-5
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej
i okiennej przy realizacji zadania : TERMOMODERNIZACA BUDYNKU LABORATORIUM WYDZIAtU NAUK O ZIEMI W
SOSNOWCU (TERMOLAB)

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
$lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robot wehodzi:

SSTB. 11.01 Montaz okien wraz z parapetami, SSTB. 11.02 Montaz drzwi

14. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.
2.1. Okna

Okna powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i by¢ wykonane zgodnie z opisem w projekcie budowlanym |,
podanymi wartosciami wspdiczynnika przenikania ciepta dla okien i drzwi .

2.2. Drzwi

Drzwi powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i by¢ wykonane zgodnie z opisem w projekcie budowlanym

23. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
24, Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow $lusarki aluminiowej wg B. 13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jako$ci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,
zgodno$ci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
jakosci powtok malarskich.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.7. Okna aluminiowe i drzwi aluminiowe

Wbudowaé nalezy okna i drzwi kompletnie wykoriczone wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi. Zgodno$¢
dostaw sprawdzi¢ z zestawieniem stolarki i $lusarki, oraz z podanymi uwagami dotyczacymi odpornoSci ogniowej
poszczegolnych elementow .

3. SPRZET.
Do wykonania i montazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
51. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy, mozliwos¢ mocowania elementow do $cian, jako$¢ dostarczonych elementéw do
wbudowania.

52. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
53. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

54. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Uszczelnienia wykonywact z elastycznej masy uszczelniajacej.

55. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢
wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B. 15.00.00.
6. KONTROLA JAKOSCI.

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych za$wiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami parstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

. sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidfowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowacé:

sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

1. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robét dla jest ilo$¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty
podane w pkT. 2, oraz czynno$ci podane w pkt. 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-80/M-02138  Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogéine badania i wymagania
PN- 75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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SSTB 12.00. STOLARKA WEWNETRZNA Kod CPV 45421100-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace montazu stolarki otworowej przewidziane;
do wbudowania w ramach robot budowlanych przy realizacji zadania : TERMOMODERNIZACA BUDYNKU LABORATORIUM
WYDZIALU NAUK O ZIEMI W SOSNOWCU (TERMOLAB)

12 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robot montazowych stolarki otworowej, bez wzgledu na rodzaj materiatu, z ktérego wykonano stolarke oraz bez wzgledu na
miejsce jej zabudowania, przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt montazowych wykonywanych na miejscu.

13. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot montazowych stolarki otworowe; :
W zakres tych robot wehodzi:

SSTB. 12.01 Montaz oscieznic drzwiowych. SSTB.12.02 Montaz stolarki drzwiowe;
SSTB. 12.03 Montaz stolarki okienne;j . SSTB. 12.04 Montaz zewnetrznych i wewnetrznych parapetow.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych rob6t przedstawione sg w dokumentacii
technicznej na rysunkach.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogding
Specyfikacjq Techniczng- punkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ rob6t montazowych stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostalymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego realizacjq umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w ogéinej specyfikacii
technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacie:

rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowe,

Swiadectwa jakoSci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowane
zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST .0.0 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"
pkt 2.

Okna z tworzyw sztucznych
Okna moga by¢ wykonane z PVC lub kompozytu poliestrowo - szklanego (fiberglass).
Okna produkowane sg z profili z tworzywa, kilku komorowe, im wigcej komér tym profil cieplejszy.

Do skrzydet z tworzywa produkowane sg oscieznice z tego samego materiatu, w kidrych sie je obsadza. Profile z PVC wzmacniane sg
wkiadkami stalowymi, ktore zapewniajg sztywno$¢ wykonanych z nich okien. W oknach z tworzyw sztucznych sq uszczelki przyszybowe i
oporowe. Uszczelki powinny by¢ wykonane z takiego tworzywa, ktdre nie kruszy sie i nie zmienia ksztattu przez wiele lat. W oknach z
tworzywa montowane sg okucia obwodowe, czyli takie, kidre mocujg skrzydto do oscieznicy w kilku miejscach na obwodzie okna w odstepach
nie wigkszych niz 60cm. Ze wzgledu na duzg szczelnoS¢ okien z tworzywa, zwykle montuje sie w nich okucia z mikro-wentylacjg Okna z
tworzywa szKli sie szybami zespolonymi podwajnymi, w kidrych dwie lub trzy tafle szkfa oddzielone sa ramka dystansowq a przestrzei miedzy
nimi wypelniona jest gazem. Wykonuie sig je z réznych rodzajow szkla, w zaleznosci od wiasciwosci szyby. Okna z tworzywa mogg mie¢
dowolne ksztatty i kolory.

23. Drzwi zewnetrzne
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Konstrukcja profili jest konstrukcjg trzykomorowa, gdzie wewnetrzng komore tworzy komora izolacyjna zbudowana z
przektadek termicznych o szerokosci 24mm, wykonanych w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym PA
6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta). Przektadki termiczne charakteryzujg sie bardzo duzg
wytrzymato$cig oraz rozszerzalno$cig cieplng zblizong do aluminium, co wyklucza wszelkie deformacje ztacza i zapobiega
rozrywaniu ztacz na granicy poliamid-aluminium przy duzych zmianach temperatur na elewacji budynku.

Gteboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikdw okna wynosi: 60mm (o$cieznica), 69mm (skrzydto), a drzwi odpowiednio: 60mm
i 60mm. Tak przyjete gtebokosci ksztattownikéw skrzydta i oScieznicy daje efekt jednej ptaszczyzny od strony
zewnetrznej po zamknieciu - w przypadku okna i efekt skrzydet drzwi zlicowanych z o$cieznicg od strony
wewnetrznej. taczenie profili wykonuje sie przy minimalnej obrébce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych
tacznikéw oraz akcesoriow dodatkowych. Potaczenia naroznikowe typu ,L", wykonywane sg poprzez ciecie pod katem 45°
koncow profili oécieznic lub skrzydet oraz zagniatanie i klejenie ich za pomocg kleju 2-sktadnikowego CORALGLUE do
aluminiowych naroznikéw wsunietych w wewnetrzne komory profili. Uzycie kleju gwarantuje duzg sztywnos¢ i szczelno$é
potgczenia. Potgczenia poprzeczne typu ,T", wykonywane sg za pomocg kotkowania przewigzek z wsunietymi facznikami oraz
przy uzyciu klejenia klejem CORALGLUE. Zamocowanie progéw drzwiowych wykonywane jest tak, aby mozliwy byt ich
demontaz bez konieczno$ci odkrecania innych elementéw drzwi.

3 SPRZET

31. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST .0.0 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

32. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu i maszyn uzywanych do rob6t montazowych stolarki otworowej pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Do wykonywania montazu stolarki otworowej nalezy uzywaé nastepujacego sprzetu :
poziomica aluminiowa,

wiertarka elektryczna do wiercenia otworéw dla kotew mocujacych, wkretaka elektryczna do wkrecania kotkéw mocujacych, inne
niezbedne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

41, Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

42. Transport materiatow

Materiaty wymagane do wykonania robét montazowych stolarki otworowej nalezy transportowa¢ dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Stolarka powinna by¢ transportowana na plac budowy $rodkami
transportu przystosowanymi do jej przewozu w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie, zniszczenie lub zanieczyszczenie
stolarki.

Stolarka specjalistyczna ze wzgledu na zawarto$¢ otowiu powinna by¢ szczegdlnie chroniona podczas zatadunku transportu i
wytadunku. Ze wzgledu na znaczny cigzar nalezy przewidzie¢ dodatkowe osoby lub ewentualny sprzet do tych prac.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 01 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”
52. Montaz okien z tworzyw sztucznych i aluminium

Przed ustawieniem okna trzeba odpowiednio przygotowaé oscieze, zwtaszcza gdy do uszczelnienia majg by¢ uzyte silikony lub
samoprzylepne taSmy izolacyjne.

Powierzchnia o$cieza powinna by¢ réwna : doktadnie oczyszczona. Okno w o$ciezu nalezy ustawic tak, aby luz po bokach i na
gorze oScieznicy byt tak sam, a luz na dole byt wigkszy, aby umoZliwiat zamontowanie podokiennika zewnetrznego i
wewnetrznego. W oSciezu z wegarkiem o$cieznica nie powinna przylega¢ do wegarka : odlegto$¢ pomiedzy nimi nalezy
dostosowaé do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Prég oScieznicy opiera si¢ na klockach. Szeroko$¢ elementéw
podporowych powinna by¢ mniejsza od wymiaréw progu tak aby zostato miejsce na uszczelnienie. OScieznice ustawia sie w
poziomie i w pionie, a nastepnie unieruchamia klinami w o$ciezu na czas mocowania do $ciany. Mocowanie do $ciany powinno
by¢ trwate tak by nie ulegto ostabieniu po latach uzytkowania.

Wyznaczajgc miejsca , w ktérych bedziemy mocowaé okno, nalezy pamieta¢ o nastepujacych zasadach :

okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10 -:- 15 cm od kazdego naroza o$cieznicy, stupka i Slemienia;

37



odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie powinna by¢ wieksza niz 80 cm dla okien drewnianych i aluminiowych oraz 70cm dla
okien z tworzyw sztucznych.

Okna mocuje sie w Scianie kotwami stalowymi, Srubami lub tulejami. Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania
oScieznicy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowg. Przedtem dobrze zwilzy¢ wodg powierzchnie o$ciez, aby pianka
lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (48 godzin ) jej nadmiar nalezy obcig¢ ostrym nozem.

Po 4 -:- 5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto okienne. Mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny a zagtebienia po nich
nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachlowka. Nastepnie nalezy zamontowac klamki i szyldy.

Tabela przedstawia optymalne rozmieszczenie i liczbe punktow zamocowan stolarki okiennej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktdw zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ Zamocowan
do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150+200 6 po 2 po 2
Powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
powyzej 150 150+200 8 doi po 3
Powyzej 200 100 po 2 po 3

5.3. Montaz drzwi

Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnaé oraz starannie oczy$ci¢ z wszelkich drobin. Do czyszczenia mozna uzy¢ szerokiego,
ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wiosiu.

Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie wprowadzony pdzniej materiat uszczelniajacy. OScieznice drzwiowa nalezy
wstawic tak, by skrzydto otwierato sie na wtadciwa strone. Przed wstawieniem oscieznicy trzeba oklei€ jej brzeg samoprzylepng
tasmg papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania. Stupy oscieznicy, u
podstawy, nalezy rozeprze¢ krawedziakiem.

Jego zadaniem jest utrzymanie stupdw podczas prac montazowych w pozycji rownolegte;.

Krawedziak musi mie¢ wymiary : dtugo$¢ - rowng dtugosci belki oscieznicy zawartej miedzy jej stupami, szerokosé - nie wigksza
niz szeroko$¢ wewnetrzna stupow.

Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢ czy belka o$cieznicy jest usytuowana idealnie poziomo.

Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy musza mie¢ po 90°. Oscieznice trzeba ustabilizowaé, klinujac jg drewnianymi kotkami.
Oscieznice nalezy zaklinowaé réwniez przy podtodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ - wskazaniami poziomicy - ustawienie
oscieznicy.

W potowie wysokosci o$cieznicy, miedzy jej stupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony
przy podtodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygiecie sie stupkéw do wnetrza otworu, po uszczelnieniu piankg
montazowa. Oscieznice do muru mocuje sie za pomocg wkretéw. Na kazdym stupie musza byé co najmniej dwa, jeden u
podstawy, okoto 20cm nad podiogg i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki. Na belce - co najmniej jeden, posrodku.

Gteboko$¢ wierconego otworu, liczac od powierzchni o$cieznicy do jego korica w murze, powinna byé wigksza o 1 -:- 1,5 ¢cm od
dtugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejécia kazdego otworu nalezy wykonaé faze wierttem o $rednicy réwnej szerokosci
kotnierza kotka. W jej gtebokosSci musi sie schowac ten kotnierz i teb kotka. Wkretow nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie
dopusci¢ do ewentualnego wygiecia elementow o$cieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak zatozony
uprzednio miedzy stupkami opadnie.

Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowsa, Przedtem dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie oSciezy, aby pianka
lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki ( od 6 do 48 godzin ) - w zalezno$ci od rodzaju pianki poliuretanowej) jej nadmiar nalezy
obcig¢ ostrym nozem. Po 4 -:- 5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe.

Mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny a zagtebienia po nich nalezy wypemi¢ gipsem lub szpachlowka. Nastepnie nalezy
zamontowa¢ klamki i szyldy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST 01 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci i ocena robét

Przy odbiorze robét montazowych stolarki otworowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania bedace podstawa do oceny
jakosci tych robot:

badanie konstrukcji, w ktérej osadzone sg szyby;

badanie oku¢;

badanie materiatow;

badanie jako$ci wykonania.

badanie dziatania wszystkich mechanizmoéw otwierajacych i zamykajacych

Badanie konstrukcji i oku¢ nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem montazu. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zaréwno przed rozpoczeciem robét, jak i po zakoriczeniu. Badanie jako$ci wykonania rob6t nalezy przeprowadzi¢ w czasie i po
zakonczeniu robét. Badanie konstrukcji, w ktdrej osadzone sq szyby, oku¢ i materiatéw nalezy przeprowadzaé na zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami okreslajacymi cechy materiatu, o ile stanowig one
integralng cze$¢ dokumentacji techniczne;.

Po przeprowadzeniu badan jakosci materiatow i robot nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ich
wykonania.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw okien WartoS¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydiami +2 +2
Miedzy skrzydtami a ocieznicq -1 -1
7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg, projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

72. Zasady okres$lania ilosci rob6t | materiatow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze
robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Odbior wykonanych robot

Odbidr wykonanych robét powinien obejmowac :

odbiér dostarczonych materiatow zez sprawdzeniem atestéw dostarczonej stolarki;

odbior przygotowanego otworu przed zamontowaniem stolarki.

odbiér zamontowane;j stolarki w otworze.

W czasie odbioru zamontowanej stolarki nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu oraz zachowanie prostolinijnosci osadzonej
stolarki z zachowaniem normowych odchytek.

8.3. Ocena wynikéw badan pod odbiorze
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Jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonanych robét z warunkami technicznymi i niniejszg specyfikacjq szczegétowa, to nalezy je
uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania catosci lub czesci robot montazowych za niezgodne z niniejszymi warunkami nalezy ustali¢ czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych zagrazajg bezpieczefstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢
wykonanych robot. Stolarka zamontowana nieprawidtowo lub w spos6b zagrazajacy bezpieczenstwu powinna by¢
zdemontowana i ponownie zamontowana w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

84. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena obejmuje migdzy innymi:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

montaz stolarki otworowej (w tym specjalistycznej

ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych — tom | Budownictwo ogoine rozdziat 1 - warunki
ogdlne wykonywania rob6t budowlano — montazowych rozdziat 28 — stolarka budowlana i szklenie

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN ) a w szczegdlnosci:
PN - 88 /B - 10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN - 78 / B -13050 - Szkio ptaskie walcowane

PN -79/B - 13051 - Szkto ptaskie zbrojone

PN - 86 /B - 13050 - Szkto budowlane. Szklo ptaskie okienne ciggnione

PN - 75/ B - 94000 - Okucia budowlane. Podziat

PN - 75/B - 96000 - Tarcica iglasta

BN - 75/6821 - 02 - Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN - 79/6821 - 03 - Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie

BN - 84 / 6824 - 01 - Szkto budowlanej

BN -79/7150 - 01 - Stolarka budowlana. Pakowania, przechowywanie i transportowa
BN - 75/7150 - 02 - Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badan

BN - 82/ 7150 - 04 - Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukcji. COBP
Budownictwa Ogdlnego. Warszawa 1985 rok.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét, a opublikowane
przed realizacjq kontraktu.

Wytyczne zawarte w projekcie technologicznym oston statych dla ww. pracowni ktéry bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania.
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SSTB 14.00. IZOLACJE POZIOME Kod CPV 4520000-9
1 WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przy
realizacji zadania : TERMOMODERNIZACA BUDYNKU LABORATORIUM WYDZIALU NAUK O ZIEMI W SOSNOWCU
(TERMOLAB)

12. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

W sktad tych robdt wehodzi:

SSTB.14.01. Izolacje poziome i pionowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe

SSTB. 14.02. Izolacje poziome termiczne

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
2.1.  Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wykazany w normach parstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne majg by¢ zastosowane materiaty okre$lone w dokumentaciji techniczne;j:
folia PE stabilizowana grubos¢ -0,2mm

preparaty izolacyjne przyjete wg przyjetego systemu izolacji — np. Remmers ; deitermann

welna mineralna o gestosci powyzej 70 kg/m3

Wykonawca zastosuje jedynie faczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawce
poszczegolnych materiatow.

2.3.3.  Weltna mineralna w postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwose,
Ptyty do ocieplania stropodachdw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$C na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwos¢ po 24 godz. Zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco, (po okresie
gwarancyjnym).

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4 TRANSPORT
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Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 5.1.1. Przygotowanie podkfadu.

a) podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna , czysta i odpylona.
5.1. Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki Sciekowej lub kanatu powinny by¢
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%. Folia powinna zosta¢ utozona na cafe
izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne. Powierzchnia po wykonaniu izolacji w postaci folii
ptynnej powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i otwordw.

5.3. lzolacje termiczne
Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegoinie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé
mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych piyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia Scian. Nalezy
wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem ( przez nakrycie folig lub papa).
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczane na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwoéci technicznych tych materiatéw wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci
materiatu z zadwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panistwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowym norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).
6.2 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
1. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robGt jest m? powierzchni zaizolowanej. 1lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykofczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez Wykonawce
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty piléniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdine.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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SSTB 15.00. IZOLACJE PIONOWE SCIAN Kod CPV 45320000
1. WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przy
realizacji zadania : TERMOMODERNIZACA BUDYNKU LABORATORIUM WYDZIALU NAUK O ZIEMI W SOSNOWCU
(TERMOLAB)

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej i przeciwwilgociowej oraz termicznej w obiektach objetych przetargiem.

W skfad tych robdt wehodza;

SST .15.02. Izolacja termiczna $cian

14. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY
2.1.  Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do izolacji stosowa¢ wymagania okreslone przez producenta danego systemu izolacji np. deitermann , Niedopuszczalne jest
wykonywanie izolacji wg materiatéw od réznych systeméw i ich mieszania ..

Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w
Srodowisku, w ktérym zostajq uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Folie hydroizolacyjne. Folie tego typu moga by¢ gtadkie lub ttoczone. Te pierwsze produkowane sg z polietylenu o duzej
gestosci (HDPE), poliolefinu (TPO) lub polichlorku winylu (PCW). S to cienkie arkusze o grubosci 0,1-0,4 mm.

Folie ttoczone produkowane sg z HDPE. Majg postaé arkuszy, na ktérych powierzchni znajdujg sie wyttoczenia o okragtym lub
kwadratowym przekroju. Folie te nazywane sg réwniez foliami kubetkowymi. Majg grubo$¢ 0,6 mm, glebokos¢ wyttoczen
wynosi przewaznie 8 mm.

2.1.5. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wykazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
22.1.  Systemy izolacji : deitermann , Remmers lub podobne
Powierzchnia do wykonania nie powinna mie¢ widocznych uszkodzen.

Izolacje wykonywac $cisle wg zalecen producenta przyjetego do wykonania systemu izolacji . Przyktadowy zestaw izolacji
okreslono w opisie technicznym do dokumentaciji i w dokumentacji budowlanej

222.  Preparaty firmy deitermann i Rewers powinny posiada¢ parametry okre$lone w karcie producenta materiatéw
Kit asfaltowy uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiaty do izolacji termicznych
2.31.  Styropian
Do ocieplenia $cian styropian EPS 70-038 .
a) wymagania
ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
44



dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2,
* wymiary:
dtugo$é- 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%
szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubo$¢ - 20-500 mm, co 10 mm - dopuszczalne odchytki £ 0,5%
b) pakowanie

Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakfadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo§¢ i
pieczatke pakowacza.

0 przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak 2.5.2. z dala od zrodet ognia.
d) transport
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
23.2.  Plytaspil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
233.  Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat. Wymagania:
wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwose,
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetiac nastepujace wymagania:
Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwos¢ po 24 godz. Zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco, (po
okresie gwarancyjnym).

3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4 TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

51.1.  Przygotowanie podktadu.

podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna , czysta i odpylona.

5.1.2.  Gruntowanie podkiadu

podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjq asfaltowa.

przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym

ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej

d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.
5.2. Izolacje wodochronne folig
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Folia moze by¢ mocowana mechanicznie przy pomocy kotkdw rozporowych, gwozdzi lub hakéw murarskich i kantéwek. W
przypadku montazu gwozdziami stosuje sie podktadki dopasowane do ksztattu wyttoczenia. Szeroko$¢ zaktadu wynosi ok. 20
cm, tj. ok. 6 wyttoczen. Cato$¢ systemu zakonczona jest na wysokosci gruntu a z drugiej wytozona na odsadzce tawy
fundamentowej do rury drenazowej, ktdra powinna by¢ zabezpieczona materiatem tatwo przepuszczalnym i filtrujacym ew.
wody opadowe. Sciana piwniczna powinna byé zabezpieczona / zaizolowana materialem zabezpieczajacym (np. masq
bitumiczna) przed przenikaniem wody i wilgoci -zabezpieczenie przed wodami opadowymi. Izolacje z materiatéw bitumicznych
nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5 °C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz
15 °C. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podioza lub podktadu.

5.3.  Izolacje termiczne
5.3.1. Podtoza i ich przygotowanie
5.3.1.1. Uwagi ogdlne

Pod pojeciem ,podioze" rozumiana jest warstwa, na ktora naktadany jest kolejny materiat (sktadnik wyrobéw do wykonywania
ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gteboko$¢ majaca wptyw na skuteczno$¢ zamocowania. | tak np.:

dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do
gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymato$ci,

dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikdw kotwigcych - podtozem jest warstwa przegrody
w stanie przed osadzeniem tacznikdw, od lica izolacji cieplnej do gteboko$ci zakotwienia (osadzenia) facznikéw, zapewniajace;
ich wymagang nos$no$¢,

dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w stanie przed
natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokos$ci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymato$ci, itd.

5.3.1.2 Wymagania techniczne dla podtozy
5.3.1.2.1 Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawieraé
materiatu, ktdrego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.3.1.2.2 Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie
spetiania wymogdéw geometrycznych podioze nalezy odpowiednio przygotowac. Sposob przygotowania podioza powinna
okresla¢ dokumentacja techniczna - w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym.

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

UWAGA: odrzuca sie stanowczo mozliwo$¢ wyréwnania podioza poprzez stosowanie lokalnych ,podklejek" z piyt
termoizolacyjnych.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlinie starannie. Plyty styropianowe nalezy uklfada¢ na styk bez szczelin. Piyty
winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbieh. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé
mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia Scian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé
50 cm wysoko$ci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem ( przez nakrycie folig lub papa).
5.4 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikow mechanicznych

541 Informacje ogéine

ilo8¢, rodzaj i dugo$¢ tacznikdw mechanicznych winna byé szczegdtowo okre$lona w dokumentacji techniczne;.

rodzaj facznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdrym taczniki te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikéw z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym a w przypadku wetny mineralnej - wytacznie z trzpieniem stalowym.

do mocowania izolacji cieplnych z welny lamelowej nalezy stosowaé taczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami
rozktadajacymi naprezenia

w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakow ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér powietrznych nalezy
zachowaC szczeg6ing ostroznos$¢ przy doborze tacznikdéw i stosowac taczniki przeznaczone do tego rodzaju podioza
(posiadajace dopuszczenie do stosowania)

w przypadku podiozy o watpliwej no$nosci, w szczegolnoéci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tacznikow.

46



54.2  Wymagana dtugo$¢ tacznikow

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowaé jako nienosne
podioze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia facznikow nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej Sciany i powinna ona
odpowiadac¢ co najmniej dtugo$c¢ strefy rozpreznej. Potrzebna dtugos¢ tacznikéw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie
nastepujacych skfadnikow:

L>lub=hef+Si+taz+da

gdzie:

hef - minimalna gleboko$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a" - faczna grubos¢ starych warstw np. stary tynk,

az - grubosé warstwy kleju,

da - grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugos¢ tacznika.

543  Wymagana ilos¢ i rozktad facznikdéw

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu facznikéw mechanicznych powinien zawieraé projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te
zalezne sa miin. od strefy obciazenia wiatrem, w ktorej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i migjsca whudowania lacznika. llosé tacznikow
nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2. powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej" wymagane jest
zwigkszenie ilosci tacznikdéw. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtosé pomiedzy
skrajnymi fgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku
Sciany z betonu co najmniej 5 cm.

5.4.4 Montaz tacznikdw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie poprzez piyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie, po czym trzpien mocujacy zostaje
wkrecony za pomocq, wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikéw wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez faczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowang z powierzchnig, ptyt
termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne piyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tgcznikow mechanicznych - przyklejenie
zapobiega przesuwaniu si¢ ich wzgledem podfoza

5.5. Wykonanie warstwy zbrojone;
551 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworach w $cianach

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe
materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25x35 cm.

552  Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczeéniej po uptywie 24 godzin od montazu piyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na piyty
termoizolacyjne naklada sie zaprawe lub mase Klejacq i rozprowadza sie jg réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg" o
wielkosci zebdw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie siatke zbrojacq i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlujgc na gladko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa
zaprawy-masy klejacej z zatopiong siatkq zbrojacg tworzy warstwe zbrojong, Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢
zgodna z okre$lang przez producenta systemu. Siatke zbrojacq nalezy ukladaé na zaklad o szeroko$ci kilku cm (dokladng szeroko$é
zakladu siatki zbrojacej podaje jej producent), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po nalozeniu
siatki w poblizu hakow rusztowania itp. Na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejace;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.  Materialy izolacyjne
Wymagania:

wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

materialy izolacyjne dostarczane na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania

odbi6r materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci
materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. - nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowym norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

47



6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
llo$€ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykofczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce
8.2. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
zagruntowanie podtoza i potozenie siatki
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE  10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 622-1:2000 Piyty pilSniowe. Wymagania techniczne.
Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
Pocienionych

10.2. Dokumenty uzupetniajace

,Warunki techniczne" - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technlcznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", tom 1,2,3, 4,
Wydawnictwo ARKADY, W-wa, 1989 r.
,Loradnik inzyniera i technika budowlanego”, tom 1, 2, 3, Wydawnictwo ARKADY, W-wa.
,Poradnik kierownika budowy", Wydawnictwo ARKADY, W-wa.
SSTB 16.00. BSO SCIAN Kod CPV 45450000-6
1, WSTEP
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1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia $cian
zewnetrznych i izolacji termicznych przy realizacji zadania : TERMOMODERNIZACA BUDYNKU LABORATORIUM WYDZIALU
NAUK O ZIEMI W SOSNOWCU (TERMOLAB)

12 Zakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

13. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolaciji termicznych.
Zakres tych robét obejmuije:

SSTB 16.01. Wykonanie ocieplenia z warstwa podktadowg

SSTB 16.02. Wykonanie tynku zewnetrznego

14, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w ninigjszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, instrukcjami oraz okresleniami
podanymi w "Wymagania ogdine".

1. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ukfadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wiadciwa jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg
dokumentaciji. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany budowie zestaw wyrobdw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych skfadnikow:

zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji ciepinej,

jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

sposob mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajgce.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukgji) nasiakliwosci
lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie piyt
na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okre$lone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i
profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera
zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wtasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggtych wtokien szklanych w obu kierunkach
watku i osnowy, z wykoficzeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej.
Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potgczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne,
profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST
.Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t ociepleniowych
Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia;

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z.2072 z pdzn. zmianami),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 z p6zn. zmianami), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pdzn. zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, kofcowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badar kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci sktadowe dokumentaciji robot z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamédwienia. Cze$¢ rysunkowa
dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych -rozwinigcia poszczegdlnych elewacii,

rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, rzut dachu, rysunki detali architektonicznych -
szczegdtow polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami
dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng parnstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.
2.2. Rodzaje materiatdw i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleri powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwdr szkta wodnego) stosowany, zaleznie
od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykornczeniowe;.

Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza,
zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci

50



wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Ptyty termoizolacyjne:

ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie
jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do
11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokoSci
budynku i pofozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metodg faczona. Plyty majg
krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych plyt. Szczegotowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163, plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze
wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoé gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

piyty z wetny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynku wymagajq w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg byé¢, zaleznie od wilasciwosci podioza, tylko klejone.
Szczegbtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162, inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych -
szkio piankowe, pianka mineralna.

224.  taczniki mechaniczne:

[ ] kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki
termoizo-lacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkdw termicznych, profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej,
aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w
zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci bar wienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,
nasiakliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajq zwykle malowania elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sg w réznych grubo$ciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik", Ztobiony), masy akrylowe
(polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni jak w
przypadku tynkéw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowastwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubo$ciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,

narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace
do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, listwy
krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami), profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, pianka uszczelniajaca -
materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej, siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego
0 wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o

51



podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu), siatka do detali - siatka z wtdkna
szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile), profile (elementy)
dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu
szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane, podokienniki - systemowe elementy, wykonane z
blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowe;j), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszo$ci systeméw BSO wehodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymég
konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu 0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4, Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych
Wyroby do systemoéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej),

sq whasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do rob6t ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt .4 Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta, izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny -
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod C PV 45000000 - 7, pkt. 3
Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia rob6t na wysokoSci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag") do
materiatow suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki
do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykdw i krazkéw
termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
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Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatdw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga byC przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzié¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace, takie, jak
maty sfomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt5
Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

wykonac projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt
powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla
funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, wykonaé
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié przebicia, bruzdy i ubytki,

wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO

wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnoSciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacq na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préba odporno$ci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitow
i spiekéw za pomocg dioni lub czamej, twardej tkaniny.

Proba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasiakliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreSlenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni
podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$C powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych - zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej
badanie metoda ,puli off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe
odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.
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Szczegblnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym
przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;j,

54. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatoci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

usung¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypemienie zaprawg wyréwnawczg),usungé przyczyny
ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rdzne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa)
nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypeti¢ zaprawg wyréwnawcza,

wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najcze$ciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnoci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw

atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczeg6lne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednié w specyfikacji technicznej
szczegotowe;.

55.1.  Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie.

552.  Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowa, (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi
BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnos$ci podioza, w postaci plackow i ciagtego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny
mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczedniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
krawedzi ptyty zaprawa,

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15
cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie weze$niej, niz 24 godziny
po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Diugos$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) - od rodzaju izolacji termiczne i strefy elewaciji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie
wkreci€ lub wbic trzpienie.

553.  Wykonanie detali elewaci

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikéw, tasm i
paskow siatki zbrojace;.

554.  Wykonanie warstwy zbrojone;

Z paskéw siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie piyt
izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢é w nig za pomocg pacy siatke
zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng, siatke pancerng. Powierzchnig warstwy zbrojonej wygtadzié - siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

555.  Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ Srodek gruntujacy.

556.  Montaz elementéw dekoracyjnych
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Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
55.7.  Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od
jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i
podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg,
techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Badania przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. ninigjszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie rob6t

jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okre$lonych robét.
Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych
zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podioza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci
powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelno$ci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykéw i
potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia talerzykow
(krazkdw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakos$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili Wykonanie systemu nie powinno powodowaé¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach
ptyt iflub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzeniezakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury, malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1.  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtdéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania.
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Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki
badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.
6.4.2.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania $cian poprzez poréwnanie

Opis badar odbiorowych

Z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkdw o fakturze specjainej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic si¢ w nastepujacych-granicach:

mieszczeniach do
3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz

dzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
Kate- wierzchni tynku od kierunku przecinajacych sie
goria plaszczyzny i odchy- ptaszczyzn od kata
tynku lenie krawedzi od Przewidzianego
linii prostej w dokumentacii
pionowego poziomego
1 Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz Nie wieksze niz Nie wieksze niz
mm i w liczbie nie 2mmnaim 3mmnaim 3mmnaim
wigkszej niz 3 na i ogétem nie i ogdtem nie wiecej
catei dtugosci taty wiecej niz 6 mm na catej
kontrolnej 2 m niz 4 mm w po- powierzchni mie-

6 mm w pomiesz-
czeniach powyzej
3.5 m wvsokosci

Obowigzuja takze wymagania:
odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej
wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w
Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym w
rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci o$ciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogblne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
poditoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbi6r powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.
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W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektows i szczegdtowg specyfikacjg techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy rob6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét, dziennik budowy i ksigzki
obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyroboéw budowlanych,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegOlowe] specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnoSci ocieplenia, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalern umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
rob6t ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisj,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.
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Protok&t odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca,

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w plct 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podioza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni)
oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

gruntowanie podioza,

przyklejenie piyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych
nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

gruntowanie  powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu  zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem
potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasdw siatki zbrojacej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczer w naroznikach wklestych i
wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,
usuniecie zabezpieczen stolarki, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
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usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami
producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno$ci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt 9
szczegbtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13163:2004 PN-EN 13164:2003

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U)

PN-EN 13499:2005

PN-EN 13500:2005

PN-1SO 2848:1998 PN-ISO 1791:1999 PN-ISO 3443-1:1994

PN-63/B-06251 PN-71/B-06280

PN-80/B-10021 PN-70/B-10026

PN-68/B-10020 PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-70/B-10100 PN- Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna,
Specyfikacja.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatoéw zelbetowych.

Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementoéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepfo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004 r.,Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, pdz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, pdz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 1 S/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.
Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen §cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Robot y wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 ., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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SSTB 18.00 RUSZTOWANIA Kod CPV 45262100-2 Kod CPV 45262110-5
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczacej wykonania i odbioru rusztowan przy
realizacji zadania : TERMOMODERNIZACA BUDYNKU LABORATORIUM WYDZIALU NAUK O ZIEMI W SOSNOWCU
(TERMOLAB)

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i demontaz
rusztowan.

Zakres tych robot obejmuje:

SSTB 18.01 Montaz i demontaz rusztowar.

SSTB 18.02 Montaz i demontaz daszkdw ochronnych.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Materiaty do ,rusztowan metalowych roboczych":

Na elementy konstrukcyjne nalezy przeznacza¢ rury atestowane o gwarantowanych wiasnosciach mechanicznych ze szwem wg
PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) ub bez szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) czame lub lakierowane, o $rednicy
zewnetrznej 48,3 mm i grubosci Scianki co najmniej 3,2 mm.

Materiat na rury bez szwu w gatunku R35, a na rury ze szwem w gatunku 12X wg PN-H-84023-7:1987 (PN-87/H-84023/07).
Dopuszcza sie zastosowanie innej stali o Re min 205 MPa lub rury ze stopu aluminium o grubosci $cianki nie mniej jak 4 mm i Rew
granicach 195 - 260 MPa.

Najwieksza swobodna dtugo$¢ rury na rusztowanie nie powinna przekraczaé:
L< 350r L - najwieksza dtugo$¢ rury r- promief bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury
Rury czare po ich uprzednim oczyszczeniu powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez zanurzenie ich w lakierze.

Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gtadki w wykonaniu zgrubnym, o petnym profilu bez wyrw i wgniotéw oraz innych wad
mogacych wplyna¢ na jego wytrzymato$é.

ztaczki musza mie¢ atest zgodnosci z wymaganiami PN-M-47900-4/1996

stopki stojakéw, nalezy uzytkowaC stopki dzwignikowe. Trzpien stojakow nagwintowany gwintem samohamownym
prostokatnym lub trapezowym powinien by¢ przyspawany prostopadle do plytki, a nakretka powinna lekko sie obracac,
podstawki zwykte i Srubowe powinny mie¢ trzpieh prostopadty do ptyty oporowej. Nakretka podstawki $rubowej powinna si¢ lekko
obraca¢

drabinki przystawne powinny mie¢ rownolegte podtuznice o rozstawie w $wietle minimum 300 mm. Szczeble powinny by¢ prostopadte
do podtuznie, a odstep pomigdzy osiami szczebli nie moze wynosi¢ wigcej jak 285 mm. Haki zamocowane do podiuznie drabinki
powinny zapewnia¢ pewne zamocowanie - oparcie drabinki na konstrukcji rusztowania

ptyty pomostowe, bale, deski, podktady i deski krawezniki powinny by¢ z drewna iglastego

(KI' 111 wg PN-D-96000 1975 - PN-75/D-96000). Grubo$¢ tarcicy - ustalana zaleznie od odlegtosci oparcia (rozpieto$ci) oraz
obcigzenia uzytkowego. Nie dopuszcza sie peknie¢. Dopuszczalne sg peknigcia wzdiuzne kraweznikow, nie przekraczajace
20 cm od koncdw tych desek. Drewno uzytkowane do rusztowan musi by¢ impregnowane.

3. SPRZET.

Do dokrecania nakretek $rub ztaczek nalezy stosowaé klucze dynamometryczne. Uzytkujac ztaczki nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
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- Sruby i nakretki ztagczek muszg mie¢ gwinty bez zerwanych nitek, wgniecen lub przepracowan. Uszkodzone ztgczki
lub $ruby zniszczone korozjq muszg by¢ wycofane z uzytkowania

- przed kazdym zamontowaniem Sruby i nakretki zlagczek muszg byC sprawdzone, po czym
zakonserwowane. Gwinty nalezy pokry¢ smarem lub czystym olejem.

Ponadto o robét montazowych i demontazowych mozna stosowa¢ zastosowac: elektronarzedzia i narzedzia proste, bloczki
wielokrazki, wciggniki reczne i elektryczne, itp.

4 TRANSPORT.

Elementy rusztowan mogq by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5, WYKONANIE ROBOT.
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
5.1. Wymagania ogélne

Powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjq projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na
zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okre$lonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg

producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow

roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika

budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe
powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

posiada¢ pomost o0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej iloSci materiatow;

posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;
posiadac porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢é na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wad
opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania
lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie
powinna wystawa¢ poza najwyzej potozona linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m
ponad tg linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, od strony tej $ciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé
1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organéw nadzorujgcych te ciagi oraz
zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okre$lone w projekcie
organizacji ruchu.

Rusztowania, powinny posiada¢ co najmniej:
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne
rusztowania. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, oprocz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
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Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych. Osoby dokonujace montazu i
demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna. Rdwnoczesne wykonywanie
rob6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy
stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktdrym roboty sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym
przypadku, przed rozpoczeciem rob6t, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowar i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$¢ w czasie gestej mgly, opadéw deszczu,
$niegu oraz gotoledzi w czasie burzy lub wiatru, o predko$ci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu pracy jest
zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie 0s6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu
lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta. Na
pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaC jednoczesnie wiecej osob, niz przewiduje instrukcja
producenta. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow, materiatéw i narzedzi
po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie
na podescie jest zabronione. Laczenie ze sobg dwoch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z
jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniong osobg, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczefistwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwa¢, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu, znajdujacy sie¢ w gorze pomost ruchomego
podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢
dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana,
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co
najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku
gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione

52. Daszki ochronne

Rusztowanie usytuowane bezposrednio przy drogach komunikacyjnych, tj. chodnikach, ulicach, drogach itp. powinno mie¢ daszki
ochronne ze spadkiem w strone budowli pod katem 45 stopni. Odlegto$¢ daszka od podtoza nie powinna by¢ mnigjsza niz 2,40 m.

Daszki nad przejsciami i przejazdami powinny byC szczelne, wykonane z desek grubosci min. 24 mm i przykryte materiatem
amortyzujacym upadek przedmiotu.

Szeroko$¢ daszka powinna by¢ wigksza niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu co najmniej o 1,0 m, a sam daszek powinien dotyka¢ do
Sciany budowli. Wysieg daszkéw ochronnych powinien wynosic, liczac od zewnetrznego rzedu stojakéw, dla rusztowar o wysokoSci:

— do20m  —min2,20 m,

— ponad 20 m — min 3,50 m.

Stojaki podpierajace konstrukcje daszkoéw powinny by¢ oddalone od kraweznikéw ulicznych o min 0,80 m.
53. Ogrodzenie

Teren na ktorym wykonywane sq roboty bezposrednio zwigzane z montazem lub demontazem rusztowan, nalezy oddziela¢ za
pomocg ogrodzenia, ktérego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m, a odlegto$¢ od skraju rusztowania i 0 wysokosci, z
ktorej mogg spasc¢ przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.
7 OBMIAR ROBOT.

Rusztowania zewngtrzne rurowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni. Dlugos$¢ rusztowan nalezy przyjmowaé
wg. dlugosci Sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli.
Wysokos¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1,5 m ponad najwyzszy pomost
roboczy, lecz nie wyzej niz do gérnej krawedzi $ciany, gzymsu wieficzacego lub tynku, oktadziny itp. robét, jezeli roboty na
Scianie sg wykonywane na niecatej jej wysokosci. Do obliczonych powierzchni rusztowan dolicza sie wystepy i uskoki $cian o
gtebokosci w planie wigkszej od 0,5 m i wneki gtebsze od 0,5 m, jezeli szeroko$C wneki jest wieksza niz podwéjna szerokosé
rusztowania. Przy mniejszej szeroko$ci wneki dolicza sie tylko jeden bok wneki; natomiast dolicza sie zawsze dwa boki wystepu
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$ciany. Z obliczonych powierzchni rusztowan i potraca sie otwordw. Jednostkg obmiarowg robét jest ,m2". llos¢ robét okre$la
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.

Odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegélnosci:

uzytkownika rusztowania;
przeznaczenie rusztowania;
wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
date przekazania rusztowania do uzytkowania;
oporno$¢ uziomu;
terminy kolejnych przegladow rusztowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong iloS§¢ m? powierzchni zarusztowanej, wg ceny jednostkowej za ustawienie, rozebranie i czas pracy
rusztowania i daszkdw ochronnych oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207p0z2016)

z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z péz. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych( Dz. U. Z 2004 R. Nr 204 poz. 2086).

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il , ll, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.
Rusztowania robocze i no$ne. PCB Warszawa 2001 r.

PN-M-47900-2 XI 1996 - Rusztowania stojakowe z rur.

64



