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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                              
z prowadzeniem  remontu instalacji wodnej przeciwpoŜarowej zasilającej hydranty dn 25 w budynku 
Domu Studenta DS-2 w Katowicach przy ul. Studenckiej 17. 
1.2.  Podstawa formalno-prawna opracowania 
        - Umowa z Inwestorem   
1.3.  Dokumentacja projektowa i procedury pozwalające na rozpoczęcie budowy 
       Dokumentacja projektowa obejmuje: 1) Projekt  wykonawczy remontu instalacji wodnej  
       przeciwpoŜarowej  w budynku Domu Studenta DS-2 w Katowicach przy ul. Studenckiej 17 oraz   
       opracowania kosztowe: 2) Przedmiar robót budowlanych i 3) Kosztorys inwestorski.  
        Opracowana dokumentacja projektowa rozwiązuje wszystkie główne zagadnienia pozwalające na   
        realizację  przedmiotowej inwestycji. 
1.4.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
         Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji   
         robót wymienionych w pkt. 1.1.  
        Stosowanie podanych norm i przepisów nie moŜe być sprzeczne z jakimikolwiek innymi,   
         obowiązującymi w  chwili prowadzenia robót,  normami i przepisami. 
1.5.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
         Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotyczą warunków do przystąpienia i prowadzenia  
         robót związanych z realizacją projektowanej inwestycji i obejmują: 

a) demontaŜ hydrantów ppoŜ. Dn 50 mmm łącznie z szafkami oraz podejściami do hydrantów 
b) demontaŜ przewodów ułoŜonych w studzience wodomierzowej, w kanale półprzełazowym,       

w stropie podwieszonym i w środkowej klatce schodowej na parterze budynku 
c) montaŜ nowych hydrantów ppoŜ. Dn 25 mm wraz z podejściami  
d) montaŜ w studzience na wodzie ppoŜ.  dodatkowego wodomierza JS 40, zasuwy odcinającej 
e) montaŜ w studzience na wodzie gospodarczej: zasuwy odcinającej DN80, istn wodomierza 

DN32, zaworu antyskaŜeniowego typu EA z moŜliwością nadzoru i odwodnienia, oraz zaworu 
elektromagnetycznego  w celu zamknięcia odgałęzienia przy spadku ciśnienia na wodzie ppoŜ. 
oraz przed zaworem antyskaŜeniowym i zaworem elektromagnetycznym montaŜ filtr siatkowy w 
celu ochrony armatury przed zanieczyszczeniami.  

f) montaŜ przed urządzeniem do podwyzszenia ciśnienia presostatu sterujacego pracą zaworu 
elektromagnetycznego 

g) ułoŜenie rurociągów w kanałach półprzełazowych i na ścianach budynku, przeróbka 
istniejących przewodów wody gospodarczej w miejscu  rozdziału instalacji 

h) izolacja rurociągów 
i) montaŜ urządzenia do podwyŜszania ciśnienia 
j) montaŜ zasuw odcinających  
k) montaŜ wentylacji mechanicznej z pomieszczenia pompowni kanałami z blachy stalowej 

ocynkowanej izolowanej ppoŜ izolacją EIS 120, z montaŜem wentylatora ściennego 
l) wykonanie wpustu podłogowego φ 0,11 z podłączeniem rurą PCV kielichowa, bezodpływowej 

studzienki odwadniającej wraz z pompką KP1- wypompowywanie węŜem na zewnątrz budynku; 
m) pod schodami w prawej klatce schodowej montaŜ ścianki działowej o klasie odporności 

ogniowej REI 120 z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 
muru 12 cm otynkowanej obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr 1.5cm (grubość muru 
15cm) , oraz  drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 (nadproŜe typu „L”); 

n) w nowo powstałym pomieszczeniu wypłytkowanie ścian i podłogi oraz malowanie sufitu; 
o) demontaŜ stropu podwieszonego i montaŜ nowego stropu z płyt gipsowo kartonowych  
p) wykonanie tynków  Ŝywicznych drobnoziarnistych ATLAS na uszkodzonych ścianach  zgodnie z 

kolorystyką  
q) wykonanie izolacji przeciw wilgotnościowej, wykonanie wylewki na podłodze i pomalowanie 

ścian w studzience wodomierzowej 
r) wykonanie tynków  Ŝywicznych drobnoziarnistych ATLAS na uszkodzonych ścianach po 

montaŜu szafek hydrantowych zgodnie z kolorystyką na poszczególnych piętrach; 
s)   pomalowanie ścian na klatkach schodowych po demontaŜu szafek hydrantowych i 

przerabianych przewodów; 
t)   wykonanie otworów w ścianach; 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją   
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Przy robotach instalacyjnych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólne przepisy 
wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano-
montaŜowych. 
1.7. Określenia podstawowe 

- definicje Prawa budowlanego 
       1) obiekt budowlany  
              a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

b) budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
c) obiekt małej architektury; 

        2) budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni   
            za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach; 
        3) budowla – kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury; 
        4) obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, w szczególności : 

a) kultu religijnego; 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku; 

5)  tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania                
 w  okresie krótszym od jego trwałości technicznej przewidziany do przeniesienia w inne miejsce  
lub  rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem;  

6) budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowa, 
rozbudowa,  nadbudowa obiektu budowlanego; 

7) roboty budowlane – budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub    
      rozbiórce obiektu budowlanego; 
8) remont – prace w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegające na 

odtwarzaniu stanu     
9) pierwotnego, a nie stanowiące bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym; 
10) urządzenie budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza     
i urządzenia instalacyjne,      

      w tym oczyszczalnia lub zbiornik dla gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place   
      postojowe i place pod śmietniki 
11) teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną   
      przez urządzenia zaplecza budowy; 
12) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych; 

13) pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego; 

14) dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w w miarę potrzeby, rysunki             
i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜka obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu; 

15) dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

16) dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących    
w toku wykonywanych robót; 

17) kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania;                                                                                                                                               

18) inspektor nadzoru – uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiającego do sprawowania 
nadzoru nad robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania; 

19) polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych      
z prowadzeniem budowy; 

20) projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 
21) przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania; 
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22) rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników;   

23) materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

1.8. Informacje o terenie budowy 
1.8.1. Organizacja robót budowlanych 

   Inwestor przekaŜe teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia                
   realizacji  zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie. 

           W ramach czynności przygotowawczych Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem   
           zagospodarowanie terenu budowy i jego elementy: 
           1) zaplecze socjalno-administracyjne dla potrzeb Wykonawcy   

    2) miejsce i sposób poboru energii elektrycznej dla potrzeb realizacji zadania (ustalić z 
Inwestorem sposób  rozliczenia) 

    3) miejsce składowania materiałów 
    4) miejsce składowania sprzętu 
   Uzgodnić z Inwestorem szczegółowy harmonogram prac.  

          Przyjęto załoŜenie, Ŝe wszystkie przewidzianych do realizacji prace naleŜy uznać za typowe,   
          wymagające technologii tradycyjnych.  
 1.8.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
          Wykonawca zorganizuje budowę w sposób nie naruszający uzasadnionych interesów osób   
          trzecich, tzn. nie  spowoduje zakłóceń funkcji komunikacyjnej w pobliŜu wjazdu na teren budowy,   

nie będzie  zakłócał spokoju okolicznych mieszkańców niezgodnym z normami poziomem hałasu                    
(wywołanym np. niesprawnym  sprzętem), nie spowoduje innych naruszeń uzasadnionych 
interesów osób trzecich.     

1.8.3. Ochrona środowiska 
          Przewidziane technologie i materiały do uŜycia przy realizacji projektu w zasadzie wykluczają   
          moŜliwość  skaŜenia środowiska. ZagroŜenia takie mogłyby jedynie być  spowodowane awariami  
          sprzętu. 
          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy  dotyczące   
          ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszystkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz będzie 
unikał uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn 

          powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Prace przewidziane zakresem nie powodują wytwarzania odpadów. 

1.8.4. Ochrona własności 
          Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez niego szkody. 
          Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym                 
          w umowie. 

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy,              
a w przypadku niemoŜności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

1.8.5.  Warunki bezpieczeństwa pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

           W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  
           warunkach   niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  
           wymagań sanitarnych. 
           Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia spełniające potrzeby socjalne,  
           maszyny,  narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia oraz osób   
           zatrudnionych oraz dla  zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
           Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie   
           podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.8.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

            Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie  
            utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez stosowne przepisy. 
            Realne zagroŜenie poŜarem występuje jedynie przy awarii sprzętu. Materiały łatwopalne nie   
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            występują.  
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako  
            rezultat realizacji robót. 
1.8.7.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
           Zaplecze obejmuje:  

1) szatnie 
2) umywalnie  
3) wc 
4) miejsce lub miejsca składowania sprzętu  

             5)  miejsce składowania materiałów 
      ad1) ,2), 3) pomieszczenia udostępni Gospodarz obiektu   
      ad. 4), 5) miejsce zaproponuje na terenie budowy Wykonawca i uzyska akceptację Inspektora   
             Nadzoru  
1.8.8.  Warunki organizacji ruchu 
           Budowa nie wymaga projektu organizacji ruchu, poniewaŜ jako wjazd na teren budowy będzie   
           wykorzystany istniejący dojazd.  
 
 2. MATERIAŁY 

  2.1. Ogólne wymagania  
Materiały uŜyte do budowy instalacji wody zimnej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych i wytycznych. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji są materiały według 
zestawień dołączonych w przedmiarach robót. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać 
wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w szczególności powinno 
umoŜliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, 
stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy, oraz powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poŜ. 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:  
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 

 2.2. Wyszczególnienie podstawowych materiałów 
- hydranty wewnętrzne H-25-30 z węŜem półsztywnym  Dn 25 mm o długości 30 m  
- wodomierz DN 40 mm, zasuwy odcinające 
- ponowny montaŜ istn. wodomierza 
- zawór  antyskaŜeniowy typu EA z moŜliwością nadzoru i odwodnienia 
- filtr siatkowy 
- zawór elektromagnetyczny z cefką, presostatem, układem ręcznego otwierania   
- zestaw firmy WILO - COR-2MVIE 803/VR-EB-  urządzenie do podwyŜszania ciśnienia, kompletne 

składające się z pomp, armatury i sterowania 
- zasuwy odcinające, łączniki elastyczne 
- rury stalowe ocynkowane wg PN 74/H-74200 
- otuliny izolacyjne TUBOLIT TG o grubości izolacji 9 mm dla wody zimnej   
- wentylator wywiewny 
- kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczone izolacją o odporności ogniowej 

EIS120 
- pompa do wypompowywania wody ze studzienki odwadnijącej typu KP 
Dotyczy to równieŜ materiałów dodatkowych, nie ujętych w poniŜszym wyszczególnieniu, specyficznych 
dla danego zakresu robót (np. śruby, uchwyty, uszczelki, zaprawy itd). 
Przedstawione w projekcie urządzenia  mogą ulec zmianie pod warunkiem utrzymania wymaganych 
parametrów technicznych w zakresie wydajności, wysokości podnoszenia, mocy jednostkowej, systemu 
połączeń i regulacji, wymiarów gabarytowych, sprawności, serwisu i zgodności z PN-EN. 
Rury do wody zimnej powinny mieć aprobatę Państwowego Zakładu Higieny. 
 
3.  SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania 

Sprzęt uŜywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym    
w    zakresie: 
- wymagań uŜytkowych, 
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
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- częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego; przeglądy techniczne i naprawy muszą być 
prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzętu i posiadające 
wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu, 

- przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poŜ w czasie uŜytkowania sprzętu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru,              
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. 
Sprzęt, jeśli wymaga tego, powinien posiadać certyfikat “B”. Powinien odpowiadać wszystkim przepisom . 
Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić waŜność odpowiednich dokumentów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
4.1. Transport. 
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branŜowych. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne                  
z odpowiednimi normami w zakresie: 

- ilości przewoŜonego materiału, 
- sposobu jego układania na środku transportowym, naleŜy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej, 
- sposobu zabezpieczenia przewoŜonego ładunku przed spadaniem lub przesuwaniem, 
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.  

4.2.  Składowanie materiałów. 
Przybory sanitarne,  rury i armaturę naleŜy składować w zamykanych magazynach  w sposób,  który 
zabezpieczy je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Rury składować według wymagań dla poszczególnych rodzajów ( materiałów). 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania 
Roboty instalacyjne naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 

- normami podstawowymi,  
- normami związanymi z normami podstawowymi, 
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych" tom II – 

Wydawnictwo "Arkady"Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych 
wymienionych w tym  opracowaniu; 

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 
- przepisami bhp i ochrony p. poŜ w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branŜowymi,  
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego. 

5.2. Prace przygotowawcze. 
Prace przygotowawcze powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                   
i uprawnienia, mają na celu stworzenie warunków do szybkiego i sprawnego wykonania następujących 
robót: 

- wytrasowanie przebiegu przewodów w budynku, 
- wykonanie otworów w ścianach, 
- otynkowanie ścian w miejscach układania przewodów i armatury  
- wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania przewodów, 
- zapewnienie swobodnego dostępu do miejsc montaŜu, 
- zainstalowanie prowizorycznego oświetlenia i doprowadzenia energii elektrycznej do miejsc    
      montaŜu, 
- przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materiałów, zaplecza socjalnego. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i 
nieścisłościach wykrytych w wytyczeniu tras i miejscach montowania instalacji, powinny one skorygowane 
przez podjęcie odpowiedniej decyzji przez  Inspektora nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 
z róŜnic podanych w dokumentacji projektowej, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, Ŝe roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na wytyczeniu tras  przez Wykonawcę nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie pozostałe prace konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 
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5.3.Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót 
Obowiązują zasady podane w pkt 5.1. ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących norm dla 
danego zakresu robót. w tym w szczególności : instalację wodną wykonać z z rur stalowych 
ocynkowanych wg PN 74/H-74200. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŜy 
wykonać w tulejach ochronnych, umoŜliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu  w 
przegrodzie. W obszarze tulei nie naleŜy wykonywać Ŝadnych połączeń na przewodzie. Wszystkie 
łączenia, trójniki i kształtki powinny być zaizolowane taśmą lub prefabrykowanymi kształtkami.  Przejścia 
przewodów przez ściany klatki schodowej wykonać w rurach ochronnych o dwie dymensje większych od 
średnicy rury przewodowej i zabezpieczyć ognioochronną elastyczną masą uszczelniającą typu CP 6015 
produkcji HILTI (lub równowaŜną o klasie odporności ogniowej EI 120). Masa nakładana jest z dwu stron 
– jako materiał uszczelniający uŜyć wełny mineralnej niepalnej. Po zakończeniu montaŜu naleŜy wykonać 
próby szczelności i przeprowadzić dezynfekcję. Następnie poziomy instalacji wodnej naleŜy zaizolować 
otulinami izolacyjnymi TUBOLIT TG o grubości izolacji 9 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                                                                                                    
6 .1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaŜnione, wymienione w odpowiednich 
przepisach Prawa Budowlanego. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod 
względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.   
6.2. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość) 
Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie 
odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.  
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
Obmiar robót polega na określeniu ilości wykonanych prac . 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Podstawą płatności za : - montaŜ armatury jest 1 sztuka,  

- za montaŜ urządzeń jest 1 komplet,                                                                                                                        
- za montaŜ przewodów   cena jednostkowa 1 m rurociągów,   
- za izolację jest 1 m izolacji.  

Ceny obejmują: zapewnienie wszystkich czynników produkcji, montaŜ zgodnie z dokumentacją 
projektową, badania i pomiary. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Jest to odbiór techniczny całkowitej instalacji, przed przekazaniem do eksploatacji. 
PrzedłoŜone dokumenty: 

- dokumenty dotyczące odbiorów częściowych 
- dokumenty wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami   
 dokonanymi w czasie budowy 
- świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Kierownika Budowy              
i Wykonawcy. 
Odbioru końcowego naleŜy dokonać po zakończeniu jego budowy i przed przekazaniem do eksploatacji. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do dokonania odbioru końcowego musi być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy i po przyjęciu przez Kierownika 
Budowy dokumentów zgodnie z normą PN-92/B-10735 pkt. 3.1.3. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Kierownika Budowy               
i Wykonawcy. 
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9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty                        
i ustalenia techniczne. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były                  
w całej dokumentacji. 
Uzgodnienia projektowe są integralną częścią dokumentacji projektowej i stosowanie się do zawartych              
w nich ustaleń i zaleceń obowiązuje Wykonawcę w tym samym stopniu co do pozostałych jej elementów. 
Wszystkie wykonane roboty muszą być zgodne z dokumentacją projektową  i Specyfikacją Techniczną . 
Dopuszczalne odchylenie moŜliwe są w określonym dla prac w przedziale tolerancji.                                                                                                                                                                   
Poza dokumentacją odniesienia Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami               
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń i metod.   
         
1.  Przepisy – obowiązujące ustawy i rozporządzenia  

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004  w sprawie szczegółowego zakresu  
 i   formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
 budowlanych (Dz.U. nr 202 poz 2072 z dnia 16.09. z późniejszymi zmianami)         

       -  Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89 z dnia         
          25.08.1994) 

 - Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r (Dz.U. Nr 92, poz. 880 rozd. IV art. 83÷86) 
-  Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r  Dz.U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz.U.             
   z dn. 26.06.2002 r z późniejszymi zmianami 
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogólnych  
   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1977) 
 - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28.03.1972 r                  
   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych                    
   i  rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93, 1972 r) 
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 16.06.2003 r w sprawie   
 - Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r (Dz.U. Nr 92, poz. 880 rozd. IV art. 83÷86) 
-  Ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r  Dz.U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz.U.        
   z  dn. 26.06.2002 r z późniejszymi zmianami 
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogólnych  
   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1977) 
 - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28.03.1972 r                   
   w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych                  
   i  rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93, 1972 r) 
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 16.06.2003 r w sprawie   
   ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 121,   
   poz.1138 i 1139 
 - Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 31.07.1988 r w sprawie   
   systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów   
   budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998      
   Nr 113, poz.728) 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych   
   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690  z późniejszymi   
   zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku    

w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów –  
Dz.U. Nr 109,poz.719 

 
  2.  Obowiązujące normy 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.   
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
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PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.                                                         
PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przepływowe kątowe.                                                                   
BN 768860-01 Elementy mocowania rurociągów                                                                                                                                                
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości                      
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.  
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
Norma PN-EN 671-1 cz1. Hydranty wewnętrze z węŜem półsztywnym 
 
 


