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Zatqcznik nr 3
Informacje dotyczace przedmiotu zaméwienia
Wymagania zamawiajacego ustugi transportowe

1.niezbedne jest dysponowanie nie mniej niz 8 autobusami /zgodnie ze zleceniem
przesytanym kazdorazowo zleceniobiorcy/ przystosowanymi do przewozu co najmniej 15,18
lub 21 os6b

2.udziat w realizacji transportu os6b w nie mniej niz dwéch projektach finansowanych ze
srodkéw Unii Europejskie;j

3.prawidlowe oznaczenie autobuséw przewozacych miodziez /tablica/

4.posiadanie stosownych licencji na krajowy przewdéz oséb 1 ubezpieczen/OC.NW/
S.wyglad zewngtrzny i wewngtrzny nie moze budzi¢ zadnych zastrzezen/estetyka/
6.autobusy musza mie¢ sprawne ogrzewanie 1 klimatyzacj¢

7.w przypadku awarii pojazdu przewoznik zapewnia podstawienie autobusu zastepczego
niezwlocznie w jak najkrétszym czasie od momentu wystapienia awarii

8.przejazd ptatnymi drogami, oplaty parkingowe ,kilometry dojazdowe do miejsca pierwsze;j
zbiorki 1z powrotem w odniesieniu do kazdego warsztatu oraz noclegi kierowcy w
przypadku wyjazdéw kilkudniowych przewoznik pokrywa we wlasnym zakresie

9. .zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie harmonogramu wyjazdéw
,przy czym wykonawca zostanie o takiej zmianie powiadomiony osobnym pismem na 5 dni
przed planowana data wyjazdu

10.zleceniodawca ma prawo powiadomi¢ przed wyjazdem oséb policje drogowa celem
wykonania przez ten organ kontroli autobusu

11.zadaniem zleceniobiorcy jest opracowanie trasy przejazdu /optymalnej ze wzgledu na
przebieg kilometréw/ 1 przestanie jej w wersji elektronicznej do zleceniodawcy nie poznie;j
niz na 3 dni przed realizacja zlecenia

12.zapewnienie oznakowania wszystkich autobuséw w sposéb zgodny z procedura wskazana
przez zleceniodawce z wykorzystaniem przekazanych materialéw promocyjnych
13.zleceniobiorca musi uwzgledni¢ wszystkie okolicznos$ci /np. tzw. ,,korki” remonty drég/
aby zapewni¢ zgodna z harmonogramem realizacj¢ trasy przejazdu

14.zobowiazanie podania numerdw telefonéw komdrkowych kierowcoéw, zaréwno
zleceniodawcy jak i beneficjentom projektu

15.termin realizacji : od momentu zawarcia umowy do 31.08.2009

16. orientacyjna liczba kilometréw w okresie realizacji to 16.350,00

17.dopuszcza si¢ mozliwos¢ podwykonawcodw
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