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OPIS TECHNICZNY

|. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1.PODSTAWA OPRACOWANIA

-umowa zawarta z Zamawiajgcym

-wytyczne programowe opracowane przez Zamawiajgcego

-wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta
-Dz.U.00.106.1126 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane, z p6z. zm

-Dz. U 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6z. zm.
-inne Polskie Normy i obowigzujgce przepisy

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy pt. ,Przebudowy sanitariatbw na parterze,
pierwszym pietrze, drugim pietrze w budynku Instytutu Muzyki” w Cieszynie.

Zamawiajgcy: Uniwersytet Slgski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- przebudowa wnetrza toalet dostosowujgc do obowigzujgcych norm
-dostosowanie jednej z toalet na parterze dla oséb niepetnosprawnych
- remont wyeksploatowanej istniejgcej instalacji sanitarnej
- remont wyeksploatowanej istniejgcej instalacji elektrycznej

4. OCHRONA ZABYTKOW
Budynek Instytutu Muzyki nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Budynek Instytutu Muzyki nie znajduje sie na terenie objetym eksploatacjg gérniczg. Poniewaz projekt obej-
muje tylko remont w obrebie budynku nie okresla sie kategorii geotechnicznej obiektu.

6. OCHRONA SRODOWISKA
6.1. Wplyw obiektu na $rodowisko

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciek6w oraz emisja zanieczyszczen
pozostajg bez zmian wg dotychczasowych rozwigzan i przyznanych limitéw.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziafce 56 . Lokalizacja, wymiary oraz forma
istniejgcego obiektu nie wplywa na inwestycje na dziatkach sgsiednich.

Obszar oddzialywania okreslono na podstawie nastepujgcych przepisow :

- Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 ( Dz.U 2016 poz.290)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, p0z.690 z péz. Zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa , i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2001 nr 62, poz.627)



Uktad przytgczy oraz instalacji wewnetrznych nie oddzialuje na dzialki sgsiednie.
Uktad sieci w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji , nie oddziatujg na dziatke inwestora.

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
8.1. Dane ogdlne

Zakres objety opracowaniem znajduje sie w budynku Instytutu Muzyki w Cieszynie.

1 zespdt sanitariatow skilada sie z dwéch toalet oraz pomieszczenia porzgdkowego, zlokalizowanych na :
parterze, pierwszym pietrze i drugim pietrze. Do kazdego z pomieszczen jest niezalezne wejscie z
ogolnodostepnego korytarza. Wewnatrz znajdujg sie dwa okna odpowiednio dla toalety 1 i toalety 2.

Zestawienie pomieszczen toalet objetych projektem (inwentaryzacja)

Lp POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m ?]
1 Parter: Toaleta 1 6,29
2 Parter: Toaleta 2 5,67
3 Parter: Pomieszczenie porzad- 1,73

kowe
4 1 Pietro: Toaleta 1 6,49
5 1 Pietro: Toaleta 2 6,18
3 1 Pietro: Pomieszczenie porzad- 1,73
kowe

7 2 Pietro: Toaleta 1 6,29

8 2 Pietro: Toaleta 2 6,18

9 2 Pietro: Pomieszczenie porzad- 1,73
kowe

| | RAZEM dla trzech pi eter | 41,07

Wykonczenie pomieszczen

-$ciany wewnetrzne murowane gr. 10 cm; 7,5 cm

-tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

-okna zespolone z profili PVC w kolorze biatym

-parapety lastrikowe gr. 3 cm

-drzwi drewniane, jednoskrzydiowe petne

-sufity-strop malowany farbg emulsyjng

-$ciany malowane farbg emulsyjng i obtozone ptytkami ceramicznymi
-posadzki z ptytek ceramicznych

Istniejgce instalacje:

-wodno-kanalizacyjna
-elektryczna
-centralnego ogrzewania
-wentylacyjna grawitacja

8.2. Dane techniczne

-powierzchnia uzytkowa sanitariatéw : dla jednej kondygnaciji — 13,69 m*
Dla catego zakresu ( 3 kondygnacje) - 41,07 m?
- wysokosé pomieszczen - 301 cm

8.3. Ocena stanu technicznego i zalecenia



Wejscie do toalet niezalezne z ogélnodostepnego korytarza . Drzwi jednoskrzydiowe, petne. Drzwi do
pomieszczenia porzagdkowego i do toalet majg nienormowang szerokos¢ - do likwidacji.

Toalety:
-drzwi z uwagi na dtugoletnie uzytkowanie sg technicznie zuzyte. Dodatkowo konieczne jest poszerzenie
otworu drzwiowego-wielkos¢ nienormowa - dostosowanie do obowigzujacych przepisow
-armatura tazienkowa (umywalki, muszle ustepowe, pisuary) zniszczona, popekana, technicznie zuzyta -
do wymiany
-oktadziny ceramiczne $cian i podtég tazienki zniszczone, z widocznymi rysami i spekaniami,niekomplet-
ne- do wymiany
-grzejniki wodne starego typu (zeliwne, zeberkowe) z widoczng biegngcg po Scianach instalacjg
zasilajgcg, w toalecie 2 dwa male kaloryfery — do wymiany
-os$wietlenie starego typu nie spetniajgce warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania — do wymiany
-nienormatywne szerokosci kabin ustepowych i otworéw drzwiowych wewnetrznych- dostosowanie do
obowigzujgcych przepisow
-nie dostosowanie toalet dla potrzeb osob niepetnosprawnych- zapewnienie jednej toalety na parterze
dla os6b niepeinosprawnych

- zmiana aranzacji wewnetrznej toalet: wliczenie powierzchni pomieszczen porzgdkowych do tazienek,
ergonomiczne rozplanowanie podziatéw na przedsionki i kabiny, oszczedno$é miejsca poprzez zminima-
lizowanie przekroju przegréd- $cian

9 .OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Obecny stan techniczny toalet w budynku Instytutu Muzyki jest niezadowalajgcy. Na skutek zuzycia tech-
nicznego, niedostosowania do obowigzujgcych norm oraz nieprzystosowania dla oséb niepetnosprawnych,
toalety wymagajg przebudowy.

Prace projektowe dotyczg :

-powiekszenie wskazanych otworéw drzwiowych

-zamurowanie wskazanych otworow drzwiowych
-wymiany stolarki drzwiowej
-wyburzenie istniejgcych scianek dziatowych wewnetrznych i montaz nowych $cianek gipsowo-kartono-
wych na stelazu stalowym
-wstawienie kabin- rozwigzanie systemowe z ptyt hpl
-demontazu istniejgcej i montazu nowej armatury oraz urzgdzen (muszle ustepowe, pisuary, umywalki)
-skucia istniejgcych oktadzin ceramicznych podtdg i $cian oraz po naprawie wykonania nowych okladzin
-robot gipsowych i malarskich
-remont istniejgcej instalacji wod-kan

-remont istniejgcej instalacji wentylacji

-remont istniejgcej instalacji elektrycznej

-remont istniejgcej instalacji grzewczej (wymiana grzejnikow)

-wyposazenie w nowe akcesoria tazienkowe

Zestawienie powierzchni toalet (projekt):

Lp POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m ?]

0.1 WC DLA OSOB NIEPELNO- 5,81
SPRAWNYCH

0.2 WC MESKI 8,00
przedsionek 2,71
Strefa pisuaru 2,51
Kabina wc 2,75

1.1 WC DAMSKI 13,3
przedsionek 6,56
komunikacja 2,07
kabina wc 1 2,20
kabina wc 2 1,17




kabina wc 3 1,25
21 WC MESKI 13,00
przedsionek 4,40
strefa pisuaru 1,89
komunikacja 2,07
Kabina wc 1 2,20
Kabina 2 1,17
Kabina 3 1,25
RAZEM 40,11

9.1. Wymiana stolarki drzwiowej
- powiekszy¢ istniejgce otwory drzwiowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi uwzgledniajgcymi nowe nad-
proza

-zdemontowac istniejgca stolarke drzwi wejsciowych do pomieszczen obecnych toalet

-wykonac i zamontowaé nowg stolarke drzwiowg zgodnie z zestawieniem drzwi rys. nr 6

9.2. Przebudowa toalet (pomieszczenia 1 i 2)

Wyburzenia i demontaz:
- wyburzenia fragmentéw muréw aby powiekszy¢ istniejgce otwory drzwiowe
-demontaz istniejgcych skrzydet i oscieznic drzwiowych
-wyburzenie/demontaz istniejgcych $cianek dziatowych w toaletach tj. wszystkie $ciany wewnatrz toalet
-demontaz kaloryferéw
-demontaz armatury tazienkowej
-skucie oktadzin ceramicznych $cian i podiég w toaletach
-demontaz okfadzin instalacji
-wymiana, usuniecie zbednych fragmentéw i zalozenie nowych czesci instalacji elektrycznej zgodnie z pro-
jektem instalacji elektrycznej

Domurowania i montaz (wg rys. 5) — roboty budowlane:
- zamurowanie otworu drzwiowego do toalety i pomieszczenia porzgdkowego na parterze, do toalety 1 i 2
na pietrze pierwszym i na pietrze drugim

SCIANY

- wykonanie nowych belek nadprozowych koniecznych do zmian wielkosci otworéw w $cianach wewnetrz-
nych wejs¢ do toalet zgodnie z projektem branzowym- konstrukcyjnym

- wykonanie nowych $cian:

NR 6 — $ciana gr. 10 cm — stelaz stalowy gr. 50mm + podwdjna ptyta gk wodoodporna (GKBI) gr. 12,5mm
dwustronnie $ciany na petng wysokos¢ pomieszczenia (301m), wykonczenie ptytkami zgodnie z rysunkami
— widoki $cian (numeracja $cian oznaczona na rzutach)

NR 14 - Sciana instalacyjna gr. 18,5 cm— stelaz stalowy gr. 50mm + podwojna ptyta gk wodoodporna gr.
12,5mm jednostronnie — $cianki na wysokos¢ 120 cm, wykonczenie ptytkami, pierwsza plytka og gory deko-
racyjna, powierzchnia pozioma wykonczona ptytg hpl.

NR 15 - Sciana instalacyjna gr. 16,5 cm— stelaz stalowy gr. 50mm + podwojna ptyta gk wodoodporna gr.
12,5mm jednostronnie — $cianki na wysokos¢ 120 cm, wykonczenie ptytkami, pierwsza plytka od gory deko-
racyjna, powierzchnia pozioma wykonczona ptytg hpl gr.10mm

-montaz kabin toaletowych — rozwigzanie systemowe, zgodnie ze wskazaniami producenta i widokami $cian
W opracowaniu rysunkowym

WYKONCZENIE

-wykonanie okfadziny (ptaszczyzna gorna, ptaszczyzna dolna, ptaszczyzny boczne) istniejgcych parapetow
z lastrico, z piyt hpl, grubos¢ minimalna — 10mm, w kolorze czerwonym

-tynki sprawdzi¢ i naprawi¢ oraz przygotowa¢ podtoze pod ceramike na $cianach uktadang do wysokosci su-

7



fitu podwieszanego, uwzgledni¢ wykonanie pasu dekoracyjnego i zmiany koloru ptytek na poszczeg6inych
$cianach zgonie z widokami $cian

- wykonanie nowych okfadzin ceramicznych w toaletach. Plytki Scienne: 30x60 cm, kolory: biaty, czarny, biate
z dekorem,

- Fuga max 2mm (ptytki Scienne i podtogowe). Podtogowa — kolor zblizony do RAL — 7031, scienna kolor
zblizony do RAL 7047

Styk posadzki ze Sciang - silikon w kolorze posadzki. Narozniki wewnetrzne - silikon w kolorze fug. Narozniki
zewnetrze za pomoca kagtownika aluminiowego 12x12mm zgodnie z detalem na rys. nr 2.3, 3.4, 4.4.
UWAGA: Rozplanowanie rozpoczecia uktadania ptytek zgodnie z rysunkami widokéw $cian- ptytki scienne,
rys nr 2.4, 3.5, 4.5 dla ptytek podtogowych

WYPOSAZENIE:
-montaz nowej armatury i urzgdzen (miski ustepowe, pisuary, umywalki) wg rys. widokéw $cian ( zestawienie
materiatdéw , wyposazenia i akcesoriow - ZMWIA)

DRZWI
-montaz drzwi wg zestawienia na rys. 6
- osadzenie drzwi w nowych, powiekszonych otworach zgodnie z projektem branzowym- konstrukcyjnym

SUFITY:

-montaz sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym gr. ok 6 cm.
-Rozmieszczenie o$wietlenia wg rys. 2.5, 3.5, 4.5 — Uwaga: w zabudowie rur PCV instalacji wodnej nalezy
zainstalowa¢ w miejscach zaworow kratki rewizyjne z PCV 20x20cm w kolorze biatym.

-Ptyta sufitu podwieszanego powinna dochodzi¢ do nieotwieranej czesci okna- tym samym wykanczajgc gor-
ng czes¢ wneki okiennej

POSADZKA:

- posadzka-— ptytki gresowe, 40x40cm, szary grafit o podwyzszonej odpornosci R9 dla budynkéw uzyteczno-
§ci publicznej

- w warstwie podtogi wykona¢ spadek do wskazanej kratki sciekowej

- we wszystkich pomieszczeniach po demontazu istniejgcych ptytek naprawié/uzupemnié warstwe podptytko-
wg podtogi

INSTALACJE:

zgodnie z projektem branzowym

-wykonanie wpustu podiogowego we wskazanym na rysunku miejscu, zgodnie z projektem instalacji sanitar-
nej

-w warstwie podtogi wykonac¢ spadek - w kierunku kratki sciekowej. W kabinach /komunikacji uzupetni¢ i wy-
réwnac posadzke,

-wyréwnanie podtoza wylewkg cementowg

- wykonanie nowych pionéw instalacyjnych w miejscach istniejgcych

- remont istniejgcej instalacji sanitarnej, wod-kan,

- zapewnienie wentylacji grawitacyjnej na bazie istniejgcej

- wymiana grzejnikéw na nowe piytowe

- pod sufitem podwieszanym zainstalowaé czujki ruchu wigczajgce Swiatto

- remont elektrycznych tablic rozdzielczych

- wykonanie nowych przewodow elektrycznych dostosowanych do wybranych lamp oraz nowo projektowane-
go ukfadu odwietlenia wewnatrz

9.3 Charakterystyka energetyczna

W wyniku projektowanej przebudowy toalet w celu dostosowania dla potrzeb oséb niepetnosprawnych nie
ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna obiektu. Podstawa prawna Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207
z 2003 r. z p6z. Zmianami).

Do realizacji zadania nalezy stosowac¢ wytgcznie materialy posiadajgce stosowne swiadectwa, certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN.

10. PRACE INSTALACYJNE

« instalacje sanitarne :
- wymiana piondéw instalacyjnych
- wymiana instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulaciji




- wykonanie podejs¢ instalacji wod-kan pod projektowang armaturg

- wymiana istniejgcego pionu wody na cele p.poz - przepiecie istniejgcych hydrantéw do remontowanej
instalaciji

- dobory kratek wyciggowych wraz z kanatami wentylacyjnymi

- zabudowa wentylatora wyciggowego dachowego z automatykag

- wymiana grzejnikow

- instalacje elektryczne
- wymiana instalacji elektrycznej
- wykonanie podej$¢ pod nowo projektowane oprawy
- nowy system oswietlenia wraz ze zmiana lokalizacji punktow $wietinych
- czujniki ruchu do uruchamiania oswietlenia
- wykonanie gniazd wtyczkowych ogolnego uzytku
- wymiana tablic bezpiecznikowych na kazdym pietrze

11. WARUNKI OCHRONY PPOZAROWEJ

Sanitariaty bedgce przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowane jest na parterze , |
pietrze i Il pietrze Instytutu Muzyki Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie ul. Niemcewicza 2
Dotychczasowa funkcja — sanitariaty — pozostaje bez zmian.

Projektowana przebudowa , i nie wptywa na dotychczasowe warunki ochrony przeciwpozarowej w
obiekcie



12. INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacje  stanowig podstawe do opracowania  ,Planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia”, ktéry to obowigzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robét). Kierownik powyzszy powi-
nien prowadzi¢ staty nadzér nad wszelkimi prowadzonymi robotami budowlanymi. Podczas planowanych ro-
b6t budowlanych nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia podanych
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6. 02. 2003 r. / D.U. Nr 47 poz. 401 /.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Przede wszystkim nalezy
poinformowad:

-0 prowadzonych pracach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),

-zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscig wejscia oséb postronnych, przewidzie¢ miejsca skladowania
materiatow i odpadéw (np. gruzu)

Przed przystgpieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik robét powinien:

-poinformowac¢ pracownikdéw o zagrozeniach wynikajgcych z zakresu planowanych prac, czynnosci i sposo-
bu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczego6lnie prac wykonywanych na wysokosci powyzej 1,5 m)
-zobowigza¢ pracownikéw do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej

-sprawdzac¢ czy prawidtowo zostaly zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

Roboty budowlane:

Zachowac¢ bezpieczne warunki prowadzenia prac budowlanych przez pracownikéw posiadajgcych stosowne,
wymagane uprawnienia, ze szczegélnym uwzglednieniem dla:

a. prac prowadzonych na wysokosci, w zaleznosci od przyjetego typu rusztowan, zapewnienia ich uziemie-
nia, przegladéw, transportu i sktadowania materiatow.

b. rob6t zbrojarskich prowadzonych na wysokosci, zapewnienia bezpieczenstwa transportu materiatéw (za-
wiesia, miejsce sktadowania, sposéb transportu) i odpowiednich warunkéw prowadzenia prac (dostep, ba-
rierki ochronne, etc).

c. robét ciesielskich i dekarskich prowadzonych na wysokosci z uzyciem materiatéw tatwopalnych i sprzetu
specjalistycznego, ewentualnych prac spawalniczych, prac prowadzonych z uzyciem materialdw w wysokiej
temperaturze. Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednig odziez ochronng oraz wyposazy¢ ich w bez-
pieczne, sprawne i dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny, narzedzia i urzadzenia wtasciwe
dla danego rodzaju robot.

Roboty wykonczeniowe:

Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robét wykonczeniowych z zachowaniem warunkéw BHP z
uwzglednieniem:

a. kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych

b. prac prowadzonych z uzyciem materiatow tatwopalnych i trujgcych (farby, kleje, rozpuszczalniki, materiaty
izolacyjne)

c. prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie natryskowe, roboty
izolacyjne)

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane przez prze-
pisy BHP, a w szczegdlnosci:

a. posiada¢ wazne badania lekarskie

b. posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy

c. by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy

d. by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP. W przypadku prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdw, przypominajacy zagrozenia i warunki bez-
piecznego prowadzenia prac

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac budowlanych, nalezy
stosowac¢ nastepujace srodki techniczne:
a. prawidtowo funkcjonujgce urzadzenia elektryczne, posiadajgce aktualne badania skutecznosci zerowania
oraz wyposazone w sprawne wytgczniki awaryjne.
b. urzadzenia sygnalizujace o zagrozeniu:
- wskazniki przecigzen, wylaczniki krancowe
- wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)
- wskazniki przegrzania urzgdzenia, wytgczniki termiczne
C. urzgdzenia sterownicze:
dostepnosc¢ i ergonomia urzadzen samoczynna regulacja bezpiecznych warunkéw pracy, bez mozliwosci
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przypadkowej ich zmiany

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych robo6t, nalezy stosowac¢ naste-
pujace srodki organizacyjne:

a. ustalenie prawidtowej technologii wykonywania rob6t, wynikajgcej z dokumentacji projektowej

b. przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej

c. zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne uprawnienia i badania
pracownikow

d. wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny i urzgdze-
nia

e. optymalny dobdr i podziat na grupy pracownikéw

f. zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy etc)
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