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KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)  

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

79930000-2 Specjalne usługi projektowe 

79932000-6  Usługi projektowania wnętrz 

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 

edukacją i badaniami 

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 

szkolnictwem wyższym 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie budynków 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45261000-4 Wykończenie pokryć i konstrukcji dachowej 

45262300-4 Betonowanie 

45262500-6 Roboty murarskie 

45262600-7 Różne specjalistyczne roboty budowlane 

45442100-8 Roboty malarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

45331210-1 Instalowani wentylacji 

45231300-8 Budowa wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych 

45233220-7 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg 

45312200-9 Instalowanie alarmów włamaniowych 

33000000-7 Urządzenia rejestrujące i urządzenia badawcze 

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny, precyzyjny 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno użytkowego). 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wzniesienie obiektu „Centrum 

Mikroskopowego Badania Materii (SPIN- LAB) na terenie Kampusu Uniwersytetu 

Śląskiego w Chorzowie przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1 

W skład inwestycji wchodzą: 

·  nowy obiekt z przyłączami instalacyjnymi 

·  zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą. 

 

Budynek będzie funkcjonował bez stałej obsługi personelowej- nie będzie 

pracowników ochrony, personel naukowy będzie dochodził do pomieszczeń 

technologicznych (mikroskopowych i laboratoryjnych) w celu wykonania pewnych 

prac badawczych. 

Przewiduje się, że jednocześnie będzie przebywać około 15 osób z wyjątkiem czasu, w 

którym przyjdzie grupa studencka do Sali seminaryjnej wówczas może przebywać w 

budynku około 45- 50 osób. 

 

Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Koncepcja funkcjonalno- przestrzenna, będąca załącznikiem do PFU zakłada 

wzniesienie parterowego budynku (bez podpiwniczenia), w którym znajdą się 

pomieszczenia dla zlokalizowania pięciu mikroskopów (wraz z pomieszczeniem 

technicznym. Dwa pomieszczenia laboratoryjne służące do przygotowania 

materiałów, które będą poddane badaniom pod mikroskopem,  dwa do pracy 

laboratoryjno- biurowej. 

Jedno pomieszczenie dla prac biurowo- opisowych, pomieszczenie wykładowo- 

socjalne, pomieszczenia wc, porządkowe i szatniowe oraz techniczne. 

Jedno z pomieszczeń mikroskopowych wymaga większej wysokości kondygnacji. W 

związku z tym szczyt budynku zaprojektowano jako wyższy, mieszcząc w tej części 

budynku pomieszczenie wentylatorni. 

Wejście w tę przestrzeń przewidziano jako wyjście drabinowe z pomieszczenia 

technicznego. 

Na dachu przewidziano również lokalizację agregatu wody lodowej, jednostki 

zewnętrzne klimatyzatorów itp. 

 

Opis zabezpieczeń pożarowych 
Na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie w bezpośrednim 

sąsiedztwie znajduje się budynek H. Projektowany obiekt zostanie oddalony od 

budynku H o około 15 mb i będzie stanowił odrębną strefę pożarową 

 

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Podstawowe dane: 

Powierzchnia zabudowy   538,0 m² 
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Powierzchnia wewnętrzna  518,0 m2    

parter:    468,3 m2  

poddasze:    87,0 m2 

 

Wysokość:    4,55 mb  

Liczba kondygnacji   1 

Kubatura     2185,0 m3 

 

Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych 

W projektowanym  budynku będą materiały stałe palne związane z podstawową 

jego funkcją i wyposażeniem wnętrz –elementy drewnopochodne umeblowania, 

sprzęt, papier, sprzęt komputerowy, itp. W budynku nie będzie się przechować 

żadnych materiałów pożarowo niebezpiecznych. O charakterze występujących 

materiałów zadecyduje wyłącznie specyfika aranżacji i wyposażenia wnętrz. 

 

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji w 

pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi 

Projektowany budynek zalicza się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.  

W budynku może przebywać jednocześnie do 50 osób (miejsca pracy około 15 

osób). 

 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń technicznych nie przekroczy 500 

MJ/m2. 

 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W budynku nie będą występować pomieszczenia ani strefy zagrożone  wybuchem. 

 

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

Budynek zalicza się do budynków niskich kategorii zagrożenia ludzi ZLIII i klasy C 

odporności ogniowej. 

Projektowany budynek zostanie wzniesiony w konstrukcji szkieletu żelbetowego, słupy 

i rygle, strop żelbetowy.  

Ściany zewnętrzne  budynku w zakresie pasa podokiennego nadprożowego będą 

miały klasę EI60 odporności ogniowej, ściany wewnętrzne obudowy pomieszczeń i 

korytarzowe  o klasie EI15 odporności ogniowej. 

Wymagane zabezpieczenia dla budynku ZLIII, niskiego. 

a. konstrukcja  klasa R 60 odporności ogniowej 

b. konstrukcja stropu REI 60 odporności ogniowej 

c. ściany zewnętrzne w zakresie pasa podokiennego nadprożowego mają klasę EI30 

odporności ogniowej 

d. ściany wewnętrzne obudowy pomieszczeń i korytarzowe  o klasie EI15 odporności 

ogniowej. 

 

Podział obiektu na strefy pożarowe i dymowe 

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku niskiego zaliczonego do 

kategorii ZLIII wynosi 8000 m². 



 

5 

 

Przejścia instalacji poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez  ściany i stropy , 

niebędących elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dla których wymagana  

jest klasa odporności EI 60, REI 60 odporności ogniowej lub wyższa, zabezpieczone 

będą certyfikowanymi masami ognioochronnymi również do odpowiedniej klasy 

odporności ogniowej. Pozostałe przejścia i przepusty uszczelnione będą materiałem 

niepalnym. 

 

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości 

od obiektów sąsiednich 

Projektowany budynek będzie się znajdował w odległości >8 mb od budynku H- od 

strony północnej . 

 

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

Długość dojścia wynosi 20 mb (ZLIII) zaprojektowano pośrednie wyjście na zewnątrz. 

Drogi ewakuacyjne wyposażone będą w oprawy oświetlenia awaryjnego w systemie 

nadzorowanym (lub z centralną baterią). Zapewniono automatyczne załączanie 

zasilania w czasie 2 sek. od awarii, czas świecenia 1 godzina. 

Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach nie będzie się stosować innego 

rodzaju materiałów wykończenia wnętrz jak tylko niepalne na ścianach i sufitach 

oraz trudno zapalne na podłogach. 

 

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a 

w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i 

piorunochronnej 

Budynek będzie zasilany z linii kablowych włączonych w rozdzielni nN stacji trafo 

budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań 

Interdyscyplinarnych, położonego na północ od budynku H. Instalację elektryczną 

wyposażono w zabezpieczenia różnicowo- prądowe, nadmiarowe i przepięciowe 

oraz w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany będzi przy wyjściu z 

budynku, w nadzorowanym przez obsługę na miejscu. 

Budynek będzie wyposażony w instalację odgromową. W miejscu przejść instalacji 

użytkowych przez przegrody przeciwpożarowe wykonane będą przepusty (na 

przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy) o odporności ogniowej tych 

przegród. Szachty instalacyjne wydzielone będą ścianami murowanymi  o klasie EI60 

odporności ogniowej (zastosowano drzwi zamknięcia o klasie EI30 odporności 

ogniowej). 

 

Informacja o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z 

przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy 

pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń 

Budynek będzie posiadać instalację hydrantową DN 25 z rur stalowych z wężem 

półsztywnym o długości 30 mb.  Lokalizacja hydrantu zabezpiecza (pokrywa) 

wszystkie pomieszczenia. Wymagane parametry to wydajność 2 dm³ przy ciśnieniu 

0,2 MPa).  

 

Informacja o wyposażeniu w gaśnice 

Budynek należy wyposażyć w hydrant, w którym znajduje się miejsce na gaśnice 

ABC, tak aby na każde 100 m² tej strefy przypadało 2 kg środka gaśniczego. 
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Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo- gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 

zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym 

do tych działań 

Wzdłuż dłuższego boku i szczytu budynku prowadzi droga pożarowa (oznakowana) i 

zabezpieczają dojazd pojazdów SP z projektowanym placem manewrowym 

utwardzonym. 

Istniejący hydrant zewnętrzny jest zgodnie z przepisami usytuowany (należy sprawdzić 

jego wydajność i ciśnienie. 

 

2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Lokalizacja 

 

Budynek będzie wzniesiony na południe od istniejącego budynku H. 
 

Bilans zagospodarowania terenu 

 
⎯ powierzchnia zabudowy   538,0 m2 

⎯ powierzchnia dróg i chodników  354,0 m2 

⎯ powierzchnia zielona-trawniki  1425,0 m2 

⎯ plac manewrowy    400,0 m2 

Dopuszcza się różnicę powierzchni w odniesieniu do całego terenu opracowania 

o +/- 10%. 

 

Dane liczbowe  

⎯ powierzchnia użytkowa      555,3 m2 

⎯ powierzchnia wewnętrzna   518,0 m2 

⎯ kubatura     2185,0 m3 

⎯ wysokość budynku     7.65 mb 

⎯ powierzchnia użytkowa : 

⎯ parter      468,3 m2  

⎯ poddasze     87,0 m2 

⎯ Dach       504,0 m2 

Dopuszcza się różnicę powierzchni użytkowej netto w odniesieniu do całego 

budynku o +/- 10%. 

Dopuszcza się maksymalne przekroczenie powierzchni o +/- 10% w ramach jednej 

funkcji. 

 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określać będą: 

 

Dokumenty formalno-prawne. 

Wypis i wyrys z Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów w rejonie 

ulicy Śląskiej (załącznik nr 2).  
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Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji 

Budynek Centrum Mikroskopowego Badania Materii (SPIN- LAB) lokalizuje się w 

sąsiedztwie budynku H przy drodze dojazdowej do kompleksu Uniwersyteckiego przy 

ulicy Nomiarki na terenach zielonych. Przed przystąpieniem do prac projektowych 

należy uzyskać mapę do celów projektowych, dokonać wierceń i oceny gruntu. 

Na terenie przyszłej lokalizacji nie występują sieci, które należałoby przebudować, 

występują dwa podziemne schrony, które należy wyburzyć, a grunt zagęścić. W 

miejscu tychże schronów będzie chodnik i plac manewrowy (nie budynek). 

Projektowany budynek to prostokąt o wymiarze około 35x16 m, usytuowany wzdłuż 

drogi dojazdowej z wejściem głównym od budynku H (pozostałe wejścia to wyjście 

ewakuacyjne oraz dwa techniczne od strony placu manewrowego). 

Przewiduje się wykonanie chodników- dojść do budynku oraz chodnik wzdłuż drogi 

(oddalony o 1-3 m od tejże drogi dojazdowej gdyż będzie ona poddana w 

przyszłości przebudowie do prawidłowych parametrów. 

Naprzeciwko skweru budynku H przewidziano usytuowanie placu manewrowego o 

wymiarach 20x20 m, który może pełnić funkcję pożarową (utwardzony tłuczeń- do 

parametrów drogi pożarowej). 

 
Ukształtowanie przestrzenne i walory estetyczne budynku. 
Lokalizacja budynku w kompleksie uniwersyteckim wymaga dbałości o walory 

przestrzenne i  estetyczne nowego budynku oraz doboru właściwych i dobrych 

jakościowo materiałów wykończeniowych dla elewacji. 

 

Uzbrojenie terenu i zasilanie w media 

Wokół budynku H znajdują się sieci, do których należy przyłączyć projektowany 

budynek: 

- kanalizacji deszczowej Ø300, studnia kk14 lub 15 w bliskim sąsiedztwie szczytu 

(wejściowego) budynku Centrum  

Uwaga: w ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy wykonać prace 

naprawcze kanalizacji deszczowej (zaznaczone na planie)- udrożnić odcinek sieci w 

rejonie północno- wschodnim naroża budynku H (prawdopodobnie załamana sieć 

deszczowa, zniszczenia od korzeni drzew na odcinku około  

15- 20 mb), proponuje się metodę „Close fit”- wprowadzenie przewodu PEHD do 

starej zniszczonej rury kanalizacji deszczowej i podgrzanie go gorącą parą pod 

ciśnieniem i uzyskanie nowej szczelnej gładkiej wewnętrznej powierzchni 

naprawianego przewodu, metodę tę należy poprzedzić podglądem wizyjnym, 

- kanalizacji sanitarnej Ø250 studnia kk 15 przy północno- zachodnim narożu 

budynku H. Sieć (przyłącze)należy prowadzić po zachodniej stronie drogi 

dojazdowej, przestrzeń pomiędzy budynkiem H,  

- od budynku ŚMCEiBI będą wyprowadzone kable energetyczne z istniejącej stacji 

trafo do projektowanego obiektu wzdłuż budynku H równolegle z tą siecią będzie 

prowadzone sieć LAN. 

- instalacja co i wody zimnej będzie prowadzone z węzła cieplnego budynku H 

korytarzem wewnętrznym nad sufitem podwieszonym i dalej w kanale betonowym 

podziemnym do pomieszczenia technicznego projektowanego budynku. 

 

Wycięcie drzew 

Przewiduje się wycięcie około 8 drzew (wynikać to będzie z projektu 

zagospodarowania terenu). 

 

Uwarunkowania techniczne 
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Przejścia instalacji przez konstrukcję budynku H należy uwzględnić przy opracowaniu 

dokumentacji projektowej w części konstrukcyjnej (kolizja z ustrojem nośnym) 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  

Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń   

 

Numer 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

użytkowa 

w m² 

 

 PARTER  

1.1 Pomieszczenie wykładowo- socjalne 57,0 

1.2 Pomieszczenie komputerowej obróbki obrazu 20,1 

1.3 Pomieszczenie mikroskopu rentgenowskiego 18,6 

1.4 Pomieszczenie techniczne mikroskopów 24,7 

1.5 Pomieszczenie mikroskopu AFM i konfokalnego 13,2 

1.6 Pomieszczenie mikroskopu SEM 14,7 

1.7 Pomieszczenie mikroskopu SEM 14,7 

1.8 Pomieszczenie mikroskopu cryo-TEM 30,0 

1.8a Śluza powietrzna 4,2 

1.9 Pomieszczenie z laboratorium preparatyki mikroskopowej 23,1 

1.10 Pomieszczenie z laboratorium preparatyki mikroskopowej 24,0 

1.11 Pomieszczenie laboratoryjno- biurowe 20,5 

1.12 Pomieszczenie laboratoryjno- biurowe 20,3 

1.13 Pomieszczenie biurowo- edukacyjno- usługowe 31,9 

1.14 Pomieszczenie biurowo- edukacyjno- usługowe 32,5 

1.15 Komunikacja  76,1 

1.15a Przedsionek  2,4 

1.16 Szatnia  4,8 

1.17 Wc  3,9 

1.18 Wc niepełnosprawnych 7,5 

1.19 Pomieszczenie porządkowe 2,4 

1.20 Wc  4,4 

1.21 Pomieszczenie techniczne 17,3 

 RAZEM 468,3 m² 

 PODDASZE  

2.1 Wentylatornia  87,0 

 RAZEM 555,3 m² 
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Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

Opis i obliczenie Wartość 

Powierzchnia całkowita do powierzchni 

netto 

Pc/Pn=631,6 /555,3 = 

 

1,137 

Powierzchnia ruchu do powierzchni netto 

Pr/Pn=78,5 /476,8 

 

0,165 

Wzajemne proporcje kubatur  

Kubatura brutto do kubatury netto 

Vb/Vn=2185,0 /2055,0 = 

1,063 

Wzajemne proporcje kubatur do 

powierzchni 

 

Kubatura brutto do powierzchni 

całkowitej 

Vb/Pc=2185,0 /631,6 = 

3,45 

Kubatura brutto do powierzchni netto 

Vb/Pn=2185,0 /555,3= 

3,93 

Kubatura netto do powierzchni całkowitej   

Vn/Pc=2055,0 /631,6 = 

3,25 

Kubatura netto do powierzchni netto 

Vn/Pn=2055,0 /555,3= 

3,70 

 

Bilans terenu 

 

Rodzaj powierzchni powierzchnia 

Powierzchnia działki zainwestowanej (teren budowy) 4500,0 m2 

Powierzchnia zabudowy 538,0 m2 

Drogi i chodniki 354,0 m2 

Zieleń urządzona 1425,0 m2 

Plac manewrowy 400,0 m2 

 

5.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy obejmujący obiekt o funkcji naukowej oraz uzbrojenie terenu, 

wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych: 

• wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów 

budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu 

budowy, uzgodnionego z Zamawiającym; 

•  oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według 

wytycznych BIOZ; 
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• zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do 

realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej 

prac; 

• zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy 

(podpisanie i sfinansowanie stosownych umów); 

• oświetlenie placu budowy zgodne z przyjętym harmonogramem prac (na 

przykład umożliwienie pracy nocnej) 

• przygotowanie zaplecza socjalnego budowy 

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie 

wydzielonych obszarów w miejscu prowadzonych prac. Zaleca się wykonanie 

ogrodzenia o wysokości 2m, uniemożliwiającego przedostanie się osób 

niepowołanych na teren budowy. 

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na 

przejętym terenie budowy. 

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje teren budowy oraz wykona w razie 

potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej 

realizacji inwestycji. 

Wykonawca zapewni również odpowiednie tymczasowe oświetlenie terenu budowy 

oraz wyznaczy miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz 

odpadów. 

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić: 

przenośne kontenery mieszczące: biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnię i 

magazyn sprzętu, pomieszczenie biurowe dla służb inwestorskich Zamawiającego z 

zapewnioną sprawną wentylacją, wyposażone co najmniej w dwa regały, dwa 

biurka i pięć krzeseł, pomieszczenie dla potrzeb narad koordynacyjnych, w których 

może uczestniczyć około 20 osób, z zapewnioną sprawną wentylacją, ubikacje 

przenośne. 

Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg aktualnych potrzeb oraz wg 

przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z 

uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować 

zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną 

oraz wodę. 

Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą 

opadową (zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach 

składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. 

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie 

należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. 

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach 

dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się 

wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W 

procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do 

ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót 

dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i 

otoczenia. 

Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy składować w 

hałdach, a po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i 

rekultywacji terenu. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież 

ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. 
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Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne 

szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia 

pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, 

które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. 

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i 

oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy 

prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

posiadające wymagane dokumenty jakościowe. 

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym 

wyposażenie medyczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, 

świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie 

zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony 

przeciwpożarowej. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli 

nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas 

producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać 

deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 

stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i 

urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie 

pracy. 
 

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmować co najmniej obszar terenu 

lokalizacji, zaznaczony w koncepcji. 

Właściwe usytuowanie budynku – zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 

opracowaniu. 

Należy zapewnić prawidłowe parametry dojazdów pożarowych 

Miejsca postojowe dla obiektu są zapewnione na terenie kampusu, należy 

zaprojektować miejsca postojowe wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej. 

Zieleń i mała architektura. 

Ważne będzie odpowiednie zaprojektowanie zieleni, głównie niskiej oraz elementów 

małej architektury w nawiązaniu do stanu obecnego. 

 

Oświetlenie terenu 

Należy uzupełnić oświetlenie ciągów komunikacji kołowej za pomocą opraw LED na 

słupach wysokości 6 m, aluminiowych. Przewiduje się cztery słupy, na których należy 

zamontować kamery skierowane na fasady projektowanego budynku. Kamery o 

poziomie wandaloodporności  IK10. 

Zastosowane oprawy powinny mieć wykończenie wandaloodporne. Oświetlenie do 

akceptacji Zamawiającego. 

  

Ciągi piesze i komunikacja kołowa. 

Należy zaprojektować i zrealizować co najmniej zakres pokazany na planie 

zagospodarowania terenu
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Wymagania w zakresie konstrukcji 

Przedmiot opracowania. 

Opracowanie obejmuje analizę możliwości posadowienia oraz wstępne 

oszacowanie gabarytów konstrukcji budynku. 

  

Podstawa opracowania. 

Obowiązujące Polskie Normy. 

• PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji, 

• PN-EN 1991 - (cz.1-1:2004, cz.1-2:2006, cz.1-3:2005, cz.1-4:2008, cz.1-5:2005, cz.1- 

6:2007, cz.1-7:2008, cz.3:2009 ) Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje 

• PN-EN 1992 (cz.1-1:2008, cz.1-2:2008) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z 

betonu. 

• PN-EN 1993 (cz.1-1:2006, cz.1-2:2007, cz.1-3:2008, cz1-5:2008, cz.1-8:2006, 

cz.6:2009) Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych. 

• PN-EN 1996 (cz.1-1:2010, cz.1-2:2010, cz.2:2010, cz.3:2010) Eurokod 6 - 

Projektowanie konstrukcji murowych. 

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

• PN-EN 1090-1+A1:2012- Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 

Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

• PN-EN 1090-2+A1:2012- Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 

Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

• PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu. 

• PN-EN 13369:2005 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

• PN-EN 14991: 2007 – Prefabrykaty z betonu, elementy fundamentów 

 

Opis ogólny budowy: 

Projektowany budynek planuje się wznieść jako parterowy obiekt o konstrukcji szkieletu 

żelbetowego: 

- ruszt żelbetowy, 

- ściany fundamentowe żelbetowe, 

- siatka słupów żelbetowych: 1-2 360 cm, 2-7 600cm, poprzecznie 660, 240 i 600cm.  

Przewiduje się słupy o wymiarze 30x30 cm i ściany usztywniające w osi 1 i 7 AB, CD A 1,2 

D4,5,6,7, 

- ściany zewnętrzne- bloczki ceramiczne (ocieplenie z płyt styropianowych- 

fasadowych i lekki tynk silikonowy), 

- strop żelbetowy monolityczny wysokość kondygnacji w świetle 380 cm z wyjątkiem 

pomieszczenia nr 1.8, w którym kondygnacja wynosi 500 cm, 

- murki attykowe z bloczków silikatowych wysokości około 50 cm, 

- ocieplenie stropu- kliny styropianowe i płyty styropianu dachowego, 

- pokrycie folia pvc,  

- dach nachylony w kierunku wschodnim, spadek 1%, 

- rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy tytan- cynk, 

- ponad stropem parteru przewiduje się wzniesienie wentylatorowni w formie 

nadbudówki z płyty warstwowej- blacha stalowa zabezpieczona warstwą cynku i 

pokryta powłoką organiczną (z płyty warstwowej zostaną wzniesione ściany i 

stropodach), 

- ścianki działowe silikatowe, 

- stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa (wc, pomieszczenie porządkowe- drewniana), 

- wskazane na rzucie parteru drzwi wyposażyć w naświetla, 
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- posadzki gresowe i pcv rulonowe, zgrzewalne wywinięte na ścianę na wysokość 8cm, 

- sufity podwieszone kasetonowe 60x60 cm i 60x120 cm z prasowanej wełny mineralnej- 

oprawy oświetleniowe wpuszczone w sufit. 

Uwaga: wyposażenie poszczególnych pomieszczeń patrz karty pomieszczeń. 

Charakterystyka poszczególnych elementów konstrukcji budynku: 

- Roboty ziemne 

Pod obiektem wykonać wykop szerokoprzestrzenny. 

Wykopy należy chronić przed wodą opadową i gruntową. Wewnątrz wykopu należy 

zaprojektować system odwodnienia, który umożliwi odprowadzenie wód opadowych 

oraz gruntowych napływających do wykopu. Wymagany jest stały monitoring 

napływu wody do wykopu oraz jej odprowadzanie. Nie wolno dopuszczać do 

zalewania wykopu przez wody gruntowe oraz opadowe. Ruszt fundamentowy  

posadawiać na gruntach rodzimych nośnych o minimalnej nośności 250kPa. W 

przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nasypowych lub nie 

nośnych, należy je wymienić na grunty budowlane o odpowiedniej nośności i 

zagęścić warstwami do Is>0,98. Pod rusztem fundamentowym wykonać podbudowę z 

10cm warstwy chudego betonu oraz położyć izolację zgodnie z wytycznymi 

architekta. 

Po wykonaniu ścian fundamentowych, zasypać wykop przy użyciu piasku średniego 

zagęszczonego warstwami do Is>0,98. 

Zabezpieczenia konstrukcji. 

- Wodno - wilgotnościowe 

Zabezpieczenie wodno-wilgotnościowe zgodnie z systemem zaprojektowanym w 

projekcie architektury, dostosować do rzeczywistych (stwierdzonych) warunków 

gruntowo- wodnych. 

- Konstrukcje betonowe  

Beton zagęszczać poprzez wibrowanie, pielęgnować polewając wodą w okresie 

dojrzewania, chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem.  

Betonować wg opracowanej technologii prowadzenia robót, betonując etapami w 

celu zmniejszenia skurczów betonu.  

Przy wznowieniu betonowania po okresie dłuższym od 3 godzin, należy powierzchnię 

styku odpowiednio przygotować. 

- Zabezpieczenie p-poż. 

Wymaganą odporność ogniową żelbetowych elementów konstrukcyjnych osiągnięto 

przez zachowanie odpowiednich minimalnych wymiarów przekroju poprzecznego oraz 

odpowiednią grubość otuliny zbrojenia. 

Materiały konstrukcyjne 

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, gat. B500SP (klasa ciągliwości C) 

- Stal konstrukcyjna S235JRG2 

 

uwagi końcowe 
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1. Beton zagęszczać i pielęgnować. 

2. Montaż konstrukcji prowadzić z zachowaniem zasad stateczności ustrojów pod 

stałym nadzorem osób uprawnionych. Należy również dbać o zachowanie 

przepisów BHP. 

3. Poszczególne roboty jak i elementy obiektu wykonywać zgodnie z zaleceniami  

producentów, PN, wytycznymi realizacji i odbioru robót oraz w sposób określony 

w przepisach , w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

4. Roboty związane z betonowaniem konstrukcji wykonywać na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę technologii robót betonowych.  

5. Miejsca styków przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyścić, zwilżyć 

wodą, przygotować do dalszego betonowania. 

6. Beton pielęgnować, wibrować, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem 

lub mrozem. 

7. Przebicia w ścianach fundamentowych sprawdzić z aktualnym projektem 

architektury i instalacji. 

8. Przed przystąpieniem do robót fundamentowych, w pierwszej kolejności 

zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie sieci i instalacje podziemne. 

9. Pod budynkiem należy wykonać wykop szerokoprzestrzenny, usuwając z obrysu 

wszystkie stare konstrukcje, warstwy drogowe, nasypy niebudowlane. 

10. Nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi, gruntowymi jak 

również do jego przemrożenia. Napływające wody należy na bieżąco 

odpompowywać poza wykop. Roboty ziemne wykonywać na krótko przed 

przystąpieniem do robót fundamentowych. Wykop należy odebrać 

protokolarnie przez uprawnionego geologa, stwierdzając jego przydatność do 

zabudowy. 

11. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy poddać dokładnym oględzinom 

budynki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie (obrębie terenu objętym 

wpływem robót ziemnych). Wszystkie istniejące uszkodzenia zinwentaryzować i 

udokumentować przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych i 

odwodnieniowych. 

12. Pod urządzenia na dachu należy wykonać wymiany stalowe oparte na 

elementach nośnych dachu. 

13. Podstawą przyjętych w projekcie konstrukcji rozwiązań,  lokalizacji oraz geometrii 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych jest projekt architektury.  

14. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić wszystkie wymiary oraz aktualność 

poczynionych w projekcie założeń ze stanem faktycznym. 

15. Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne powinny być prowadzone zgodnie z 

zatwierdzonym programem prac, po dokładnym rozpoznaniu istniejącej 

konstrukcji oraz po starannym zabezpieczeniu sąsiednich elementów konstrukcji.  

16. Roboty należy przeprowadzić zgodnie z : 

▪ obowiązującymi normami i przepisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych [Dziennik Ustaw Nr 47]. 
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▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi [Dz.U. nr 151]. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia [Dz.U.Nr 120] 

 

Na Generalnym Wykonawcy robót spoczywa obowiązek wyznaczenia kierownika 

budowy  i opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie 

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

Rozwiązania architektoniczno-budowalne: 

 

Ściany fundamentowe 

Żelbetowe monolityczne ocieplone- polistyren ekspandowany z dodatkiem środków 

hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą. Należy zabezpieczyć izolację 

cieplną folią kubełkową z zakończeniem listwą systemową. 

Ślusarka okienna i drzwiowa  

wymogi techniczne: 

·  izolacyjność termiczna: współczynnik U f < 0,9 W/m2K 

·  przepuszczalność powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001 

·  wodoszczelność: Klasyfikacja: E750 / 9A wg. PN EN 12208:2001 

·  odporność na obciążenie wiatrem: Klasyfikacja: C3 wg. PN EN 12210:2001 

·  klasa podw. odporności na włamanie: Klasyfikacja: KL2 , KL3 wg ENV 16-27 

·  szklenie zestawem podwójnie uszczelnianym złożonym z szyby zespolonej: 

bezbarwnej, bezpiecznej typu float od wewnątrz oraz z wysokoselektywnego szkła 

przeciwsłonecznego zapewniającym ochronę przed słońcem, hartowanego, z wysoką 

przepuszczalnością światła oraz wysokim współczynnikiem odbicia światła, szyby 

zespolone z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. /lub materiał 

równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony/ 

·  okna należy zaprojektować jako aluminiowe montowane w warstwie termicznej 

·  izolacyjność akustyczna – Rw nie mniejsza niż 32 dB 

·  wszystkie okna muszą spełniać wymóg łatwego dostępu do mycia 

·  część okien (w pomieszczeniach klimatyzowanych) wyposażona w klamki z zamkami 

– okna otwierane tylko do mycia 

- przewiduje się we wszystkich oknach zabudowę rolet metalowych antywłamaniowych 

dotyczy to również drzwi  głównych wejściowych (wyjścia techniczne należy wykonać 

jako aluminiowe pełne), 

- drzwi zewnętrzne główne i ewakuacyjne wykonać w wersji antywłamaniowej. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

 - aluminiowa do pomieszczeń funkcjonalnych (załącznik nr 1) 

 - drewniana, typowa, gładka, obustronnie laminowana do pomieszczeń sanitarnych, 

·  skrzydło zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej - system BKT 

·  okleina HPL – lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony 

·  ościeżnice drewniane, regulowane pokryte tą samą okleiną co skrzydła drzwiowe 

·  zamki – elektroniczne do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa  

·  drzwi wyposażone w klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

·  zamki na wkładkę wewnętrzne 



 

16 

 

·  zamknięcia w sanitariatach 

 

Stolarka drzwiowa, przeciwpożarowa –pełna, atestowana, wyposażona w komplet 

wymaganych przepisami akcesoriów. 

Ślusarka metalowa „ciepła”- wyjście z pomieszczenia wentylatorni na dach. 

Drzwi należy montować po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed 

wykończeniem ścian. 

Dla ostatecznego rozwiązania systemu otwierania i zabezpieczenia drzwi, kolorystki, 

wykończenia należy uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

Sufity podwieszone /konstrukcja ukryta/ 

sufity podwieszone powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność 

powierzchni, rozbieralne - moduł 60 x 60 cm i 60 x 120 cm. 

sufit w sali mikroskopowej nr 1.8 wyposażone w nawiew laminarny, 

sufity podwieszane systemowe w pozostałych pomieszczeniach  

sufity podwieszane z płyt GK w węzłach sanitarnych z płyt wodoodpornych, 

 

Wentylacja grawitacyjna- 

nie przewiduje się w budynku projektowanym wentylacji grawitacyjnej. 

 

Posadzki 

Pod wykładziny PCV należy wykonać wylewki samopoziomujące gr. 2 - 5 mm, 

wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10 cm, 

Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką. Typ I. , 

odporność przeciw grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyja wzrostowi; 

antypoślizgowość: R9, grubość: min. 2.00 mm,o doskonałej odporności chemicznej 

Pomieszczenia ogólne 

Posadzka przewodząca o oporze 5x105106 Ohma w pomieszczeniach nr 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8. 

Pomieszczenia  mokre – gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie 

co najmniej 30 x 30 cm i min. grubości 0,8 cm, min. piąta klasa ścieralności, odporność 

na plamienie piąta klasa, gres należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić 

elastyczną zaprawą typu flex oraz wykonać spadki w kierunku kratki ściekowej, 

szerokość fugi dla posadzek gresowych - nie większa niż min.2,0 mm, 

listwy łączeniowe należy zamontować tylko na styku PCV – gres, 

łączenia wykładzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wykładzin, 

 

Tynki wewnętrzne 

Kategoria IV cementowo – wapienne z warstwą gładzi gipsowej lub gipsowe, na 

narożach stosować narożniki ochronne. 

 

Malowanie 

Ściany malowane 

− pomieszczenia ogólne (korytarze i sanitariaty)- farby autosterylne odporne na 

ścieranie i mycie łagodnymi detergentami, 

− pomieszczenia funkcjonalne (laboratoria i mikroskopy)- farby szorowalne kl. I 

(2000 szorowań). 

 

Oblicowanie ścian 

W węzłach sanitarnych, składzikach porządkowych – glazura na wysokość do stropu 

podwieszonego, fartuch przyumywalkowy z glazury – przy umywalkach i zlewach 

ceramicznych do wys. min. 160cm i szerokości 60 cm poza obrys urządzenia, fuga o 
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szerokości nie większej niż 2,0 mm, połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane 

przez szlifowanie brzegów, bez zastosowania listew łącznikowych pod kafelki, na 

powierzchniach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą należy dodatkowo 

zastosować folię płynną. 

 

Listwy odbojowe 

Na ścianach ciągów komunikacyjnych należy przymocować odbojnice 

przeciwuderzeniowe z akrylu lub pcv na wysokości 90 i 30 cm od posadzki: 

narożniki wypukłe zabezpieczyć narożnikami ochronnymi z materiału jw. 

 

W węzłach sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przewiduje się 

zastosowanie pochwytów stałych i ruchomych, wykonanych ze stali nierdzewnej, 

atestowanych. 

 

Parapety 

Parapety wewnętrzne z marmuru mielonego (konglomerat) w kolorze białym wystające 

max 3 cm poza wykończone części pionowe muru podokiennego. 

 

Roboty blacharskie 

Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze ślusarki 

okiennej. 

 

Rury spustowe i rynny 

Rury spustowe, rynny zewnętrzne i obróbki blacharskie ze stali tytan- cynk. 

 

Opaska utwardzona wokół budynku 

Wokół budynku należy wykonać opaskę utwardzającą z kostki brukowej szer. 50 cm ze 

spadkiem od ścian budynku. 

 

Elewacje 

Projektowany budynek przewiduje się ocieplić 20cm warstwą styropianu fasadowego,+ 

warstwy klejowe z siatką oraz tynk syllikonowy o uziarnieniu 2mm, zatarty na gładko. 

 

Nad wejściami do budynku należy zaprojektować i zrealizować zadaszenia: 

·  przekrycie należy zaprojektować jako przejrzyste, ze szkła bezpiecznego, 

warstwowego, laminowanego o grubości co najmniej 17 mm, 

·  konstrukcja do zamocowania daszków – stal nierdzewna, szlifowana, 

·  otwory w szkle pod zawiesia – ø 26 mm, podkładki – teflonowe. 

 

Dla zaprojektowanych rozwiązań Wykonawca musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do 

zastosowania w realizowanym obiekcie, w tym stolarki wewnętrznej, musi być 

uzgodniona z Zamawiającym. 

Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwiązań należy uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

Dla zaprojektowanych rozwiązań należy uzyskać odpowiednie decyzje 

administracyjne, umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych i oddanie obiektu do 

użytkowania. 
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Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 

 

1. Gospodarka mediami 

 

1a) Gospodarka cieplna 

 

Na etapie projektu budowlanego należy sporządzić bilans dla budynku istniejącego i 

projektowanego. Istniejąca Stacja Wymienników Ciepła (zabudowana w budynku H) 

będzie poddana modernizacji, która będzie polegać na: 

➢ istn. wymiennik należy wymienić na nowy zwiększony o zapotrzebowanie 

projektowanego budynku, 

➢ wymiana istn. pompy obiegowej, 

➢ wymiana istn. rozdzielaczy na nowe powiększone o nową pętlę na potrzeby 

budynku laboratorium, 

➢ zabudowa podlicznika ciepła na pętli przyporządkowanej budynkowi  

projektowanemu, 

➢ wymiana zaworów odcinających na istn. pętlach wraz z montażem zaworów 

regulacji ręcznej na powrocie instalacji, 

➢ modernizacja automatyki SWC wraz z dostosowaniem jej do nowego obiegu 

SWC.  

 

1b) Gospodarka chłodem 

Należy przewidzieć zabudowę indywidualnych agregatów chłodniczych freonowych. 

 

Przewiduje się źródła chłodu: 

− na cele klimatyzatorów – jednostki zewnętrzne, 

− dla central wentylacyjnych – agregat wody lodowej, 

 

1c) Gospodarka wodno - ściekowa 

Teren kompleks obiektów UŚ w Chorzowie jest uzbrojony jest w sieć kanalizacji 

sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć wodociągową. 

 

      Woda zimna 

Zasilanie – wykonać z istniejącego przyłącza w budynku H. miejsce włączenia 

nastąpi za wodomierzem głównym w budynku H. 

 

Zapotrzebowanie wody zimnej  – średnio dobowe  =0,5m3/d 

        – średnio godzinowe =0,03m3/h 

 

      Woda hydrantowa p.poż. 

Zasilanie – z przyłącza wyprowadzonego z budynku H, w pomieszczeniu 

technicznym projektowanego budynku nastąpi rozdział na wodę bytową i p.poz. 

za pomocą zaworu pierwszeństwa p.poż. Na instalacji bytowej zabudować 

wodomierz. Przewody wykonać z rur stalowych zaciskowych podwójnie 

ocynkowanych. 

 

Zapotrzebowanie wody na cele P.poż. qs=1l/s 

  

      Woda ciepła  
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Pozyskiwana z powietrznej pompy ciepła o mocy cieplnej min. 1,92kW i poj. 

zasobnika 300l. Pompa ciepła sprzężona z wyrzutem powietrza z centrali wywiewnej 

w celu umożliwienia całorocznego trybu pracy.  

 

Zapotrzebowanie ciepłej wody – Gśr.h =0,01m3/h 

                   – Gmaxh =0,05m3/h 

 

      ŚCIEKI SANITARNE 

Odbiornik ścieków – istniejąca kanalizacja sanitarna na terenie Uniwersytetu. 

Ilość ścieków sanitarnych    Gśr.d =0,5m3/d 

 

Ścieki odprowadzane zostaną z wszystkich przewidywanych przyborów sanitarnych. 

 

      WODY DESZCZOWE 

Odbiornik wód deszczowych – istniejąca kanalizacja deszczowa na terenie 

Uniwersytetu. 

 

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

Należy zastosować: 

− grzejniki płytowe/płytowe higieniczne - dotyczy laboratorium, 

− zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą, 

− przewody instalacji c.o. zastosować rury z tworzywa zaizolowanie termicznie, 

− przewody montowane w posadzce/bruzdach izolowane otulinami 

przeznaczonymi do montażu podtynkowego, 

− przewody rozprowadzające prowadzić: 

o pod stropem budynku H, w przestrzeni stropu podwieszanego, wzdłuż 

korytarza, 

o w zabudowie terenowej na odcinku od wyjścia z budynku H do budynku 

projektowanego w kanale podziemnym, 

o w budynku projektowanym w przestrzeni stropu podwieszanego  

z zejściem do rozdzielaczy c.o. w ścianach w bruzdach pod tynkiem, 

o przewody przyłączeniowe do grzejników prowadzone w posadzkach,  

− przewody instalacji c.t. prowadzić pod stropem budynku projektowanego, 

− instalacje co i c.t. zostaną doprowadzone do pomieszczenia technicznego, w 

którym należy zabudować rozdzielacze z układem pompowym. 

 

Armatura: 

− odcinająca: 

• zawory kulowe gwintowane, 

• regulacyjno-odcinająca,   

 

− grzejnikowa: 

• zasilanie grzejników wyprowadzić ze ściany, 

• grzejniki płytowe/grzejniki płytowe higieniczne z wbudowanym zaworem 

termoregulacyjnym z zasilaniem dolnym i należy wyposażyć w głowice 

termostatyczne. 

 

Wytyczne dla wykonania c.o.: 

− Modernizacja SWC, 

− zabudowa przewodów zasilających c.o. i c.t. w budynku H, 

− wykonanie odcinka terenowego przewodów zasilających, 

− wykonanie instalacji c.o. i c.t. w projektowanym budynku, 
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− wykonanie podejść pod grzejniki, 

− zabudowa grzejników, 

−  

 

Wytyczne dla wykonania c.t.: 

− wykonanie rozprowadzenia instalacji c.t. w budynku laboratorium, 

− wykonanie układu regulacyjno - pompowego tzw. podłączenie nagrzewnic 

wodnych central wentylacyjnych. 

 

Instalacja wodno- kanalizacyjna 

Instalacje wodne - wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej z rur PP stabilizowanych  

wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie, prowadzone w warstwie posadzkowej 

oraz pod stropem pomieszczeń technicznych. Na wejściu do budynku projektowanego 

(pom. techniczne) należy zabudować wodomierz jako podlicznik na wodzie bytowej. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych. Przewody  

w obszarze kubatury w zabudowie ukrytej.  

Armatura sanitarna. 

W pomieszczeniach należy zastosować: 

− umywalka – ceramiczna, z otworem i przelewem  

− zlew gospodarczy wraz z osłoną ściany i kratą,  

− zlew jednokomorowy bez ociekacza stalowy nierdzewny, 

− miska ustępowa – ceramiczna, montowana na stelażu wraz z płuczką 

podtynkową oraz deską sedesową wolnoopadającą, 

− miska ustępowa – ceramiczna, montowana na stelażu wraz z płuczka 

podtynkową, dla niepełnosprawnych + bateria dla osób niepełnosprawnych,  

− bateria umywalkowa stojąca, ze zintegrowanym ogranicznikiem wypływu do 

5l/min, sitko higieniczne, głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury, 

wężyki PEX, wnętrze korpusu i wylewki gładkie,  

− bateria zlewowa stojąca z ruchomą wylewką, wypływ ograniczony do 5l/min, 

podwójny regulator temperatury, z sitkiem higienicznym,  

− bateria zlewowa wisząca z długą ruchomą wylewką – do zlewów  

w pomieszczeniach gospodarczych,  

− kratki ściekowe ze stali nierdzewnej z możliwością czyszczenia.  

 

Wytyczne dla wykonania instalacji wodnej: 

− zabudowa tranzytu w.z. równolegle do przewodów c.o., 

− wykonanie odcinka w kanale zewnętrznym, 

− wykonanie rozprowadzenia w.z., i cwu w budynku projektowanym, 

 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

W przedmiotowych pomieszczeniach przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno – 

wywiewną sali seminaryjno – socjalnej oraz pom. laboratoryjnych realizowaną przez 

centrale wentylacyjne. Przewiduje się również wentylację mechaniczna wywiewną 

pomieszczeń technicznych i pom. higieniczno – sanitarnych. Dodatkowo w pom. 

laboratoryjnych gdzie znajdować się będą dygestoria należy zastosować instalację 

wywiewną z tychże dygestoriów realizowaną przez wentylatory dachowe. 

Celem instalacji wentylacji będzie zapewnienie odpowiednich wymagań higieniczno–

sanitarnych w zakresie czystości i jakości powietrza wewnętrznego oraz kompensowanie 

powietrza wywiewanego przez dygestoria Bezwzględnie należy przestrzegać podziału na 

układy wentylacyjne i nie łączyć do wspólnych instalacji pomieszczeń o różnym 

przeznaczeniu funkcjonalnym oraz higienicznym. Podstawą zwymiarowania układów 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będzie bilans strumieni powietrza, oparty na 
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wielokryterialnych wymaganiach, uwzględniających zapewnienie odpowiedniej czystości 

powietrza wewnętrznego, odprowadzenia zysków ciepła i wilgoci oraz przepisów 

higieniczno – sanitarnych, itd.  

 

Wytyczne dla instalacji wentylacji pomieszczeń: 

− Sala seminaryjno – socjalna 

Do zwymiarowania instalacji i urządzeń należy przyjąć minimalny strumień  

  powietrza zewnętrznego – 30 m3/h na osobę, przewiduje się 35 osób w sali. 

 

− Pom. laboratorium CRYO-TEM (pom. 1.8) 

Minimalna krotność wymian powietrza wentylacyjnego: 15 wym./h.  

Nawiew laminarny. Dodatkowo wywiew awaryjny realizowany przez wentylator. 

 

− Pom. laboratoryjne bez dygestoriów 

Minimalna krotność wymian powietrza wentylacyjnego: 7 wym./h. 

  

− Pom. laboratoryjne wyposażone w dygestoria 

Minimalna krotność wymian powietrza wentylacyjnego: 7 wym./h.  

Podstawą do obliczeń będzie ilość powietrza odciąganego przez dygestoria- należy  

założyć równoczesną pracę dwóch dygestoriów o wydajności 1000 m3 każde. 

 

− Szatnia 

Minimalna krotność wymian powietrza wentylacyjnego: 4 wym./h. 

 

− Pom. porządkowe 

Minimalna krotność wymian powietrza wentylacyjnego: 2 wym./h. oraz min. 30 m3/h. 

 

− WC 

Ilość powietrza wentylacyjnego min. 50 m3/h / ustęp. 

 

− Pom. techniczne 

Minimalna krotność wymian powietrza wentylacyjnego: 2 wym./h. 

 

Wytyczne dla central wentylacyjnych: 

− Sala seminaryjno – socjalna 

Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna, podwieszana (zlokalizowana w pom. 

technicznym przyległym do pom. sali seminaryjno – socjalnej) z odzyskiem ciepła  

w postaci wymiennika krzyżowego przeciwprądowego, z nagrzewnicą wodną,  

z filtrem EU5 na nawiewie i EU5 na wywiewie, z kompletem automatyki (sygnalizacja 

stanów awarii i pracy, zanieczyszczenia filtrów, nastawa harmonogramu pracy oraz 

zabudowa czujnika co2 z alarmem o przekroczeniach). 

− Pom. laboratoryjne mikroskopowe 

Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna, wewnętrzna, stojąca (zlokalizowana w 

pom. wentylatorowni) z odzyskiem ciepła w postaci wymiennika krzyżowego 

przeciwprądowego, z wstępną nagrzewnicą wodną, z chłodnicą wodną, z wtórną 

nagrzewnicą elektryczną (osuszanie w okresie letnim), z nawilżaczem parowym 

(nawilżanie w okresie zimowym), z filtrem EU5 i EU7 na nawiewie i EU5 na wywiewie, z 

kompletem automatyki (sygnalizacja stanów awarii i pracy, zanieczyszczenia filtrów, 

nastawa harmonogramu pracy). Szczególnie należy zwrócić uwagę na pomieszczenie 

nr 1.8, którego to wymagania to stabilna temperatura (18-23°C) z amplitudą do 0,5°C 

w ciągu godziny.  
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− Pozostałe pom. laboratoryjne 

Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna, wewnętrzna, stojąca (zlokalizowana w 

pom. wentylatorowni) z odzyskiem ciepła w postaci wymiennika krzyżowego 

przeciwprądowego, z wstępną nagrzewnicą wodną, z chłodnicą wodną, z wtórną 

nagrzewnicą elektryczną (osuszanie w okresie letnim), z nawilżaczem parowym 

(nawilżanie w okresie zimowym), z filtrem EU5 i EU7 na nawiewie i EU5 na wywiewie, z 

kompletem automatyki (sygnalizacja stanów awarii i pracy, zanieczyszczenia filtrów, 

nastawa harmonogramu pracy, współpraca  

z wentylatorami wywiewnymi z dygestoriów, układ wyposażony w regulatory 

zmiennego przepływu VAV). 

 

Wydajności central wentylacyjnych należy obliczyć w oparciu o wymagane 

krotności wymian powietrza, wymaganą ilość powietrza przypadająca na osobę 

przebywającą w pomieszczeniu oraz rzeczywiste zyski ciepła i wilgoci wentylowanych 

pomieszczeniach. 

 

Parametry powietrza zewnętrznego: 

− zima: -20ºC / 100%, 

− lato: do zwymiarowania obliczeniowego zapotrzebowania na energię chłodniczą 

pomieszczeń oraz zwymiarowania chłodnic central wentylacyjnych należy przyjąć 

wyższe, aniżeli normowe, parametry powietrza zewnętrznego, tj.:  

tzew=+35°C/ 45%. 

 

Kanały wentylacyjne: 

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego, izolowane cieplnie i akustycznie 

matami z wełny mineralnej z płaszcze z folii aluminiowej o grubości zgodnej  

z obowiązującymi przepisami. Mocowane do stropu podstawowego za pomocą 

typowych do kanałów wentylacyjnych podwiesi. Klasa szczelności kanałów 

wentylacyjnych: B. 

 

Materiał: 

Kanały okrągłe – rury typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej złączach mufa/nypel 

izolowane termicznie. 

Kanały o przekrojach prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej łączonych na  

ocynkowane kołnierze tzw. „RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi. 

Kanały elastyczne typu flex izolowane, łączone na opaski zaciskowe. 

Kanały wentylacyjne wyciągowe z dygestoriów z winiduru. 

 

Klapy rewizyjne: 

Na kanałach wentylacyjnych należy zaprojektować i zabudować klapy rewizyjne 

umożliwiające czyszczenie kanałów wentylacyjnych zgodnie z Wymaganiami 

technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych”. 

 

Kratki wentylacyjne: 

Nawiew: 

− nawiewniki wirowe stalowe sufitowe z izolowaną skrzynką rozprężną  

i przepustnicą na króćcu, 

− nawiewniki laminarne, 

− kratki wentylacyjne wyposażone w przepustnicę regulacyjną, 

− anemostaty okrągłe z regulowaną szczeliną. 

Wywiew: 



 

23 

 

− wywiewniki stalowe sufitowe z izolowaną skrzynką rozprężną i przepustnicą na 

króćcu, 

− kratki wentylacyjne wyposażone w przepustnicę regulacyjną, 

− anemostaty okrągłe z regulowaną szczeliną. 

 

Ochrona akustyczna i termiczna: 

− centrale wentylacyjne w obudowie akustyczno termicznej, 

− izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej z płaszczem z folii 

aluminiowej o grubości zgodnej z obowiązującymi przepisami, 

− tłumiki szumu na wszystkich wyjściach z central wentylacyjnych, 

− podstawy dachowe tłumiące pod wentylatory dachowe, 

− izolowane skrzynki rozprężne nawiewników i wywiewników, 

− podłączenia elastyczne central wentylacyjnych i wentylatorów z kanałami, 

− podłączenia elastyczne nawiewników / wywiewników z kanałami wentylacyjnymi 

za pomocą izolowanych przewodów elastycznych typu flex. 

 

Regulacja instalacji   

Indywidualna:  

− poprzez przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych i wywiewnych, 

− poprzez regulatory zmiennego przepływu VAV, 

− poprzez regulatory stałego przepływu CAV. 

 

Centralna: 

− poprzez regulację wydajności central wentylacyjnych za pomocą przetwornic 

częstotliwości (falowników) sterujących obrotami silników w centralach 

wentylacyjnych (czujniki wydatku powietrza montowane w kanałach 

wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych) oraz regulatory obrotów lub falowniki 

dla wentylatorów dachowych, 

− poprzez zastosowanie elementów regulacji wydajności w centralach 

wentylacyjnych i na odgałęzieniach instalacji nawiewno / wywiewnej 

poszczególnych pomieszczeń w taki sposób aby umożliwić utrzymanie stałej 

wydajności central niezależnie od zanieczyszczenia filtrów, umożliwić zmniejszanie 

wydajności w układach podczas nieużywania obiektu, utrzymywać stałą 

wydajności i układ ciśnień dla poszczególnych pomieszczeń niezależnie od 

parametrów zewnętrznych. 

 

Sterowanie i układ AKPiA: 

Układy wywiewne indywidualne realizowane poprzez wentylatory dachowe należy 

wyposażyć w regulator obrotów lub falownik. 

Centrale wentylacyjne należy wyposażyć w układ zasilająco sterujący ich pracą (szafa 

AKPiA). Układy powinny posiadać zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz 

przeciwporażeniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Automatyka powinna spełniać następujące funkcje: 

− zabezpieczenia centrali tj. zabezpieczenie wymiennika krzyżowego przed 

oblodzeniem, zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej i chłodnicy wodnej, 

zabezpieczenia wentylatorów, sygnalizacja zanieczyszczenia filtrów, 

− regulacja temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego w funkcji powietrza 

wywiewanego, 

− płynna regulacja wydajności central wentylacyjnych w zależności od 

zanieczyszczenia filtrów oraz programowalnego czasu nastaw zmniejszenia 

wydajności podczas nieużytkowania pomieszczeń obsługiwanych przez dany 

układ, 
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− zdalnego nastawiania i kontrolowania parametrów pracy układów poprzez lokalne 

panele zdalnego starowania umieszczone w obsługiwanych pomieszczeniach 

przez dany układ. 

 

Instalacja wody lodowej - chłodzenia powietrza nawiewanego: 

Jako źródło chłodu dla central wentylacyjnych obsługujących pom. laboratoryjne 

przewiduje się agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu. Agregat chłodniczy 

wyposażony w niezbędną armaturę oraz podstawy antywibracyjne. Moc chłodniczą 

agregatu należy dobrać na podstawie wyliczonych ilości powietrza nawiewanego oraz 

parametrów powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Instalacja wody lodowej z rur PP izolowanych. 

Dodatkowo instalacja wody lodowej prowadzona na zewnątrz budynku, obudowana 

płaszczami z blachy ocynkowanej. 

 

Instalacja nawilżania powietrza nawiewanego: 

Jako źródło pary dla układów wentylacyjnych obsługujących pom. laboratoryjne 

przewiduje się nawilżacze parowe. Nawilżacze parowe wraz z wyposażeniem tj. lanca 

parowa, przewód parowy, przewód kondensatu, czujnik i higrostat kanałowy. Dobrane 

nawilżacze powinny być przystosowany do pracy na wodzie wodociągowej lub 

powinny posiadać zasilanie wody poprzez stacje uzdatniania dostosowująca 

parametry wody do pracy z zaprojektowanymi nawilżaczami. Do nawilżaczy należy 

doprowadzić wodę i odprowadzić kondensat. 

 

Zabezpieczenie p.poż 

Przy przejściach instalacji wentylacji oraz instalacji rurowej przez przegrody oddzielenia 

pożarowego należy zastosować odpowiednie, zgodne z aprobatą, przejścia 

przeciwpożarowe. 

 

Instalacja klimatyzacji 

W celu usunięcia nadmiernych zysków ciepła oraz zapewnienia komfortu użytkowania 

pomieszczeń w okresie letnim, przewiduje się zastosowanie klimatyzatorów. 

 

Wytyczne dla instalacji klimatyzacji pomieszczeń: 

− Sala seminaryjno – socjalna 

Klimatyzacja realizowana poprzez system klimatyzacji typu Split lub Multi Split. 

 

− Pom. laboratoryjne mikroskopowe 

 Klimatyzacja realizowana poprzez system klimatyzacji typu VRF. 

 

− Pozostałe pom laboratoryjne 

Klimatyzacja realizowana poprzez system klimatyzacji typu VRF. 

  

− Pom. techniczne przyległe do pom. laboratoriów mikroskopowych 

 Klimatyzacja realizowana poprzez system klimatyzacji typu Split. 

 

Układy klimatyzacji należy dobrać na podstawie obliczeń zysków ciepła 

poszczególnych pomieszczeń uwzględniając parametry powietrza zewnętrznego  

i wewnętrznego oraz należy uwzględnić współczynnik jednoczesności użycia równy 

jeden. 

 

Klimatyzatory: 
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Jednostki wewnętrzne ścienne, kasetonowe, podsufitowe wraz z pilotem ściennym. 

Klimatyzatory wyposażone w pompki skroplin. Klimatyzatory z atestem higienicznym. 

Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów typu Split, Multi Split i VRF zlokalizowane na dachu 

przedmiotowego budynku. 

 

Instalacja freonowa: 

Rury miedziane, chłodnicze, izolowane, łączone przez lutowanie twarde. Prowadzone 

w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja freonowa prowadzona na zewnątrz w 

korytkach instalacyjnych w celu zabezpieczenia przed wpływem czynników 

atmosferycznych. Jednostka zewnętrzna powinna mieć czujnik spadku ciśnienia lub 

czujnik temperatury na parowniku sygnalizujący o wychłodzeniu- powodujący 

wyłączenie agregatu  

 

Instalacja skroplin: 

Rury PP, izolowane, łączone przez zgrzewanie. Wpięcie do kanalizacji sanitarnej za 

pomocą syfonów. Przewody odprowadzające skropliny prowadzić w bruzdach. 

 

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

 

I. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmować będzie swoim zakresem instalacje elektryczne i 

niskoprądowe pomieszczeń Budynku Centrum Mikroskopowego Badania Materii na 

terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. 

Zakres instalacji elektrycznych obejmować będzie:  

− kablowe linie zasilające  

− złącza kablowe  

− tablice rozdzielcze  

− wewnętrzne linie zasilające  

− instalację siły i gniazd wtyczkowych  

− instalację oświetlenia ogólnego i miejscowego 

− instalację oświetlenia awaryjnego 

− instalację połączeń wyrównawczych  

− instalację ochrony przeciwporażeniowej 

− instalację piorunochronną  

− instalację sieci informatycznej  

− instalacją kontroli dostępu  

− instalację monitoringu wizyjnego  

Przed rozpoczęciem realizacji zadania wszelkie rozwiązania projektowe zostaną 

przedstawione Inwestorowi do akceptacji. 

 

II.1. Zasilanie 

Zasilanie budynku Centrum Mikroskopowego (CM) odbywać się będzie na napięciu 

0.4/0.23 kV za pomocą linii kablowych wyprowadzonych z dobudowanych pól 

rozdzielnicy n.n. stacji transformatorowo-rozdzielczej zlokalizowanej w budynku ŚMCEIBI 

będącej w eksploatacji Użytkownika. 

W/w linie kablowe wyprowadzone zostaną z dwóch różnych sekcji rozdzielnicy n.n. 

zasilanych z dwóch różnych transformatorów SN/nn. 

Każda z linii zostanie dobrana na pokrycie pełnej mocy budynku objętego niniejszym 

opracowaniem.  

Kablowe linie zasilające wprowadzone zostaną do zestawu złączowego budynku CM 

wyposażonego w układ SZR zabudowany na jego zewnętrznej ścianie. 
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Zestaw złączowy wyposażony zostanie w układ SZR który zostanie przystosowany do 

współpracy z agregatem oraz UPS-e podtrzymującymi napięcie zasilania mikroskopów. 

W czasie normalnej pracy obiektu zasilanie mikroskopów odbywać się będzie za 

pomocą jednej z linii zasilających natomiast część ogólna budynku zasilana będzie za 

pomocą drugiej linii zasilającej.  

W czasie pracy awaryjnej cały obiekt zasilany będzie z jednej linii zasilającej.  

W opracowaniu należy przewidzieć powiadamianie personelu o stanie pracy awaryjnej 

poprzez system wizualizacji zdarzeń w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej w budynku 

„H” oraz za pomocą SMS-ów przesyłanych niezależnie od systemu wizualizacji 

kompetentnym przedstawicielom Użytkownika. 

Z zestawu złączowego wyprowadzone zostaną linie zasilające do tablicy głównej  

budynku na której zabudowane zostaną: 

- wyłącznik pożarowy  

- zabezpieczenia przepięciowe  

- analizatory zasilania o następujących parametrach: odczyt mocy biernej i czynnej 

napięcia fazowe i międzyfazowe, prądy fazowe, zużycie energii czynnej i biernej 

- zabezpieczenia poszczególnych linii odpływowych   

 

II.2. Pomiar rozliczeniowy 

Zasilanie budynku objętego niniejszym opracowaniem odbywa się z zalicznikowej sieci 

rozdzielczej Użytkownika.     

W obiekcie należy przewidzieć pomiar kontrolny zrealizowany za pomocą analizatorów 

zasilania przyłączonych do sieci informatycznej obiektu.  

 

II.3. Tablice rozdzielcze  

W obiekcie zabudowane zostaną tablice rozdzielcze z których wyprowadzone zostaną 

obwody instalacyjne poszczególnych pomieszczeń budynku. 

Tablice rozdzielcze wykonane zostaną jako podtynkowe IP-40 z drzwiczkami 

zamykanymi na klucz patentowy przystosowane do instalowania osprzętu serii „S”. 

Odpływy z tablic rozdzielczych wyprowadzone zostaną poprzez ponumerowane listwy 

zaciskowe.  

 

II.4. Wewnętrzne linie zasilające   

Z tablicy głównej budynku do poszczególnych tablic rozdzielczych wyprowadzone 

zostaną linie zasilające wykonane jako kablowe które ułożone zostaną w przestrzeni 

stropu podwieszonego korytarza. Wewnętrzne linie zasilające ułożone zostaną w 

korytkach kablowych mocowanych za pomocą metalowych uchwytów do ścian i 

stropów. 

Przejścia wewnętrznych linii zasilających przez ściany i stropy zostaną uszczelnione.  

 

II.5. Instalacje elektryczne 

Pomieszczenia budynku CM wyposażone zostaną w następujące instalacje elektryczne: 

- instalacja oświetlenia ogólnego 

- instalacja oświetlenia miejscowego 

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego  

- instalacja siły  

- instalacja aparatury elektromedycznej 

- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

- instalacja gniazd zasilania urządzeń informatyki  

- instalacja połączeń wyrównawczych 

- instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

- instalacja piorunochronna  
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- instalacja sieci informatycznej 

- instalacja kontroli dostępu  

- instalacja monitoringu wizyjnego 

 

Wszystkie instalacje wykonane zostaną pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu 

podtynkowego x wyjątkiem kanału plastykowego w pomieszczeniach laboratoryjnych. 

W korytarzach i ciągach komunikacyjnych instalacje ułożone zostaną w korytkach 

instalacyjnych ułożonych w przestrzeni stropu podwieszonego. 

Przewiduje się ułożenie odrębnych korytek instalacyjnych dla instalacji elektrycznych 

0.4/0.23 kV oraz dla instalacji „niskoprądowych”.  

 

II.5.1. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 

Instalacja siły obejmująca zasilanie wentylatorów, klimatyzatorów oraz instalacja 

zasilania aparatury mikroskopowej wykonana zostanie przewodami o przekrojach 

dobranych do mocy poszczególnych urządzeń ułożonymi pod tynkiem z 

zastosowaniem osprzętu podtynkowego. 

Doprowadzenie linii zasilających do poszczególnych urządzeń wykonane zostanie 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR.  

Linie zasilające dla wentylatorów dachowych i klimatyzatorów wyposażone zostaną w 

stosowne wyłączniki odcinające zabudowane w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń. 

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami ułożonymi pod 

tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego i/lub w kanałach instalacyjnych w 

których zabudowane zostaną gniazda wtyczkowe. 

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostaną: 

− w pomieszczeniach użytkowych (laboratoria)  w kanałach instalacyjnych pcv 

zabudowanych nad blatami roboczymi wzdłuż trzech ścian (bez korytarzowej), 

− w korytarzach i pomieszczeniach biurowych na wysokości 0.3 m 

Wypusty dla urządzeń technicznych wykonane zostaną na wysokościach określonych w 

DTR urządzeń. 

Gniazda wtyczkowe dla zasilania urządzeń informatyki zasilane będą z wydzielonych 

obwodów tablic rozdzielczych.  

 

II.5.2. Instalacja oświetlenia  

II.5.2.1. Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 

Dla celów oświetlenia ogólnego poszczególnych pomieszczeń zastosowane zostaną 

oprawy LED wyposażone w mleczny klosz zapewniające normatywne natężenie i 

nierównomierność oświetlenia. 

W pomieszczeniach wyposażonych w strop podwieszony zastosowane zostaną 

wbudowane do stropu, w pozostałych pomieszczeniach oprawy natynkowe.    

Dla celów oświetlenia miejscowego zastosowane zostaną oprawy LED typu 

„plafoniera” zabudowane na ścianach na wysokości 2.1 m. 

Instalacja oświetleniowa wykonana zostanie przewodami ułożonymi pod tynkiem z 

zastosowaniem osprzętu podtynkowego. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie: 

- w pomieszczeniach mikroskopów – za pomocą pilotów z regulacją natężenia 

oświetlenia oraz za pomocą wyłączników ściennych  

- w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych – za pomocą wyłączników 

ściennych  

- w pomieszczeniach sanitarnych – za pomocą czujników obecności  

Sterowanie oświetleniem miejscowym odbywać się będzie za pomocą podtynkowych 

łączników sterujących instalowanych w poszczególnych pomieszczeniach na 

wysokości 1.4 m.  
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Ilości i rodzaj opraw w poszczególnych pomieszczeniach dobrana zostanie na 

podstawie normy PN-EN 12464-1.  

 

 

II.5.2.2. Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 

Dla celów oświetlenia zewnętrznego zastosowane zostaną oprawy LED zabudowane 

na słupach posadowionych wokół budynku.  

Rozmieszczenie słupów zostanie dostosowane do instalacji monitoringu wizyjnego 

( lokalizacja kamer). 

Sterowanie  oświetleniem zewnętrznym – za pomocą zegara astronomicznego 

zabudowanego na tablicy głównej. 

 

II.5.2.3. Instalacja oświetlenia awaryjnego. 

Dla celów oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzu  

zabudowane zostaną dodatkowe oprawy oświetleniowe wyposażone w stosowane  

elektroinwertery z bateriami akumulatorów zapewniającymi 1 godzinną pracę od chwili 

zaniku napięcia zasilającego. 

W pomieszczeniach mikroskopów oraz wc zabudowane zostaną dodatkowe oprawy 

oświetlenia bezpieczeństwa wyposażone w elektroinwertery z bateriami akumulatorów 

zapewniającymi 1 godzinną pracę od chwili zaniku napięcia zasilającego dotyczy to 

również wc. 

Załączanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz bezpieczeństwa – samoczynne z 

chwilą zaniku napięcia w obwodzie oświetlenia ogólnego – w czasie pracy 

bezawaryjnej oprawy ciemne. 

Ilości i rodzaj opraw w poszczególnych pomieszczeniach zostaną dobrane na 

podstawie normy PN-EN 1838. 

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego objęte zostaną systemem monitorowania. 

 

II.5.2.4. Instalacja oświetlenia informacyjnego. 

Nad drzwiami pomieszczeń w których występuje zagrożenie życia bądź zdrowia (np. 

promieniowanie) zabudowane zostaną stosowne piktogramy załączane samoczynnie z 

chwilą występowania zagrożenia (sterownie z obwodów poszczególnych aparatów)     

 

II.5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych   

Wszystkie pomieszczenia mikroskopów wyposażone zostaną w lokalną szynę 

wyrównawczą do której przyłączone zostaną urządzenia i instalacje stanowiące stałe 

wyposażenie pomieszczeń objęte instalacją wyrównania potencjałów dotyczy to 

również posadzek w tych pomieszczeniach.  

 

II.5.4. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowane zostanie 

szybkie wyłączenie obwodu w systemie TN-S. 

Punkt rozdziału – w złączach kablowych linii zasilających.   

Dla celów ochrony wykorzystane zostaną wydzielone żyły przewodów zasilających. 

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostaną wyłączniki różnicowoprądowe o 

czułości 30 mA zabudowane na tablicach zasilających.   

W w/w wydzielonych pomieszczeniach zostanie również wykonana sieć połączeń 

wyrównawczych. 

 

II.5.5. Instalacja piorunochronna  

Dla celów ochrony budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych wykonana 

zostanie instalacja piorunochronna składająca się z następujących elementów: 
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− zwody poziome na połaciach dachowych oraz zwody pionowe (urządzenia 

klimatyzacyjne na dachu).  

− przewody odprowadzające.  

− złącza kontrolne  

− uziom otokowy budynku lub uziom fundamentowy.  

 

II.5.6. Instalacja sieci informatycznej  

Poszczególne pomieszczenia wyposażone zostaną w instalację informatyczną złożoną z 

następujących elementów: 

- gniazda informatyczne zabudowane w korytkach instalacyjnych zabudowanych 

nad blatami roboczymi przy poszczególnych stanowiskach obsługi które przyłączone 

zostaną do projektowanej szafy dystrybucyjnej. 

Szafa dystrybucyjna zabudowana w kontrolowanym pomieszczeniu wyposażona 

zostanie w: 

- stosowne elementy aktywne (switch 48 portów 10GB, uplink 2x10GB). oraz  

- UPS o mocy dobranej dla wszystkich elementów wyposażenia szafy   

Wielkość szafy zostanie dobrana przy uwzględnieniu potrzeb wynikających z niniejszego 

zadania inwestycyjnego oraz ewentualnej rozbudowy systemów. 

Połączenia systemu zrealizowane zostaną: 

- za pomocą skrętki typu UTP kat. 6A. – dla pomieszczeń administracyjno – biurowych 

wyposażonych w gniazda RJ45 

- za pomocą przewodów światłowodowych - dla pomieszczeń mikroskopów 

wyposażonych w gniazda SC/APC.  

Połączenie szafy dystrybucyjnej z serwerownią zlokalizowaną w budynku ŚMCEIBI 

wykonane zostanie za pomocą 2 kabli światłowodowych jednomodowych 24J 

ułożonego równolegle z projektowanymi liniami zasilającymi w energię elektryczną. 

Jedna linia światłowodowa ułożona zostanie bezpośrednio z serwerowni do punktu 

dostępowego w budynku CM natomiast druga linia ułożona zostanie z serwerowni do 

punktu dostępowego j.w. poprzez punkt dostępowy w budynku „H”.   

 

Dodatkowo budynek należy wyposażyć w stosowne access pointy umożliwiające 

bezprzewodowe połączenia z siecią we wszystkich pomieszczeniach budynku a w 

szczególności w sali seminaryjnej (należy przewidzieć jedną sztukę w Sali seminaryjnej 

oraz dwie sztuki na korytarzu).       

 

W sali seminaryjnej należy przewidzieć zabudowę dwóch interaktywnych monitorów 

ściennych 48” umożliwiających współpracę z wybranymi komputerami sterującymi oraz 

kamerą która wraz systemem bezprzewodowego nagłaśniania zabudowana zostanie 

w sąsiednim pomieszczeniu umożliwiając łączność wizyjną i foniczną osoby 

prowadzącej zajęcia.  

Dodatkowo pomiędzy pomieszczeniem sali seminaryjnej oraz sąsiednim 

pomieszczeniem    

należy zapewnić:  

- łącze HDMI 

- mikrofon bezprzewodowy oraz kamerę dla podglądu lektora    

   

UWAGA! 

Wszystkie elementy sieci informatyczne powinny pochodzić od jednego producenta i 

powinny być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio 

przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie 

elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również elementy wyposażenia panelu 

dystrybucyjnego.  
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Po konsultacjach z sekcją informatyki Inwestora sieć powinna zostać skonfigurowana i 

gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu aktywnego i 

wykonywania dodatkowych połączeń fizycznych. 

Po wykonaniu instalacji należy dostarczyć sekcji informatyki Inwestora dokumentację 

powykonawczą oraz w/w gwarancję. 

 

II.5.7. Instalacja telefoniczna  

Budynek zostanie wyposażony w centrale oraz telefony VoIP dostosowane do systemu 

obowiązującego w kampusie. 

 

II.5.8. Instalacja kontroli dostępu   

Budynek zostanie wyposażony w instalację kontroli dostępu skoordynowaną z 

sygnalizacją włamania. 

Drzwi wejściowe do budynku wyposażone zostaną w kontrolę dwustronną realizującą 

zliczanie osób obecnych na terenie budynku. Przy stwierdzeniu ilości 0, system zostanie 

samoczynnie zazbrojony bez względu na porę dnia. 

Klawiatura do obsługi sytemu zostanie zlokalizowana przy głównych drzwiach 

wejściowych (od wewnętrznej strony) oraz w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej w 

budynku „H“ którą w ramach zadania należy wyposażyć w stosowne urządzenia 

monitorujące (PC). 

Pozostałe drzwi do pomieszczeń biurowo- administracyjnych wyposażone zostaną w 

kontrolę jednostronną (wejście). 

Wszystkie pomieszczenia wyposażone zostaną w czujki ruchu a drzwi i okna budynku 

wyposażone zostaną w stosowne kontraktony włączone z system kontroli z 

powiadamianiem w pomieszczeniu portierni w budynku „H“. 

System powinien zostać wyposażony w możliwość powiadamiania personelu o 

zdarzeniach za pomocą SMS oraz posiadać moduł ETH dla umożliwienia zdalnej 

wizualizacji.       

 

II.5.9. Instalacja monitoringu wizyjnego    

Budynek zostanie wyposażony w instalację monitoringu wizyjnego opartą na kamerach 

IP zabudowanych: 

- w korytarzu budynku - 2 szt. 

- na budynku „H“ – 1 szt 

- na słupach oświetlenia zewnętrznego – wg analizy stref dojścia do budynku 

System oparty będzie o kamery IP 8Mpix, 25-30 kl/s, IR przyłączone do rejestratora 

zainstalowanego w panelu dystrybucyjnym sieci informatyki (LAN). Czas zapisu 

minimum trzy dni ze wszystkich kamer o najwyższej rozdzielczości. Komputer  oraz sieć 

zlokalizowane w portierni budynku H stanowić będzie dostawę w ramach tego 

przedsięwzięcia. Wszystkie okna będą wyposażone w roletę antywłamaniową 

uruchamianą elektrycznie, sterowaną indywidualnie i grupowo. 

 

II.5.10. Wizualizacja 

Należy przewidzieć wizualizację  dla systemu alarmowego oraz kontroli dostępu. 

Odwzorowanie pomieszczeń na komputerze (jest dostawą Wykonawcy), znajdującym 

się w portierni na parterze budynku H wraz z usytuowaniem elementów systemów i 

zmianą graficzną stanu (sytuacja alarmowa). 

 Na komputerze dodatkowo przewidzieć podgląd monitoringu wizyjnego. 

 

6.OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH 

 

Zakres prac projektowych: 
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Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz 

uprawomocnieniem decyzji, 

Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, 

Projekty wykonawcze w pełnym zakresie dla poszczególnych branż 

Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez 

Zamawiającego dla realizacji robót, w tym na przykład: plan BIOZ, i inne. 

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca przekaże komplet materiałów 

niezbędnych dla uzyskania certyfikatu energetycznego dla zrealizowanego obiektu. 

 

Warunki odbioru prac projektowych: 

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z 

programem funkcjonalno – użytkowym, uzgodnioną przez Zamawiającego koncepcją, 

uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, Polskich 

Norm i przepisów branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja 

projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. 

 

Projekt budowany, po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań 

funkcjonalnych, stanowić będzie podstawę opracowania dalszej dokumentacji 

projektowej wykonawczej oraz do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Dla 

zaakceptowanego projektu budowlanego Wykonawca, na podstawie upoważnienia 

przez Zamawiającego, uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. 

 

Projekt wykonawczy wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musi zostać 

pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem funkcjonalnym i 

jakości proponowanych rozwiązań i materiałów. 

Wykonawca zapewni: 

uzgodnienie przez rzeczoznawców ds. sanepid i ppoż. projektu zagospodarowania i 

uzbrojenia terenu, projektu budowlanego w pełnym zakresie dla poszczególnych branż; 

sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności i kompletności z 

obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobę 

uprawnioną (uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności) lub 

rzeczoznawcę budowlanego; dołączenie do każdego etapu dokumentacji wykazu 

opracowań oraz pisemnego oświadczenia o kompletności i wykonaniu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

Wykonawca dostarczy: 

projekt budowlany wielobranżowy – 5 egzemplarzy, 

projekt wykonawczy wielobranżowy wraz z szczegółowym zestawieniem 

przewidzianych do wykonania robót podstawowych i prac towarzyszących w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem (w tym pod 

względem ilości i wymogów jakościowych np. formie odpowiadającej zakresowi 

przedmiaru robót i STWiORB), w sposób umożliwiający jednoznaczny ilościowy i 

jakościowy odbiór robót i prac towarzyszących  – 4 egzemplarze. 

Projekt budowlany i wykonawczy muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez 

Zamawiającego w ciągu czternastu dni od daty ich przekazania protokołem zdawczo -

odbiorczym. W razie uwag Zamawiającego do danej fazy projektowej, Wykonawca 

będzie zobowiązany do wprowadzenia 

w dokumentacji poprawek, a następnie przedstawienia jej powtórnie do akceptacji. 

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do 

realizacji inwestycji. 

Wykonawca zapewni na własny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji 
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inwestycji, aż do odbiorów końcowych i uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 

 

Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych: 

Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z ogólnymi i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. 

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, 

programem funkcjonalno –użytkowym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę i 

zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i urządzenia 

niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności 

niezbędne do zrealizowania zadania, z zastrzeżeniem możliwości dostaw inwestorskich. 

Przewiduje się następujący podział robót: 

projektowanie i realizacja obiektu wraz z robotami instalacyjno -wykończeniowymi, 

wykonanie zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną (w 

tym przygotowanie terenu i niezbędnego wyposażenia instalacyjnego dla zieleni i 

małej architektury), uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji: 

·  projekt organizacji placu budowy terenu budowy 

·  harmonogram robót 

·  projekt tymczasowej organizacji ruchu 

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy 

teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informację o osnowie geodezyjnej i reperach dla 

terenu inwestycji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek stabilizacji osnowy roboczej, 

roboczych reperów oraz ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót. Oznakowania 

geodezyjne uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w 

sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie 

budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w 

tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także 

zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących 

przepisach. 

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza 

socjalno technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 

funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, 

woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego 

do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez 

wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. 



 

33 

 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu 

robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz 

terenów przyległych w stanie uporządkowanym. 

Wykonawca zapewni ochronę obiektu oraz mienia znajdującego się na terenie 

budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do 

użytkowania . 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice 

ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie 

winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał 

na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych 

bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem 

interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, 

zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, 

ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac 

towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w szczegółowym zestawieniu 

robót i technologii – części projektu wykonawczego. 

 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz 

urządzeń 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez 

Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do 

stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a 

w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom 

dokumentacji projektowej. 

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości 

materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały 

posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami 

technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów 

lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów 

przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń 

jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem 

estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli 

Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich 

jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta. 
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Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane 

materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych 

materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

 

Źródła uzyskania materiałów: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót, Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz na żądanie próbki do 

akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 

danego źródła uzyskują akceptację. Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 

i urządzeń do robót. 

 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikając będą z 

dokumentacji projektowej. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 

Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Wymagania dotycząca sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

określonymi w specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na ukończoną część budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń, 

Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt. 

 

Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. 

W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 

technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do nich. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Zamawiający może sprawdzić 

wytyczenie robót lub wyznaczenie wysokości, czynność ta nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie 
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funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważane kwestie. 

 

Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

wyrobów budowlanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych. 

Zamawiający ma prawo zażądać świadectwa od Wykonawcy, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający zastrzega sobie nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. Pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo przy 

zastosowaniu metod statystycznych. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Normatywne pojemniki do pobierania będą 

dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 

oznaczone, w sposób przez niego zaakceptowany. 

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

Raporty z badań. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z 

wynikami badań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie 

Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

Badania prowadzone przez Zamawiającego. Dla celów kontroli jakości i akceptacji, 

Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania przy czym zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający może też pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
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od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacjach technicznych. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

pozwolenie na budowę, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencja budowy. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane 

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

 

Odbiory 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i 

czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 

dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robót zanikających i ulegających zakryciu 

Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. 

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku 

robót zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika 

Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni 

od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie 

dokonania potwierdzenia. 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, 

zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia 

poczynione w jego toku. 
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W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych 

pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju 

usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia 

tych wad. 

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 

umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 

przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i 

innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w 

formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a także udostępni Zamawiającemu 

całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. 

Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty 

potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę na piśmie. 

Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis 

przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. 

Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru. 

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą 

dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie 

wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie 

sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne 

lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania 

odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, 

uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia na piśmie. Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych. 

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 

powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych 

stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

Specyfikacje techniczne, 

Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót 

znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

Recepty i ustalenia technologiczne, 

Dziennik Budowy i księgi obmiaru, 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne 

wbudowanych materiałów, 

Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego 

obiektu, schematy technologiczne, dokumentację techniczno – ruchową, instrukcję 

bezpieczeństwa eksploatacji, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, Protokoły 
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z przeprowadzonych przez Wykonawcę szkoleń personelu użytkownika 

(Zamawiającego) w zakresie obsługi urządzeń, wyposażenia i eksploatacji obiektu, 

protokoły nadzorów autorskich. 

 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje drogi 

tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty 

związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie 

zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego 

wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 

 

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót 

(częściowych i końcowego). Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia 

zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a 

także w obowiązujących przepisach. 

Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią 

wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, wyposażenie wraz z kosztami 

zakupu, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartość ryczałtowa 

zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić wnioski i warunki przedstawione w decyzji 

o uwarunkowaniach środowiskowych. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 

czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce, należy zgodnie z 

inwentaryzacją zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego, glebę 

urodzajną z powierzchni robót ziemnych należy zagospodarować na miejscu przy 

porządkowaniu terenów zielonych. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 

warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożarów, hałasem. 

 

Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez jego personel.  

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej 

części. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Zamawiającego i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BiOZ. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

Stosowanie się do przepisów prawa. 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W 

szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z 

następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w/s szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 2 września 2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072); Rozporządzenie 

Rady Ministrów z 9 listopada 2004r.w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) 

Ustawa Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pózn. zm.) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. 

 

Dokumenty odniesienia. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych 

dokumentach, przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów 

odniesienia: umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Program funkcjonalno – 

użytkowy. 

Oferta wykonawcy. 

Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt budowlany. 

Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt wykonawczy. 

Aktualne normy techniczne. 

Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp., 

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

a. Wypis i wyrys z Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów w rejonie 

ulicy Śląskiej (załącznik nr 2), 

b. Zamawiający oświadcza, że ma posiada prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane i wyda stosowny dokument, 

c. przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego: 

• Ustawa z dnia 7 lipca,1994 r. Prawa budowlane, tekst jednolity luty 2019 Dziennik 

Ustaw 2019.2.11 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926 z 05 lipca 2013 

r ).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 

czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego  (Dz.U. 2013 poz. 762)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

poz. 365 
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• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2013 poz. 907). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138 z późn. zmianami) 

oraz normy budowlane w zakresie określonym w powyżej przywoływanych aktach 

prawnych, 

d. inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot 

budowlanych będące w posiadaniu Zamawiającego: 

• Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000, 

wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, 

• Ocena o oddziaływaniu projektu na środowisko, wydana przez Urząd Miasta 

Chorzów, 

• Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, wydana 

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Katowicach 

e. wykonawca winien uzyskać mapę do celów projektowych oraz wykonać badanie 

gruntowo- wodne dla potrzeb posadowienia budynku, 

f. na tym terenie nie ma żadnych zaleceń konserwatora zabytków, 

g. wykonawcę sporządzi inwentaryzację zieleni i wykaże niezbędne wycinki drzew na 

etapie projektu budowlanego, 

h. dla tego terenu i zamierzenia budowlanego zbędne są dane dotyczące 

zanieczyszczenia atmosferycznego, ekspertyzy ochrony środowiska, pomiaru ruchu 

drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

i. wykonawca wyburzy dwa schrony (wojskowe) znajdujące się na terenie inwestycji 

pod ziemią, kubatura około 100- 150m3 i zagęści grunt po wyburzeniu, 

j. wszystkie niezbędne media konieczne do zaopatrzenia i funkcjonowania 

projektowanego obiektu znajdują się na terenie Zamawiającego i są w 

wystarczających ilościach (nie wymagają wystąpień o warunki techniczne przyłączeń). 

 

Załącznik nr 1- Koncepcja programowo-przestrzenna 

• plan zagospodarowania terenu  1:500 

• rzut parteru     1:100 

• rzut wentylatorni    1:100 

• rzut dachu     1:100 

• przekrój A-A     1:100 

• elewacje     1:100 

Załącznik nr 2- Wypis i wyrys z Planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Chorzów w rejonie ulicy Śląskiej (załącznik nr 2).  

Załącznik nr 3- Karty pomieszczeń 

Załącznik nr 4- Inwentaryzacja 

Załącznik nr 5- Wyliczenie kosztów inwestycji 

 


